
Expediente núm:431/2024

Memoria Xustificativa do contrato de obra: Reforma do  viveiro de empresas 

Procedemento: Contrato de Obras por Procedemento Aberto Simplificado

Artigo 159 da Lei 9/2017

MEMORIA XUSTIFICATIVA

Introdución. Necesidades administrativas a satisfacer :

A  finalidade da execución destas obras  e  a reforma e dotación de equipamentos de 

vestiarios e sanitarios comúns no viveiro industrial de As Somozas. Na actualidade o 

viveiro carece deste tipo de investimento que se proxecta como zona común entre 

todas as naves existentes no viveiro de empresa.  Estes elementos son necesarios 

para poder desenvolver de modo normalizado calquera actividade que conleve unha 

presenza prolongada nun lugar.  A creación dunha zona de vestiarios separada por 

xénero e de uso común, comunicada con as distintas naves do viveiro flexibiliza o seu 

uso e aumenta o seu atractivo cara o bó desenvolvemento das actividades realizadas 

en cada un dos espazos e polo tanto potencia o uso prolongado deste viveiro e a súa 

continuidade no tempo 

O viveiro de empresas  do Concello de As Somozas   esta  regulado n   Regulamento 

de  funcionamento  do  Viveiro  de  Empresas  do  Concello  das  Somozas  aprobado 

definitivamente o o dia 27/01/2023 BOP Nº 19.

 Obxecto do contrato. Contrato de obras  para   a reforma do viveiro de empresas 

Nos planos, cadros de medicións e presupostos, especifícanse as unidades de obra a 

realizar, así como as características, dotacións e dimensións dos materiais propostos.
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Análise Técnica .Consideracións técnicas e requirimentos

Están  desenvolvidas no proxecto de obra, elaborado pola empresa Estudio Tecnico 

Gallego SA  e   asinada polo Arquitecto  Isidro López Yáñez

Análise Económica. Valor Estimado

Tal e como dispón o artigo 101 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do 

Sector Público,o valor estimado do contrato será o importe total sen incluír o IVE

Base impoñible:  

 Total valor estimado: 81.286,13  €

 Presuposto base de licitación (sen i.v.e.) 81.286,13 €

  I.V.E   17.070,09 €

 Presuposto base de licitación ( con i.v.e.)  98.356,22 €

Estabilidade orzamentaria e Sustentabilidade financeira

En cumprimento dos disposto no artigo 4 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, a valoración da estabilidade 

orzamentaria e a sustentabilidade financeira da mesma.

O Contrato desta obra , esta subvencionado por  un axente  financiador, Consellería 

de Economia e Industria  EXPEDIENTE: IN541A 2024/09   

Confirmación do  financiamento : Resolución da Consellería de Economía e Industria 

do 28.05.2024 pola que se lle concede unha subvención para a reforma ou dotación 

de equipamento ou infraestruturas do seu viveiro industrial (envíase adxunta a dita 

resolución), ao abeiro da Orde do 4 de xaneiro de 2024 pola que se establecen as 

bases  reguladoras  para  a  concesión,  en  réxime  de  concorrencia  competitiva,  de 

subvencións  destinadas  á  creación,  reforma  ou  dotación  de  equipamento  ou 

infraestruturas  de  viveiros  industriais  de  empresas  en  parques  empresariais  da 

comunidade autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2024 

(código do procedemento IN541A). Notificada o dia 30/05/2024

O  principio  de  sustentabilidade  financeira  ,    entendido  como  a  capacidade  de 

financiamento dos compromisos de gasto presentes e futuros dentro dos límites de 
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déficit, débeda pública e morosidade de débeda comercial, engloba tanto a débeda 

financeira, como a débeda comercial.

Análise do Procedemento

a. Xustificación do procedemento. Criterios  de adxudicación

Dado  que a cuantía do contrato é inferior ao 2.000.000 €, tramitarase 

polo procedemento aberto simplificado regulado no  artigo 159 da Lei 

9/2017 .

A  elección  do  procedemento  ven  xustificada  pola   necesidade  de 

favorecer a  axilización  de trámites  establecido no artigo 28 da LCSP , 

que a aplicación deste procedemento  fomenta .

Os criterios de adxudicación que poden ser aplicables,  podendo elixir 

o  órgano de contratación entre varios , para este contrato establecese 

como  criterios de adxudicacion os seguintes:

                           A) Criterios  avaliables mediante f  órmulas  

A) Prezo 

b) Estabilidade  no  emprego 

C) Plan de igualdade 

A tramitacion do  expediente  será  urxente  dado que a  subvencion 

que  financia  o  contrato   ten  como  prazo  de  xustificacion  o  dia 

30/10/2024   para a anualidade 2024 polo que  por razons de interese 

publico de non  perder  este axente financiador do proxecto aconsellan 

a tramitación do expediente de contratación  como  urxente .

Cualificación do contrato

Contrato de obra

b. Análise de execución por lotes.  De acordo co establecido no  artigo 

99.3 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público é 

necesario   xustificar   o  motivo  que   foi  en   base o  informe técnico 

obrante no expediente   no que se  explica que  Existe risco para a 

correcta execución do contrato procedente da natureza do obxecto do 

mesmo,  ao  implicaren  a  necesidade  de  coordinar  a  execución  das 

diferentes prestacións. o Coa división en lotes do obxecto do contrato 
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perderíase a optimización do control da execución global do mesmo. 

Coa  división  en  lotes  pérdese  a  coordinación  da  execución  das 

prestacións.  o  Coa  división  en  lotes  se  incrementan  os  custes  da 

execución pola existencia dunha pluralidade de contratistas diferentes, 

tal e como xa se sinalou anteriormente, por duplicidade de maquinaria, 

equipos e medios humanos. o Coa división en lotes se incorporarían 

diferentes  empresas  na  execución  das  obras,  coincidindo  no  tempo 

coas distintas empresas que van a executar diferentes lotes e polo tanto 

increméntase o risco de accidentes debido a unha maior concorrencia 

das mesmas, coa consecuencia de que a coordinación de seguridade 

se dificulta. 

c. Duración .O contrato  ten unha  duración de seis  meses , segundo 

establece  o  informe emitido polo  técnico redactor do proxecto.

As Somozas, documento asinado dixitalmente na data da sinatura electrónica.

O alcalde,

Juan Alonso Tembrás.
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