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1.- INTRODUCCION

Se elabora el presente informe en calidad de Ingeniero de Montes y en el marco del érgano de
contratacion para la adjudicacion del expediente de referencia.

2.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

De acuerdo con lo establecido en el pliego, los apartado que a continuacion se relacionan, cuya
horquilla es de 0 a 3 puntos, se valoraran de la siguiente forma:

INSUFICIENTE: No incluye el apartado o, incluyéndolo, se trata de una descripcion muy genérica que
no satisface el nivel de calidad esperado 0 puntos

SUFICIENTE: |la oferta presentada cumple con los requisitos de forma basica
e La informacion aportada en este apartado cubre un minimo de calidad, concrecion y
detalle. 1 punto.

NOTABLE: la oferta presentada cumple con los requisitos exigidos de forma satisfactoria
» Lainformacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con informacién detallada
o aportando criterios, conclusiones o recomendaciones que mejoran el apartado en algun
aspecto. 2 puntos.

EXCELENTE: la oferta presentada cumple con los requisitos exigidos de forma muy satisfactoria
* La informacion desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con informacion muy
detallada o aportando elementos, criterios, conclusiones o recomendaciones que mejoran
el apartado respecto al resto de ofertas presentadas, y aportan en general un mayor valor
afadido que enriquece la oferta de manera global. 3 puntos.

- Grado de conocimiento de la obra (hasta 15 puntos)

» Descripcion de los accesos: Valoracion de 0 a 3 puntos.

» Descripcion de los trabajos: Valoracion de 0 a 3 puntos.

» Eleccion, identificaciéon y origen de los equipos asi como la posibilidad de innovacion
(maquinaria, recursos materiales) para cada una de las operaciones basicas que conforman
la totalidad de la obra, asi como procedencia y disponibilidad de los mismos. Valoraciéon de 0
a 3 puntos.

 Esquema de Organizacion y Ejecucion de la obra: este esquema debera identificar los
distintos actores de la obra (en las areas de ejecucion, prevencion de riesgos laborales y
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calidad ambiental) relacionandolos con la secuencia de la ejecucion del proyecto conforme a
los recursos previstos. Valoracion de 0 a 3 puntos.

» Cronograma de actuaciones de la ejecucion de la obra con previsiones de tiempos.
Valoracion de 0 a 3 puntos.

- Consideraciones medioambientales, incluidas las relacionadas con el cambio climatico, para
adoptar en la obra (hasta 9 puntos):

» Descripcion medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre la erosién del suelo.
Valoracion de 0 a 3 puntos.

» Descripcion medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre las especies de flora y fauna
protegida. Valoracion de 0 a 3 puntos.

* Programa de optimizacion de los itinerarios de la circulacién de la maquinaria, con vistas a
reducir el impacto sobre el medio natural y los recorridos (menor emision de gases efecto
invernadero). Valoracién de 0 a 3 puntos.

3.- VALORACION

La valoracion técnica realizada por el servicio de Ordenacion y Gestion Forestal es la siguiente:
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Empresa:

UTE ANDILLA

YRy

Descripcion de accesos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Descripcion de los trabajos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informaciéon detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algun aspecto.

Eleccion, identificacion y origen de los equipos asi como la
posibilidad de innovacién (maquinaria, recursos materiales)
para cada una de las operaciones basicas que conforman la
totalidad de la obra, asi como procedencia y disponibilidad
de los mismos. La informacion desarrollada cumple con los
requisitos exigidos de forma satisfactoria.

La informacion desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.

Esquema de Organizacién y Ejecucién de la obra: este
esquema debera identificar los distintos actores de la obra (en
las areas de ejecucion, prevencion de riesgos laborales y
calidad ambiental) relacionandolos con la secuencia de la
ejecucion del proyecto conforme a los recursos previstos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informaciéon detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algun aspecto.

Cronograma de actuaciones de la ejecucion de la obra con
previsiones de tiempos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion muy detallada o aportando elementos, criterios,
conclusiones o recomendaciones que mejoran el apartado respecto al
resto de ofertas presentadas, y aportan en general un mayor valor
afnadido que enriquece la oferta de manera global.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre la erosion
del suelo

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre las
especies de flora y fauna

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.
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Empresa: UTE ANDILLA

Programa optimizacion itinerarios de la circulacion de la La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
maquinaria, con vistas a reducir el impacto sobre el medio informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
natural y los recorridos recomendaciones que mejoran el apartado en algun aspecto.

YRy
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Empresa:

POSTIGO CYMA

YRy

Descripcion de accesos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Descripcion de los trabajos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Eleccidn, identificacion y origen de los equipos asi como la
posibilidad de innovaciéon (maquinaria, recursos materiales)
para cada una de las operaciones basicas que conforman la
totalidad de la obra, asi como procedencia y disponibilidad
de los mismos. La informacion desarrollada cumple con los
requisitos exigidos de forma satisfactoria.

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Esquema de Organizacién y Ejecucién de la obra: este
esquema debera identificar los distintos actores de la obra (en
las areas de ejecucion, prevencion de riesgos laborales y
calidad ambiental) relacionandolos con la secuencia de la
ejecucion del proyecto conforme a los recursos previstos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Cronograma de actuaciones de la ejecucion de la obra con
previsiones de tiempos

No incluye el apartado o, incluyéndolo, se trata de una descripciéon muy
genérica que no satisface el nivel de calidad esperado.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre la erosiéon
del suelo

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre las
especies de flora y fauna

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Programa optimizacion itinerarios de la circulacion de la
maquinaria, con vistas a reducir el impacto sobre el medio
natural y los recorridos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.
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Empresa:

UTE FERROVIAL LESA NATURAL

YRy

Descripcion de accesos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Descripcion de los trabajos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Eleccidn, identificacion y origen de los equipos asi como la
posibilidad de innovaciéon (maquinaria, recursos materiales)
para cada una de las operaciones basicas que conforman la
totalidad de la obra, asi como procedencia y disponibilidad
de los mismos. La informacion desarrollada cumple con los
requisitos exigidos de forma satisfactoria.

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Esquema de Organizacién y Ejecucién de la obra: este
esquema debera identificar los distintos actores de la obra (en
las areas de ejecucion, prevencion de riesgos laborales y
calidad ambiental) relacionandolos con la secuencia de la
ejecucion del proyecto conforme a los recursos previstos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.

Cronograma de actuaciones de la ejecucion de la obra con
previsiones de tiempos

La informacion desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informaciéon detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algtin aspecto.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre la erosion
del suelo

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre las
especies de flora y fauna

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Programa optimizacion itinerarios de la circulacion de la
maquinaria, con vistas a reducir el impacto sobre el medio

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.
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Empresa: UTE FERROVIAL LESA NATURAL

natural y los recorridos

YRy
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Empresa:

UTE CONACON-SANDO-MARCA

YRy

Descripcion de accesos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Descripcion de los trabajos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informaciéon detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algun aspecto.

Eleccion, identificacion y origen de los equipos asi como la
posibilidad de innovacién (maquinaria, recursos materiales)
para cada una de las operaciones basicas que conforman la
totalidad de la obra, asi como procedencia y disponibilidad
de los mismos. La informacion desarrollada cumple con los
requisitos exigidos de forma satisfactoria.

La informacion desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.

Esquema de Organizacién y Ejecucién de la obra: este
esquema debera identificar los distintos actores de la obra (en
las areas de ejecucion, prevencion de riesgos laborales y
calidad ambiental) relacionandolos con la secuencia de la
ejecucion del proyecto conforme a los recursos previstos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informaciéon detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algun aspecto.

Cronograma de actuaciones de la ejecucion de la obra con
previsiones de tiempos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre la erosion
del suelo

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre las
especies de flora y fauna

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Programa optimizacion itinerarios de la circulacion de la

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
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Empresa: UTE CONACON-SANDO-MARCA

maquinaria, con vistas a reducir el impacto sobre el medio concrecion y detalle.
natural y los recorridos

YRy
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Empresa:

UTE GIL FORESTAL SORIGUE

YRy

Descripcion de accesos

No incluye el apartado o, incluyéndolo, se trata de una descripciéon muy
genérica que no satisface el nivel de calidad esperado.

Descripcion de los trabajos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Eleccidn, identificacion y origen de los equipos asi como la
posibilidad de innovaciéon (maquinaria, recursos materiales)
para cada una de las operaciones basicas que conforman la
totalidad de la obra, asi como procedencia y disponibilidad
de los mismos. La informacion desarrollada cumple con los
requisitos exigidos de forma satisfactoria.

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Esquema de Organizacién y Ejecucién de la obra: este
esquema debera identificar los distintos actores de la obra (en
las areas de ejecucion, prevencion de riesgos laborales y
calidad ambiental) relacionandolos con la secuencia de la
ejecucion del proyecto conforme a los recursos previstos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Cronograma de actuaciones de la ejecucion de la obra con
previsiones de tiempos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre la erosiéon
del suelo

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre las
especies de flora y fauna

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Programa optimizacion itinerarios de la circulacion de la
maquinaria, con vistas a reducir el impacto sobre el medio
natural y los recorridos

No incluye el apartado o, incluyéndolo, se trata de una descripciéon muy
genérica que no satisface el nivel de calidad esperado.
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Empresa:

UTE ADDA OPS SA URBAMED

Descripcion de accesos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de
calidad, concrecion y detalle.

Descripcion de los trabajos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos,
con informacién detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algiin aspecto.

Eleccion, identificacion y origen de los equipos asi como la posibilidad de
innovacién (maquinaria, recursos materiales) para cada una de las
operaciones basicas que conforman la totalidad de la obra, asi como
procedencia y disponibilidad de los mismos. La informacion desarrollada
cumple con los requisitos exigidos de forma satisfactoria.

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos,
con informacién detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algiin aspecto.

Esquema de Organizacion y Ejecucion de la obra: este esquema debera
identificar los distintos actores de la obra (en las areas de ejecucion,
prevencion de riesgos laborales y calidad ambiental) relacionandolos con
la secuencia de la ejecucion del proyecto conforme a los recursos
previstos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de
calidad, concrecion y detalle.

Cronograma de actuaciones de la ejecucion de la obra con previsiones de
tiempos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de
calidad, concrecion y detalle.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre la erosion del suelo

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de
calidad, concrecién y detalle.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre las especies de flora y
fauna

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de
calidad, concrecion y detalle.

Programa optimizacion itinerarios de la circulacion de la maquinaria,
con vistas a reducir el impacto sobre el medio natural y los recorridos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de
calidad, concrecién y detalle.
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Empresa:

UTE TECOPSA IBARRA LORCA

YRy

Descripcion de accesos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion muy detallada o aportando elementos, criterios,
conclusiones o recomendaciones que mejoran el apartado respecto al
resto de ofertas presentadas, y aportan en general un mayor valor
afnadido que enriquece la oferta de manera global.

Descripcion de los trabajos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Eleccion, identificacion y origen de los equipos asi como la
posibilidad de innovacion (maquinaria, recursos materiales)
para cada una de las operaciones basicas que conforman la
totalidad de la obra, asi como procedencia y disponibilidad
de los mismos. La informacion desarrollada cumple con los
requisitos exigidos de forma satisfactoria.

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Esquema de Organizacion y Ejecucion de la obra: este
esquema debera identificar los distintos actores de la obra (en
las areas de ejecucion, prevencion de riesgos laborales y
calidad ambiental) relacionandolos con la secuencia de la
ejecucion del proyecto conforme a los recursos previstos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Cronograma de actuaciones de la ejecucion de la obra con
previsiones de tiempos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algun aspecto.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre la erosion
del suelo

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre las
especies de flora y fauna

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
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Empresa:

UTE TECOPSA IBARRA LORCA

recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.

YRy

Programa optimizacion itinerarios de la circulacién de la
magquinaria, con vistas a reducir el impacto sobre el medio
natural y los recorridos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.
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Empresa:

PINUS,SA

YRy

Descripcion de accesos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.

Descripcion de los trabajos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Eleccion, identificacion y origen de los equipos asi como la
posibilidad de innovacién (maquinaria, recursos materiales)
para cada una de las operaciones basicas que conforman la
totalidad de la obra, asi como procedencia y disponibilidad
de los mismos. La informacion desarrollada cumple con los
requisitos exigidos de forma satisfactoria.

La informacion desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.

Esquema de Organizacién y Ejecucién de la obra: este
esquema debera identificar los distintos actores de la obra (en
las areas de ejecucion, prevencion de riesgos laborales y
calidad ambiental) relacionandolos con la secuencia de la
ejecucion del proyecto conforme a los recursos previstos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informaciéon detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algun aspecto.

Cronograma de actuaciones de la ejecucion de la obra con
previsiones de tiempos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion muy detallada o aportando elementos, criterios,
conclusiones o recomendaciones que mejoran el apartado respecto al
resto de ofertas presentadas, y aportan en general un mayor valor
afnadido que enriquece la oferta de manera global.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre la erosion
del suelo

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre las

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
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Empresa:

especies de flora y fauna

PINUS,SA

concrecion y detalle.

YRy

Programa optimizacion itinerarios de la circulacién de la
magquinaria, con vistas a reducir el impacto sobre el medio
natural y los recorridos

La informacion desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informaciéon detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.
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Empresa:

EUROFOR

YRy

Descripcion de accesos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.

Descripcion de los trabajos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algun aspecto.

Eleccion, identificacion y origen de los equipos asi como la
posibilidad de innovacién (maquinaria, recursos materiales)
para cada una de las operaciones basicas que conforman la
totalidad de la obra, asi como procedencia y disponibilidad
de los mismos. La informacién desarrollada cumple con los
requisitos exigidos de forma satisfactoria.

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algun aspecto.

Esquema de Organizacién y Ejecucién de la obra: este
esquema debera identificar los distintos actores de la obra (en
las areas de ejecucion, prevencion de riesgos laborales y
calidad ambiental) relacionandolos con la secuencia de la
ejecucion del proyecto conforme a los recursos previstos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Cronograma de actuaciones de la ejecucion de la obra con
previsiones de tiempos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre la erosion
del suelo

La informaci6n aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre las
especies de flora y fauna

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.
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Empresa: EUROFOR

Programa optimizacion itinerarios de la circulacion de la La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
maquinaria, con vistas a reducir el impacto sobre el medio informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
natural y los recorridos recomendaciones que mejoran el apartado en algun aspecto.

YRy
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Empresa:

CONSTRUCCIONES ALPI, S.A.

YRy

Descripcion de accesos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Descripcion de los trabajos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Eleccidn, identificacion y origen de los equipos asi como la
posibilidad de innovaciéon (maquinaria, recursos materiales)
para cada una de las operaciones basicas que conforman la
totalidad de la obra, asi como procedencia y disponibilidad
de los mismos. La informacion desarrollada cumple con los
requisitos exigidos de forma satisfactoria.

La informacion desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.

Esquema de Organizacién y Ejecucién de la obra: este
esquema debera identificar los distintos actores de la obra (en
las areas de ejecucion, prevencion de riesgos laborales y
calidad ambiental) relacionandolos con la secuencia de la
ejecucion del proyecto conforme a los recursos previstos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.

Cronograma de actuaciones de la ejecucion de la obra con
previsiones de tiempos

La informacion desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informaciéon detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algtin aspecto.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre la erosion
del suelo

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre las
especies de flora y fauna

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Programa optimizacion itinerarios de la circulacion de la
maquinaria, con vistas a reducir el impacto sobre el medio

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
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Empresa: CONSTRUCCIONES ALPI, S.A.

natural y los recorridos recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.

YRy
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Empresa:

FORESTACION Y REPOBLACION, S.A.

YRy

Descripcion de accesos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.

Descripcion de los trabajos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion muy detallada o aportando elementos, criterios,
conclusiones o recomendaciones que mejoran el apartado respecto al
resto de ofertas presentadas, y aportan en general un mayor valor
afadido que enriquece la oferta de manera global.

Eleccion, identificacion y origen de los equipos asi como la
posibilidad de innovacion (maquinaria, recursos materiales)
para cada una de las operaciones basicas que conforman la
totalidad de la obra, asi como procedencia y disponibilidad
de los mismos. La informacion desarrollada cumple con los
requisitos exigidos de forma satisfactoria.

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.

Esquema de Organizacion y Ejecucion de la obra: este
esquema debera identificar los distintos actores de la obra (en
las areas de ejecucion, prevencion de riesgos laborales y
calidad ambiental) relacionandolos con la secuencia de la
ejecucion del proyecto conforme a los recursos previstos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion muy detallada o aportando elementos, criterios,
conclusiones o recomendaciones que mejoran el apartado respecto al
resto de ofertas presentadas, y aportan en general un mayor valor
afnadido que enriquece la oferta de manera global.

Cronograma de actuaciones de la ejecucion de la obra con
previsiones de tiempos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion muy detallada o aportando elementos, criterios,
conclusiones o recomendaciones que mejoran el apartado respecto al
resto de ofertas presentadas, y aportan en general un mayor valor
afiadido que enriquece la oferta de manera global.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre la erosiéon

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,

CSV:4YQYMAMF-MPY9614T-IRZY6KSA  URL de vaidacion:https.//www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=4Y QY MAMF-MPY 961 4T-IRZY 6K SA



Empresa:

del suelo

FORESTACION Y REPOBLACION, S.A.

concrecion y detalle.

YRy

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre las
especies de flora y fauna

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacién detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.

Programa optimizacion itinerarios de la circulacion de la
magquinaria, con vistas a reducir el impacto sobre el medio
natural y los recorridos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.
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Empresa:

ALVAC

YRy

Descripcion de accesos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Descripcion de los trabajos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informaciéon detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algun aspecto.

Eleccion, identificacion y origen de los equipos asi como la
posibilidad de innovacién (maquinaria, recursos materiales)
para cada una de las operaciones basicas que conforman la
totalidad de la obra, asi como procedencia y disponibilidad
de los mismos. La informacion desarrollada cumple con los
requisitos exigidos de forma satisfactoria.

La informacion desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.

Esquema de Organizacién y Ejecucién de la obra: este
esquema debera identificar los distintos actores de la obra (en
las areas de ejecucion, prevencion de riesgos laborales y
calidad ambiental) relacionandolos con la secuencia de la
ejecucion del proyecto conforme a los recursos previstos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informaciéon detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algun aspecto.

Cronograma de actuaciones de la ejecucion de la obra con
previsiones de tiempos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre la erosion
del suelo

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre las
especies de flora y fauna

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.
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Empresa: ALVAC

Programa optimizacion itinerarios de la circulacion de la La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
maquinaria, con vistas a reducir el impacto sobre el medio informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
natural y los recorridos recomendaciones que mejoran el apartado en algun aspecto.

YRy
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Empresa:

RIEGO SUR

YRy

Descripcion de accesos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.

Descripcion de los trabajos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Eleccion, identificacion y origen de los equipos asi como la
posibilidad de innovacién (maquinaria, recursos materiales)
para cada una de las operaciones basicas que conforman la
totalidad de la obra, asi como procedencia y disponibilidad
de los mismos. La informacion desarrollada cumple con los
requisitos exigidos de forma satisfactoria.

La informacion desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.

Esquema de Organizacién y Ejecucién de la obra: este
esquema debera identificar los distintos actores de la obra (en
las areas de ejecucion, prevencion de riesgos laborales y
calidad ambiental) relacionandolos con la secuencia de la
ejecucion del proyecto conforme a los recursos previstos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informaciéon detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algun aspecto.

Cronograma de actuaciones de la ejecucion de la obra con
previsiones de tiempos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre la erosion
del suelo

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre las
especies de flora y fauna

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion muy detallada o aportando elementos, criterios,
conclusiones o recomendaciones que mejoran el apartado respecto al
resto de ofertas presentadas, y aportan en general un mayor valor
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Empresa:

RIEGO SUR

afiadido que enriquece la oferta de manera global.

YRy

Programa optimizacion itinerarios de la circulacién de la
magquinaria, con vistas a reducir el impacto sobre el medio
natural y los recorridos

La informacion desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion muy detallada o aportando elementos, criterios,
conclusiones o recomendaciones que mejoran el apartado respecto al
resto de ofertas presentadas, y aportan en general un mayor valor
afnadido que enriquece la oferta de manera global.
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Empresa:

ACCIONA MEDIO AMBIENTE

YRy

Descripcion de accesos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion muy detallada o aportando elementos, criterios,
conclusiones o recomendaciones que mejoran el apartado respecto al
resto de ofertas presentadas, y aportan en general un mayor valor
afnadido que enriquece la oferta de manera global.

Descripcion de los trabajos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informaciéon detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.

Eleccion, identificacion y origen de los equipos asi como la
posibilidad de innovacion (maquinaria, recursos materiales)
para cada una de las operaciones basicas que conforman la
totalidad de la obra, asi como procedencia y disponibilidad
de los mismos. La informacion desarrollada cumple con los
requisitos exigidos de forma satisfactoria.

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.

Esquema de Organizacion y Ejecucion de la obra: este
esquema debera identificar los distintos actores de la obra (en
las areas de ejecucion, prevencion de riesgos laborales y
calidad ambiental) relacionandolos con la secuencia de la
ejecucion del proyecto conforme a los recursos previstos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informaciéon detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.

Cronograma de actuaciones de la ejecucion de la obra con
previsiones de tiempos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion muy detallada o aportando elementos, criterios,
conclusiones o recomendaciones que mejoran el apartado respecto al
resto de ofertas presentadas, y aportan en general un mayor valor
afiadido que enriquece la oferta de manera global.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre la erosiéon

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
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Empresa:

del suelo

ACCIONA MEDIO AMBIENTE

concrecion y detalle.

YRy

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre las
especies de flora y fauna

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Programa optimizacion itinerarios de la circulacion de la
magquinaria, con vistas a reducir el impacto sobre el medio
natural y los recorridos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.
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Empresa:

UTE ORTHEM ACTUA

YRy

Descripcion de accesos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion muy detallada o aportando elementos, criterios,
conclusiones o recomendaciones que mejoran el apartado respecto al
resto de ofertas presentadas, y aportan en general un mayor valor
afnadido que enriquece la oferta de manera global.

Descripcion de los trabajos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informaciéon detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.

Eleccion, identificacion y origen de los equipos asi como la
posibilidad de innovacion (maquinaria, recursos materiales)
para cada una de las operaciones basicas que conforman la
totalidad de la obra, asi como procedencia y disponibilidad
de los mismos. La informacion desarrollada cumple con los
requisitos exigidos de forma satisfactoria.

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.

Esquema de Organizacion y Ejecucion de la obra: este
esquema debera identificar los distintos actores de la obra (en
las areas de ejecucion, prevencion de riesgos laborales y
calidad ambiental) relacionandolos con la secuencia de la
ejecucion del proyecto conforme a los recursos previstos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion muy detallada o aportando elementos, criterios,
conclusiones o recomendaciones que mejoran el apartado respecto al
resto de ofertas presentadas, y aportan en general un mayor valor
afnadido que enriquece la oferta de manera global.

Cronograma de actuaciones de la ejecucion de la obra con
previsiones de tiempos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion muy detallada o aportando elementos, criterios,
conclusiones o recomendaciones que mejoran el apartado respecto al
resto de ofertas presentadas, y aportan en general un mayor valor
afiadido que enriquece la oferta de manera global.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre la erosiéon

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
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Empresa:

del suelo

UTE ORTHEM ACTUA

concrecion y detalle.

YRy

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre las
especies de flora y fauna

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Programa optimizacion itinerarios de la circulacion de la
magquinaria, con vistas a reducir el impacto sobre el medio
natural y los recorridos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.
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Empresa:

LICUAS SA

YRy

Descripcion de accesos

No incluye el apartado o, incluyéndolo, se trata de una descripciéon muy
genérica que no satisface el nivel de calidad esperado.

Descripcion de los trabajos

No incluye el apartado o, incluyéndolo, se trata de una descripciéon muy
genérica que no satisface el nivel de calidad esperado.

Eleccidn, identificacion y origen de los equipos asi como la
posibilidad de innovaciéon (maquinaria, recursos materiales)
para cada una de las operaciones basicas que conforman la
totalidad de la obra, asi como procedencia y disponibilidad
de los mismos. La informacion desarrollada cumple con los
requisitos exigidos de forma satisfactoria.

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Esquema de Organizacién y Ejecucién de la obra: este
esquema debera identificar los distintos actores de la obra (en
las areas de ejecucion, prevencion de riesgos laborales y
calidad ambiental) relacionandolos con la secuencia de la
ejecucion del proyecto conforme a los recursos previstos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.

Cronograma de actuaciones de la ejecucion de la obra con
previsiones de tiempos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre la erosiéon
del suelo

No incluye el apartado o, incluyéndolo, se trata de una descripcién muy
genérica que no satisface el nivel de calidad esperado.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre las
especies de flora y fauna

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Programa optimizacion itinerarios de la circulacion de la
maquinaria, con vistas a reducir el impacto sobre el medio
natural y los recorridos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.
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Empresa:

INDITEC MEDIO AMBIENTE

YRy

Descripcion de accesos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Descripcion de los trabajos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informaciéon detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algun aspecto.

Eleccion, identificacion y origen de los equipos asi como la
posibilidad de innovacién (maquinaria, recursos materiales)
para cada una de las operaciones basicas que conforman la
totalidad de la obra, asi como procedencia y disponibilidad
de los mismos. La informacion desarrollada cumple con los
requisitos exigidos de forma satisfactoria.

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Esquema de Organizacién y Ejecucién de la obra: este
esquema debera identificar los distintos actores de la obra (en
las areas de ejecucion, prevencion de riesgos laborales y
calidad ambiental) relacionandolos con la secuencia de la
ejecucion del proyecto conforme a los recursos previstos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion muy detallada o aportando elementos, criterios,
conclusiones o recomendaciones que mejoran el apartado respecto al
resto de ofertas presentadas, y aportan en general un mayor valor
afiadido que enriquece la oferta de manera global.

Cronograma de actuaciones de la ejecucion de la obra con
previsiones de tiempos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre la erosion
del suelo

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre las
especies de flora y fauna

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Programa optimizacion itinerarios de la circulacion de la

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
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Empresa: INDITEC MEDIO AMBIENTE

maquinaria, con vistas a reducir el impacto sobre el medio concrecion y detalle.
natural y los recorridos

YRy
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Empresa:

UTE MATINSA FCC CONSTRUCCIONES

YRy

Descripcion de accesos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.

Descripcion de los trabajos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion muy detallada o aportando elementos, criterios,
conclusiones o recomendaciones que mejoran el apartado respecto al
resto de ofertas presentadas, y aportan en general un mayor valor
afadido que enriquece la oferta de manera global.

Eleccion, identificacion y origen de los equipos asi como la
posibilidad de innovacion (maquinaria, recursos materiales)
para cada una de las operaciones basicas que conforman la
totalidad de la obra, asi como procedencia y disponibilidad
de los mismos. La informacion desarrollada cumple con los
requisitos exigidos de forma satisfactoria.

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.

Esquema de Organizacion y Ejecucion de la obra: este
esquema debera identificar los distintos actores de la obra (en
las areas de ejecucion, prevencion de riesgos laborales y
calidad ambiental) relacionandolos con la secuencia de la
ejecucion del proyecto conforme a los recursos previstos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Cronograma de actuaciones de la ejecucion de la obra con
previsiones de tiempos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre la erosion
del suelo

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre las
especies de flora y fauna

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.
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Empresa: UTE MATINSA FCC CONSTRUCCIONES
Programa optimizacion itinerarios de la circulacion de la La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
maquinaria, con vistas a reducir el impacto sobre el medio concrecion y detalle.

natural y los recorridos

YRy
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Empresa:

CENTRE VERD

YRy

Descripcion de accesos

No incluye el apartado o, incluyéndolo, se trata de una descripciéon muy
genérica que no satisface el nivel de calidad esperado.

Descripcion de los trabajos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Eleccidn, identificacion y origen de los equipos asi como la
posibilidad de innovaciéon (maquinaria, recursos materiales)
para cada una de las operaciones basicas que conforman la
totalidad de la obra, asi como procedencia y disponibilidad
de los mismos. La informacion desarrollada cumple con los
requisitos exigidos de forma satisfactoria.

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Esquema de Organizacién y Ejecucién de la obra: este
esquema debera identificar los distintos actores de la obra (en
las areas de ejecucion, prevencion de riesgos laborales y
calidad ambiental) relacionandolos con la secuencia de la
ejecucion del proyecto conforme a los recursos previstos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Cronograma de actuaciones de la ejecucion de la obra con
previsiones de tiempos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre la erosiéon
del suelo

No incluye el apartado o, incluyéndolo, se trata de una descripcién muy
genérica que no satisface el nivel de calidad esperado.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre las
especies de flora y fauna

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Programa optimizacion itinerarios de la circulacion de la
maquinaria, con vistas a reducir el impacto sobre el medio
natural y los recorridos

No incluye el apartado o, incluyéndolo, se trata de una descripciéon muy
genérica que no satisface el nivel de calidad esperado.
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Empresa:

SERVITEC MEDIOAMBIENTE

YRy

Descripcion de accesos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.

Descripcion de los trabajos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algun aspecto.

Eleccion, identificacion y origen de los equipos asi como la
posibilidad de innovacién (maquinaria, recursos materiales)
para cada una de las operaciones basicas que conforman la
totalidad de la obra, asi como procedencia y disponibilidad
de los mismos. La informacién desarrollada cumple con los
requisitos exigidos de forma satisfactoria.

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algun aspecto.

Esquema de Organizacién y Ejecucién de la obra: este
esquema debera identificar los distintos actores de la obra (en
las areas de ejecucion, prevencion de riesgos laborales y
calidad ambiental) relacionandolos con la secuencia de la
ejecucion del proyecto conforme a los recursos previstos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.

Cronograma de actuaciones de la ejecucion de la obra con
previsiones de tiempos

El cronograma aportado prevé un plazo de ejecucién superior al
indicado en el Pliego.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre la erosion
del suelo

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre las
especies de flora y fauna

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion muy detallada o aportando elementos, criterios,
conclusiones o recomendaciones que mejoran el apartado respecto al
resto de ofertas presentadas, y aportan en general un mayor valor
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Empresa:

SERVITEC MEDIOAMBIENTE

afiadido que enriquece la oferta de manera global.

YRy

Programa optimizacion itinerarios de la circulacién de la
magquinaria, con vistas a reducir el impacto sobre el medio
natural y los recorridos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.
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Empresa:

JOGOSA MEDIO AMBIENTE

YRy

Descripcion de accesos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.

Descripcion de los trabajos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algun aspecto.

Eleccion, identificacion y origen de los equipos asi como la
posibilidad de innovacién (maquinaria, recursos materiales)
para cada una de las operaciones basicas que conforman la
totalidad de la obra, asi como procedencia y disponibilidad
de los mismos. La informacién desarrollada cumple con los
requisitos exigidos de forma satisfactoria.

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algun aspecto.

Esquema de Organizacién y Ejecucién de la obra: este
esquema debera identificar los distintos actores de la obra (en
las areas de ejecucion, prevencion de riesgos laborales y
calidad ambiental) relacionandolos con la secuencia de la
ejecucion del proyecto conforme a los recursos previstos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.

Cronograma de actuaciones de la ejecucion de la obra con
previsiones de tiempos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre la erosion
del suelo

La informaci6n aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre las
especies de flora y fauna

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.
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Empresa: JOGOSA MEDIO AMBIENTE

Programa optimizacion itinerarios de la circulacion de la La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
maquinaria, con vistas a reducir el impacto sobre el medio informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
natural y los recorridos recomendaciones que mejoran el apartado en algun aspecto.

YRy
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Empresa:

ARICO FOREST S.L.U.

YRy

Descripcion de accesos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de
calidad, concrecion y detalle.

Descripcion de los trabajos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos,
con informacién detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algiin aspecto.

Eleccion, identificacion y origen de los equipos asi como la posibilidad de
innovacién (maquinaria, recursos materiales) para cada una de las
operaciones basicas que conforman la totalidad de la obra, asi como
procedencia y disponibilidad de los mismos. La informacion desarrollada
cumple con los requisitos exigidos de forma satisfactoria.

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de
calidad, concrecion y detalle.

Esquema de Organizacion y Ejecucion de la obra: este esquema debera
identificar los distintos actores de la obra (en las areas de ejecucion,
prevencion de riesgos laborales y calidad ambiental) relacionandolos con
la secuencia de la ejecucion del proyecto conforme a los recursos
previstos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de
calidad, concrecion y detalle.

Cronograma de actuaciones de la ejecucion de la obra con previsiones de
tiempos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de
calidad, concrecion y detalle.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre la erosion del suelo

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de
calidad, concrecién y detalle.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre las especies de flora y
fauna

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de
calidad, concrecion y detalle.

Programa optimizacion itinerarios de la circulacion de la maquinaria,
con vistas a reducir el impacto sobre el medio natural y los recorridos

No incluye el apartado o, incluyéndolo, se trata de una
descripcién muy genérica que no satisface el nivel de calidad
esperado.
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Empresa:

NOCEDA, Servicios Integrales Medioambientales, S.L.

YRy

Descripcion de accesos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de
calidad, concrecion y detalle.

Descripcion de los trabajos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos,
con informacién detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algiin aspecto.

Eleccion, identificacion y origen de los equipos asi como la posibilidad de
innovacién (maquinaria, recursos materiales) para cada una de las
operaciones basicas que conforman la totalidad de la obra, asi como
procedencia y disponibilidad de los mismos. La informacion desarrollada
cumple con los requisitos exigidos de forma satisfactoria.

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos,
con informacién detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algiin aspecto.

Esquema de Organizacion y Ejecucion de la obra: este esquema debera
identificar los distintos actores de la obra (en las areas de ejecucion,
prevencion de riesgos laborales y calidad ambiental) relacionandolos con
la secuencia de la ejecucion del proyecto conforme a los recursos
previstos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos,
con informacién detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algtin aspecto.

Cronograma de actuaciones de la ejecucion de la obra con previsiones de
tiempos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de
calidad, concrecion y detalle.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre la erosion del suelo

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de
calidad, concrecién y detalle.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre las especies de flora y
fauna

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de
calidad, concrecion y detalle.

Programa optimizacion itinerarios de la circulacion de la maquinaria,
con vistas a reducir el impacto sobre el medio natural y los recorridos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de
calidad, concrecién y detalle.
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Empresa:

FLORESUR S.L.

YRy

Descripcion de accesos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Descripcion de los trabajos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informaciéon detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algun aspecto.

Eleccion, identificacion y origen de los equipos asi como la
posibilidad de innovacién (maquinaria, recursos materiales)
para cada una de las operaciones basicas que conforman la
totalidad de la obra, asi como procedencia y disponibilidad
de los mismos. La informacion desarrollada cumple con los
requisitos exigidos de forma satisfactoria.

La informacion desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.

Esquema de Organizacién y Ejecucién de la obra: este
esquema debera identificar los distintos actores de la obra (en
las areas de ejecucion, prevencion de riesgos laborales y
calidad ambiental) relacionandolos con la secuencia de la
ejecucion del proyecto conforme a los recursos previstos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion muy detallada o aportando elementos, criterios,
conclusiones o recomendaciones que mejoran el apartado respecto al
resto de ofertas presentadas, y aportan en general un mayor valor
afiadido que enriquece la oferta de manera global.

Cronograma de actuaciones de la ejecucion de la obra con
previsiones de tiempos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre la erosion
del suelo

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre las
especies de flora y fauna

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Programa optimizacion itinerarios de la circulacion de la

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
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Empresa: FLORESUR S.L.

maquinaria, con vistas a reducir el impacto sobre el medio concrecion y detalle.
natural y los recorridos

YRy
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Empresa:

RETAMAR OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.

YRy

Descripcion de accesos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Descripcion de los trabajos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informaciéon detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algun aspecto.

Eleccion, identificacion y origen de los equipos asi como la
posibilidad de innovacién (maquinaria, recursos materiales)
para cada una de las operaciones basicas que conforman la
totalidad de la obra, asi como procedencia y disponibilidad
de los mismos. La informacion desarrollada cumple con los
requisitos exigidos de forma satisfactoria.

La informacion desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.

Esquema de Organizacién y Ejecucién de la obra: este
esquema debera identificar los distintos actores de la obra (en
las areas de ejecucion, prevencion de riesgos laborales y
calidad ambiental) relacionandolos con la secuencia de la
ejecucion del proyecto conforme a los recursos previstos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informaciéon detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algun aspecto.

Cronograma de actuaciones de la ejecucion de la obra con
previsiones de tiempos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre la erosion
del suelo

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre las
especies de flora y fauna

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algtn aspecto.

Programa optimizacion itinerarios de la circulacion de la

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
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Empresa:

maquinaria, con vistas a reducir el impacto sobre el medio
natural y los recorridos

RETAMAR OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.

informaciéon detallada o aportando criterios, conclusiones
recomendaciones que mejoran el apartado en algun aspecto.

[0}

YRy
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Empresa:

AUDECA

YRy

Descripcion de accesos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.

Descripcion de los trabajos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algun aspecto.

Eleccion, identificacion y origen de los equipos asi como la
posibilidad de innovacién (maquinaria, recursos materiales)
para cada una de las operaciones basicas que conforman la
totalidad de la obra, asi como procedencia y disponibilidad
de los mismos. La informacién desarrollada cumple con los
requisitos exigidos de forma satisfactoria.

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algun aspecto.

Esquema de Organizacién y Ejecucién de la obra: este
esquema debera identificar los distintos actores de la obra (en
las areas de ejecucion, prevencion de riesgos laborales y
calidad ambiental) relacionandolos con la secuencia de la
ejecucion del proyecto conforme a los recursos previstos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion muy detallada o aportando elementos, criterios,
conclusiones o recomendaciones que mejoran el apartado respecto al
resto de ofertas presentadas, y aportan en general un mayor valor
afiadido que enriquece la oferta de manera global.

Cronograma de actuaciones de la ejecucion de la obra con
previsiones de tiempos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre la erosion
del suelo

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algtn aspecto.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre las
especies de flora y fauna

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.
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Empresa: AUDECA
Programa optimizacion itinerarios de la circulacion de la La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
maquinaria, con vistas a reducir el impacto sobre el medio concrecion y detalle.

natural y los recorridos

YRy
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Empresa:

EL EJIDILLO VIVEROS INTEGRALES

YRy

Descripcion de accesos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Descripcion de los trabajos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Eleccidn, identificacion y origen de los equipos asi como la
posibilidad de innovaciéon (maquinaria, recursos materiales)
para cada una de las operaciones basicas que conforman la
totalidad de la obra, asi como procedencia y disponibilidad
de los mismos. La informacion desarrollada cumple con los
requisitos exigidos de forma satisfactoria.

La informacion desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.

Esquema de Organizacién y Ejecucién de la obra: este
esquema debera identificar los distintos actores de la obra (en
las areas de ejecucion, prevencion de riesgos laborales y
calidad ambiental) relacionandolos con la secuencia de la
ejecucion del proyecto conforme a los recursos previstos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Cronograma de actuaciones de la ejecucion de la obra con
previsiones de tiempos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre la erosiéon
del suelo

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre las
especies de flora y fauna

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Programa optimizacion itinerarios de la circulacion de la
maquinaria, con vistas a reducir el impacto sobre el medio
natural y los recorridos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.
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Empresa:

EXPLOTACION Y CONSERVACION FORESTAL S.L.

YRy

Descripcion de accesos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.

Descripcion de los trabajos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algun aspecto.

Eleccion, identificacion y origen de los equipos asi como la
posibilidad de innovacién (maquinaria, recursos materiales)
para cada una de las operaciones basicas que conforman la
totalidad de la obra, asi como procedencia y disponibilidad
de los mismos. La informacién desarrollada cumple con los
requisitos exigidos de forma satisfactoria.

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algun aspecto.

Esquema de Organizacién y Ejecucién de la obra: este
esquema debera identificar los distintos actores de la obra (en
las areas de ejecucion, prevencion de riesgos laborales y
calidad ambiental) relacionandolos con la secuencia de la
ejecucion del proyecto conforme a los recursos previstos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.

Cronograma de actuaciones de la ejecucion de la obra con
previsiones de tiempos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre la erosion
del suelo

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre las
especies de flora y fauna

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Programa optimizacion itinerarios de la circulacion de la

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
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Empresa: EXPLOTACION Y CONSERVACION FORESTAL S.L.

maquinaria, con vistas a reducir el impacto sobre el medio concrecion y detalle.
natural y los recorridos

YRy
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Empresa:

UTE LIC ENCINA

YRy

Descripcion de accesos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion muy detallada o aportando elementos, criterios,
conclusiones o recomendaciones que mejoran el apartado respecto al
resto de ofertas presentadas, y aportan en general un mayor valor
afnadido que enriquece la oferta de manera global.

Descripcion de los trabajos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Eleccion, identificacion y origen de los equipos asi como la
posibilidad de innovacion (maquinaria, recursos materiales)
para cada una de las operaciones basicas que conforman la
totalidad de la obra, asi como procedencia y disponibilidad
de los mismos. La informacion desarrollada cumple con los
requisitos exigidos de forma satisfactoria.

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Esquema de Organizacion y Ejecucion de la obra: este
esquema debera identificar los distintos actores de la obra (en
las areas de ejecucion, prevencion de riesgos laborales y
calidad ambiental) relacionandolos con la secuencia de la
ejecucion del proyecto conforme a los recursos previstos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Cronograma de actuaciones de la ejecucion de la obra con
previsiones de tiempos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algun aspecto.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre la erosion
del suelo

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre las
especies de flora y fauna

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.
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Empresa: UTE LIC ENCINA
Programa optimizacion itinerarios de la circulacion de la La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
maquinaria, con vistas a reducir el impacto sobre el medio concrecion y detalle.

natural y los recorridos

YRy
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Empresa:

UTE NAPALS.L. VIALTERRA

YRy

Descripcion de accesos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Descripcion de los trabajos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informaciéon detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algun aspecto.

Eleccion, identificacion y origen de los equipos asi como la
posibilidad de innovacién (maquinaria, recursos materiales)
para cada una de las operaciones basicas que conforman la
totalidad de la obra, asi como procedencia y disponibilidad
de los mismos. La informacion desarrollada cumple con los
requisitos exigidos de forma satisfactoria.

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Esquema de Organizacién y Ejecucién de la obra: este
esquema debera identificar los distintos actores de la obra (en
las areas de ejecucion, prevencion de riesgos laborales y
calidad ambiental) relacionandolos con la secuencia de la
ejecucion del proyecto conforme a los recursos previstos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informaciéon detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algun aspecto.

Cronograma de actuaciones de la ejecucion de la obra con
previsiones de tiempos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion muy detallada o aportando elementos, criterios,
conclusiones o recomendaciones que mejoran el apartado respecto al
resto de ofertas presentadas, y aportan en general un mayor valor
afnadido que enriquece la oferta de manera global.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre la erosion
del suelo

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre las
especies de flora y fauna

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.
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Empresa: UTE NAPALS.L. VIALTERRA
Programa optimizacion itinerarios de la circulacion de la La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
maquinaria, con vistas a reducir el impacto sobre el medio concrecion y detalle.

natural y los recorridos

YRy
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Empresa:

UTE TRAFISA VILOR

YRy

Descripcion de accesos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion muy detallada o aportando elementos, criterios,
conclusiones o recomendaciones que mejoran el apartado respecto al
resto de ofertas presentadas, y aportan en general un mayor valor
afadido que enriquece la oferta de manera global.

Descripcion de los trabajos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Eleccion, identificacion y origen de los equipos asi como la
posibilidad de innovacién (maquinaria, recursos materiales)
para cada una de las operaciones basicas que conforman la
totalidad de la obra, asi como procedencia y disponibilidad
de los mismos. La informacion desarrollada cumple con los
requisitos exigidos de forma satisfactoria.

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.

Esquema de Organizacién y Ejecucién de la obra: este
esquema debera identificar los distintos actores de la obra (en
las areas de ejecucion, prevencion de riesgos laborales y
calidad ambiental) relacionandolos con la secuencia de la
ejecucion del proyecto conforme a los recursos previstos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informaciéon detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algtin aspecto.

Cronograma de actuaciones de la ejecucion de la obra con
previsiones de tiempos

La informacion desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion muy detallada o aportando elementos, criterios,
conclusiones o recomendaciones que mejoran el apartado respecto al
resto de ofertas presentadas, y aportan en general un mayor valor
anadido que enriquece la oferta de manera global.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre la erosion

La informacién desarrollada cample con los requisitos exigidos, con

CSV:4YQYMAMF-MPY9614T-IRZY6KSA  URL de vaidacion:https.//www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=4Y QY MAMF-MPY 961 4T-IRZY 6K SA



Empresa:

del suelo

UTE TRAFISA VILOR

informacioén detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algun aspecto.

YRy

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre las
especies de flora y fauna

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Programa optimizacion itinerarios de la circulacion de la
magquinaria, con vistas a reducir el impacto sobre el medio
natural y los recorridos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.
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Empresa:

UTE ORTIZ OESTE

YRy

Descripcion de accesos

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Descripcion de los trabajos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informaciéon detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algun aspecto.

Eleccion, identificacion y origen de los equipos asi como la
posibilidad de innovacién (maquinaria, recursos materiales)
para cada una de las operaciones basicas que conforman la
totalidad de la obra, asi como procedencia y disponibilidad
de los mismos. La informacion desarrollada cumple con los
requisitos exigidos de forma satisfactoria.

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Esquema de Organizacién y Ejecucién de la obra: este
esquema debera identificar los distintos actores de la obra (en
las areas de ejecucion, prevencion de riesgos laborales y
calidad ambiental) relacionandolos con la secuencia de la
ejecucion del proyecto conforme a los recursos previstos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion muy detallada o aportando elementos, criterios,
conclusiones o recomendaciones que mejoran el apartado respecto al
resto de ofertas presentadas, y aportan en general un mayor valor
afiadido que enriquece la oferta de manera global.

Cronograma de actuaciones de la ejecucion de la obra con
previsiones de tiempos

La informacién desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con
informacion detallada o aportando criterios, conclusiones o
recomendaciones que mejoran el apartado en algin aspecto.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre la erosion
del suelo

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Medidas preventivas que se pueden ejecutar sobre las
especies de flora y fauna

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
concrecion y detalle.

Programa optimizacion itinerarios de la circulacion de la

La informacién aportada en este apartado cubre un minimo de calidad,
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Empresa: UTE ORTIZ OESTE

maquinaria, con vistas a reducir el impacto sobre el medio concrecion y detalle.
natural y los recorridos

YRy
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4.- RESUMEN PUNTUACION

N

OESTE_61767015

UTE ORTIZ OESTE

Grado conocimiento de la obra Consideraciones medioambientales Total
Eleccion . "
A=A Ny et} " 0 R Esquema Medidas Medidas Programa
Licitadey Empresa Des::c':;'g: de chs,:rtlggg_r;:e lde:tluﬁicaot:on organizacién y | Cronograma preventivas preventivas flora y optimizacién
J innqovscién ejecucion erosion fauna itinerarios
000000000_61563510 UTE ANDILLA 1 2 2 2 3 1 1 2 14
000 61773604 POSTIGO CYMA 1 1 1 1 0 1 1 1 7
'A constituir 61750685 UTE FERROVIAL LESA NATURAL 1 1 1 2 2 1 1 1 10
/ADOD00000 61777374 UTE CONACON-SANDO-MARCA 1 2 2 2 2 1 1 1 12
AOBT12716 -
B44187078_61778133 UTE GIL FORESTAL SORIGUE 0 1 1 1 1 1 1 0 6
A12681490_61765044 UTE ADDA OPS SA URBAMED 1 2 2 1 1 1 1 1 10
A13303763 -
B30373815_61763399 UTE TECOPSA IBARRA LORCA 3 1 1 1 2 1 2 1 12
A23060874 61745477 PINUS,SA 2 1 2 2 3 2 1 2 15
A26311407 61558405 EUROFOR 2 2 2 1 2 1 1 2 13
'A28864999_61731855 CONSTRUCCIONES ALPI, SA. 1 1 2 2 2 1 1 2 12
FORESTACION Y REPOBLACION,
A32016511_61690731 S.A. 2 3 2 3 3 1 2 1 17
'A40015851_61663645 ALVAC 1 2 2 2 2 1 2 2 14
A41025776_61725672 RIEGO SUR 2 1 2 2 2 1 3 3 16
'A46609541 61766909 ACCIONA MEDIO AMBIENTE 3 2 2 2 3 1 1 2 16
'A73089120 61763150 UTE ORTHEM ACTUA 3 2 2 3 3 1 1 2 17
A78066437 61745818 LICUAS SA 0 0 1 2 1 0 1 1 6
A78847381_61708204 INDITEC MEDIO AMBIENTE 1 2 1 3 2 1 1 1 12
UTE MATINSA FCC
AB0173115_ 61772158 CONSTRUCCIONES 2 S 2 U U U U U 2
A96072087 61652940 CENTRE VERD 0 1 1 1 1 0 1 0 5
B09326000_61610798 SERVITEC MEDIOAMBIENTE 2 2 2 2 0 1 3 1 13
B10301307_61753322 JOGOSA MEDIO AMBIENTE 2 2 2 2 2 1 1 2 14
B17574799_61680828 ARICO FOREST S.L.U. 1 2 1 1 1 1 1 0 3
NOCEDA, Servicios Integrales
B21363619_61616240 Medioambientales, S.L. 1 2 2 2 1 d d 1 it
B29353026 61650637 FLORESURS.L. 1 2 2 3 2 1 1 1 13
RETAMAR OBRAS, SERVICIOS Y
B30540652 61730136 MEDIO AMBIENTE, S.L. L 2 2 2 L t 2 2 &
B33302696_61737969 AUDECA 2 2 2 3 1 2 1 1 14
EL EJIDILLO VIVEROS
B40011934_61631080 INTEGRALES 1 i 2 1 1 U U U o
EXPLOTACION'Y CONSERVACION
b41913955_61690542 FORESTAL S.L. 2 2 2 2 U i i U 2
B97016125 61767630 UTE LIC ENCINA 3 1 1 1 2 1 1 1 1
U00000000_61777539 UTE NAPALS.L. VIALTERRA 1 2 1 2 3 1 1 1 12
U00000007 61584146 UTE TRAFISA VILOR 3 1 2 2 3 2 1 1 15
SHEJORTIZ4 1 2 1 3 2 1 1 1 12
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Inditec

UTE Ortiz- Oeste

1.1 Descripcion de los accesos

En el presente apartado pasamos a detallar los
accesos que permitiran a las cuadrillas adscritas a la
ejecucion de los trabajos, la entrada a cada uno de
los montes y rodales afectados por el incendio de
2012, facilitando de esta manera el establecimiento
de las mejores rutas de actuacién y reduciendo el
desplazamiento de las cuadrillas a las zonas de
trabajos, con lo que obtendremos una mejora en la
eficiencia de los trabajos al incrementar los
rendimientos (al perder menos tiempo en la llegada
a los lugares de trabajo) y en la calidad
medioambiental, al emitir menos gases de efecto
invernadero (GEl).

En cuanto a la mejora de accesos cabe decir que,
en casi todos los casos se hara necesario la
remocion de puntales de rocas que dificultan la
circulacién actual, ademas de considerar las demas
actuaciones propuestas. También deberemos tener
en cuenta que, en muchos casos, no existen
cunetas de desagle, observandose carcavas,
blandones y erosiones superficiales provocadas por
la escorrentia del agua, que dificultan mas si cabe la
circulacion al interior de los montes y rodales.

1.1 Descripcion de los accesos

En el presente apartado pasamos a detallar los
accesos que permitiran a las cuadrillas adscritas a la
ejecucion de los trabajos, la entrada a cada uno de
los montes y rodales afectados por el incendio de
2012, facilitando de esta manera el establecimiento
de las mejores rutas de actuacion y reduciendo el
desplazamiento de las cuadrillas a las zonas de
trabajos, con lo que obtendremos una mejora en la
eficiencia de los trabajos al incrementar los
rendimientos (al perder menos tiempo en la llegada
a los lugares de trabajo) y en la calidad
medioambiental, al emitir menos gases de efecto
invernadero (GEl).

En cuanto a la mejora de accesos cabe decir que,
en casi todos los casos se hara necesario la
remocion de puntales de rocas que dificultan la
circulacién actual, ademas de considerar las demas
actuaciones propuestas. También deberemos tener
en cuenta que, en muchos casos, no existen
cunetas de desaglie, observandose carcavas,
blandones y erosiones superficiales provocadas por
la escorrentia del agua, que dificultan mas si cabe la
circulacion al interior de los montes y rodales.

2.1 Medidas preventivas sobre la erosién del
suelo

La destruccién de la vegetacion provocada por el
fuego en el incendio de los montes V106, V107,
V108 y V113, unido a las elevadas pendientes que
podemos localizar en algunos de estos montes,
provocan un aumento de los procesos de erosion del
suelo haciéndolo cada vez menos productivo,
provocando avenidas, inundaciones, etc., es decir,
desertificacion.

El suelo es un bien dificiimente recuperable, la
degradacion de sus propiedades iniciales (fisicas,
quimicas y biolégicas), y la pérdida de nutrientes y
de sus particulas mas finas, hacen que el proceso
de regeneracion sea muy lento, por lo menos a corto
plazo.

Tras el incendio, la cobertura normal del suelo queda
practicamente anulada, quedando solamente restos
calcinados que desaparecen rapidamente por el
efecto de las lluvias o el viento, fendmenos
periddicos que son, obviamente, independientes de
estos sucesos tan destructivos.

El flujo de agua sobre el terreno incendiado puede
duplicarse o incluso triplicarse como consecuencia
del volumen de sélidos en suspension arrastrados,
debido a la pérdida de cubierta vegetal y a la
impermeabilidad y falta de capacidad de infiltracién

2.1 Medidas preventivas sobre la erosién del
suelo

La destruccién de la vegetacion provocada por el
fuego en el incendio de los montes V106, V107,
V108 y V113, unido a las elevadas pendientes que
podemos localizar en algunos de estos montes,
provocan un aumento de los procesos de erosion del
suelo haciéndolo cada vez menos productivo,
provocando avenidas, inundaciones, etc., es decir,
desertificacion.

El suelo es un bien dificilmente recuperable, la
degradacion de sus propiedades iniciales (fisicas,
quimicas y biolégicas), y la pérdida de nutrientes y
de sus particulas mas finas, hacen que el proceso
de regeneracién sea muy lento, por lo menos a corto
plazo.

Tras el incendio, la cobertura normal del suelo queda
practicamente anulada, quedando solamente restos
calcinados que desaparecen rapidamente por el
efecto de las lluvias o el viento, fendmenos
peridédicos que son, obviamente, independientes de
estos sucesos tan destructivos.

El flujo de agua sobre el terreno incendiado puede
duplicarse o incluso triplicarse como consecuencia
del volumen de sélidos en suspension arrastrados,
debido a la pérdida de cubierta vegetal y a la
impermeabilidad y falta de capacidad de infiltracién
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de la superficie del suelo. La escorrentia de un flujo
laminar de las partes mas elevadas de las laderas,
es conducida hacia las zonas mas bajas en
pequenos regueros que se transforman rapidamente
en grandes carcavas de dificil correccion y
tratamiento.

de la superficie del suelo. La escorrentia de un flujo
laminar de las partes mas elevadas de las laderas,
es conducida hacia las zonas mas bajas en
pequefios regueros que se transforman rapidamente
en grandes carcavas de dificil correccion y
tratamiento.

2.3 Optimizacion de los itinerarios de circulacion
de la maquinaria con objeto de reducir el
impacto sobre el medio natural y los recorridos
Como ya se ha podido comprobar a lo largo de la
presente documentacion técnica, el desarrollo de los
trabajos esta encaminado, no solo a la ejecucion de
los trabajos y a la consecucion de los objetivos
planteados en el proyecto con la maxima calidad
requerida, sino al desarrollo de los mismos con los
maximos criterios de sostenibilidad y respeto
medioambiental, motivo por el cual se prevé
optimizar al maximo los desplazamientos necesarios
para la ejecucion de los trabajos, especialmente los
que se refieren al empleo de la maquinaria mas
pesada (retroexcavadora, retroarafa, etc.), con el
objeto de reducir al maximo la interaccion de las
maquinas con las pistas forestales que, en muchas
de las ocasiones, presentan un estado de
conservacion deficiente con presencia de
abundantes carcavas, blandones y materiales de
arrastre dispersos por toda la superficie.

Mostramos a continuacion los itinerarios “normales”
de ejecucion de los trabajos y los “optimizados” que
reduciran los fendmenos de erosién sobre las pistas,
a la par que contribuyen a mejorar los tiempos de
ejecucion y de reducir los efectos adversos sobre el

2.3 Optimizacion de los itinerarios de circulacion
de la maquinaria con objeto de reducir el
impacto sobre el medio natural y los recorridos
Como ya se ha podido comprobar a lo largo de la
presente documentacion técnica, el desarrollo de los
trabajos esta encaminado, no solo a la ejecucion de
los trabajos y a la consecucion de los objetivos
planteados en el proyecto con la maxima calidad
requerida, sino al desarrollo de los mismos con los
maximos criterios de sostenibilidad y respeto
medioambiental, motivo por el cual se prevé
optimizar al maximo los desplazamientos necesarios
para la ejecucion de los trabajos, especialmente los
que se refieren al empleo de la maquinaria mas
pesada (retroexcavadora, retroarafia, etc.), con el
objeto de reducir al maximo la interaccion de las
maquinas con las pistas forestales que, en muchas
de las ocasiones, presentan un estado de
conservacion deficiente con presencia de
abundantes carcavas, blandones y materiales de
arrastre dispersos por toda la superficie.

Mostramos a continuacion los itinerarios “normales”
de ejecucioén de los trabajos y los “optimizados” que
reduciran los fenémenos de erosion sobre las pistas,
a la par que contribuyen a mejorar los tiempos de
ejecucion y de reducir los efectos adversos sobre el

medio por la propia ejecucion de los trabajos
(emision de ruidos, polvo y gases de efecto
invernadero).

medio por la propia ejecucion de los trabajos
(emision de ruidos, polvo y gases de efecto
invernadero).

Se concluye:

1. Las empresas INDITEC y UTE ORTIZ OESTE, que forman parte del mismo grupo empresarial,
han presentado la misma oferta técnica, que incluyen el mismo texto, fotografias, cuadros,
esquemas, etc. en todo el documento. Ofertando idénticas soluciones técnicas, la misma
descripcion de los trabajos, idéntico esquema de organizacion y ejecucién de los trabajos, mismo
cronograma y mismo personal dedicado a la obra.

2. Se considera que no se trata de dos memorias técnicas sino de una misma memoria
presentada dos veces, por lo que no pueden considerarse como ofertas técnicas diferentes. Se
considera que esta circunstancia puede suponer una ruptura del principio de oferta unica que
rige en la contratacion administrativa: una empresa puede presentar una unica oferta a un
procedimiento de licitacion.

3. Se estima que puede sentarse un precedente que conduzca a los grupos empresariales a

la presentacion, en futuras licitaciones, de ofertas técnicas idénticas con una multiplicidad de
proposiciones econoémicas, una por cada una de las empresas que constituyan el Grupo, lo

CSV:4YQYMAMF-MPY9614T-IRZY6KSA  URL de vaidacion:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=4Y QY M4MF-MPY 9614T-IRZY 6K SA



N

que daria una ventaja competitiva a los grupos empresariales, vulnerando el principio de
competencia.

4. En relacién con la prohibicion legal de que un mismo licitador presente mas de una oferta,
que es causa de exclusion de la licitacion segun lo establecido en la clausula 16.7 de PCAP,,
La Resolucion n° 659/2019 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS
CONTRACTUALES establece que “Este Tribunal entiende que se vulnera también esa
prohibicion cuando varias empresas se conciertan para, bajo la apariencia de concurrir como
licitadores diferentes, actuar en realidad como un solo licitador que presenta distintas ofertas o
como varios que presentan la misma oferta técnica sin concurrir en compromiso de UTE *

5. Por otra parte, se quiere dejar constancia de que la empresa REBOFOSA, presenta un
cronograma de actuaciones de la obra con previsiones de tiempos de ejecucion superiores al
plazo de ejecucién indicado en el pliego.

Se ponen estas circunstancias en conocimiento de la mesa para su consideracion vy, si
procede, se adopten las medidas oportunas.

El Jefe de Seccion

Fi rmado por Eduardo M Perez-laorga Arias
el 06/11/2020 15:09: 28
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