
AJUNTAMENT DE GUADASSUAR (VALÈNCIA) 
CP 46610 

CIF. P-4614100-H 
Carrer Major, 43 Tel. 962570000 Fax.962571285 

Correo-e: registregeneral@guadassuar.es web: www.guadassuar.es

Expedient: 2019/OFI_01/000059 / 26105137.E18 
Procediment: Contractació de les obres del Centre de Dia de Guadassuar.

ACTA DE VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS PRESENTADES A LA LICITACIÓ 
DE OBRES DEL CENTRE DE DIA DE GUADASSUAR I PROPOSTA 

D’ADJUDICACIÓ.

En Guadassuar, al saló de reunions de l’ajuntament de Guadassuar, sent les 
09:30 hores del dia 1 de juliol de 2019, es reuneix la mesa de contractació

President:. Sr. Vicente José Estruch Bellver, Alcalde 
Vocals: 

Sra. Mª Jesús Dasí Dasí, secretària de l’Ajuntament 
Sr. Salvador Almudever Magraner, interventor de l’Ajuntament 
Sr. José Vicente Sais Noguera, regidor d’urbanisme 
Sra. Teresa Martínez Gimeno, regidora d’educació 
Sr. José Antonio Clemente López, tècnic d’urbanisme

Secretari: Sr. Joaquín Barberà Ahuir.

De conformitat amb l’art 326.6 de la llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, 
en el procediment de licitació obert simplificat es considera que la mesa es troba 
vàlidament constituïda si ho està pel President, el Secretari, un funcionari que tinga 
atribuït legal o reglamentàriament l’assessorament jurídic de l’òrgan de contractació, i un 
funcionari que tinga les atribucions relatives al control econòmic-pressupostari. 

En primer lloc, es procedeix a donar compte de l’acord adoptat per la Mesa de 
contractació, en la reunió celebrada el dia 4 de juny de 2019, que diu: 

“Per tant, s’ha detectat un licitador que ha incorregut en baixa anormal, per la qual 
cosa, la Mesa acorda abans de puntuar les propostes, requerir a les empreses que 
formen l’UTE BAJOCOSTES ENERGIAS S.L. y CONSTRUCCIONES Y DESMONTES 
RIBERA NAVARRA S.A, perquè presenten en el termini de 5 dies hàbils des de 
l’enviament de la comunicació, la justificació i desglosse raonada i detallada dels preus, 
o de costos, o qualsevol altre paràmetre en base al qual s'haja definit la anormalitat de 
l'oferta, mitjançant la presentació d'aquella informació i documents que resulten 
pertinents a aquests efectes i, en particular, en el que es refereix als valors que es 
detallen a l’article 149.4 de la LCSP.” 

Acte seguit, es dona compte de la notificació efectuada a l’UTE Bajocoste 
Energías, SL – Construcciones y Desmontes Ribera Navarra, SA, sobre requeriment de 
la justificació de l’oferta anormal; la documentació presentada pel licitador; i l’informe del 
tècnic municipal, que s’adjunta a l’acta, i que conclou el següent: 

“S’estima que la justificació està, en general, argumentada de forma 
INSUFICIENT, per el que s’ha de desestimar l’oferta presentada.” 

En conseqüència, la Mesa de contractació va acordar desestimar l’oferta 
presentada per l’UTE Bajocoste Energías, SL – Construcciones y Desmontes Ribera 
Navarra, SA, al no justificar adequadament la anormalitat de la seua oferta econòmica. 

A continuació, la Mesa va procedir a qualificar les propostes presentades pels 
licitadors que han resultat admeses, en base als criteris regulats en la clàusula 17 del 
plecs administratius i en l’apartat 13 de l’Annexe I, on explica les fórmules de puntuació.
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Els criteris d’adjudicació són el preu i la baixa del termini d’execució, sent el preu més 
baix 70 punts i la major baixa del termini d’execució 30 punts, quedant la puntuació de la 
següent manera:

LICITADOR
PREU 

(446.613,78 € AMB 
IVA)

TERMINI DE BAIXA 
(baixa en setmanes)

PUNTUACIÓ 
PREU 
(70 %)

PUNTUACIÓ 
TERMINI DE BAIXA 

(30 %)

TOTAL 
PUNTUACIÓ

PROYME 
INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIÓN 
S.L.U

401.471,83 € 6 SETMANAS 70,00 30,00 100,00

SELLENT URBANA 
PROMOCIONES S.L.

411.037,00 €
4 SETMANAS 55,17 20,00 75,17

OBREMO, S.L. 421.603,41 € 6 SETMANAS 38,78 30,00 68,78

ROCSA, 
REHABILITACIÓN, 
OBRAS Y 
CONTRATAS S.A.

416.240,00 € 4 SETMANAS 47,10 20,00 67,10

AIGE, 
ACTUACIONES, 
INFRAESTRUCTURAS 
GLOBALES 
ESPEÑOLAS, S.L.U.

418.834,41 € 3 SETMANAS 43,08 15,00 58,08

FOVASA 
MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA S.A.

437.363,44 € 4 SETMANAS 14,34 20,00 34,34

INDALINA S.L. 446.611,00 € 0 SETMANAS 0,00 0,00 0,00

----------------------------------
-----------------------------------------------------------

---------------------------------

Finalitzat l’acte públic, la Mesa va procedir a qualificar la declaració presentada 
pels licitadors. 

Atés tot allò indicat, la mesa acorda formular proposta d’adjudicació a favor del 
candidat amb major puntuació:

- PROYME INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U. 
CIF: B-46.635.991

Preu Oferit sense IVA: 331.794,90 €
IVA: 69.676,93 €
Preu Oferit IVA inclòs: 401.471,83 €

Així mateix, la mesa requerirà a l’empresa proposta per a que en el termini de 7 
dies hàbils constitueixen la garantia definitiva i presenten la documentació requerida als 
plecs per a la capacitació per obrar, tècnica i financera o que no es trobe inscrita als 
registres públics.

El president, Vicente José Estruch Bellver 
La vocal, Mª Jesús Dasí Dasí 
El vocal, Salvador Almudever Magraner. 
El vocal, José Vicente Sais Noguera. 
La vocal, Teresa Martínez Gimeno. 
El vocal, José Antonio Clemente López. 
El secretari, Joaquin Barberà Ahuir.
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AJUNTAMENT DE GUADASSUAR (VALÈNCIA) 
CP 46610 

CIF. P-4614100-H 

Carrer Major, 43 Tel. 962570000 Fax. 962571285 

Correo-e: registrogeneral@guadassuar.es  web: www.guadassuar.es

Procedimiento: INFORME TECNICO

Promotor: AJUNTAMENT DE GUADASSUAR

Fecha: 27/06/2019

Expediente. 26105029.E19 // 2019/OFI_01/000059

Actuación: OBRAS CENTRO DE DIA

En cumplimiento de lo ordenado por la Alcaldía, en el procedimiento de 

referencia, 

INFORMO

 Que en el procedimiento de referencia se ha requerido, tal como 

prevé la vigente LCSP, justificación de la propuesta económica cuyo valor 

se puede considerar anormal o desproporcionado, de entre las que no han 

sido excluidas. 

 Que, respecto a este extremo, se han presentado justificación por 

parte de UNO de los licitadores:

LICITADOR PROPUESTA ECONÓMICA

UTE BAJOCOSTE ENERGIAS SL y 

DESMONTES RIBERA NAVARRA SA 330.514,25 €

 Que, respecto de la justificación aportada, una vez examinada, se 

pasa a su análisis individualizado.

ANALISIS

La justificación se realiza mediante documento al efecto, y se fundamenta (en lo 

cuantificable) en lo expuesto en los puntos:

1. 3.1. DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA PROPIA 

2. 3.2 REDUCCION DE PEM POR PRECIOS UNITARIOS DE HORMIGON 

3. 3.3 REDUCCION DE PEM POR PRECIOS UNITARIOS DE REVESTIMIENTOS CERAMICOS 

Y PAVIMENTOS 

4. 3.4 REDUCCION DEL GASTO GENERAL REPERCUTIDO EN OBRA 

Respecto de los aspectos manifestados en la justificación, se considera:

1. La disposición de maquinaria propia se considera correcta por la 

documentación aportada pero no por su valor como justificación de la 

propuesta económica formulada. Este hecho no es infrecuente en empresas 

dedicadas a la construcción. Por otra parte, en la tipología de obra a desarrollar
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AJUNTAMENT DE GUADASSUAR (VALÈNCIA) 
CP 46610 

CIF. P-4614100-H 

Carrer Major, 43 Tel. 962570000 Fax. 962571285 

Correo-e: registrogeneral@guadassuar.es  web: www.guadassuar.es

la incidencia de la maquinaria es muy escasa y por ello, disponer en propiedad o 

no de la misma no se considera relevante.

2. La diferencia de precio en el coste del hormigón respecto del previsto en 

proyecto se considera justificada. Se ha incorporado a las mediciones para 

evaluar su incidencia.

3. La diferencia de precio en el coste de revestimientos cerámicos y pavimentos 

respecto de los previstos en proyecto se considera justificada. Se han 

incorporado a las mediciones para evaluar su incidencia.

4. La reducción del gasto general repercutido en obra no se considera justificada. 

Estos costes resultan del análisis de toda la estructura y el funcionamiento de la 

empresa, desde personal y equipos hasta facturación y ventas (siendo además 

en este caso la combinación de 2 empresas) sin que se haya aportado nada en 

este sentido.

También se ha incorporado un apartado 3.6 FIDELIDAD DE PROVEEDORES E INDUSTRIALES, en 

el que se hace una reflexión sobre esta cuestión y se cita que se dispone de un amplio grupo 

de empresas colaboradoras. Esta reflexión no es cuantificable ni supone nada que no sea 

habitual tener por otras empresas del sector.

El resultado de aplicar los precios señalados en los puntos 2 y 3 (apartados 3.2 y 3.3 del 

documento aportado) hace que el importe de la oferta baje a aproximadamente 

437.000.00 €, quedando muy alejado de los 330.514,25 € ofertados.

Como conclusión, se estima que la justificación está en general, argumentada de forma 

INSUFICIENTE, debiendo ser desestimada la oferta realizada.:

Lo que se informa para su conocimiento i a los efectos oportunos. 

Guadassuar, al dia de la firma.

EL TECNICO MUNICIPAL José A Clemente López
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