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Resumen de la Licitación

Lote único

Descripción del lote Obras para el cambio de ubicación de las compactadoras
de basuras del hospital de Coslada para ASEPEYO,
Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, núm. 151.

Importe presupuesto base
de licitación

Impuestos excluidos Impuestos incluidos

99.695,79 € 120.631,91 €

Duración del contrato 5 meses

Número de prórrogas 0

Importe modificaciones 19.939,16 € 24.126,38 €

Valor estimado del
contrato

119.634,95 € 144.758,29 €

A. Poder adjudicador

A.1 Órgano de contratación

☒ Subdirección General de Medios (Perfil de Contratante)

B. Objeto del contrato

B.1 Objeto

Obras para el cambio de ubicación de las compactadoras de basuras del hospital de Coslada
para ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, núm. 151.

Trabajos Generales: -Cambio de ubicación de las compactadoras de basura del Hospital de
Coslada.
Obras para la creación de un nuevo centro asistencial: NO
Obligación de presentar un programa de trabajo: SI

B.2 Lotes
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☒ No se prevén lotes.

En aplicación de lo dispuesto en el art. 99.3 de la LCSP, se justifica la no división de lotes, para
facilitar el control y gestión del mismo, ya que la propia naturaleza del objeto del contrato
dificulta el fraccionamiento del mismo en varios lotes. Por otro lado, además, se considera que
reportará una mejor optimización, eficiencia y control del propio expediente debido a que se
dispondrá de una única organización y por lo tanto, una única responsabilidad sobre la
ejecución del contrato.

B.3 Código CPV

45000000-7 Trabajos de construcción

C. Valor estimado y presupuesto base de licitación

C.1 Valor estimado del contrato:

119.634,95 €, impuestos excluidos (144.758,29 € , impuestos incluidos).

C.2 Presupuesto base de licitación:

El Presupuesto Base de Licitación para la ejecución de los trabajos objeto de la presente
licitación es de 99.695,79 euros, impuestos excluidos (120.631,91 euros, impuestos incluidos).

El importe de las modificaciones que puedan realizarse se estima en 19.939,16 €, impuestos
excluidos (24.126,38 €, impuestos incluidos), durante toda la vigencia del contrato.
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C.3 Tramitación presupuestaria:

☐ Ordinaria para el ejercicio vigente
☒ Anticipada

C.4 Anualidades

2025
99.695,79 €

Si el contrato comprometiese ejercicios posteriores, su ejecución quedaría supeditada a la
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente del presupuesto de gastos
de ASEPEYO.

C.5 Consideración de las ofertas como anormalmente bajas:

En caso que se prevea la posibilidad de considerar las ofertas como anormalmente bajas el
procedimiento será el siguiente:

Se podrán considerar las proposiciones presentadas como anormales cuando las mismas sean
inferiores al presupuesto base de licitación en más de 20 unidades porcentuales.

En caso que se estime una oferta como anormal deberá darse audiencia al licitador que la haya
presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma,
en particular se deberá justificar documentalmente:

a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el método
de construcción.

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de
que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.

c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos,
prestar los servicios o ejecutar las obras.

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o
que incumplan lo establecido en el artículo 201 de la LCSP.

e) O la posible obtención de una ayuda del Estado.

Finalmente, evaluadas las justificaciones presentadas por el licitador por parte de la Mesa de
Contratación y de los asesores técnicos que la misma estime convenientes, el órgano de
contratación, a propuesta de la Mesa, procederá a aceptar o no la oferta económica
presentada.

En el caso que la oferta económica no se acepte el licitador quedará automáticamente excluido
de la licitación.
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D.- Procedimiento y forma de adjudicación

D.1 Procedimiento

Abierto

D.2 Forma de adjudicación

☒ Contrato no sujeto a regulación armonizada y adjudicado a la oferta con la mejor relación
calidad precio sometida a varios criterios de adjudicación.
☐ Contrato no sujeto a regulación armonizada y adjudicado a la oferta con la mejor relación
calidad precio sometida a un solo criterio de adjudicación.

D.3 Tramitación

☒ Ordinaria
☐ Urgente

E.- Garantías

E.1 Garantía provisional (Art. 106 LCSP)

☒ No se exige.
☐ Atendiendo al importe y complejidad técnica del presente contrato se acuerda exigir una

garantía provisional del 3% del presupuesto máximo de licitación / del presupuesto anual
estimado

E.2 Garantía definitiva (Art. 114 LCSP)

☐ No se exige
☒ 5 % del importe de adjudicación (IVA excluido).
☐ 5% del PBL (IVA excluido)

En caso de división del contrato en lotes, el importe de la garantía definitiva se calculará de
forma proporcional a cada uno de los lotes adjudicados.

Deberá presentarse un documento de garantía por cada lote adjudicado.

F.- Gastos de publicidad

☒ No se exigen gastos de publicidad
☐ Sí se exigen gastos de publicidad
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G.- Plazo de duración del contrato, prórrogas y lugar de la prestación

G.1 Duración del contrato

Duración estimada de ejecución: máximo cinco (5) meses. El cómputo del plazo se iniciará
desde el día siguiente al de la fecha del acta de comprobación del replanteo.
Parciales: No.
Recepciones parciales: Sí.
Prórrogas: No.
Localización de la obra: Hospital de COSLADA, sito en calle Joaquín de Cárdenas, nº 2,
28823 del término municipal de Coslada (Madrid).
Licencia de obra: Necesaria

H.- Determinación del precio y forma de pago

H.1 Determinación del precio

☒ Tanto alzado
☐ Precios unitarios

H.2 Forma de pago

☐ Pago único
☒ Otros: Ver apartado 6 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Precio: el precio resultante del contrato se obtendrá como resultado del sumatorio de cada
precio unitario por sus respectivas mediciones.

Determinación del precio unitario de contrato: serán los precios unitarios de ejecución
material del proyecto de licitación, incrementados en el 13% de Gastos Generales y en el 6%
de Beneficio Industrial, (este será el precio antes de IVA). A este resultado se aplicará el
coeficiente de reducción de la oferta presentada.

Forma de pago: mediante la expedición de certificaciones de periodicidad mensual a origen.
Estas serán el resultado del sumatorio de cada precio unitario por sus respectivas mediciones
certificadas (certificación a origen), incrementados en el 13% de Gastos Generales y en el 6%
de Beneficio Industrial, (este será el precio antes de IVA). A este resultado se aplicará el
coeficiente de reducción de la oferta presentada.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias (menor del 2% de EM de las partidas
respectivas) y/o acopio de materiales (menor de 10% de EM de las partidas respectivas o 100
% de la Ejecución Material previa presentación de aval bancario y aprobación de la DIE):
Sí.

Los pagos se realizarán por transferencia bancaria contra presentación de la factura o facturas.
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La forma de pago así como el modelo de factura a realizar por parte del adjudicatario se
realizará de acuerdo con la normativa vigente.

En todo caso, la factura deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 6 del RD 1496/2003 de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones
de facturación, y con lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrónica y creación del registro contable de facturas del Sector Público.

Asimismo, en cumplimiento con lo establecido en la normativa interna de contratación de esta
Mutua, el adjudicatario deberá indicar en la factura o certificación correspondiente el número de
referencia del contrato que ASEPEYO facilitará a la empresa adjudicataria una vez firmado y
registrado el mismo en su base de datos. La no inclusión del número de referencia citado en la
factura retrasará de forma indefinida su aprobación y por tanto su pago.

H.3 Datos de facturación

- Entidad contratante: Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, núm. 151.
- Destinatario (Dirección Responsable): Dirección de Infraestructuras y Equipamientos.
- Órgano con competencias en materia de contabilidad (Oficina contable): Dirección de

Administración.
- Núm. de referencia del contrato: a determinar.
- Núm. de expediente: CP00188/2024

I.- Capacidad y solvencia de la empresa licitadora.

I.1 Documentación a presentar por las empresas licitadoras

De acuerdo con lo establecido en el art. 140 y 141 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público (LCSP), las empresas licitadoras únicamente deberán
presentar la siguiente documentación en el SOBRE 1:

▪ Documento europeo único de capacidad y solvencia (en lo sucesivo, DEUC)
mediante el cual se declara que se cumplen con los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos en el presente pliego (Modelo Anexo VII).

Solamente las empresas en las que recaiga la propuesta de adjudicación, por haber
presentado la oferta con la mejor relación calidad-precio, deberán aportar la
documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

I.2 Clasificación exigible (art. 77.1 a) LCSP)

De acuerdo con lo establecido en el art. 77.1 a) LCSP no se exige clasificación.
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Así, la clasificación del empresario otorgada por la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa del Estado, acreditará su solvencia para la celebración de los contratos del
mismo tipo que aquellos para lo que se haya obtenido, pudiéndose en este contrato sustituir la
aportación de la documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera y
técnica o profesional, indicada en el presente pliego, por la aportación del certificado
acreditativo de estar debidamente clasificada conforme a los artículos 37 y 38 del Reglamento
General de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas en el siguiente grupo y
subgrupo.

Grupo Subgrupo Categoría
- Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000

euros.
- Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e

inferior o igual a 360.000 euros.
- Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e

inferior o igual a 840.000 euros.
- Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e

inferior o igual a 2.400.000 euros.
- Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e

inferior o igual a cinco millones de euros.
- Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de

euros.

La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la
duración de éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo,
cuando se trate de contratos de duración superior.

En el supuesto de participar en varios lotes, a los efectos de acreditar la solvencia la
clasificación se acreditará en función de los lotes a los que se presente la empresa licitadora.

En este supuesto, junto con el certificado de clasificación, deberá aportarse declaración
responsable de vigencia de los datos contenidos en el mismo, según el modelo que figura
como Anexo IV.2 de este Pliego.

I.3 Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado

La presentación del certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado, eximirá al licitador de la presentación de la documentación de
capacidad y solvencia exigida en los Anexos IV.1 a IV.5 del presente pliego, para aquellos
documentos que en él quede acreditado.

En este supuesto, junto con el certificado de inscripción, deberá aportarse declaración
responsable de vigencia de los datos contenidos en el mismo, según el modelo que figura
como Anexo IV.2 de este Pliego.
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La presentación del certificado ROLECE tendrá los efectos previstos en el artículo 96 LCSP.

J.- Revisión de precios. (Art. 102.5 LCSP)

☒ No procederá la revisión de precios durante toda la vigencia del contrato, prórrogas
incluidas.
☐ Sí se admite revisión de precios, de acuerdo con lo siguiente:

a) Índice o fórmula:
b) Método de revisión:

K.- Admisión de variantes o mejoras.

K.1 Variantes o alternativas (art. 142 LCSP)

☒ No se admiten
☐ Sí se admiten (vid. Anexo III)
En el supuesto de admisión de variantes, los licitadores podrán ofertar alternativas en la forma
establecida en el Anexo III y con los requisitos, modalidades y características técnicas fijadas
en el Pliego de Prescripciones Técnicas y resumidas en dicho Anexo.

K.2 Mejoras

☐ No se admiten mejoras
☒ Se autoriza la presentación de mejoras a la obra licitada y con las siguientes condiciones:
- Deberán indicarse las mejoras en la documentación correspondiente según lo indicado en

los criterios de adjudicación (vid. Anexo XI).
- Estas mejoras serán incorporadas como anexo al contrato, y serán de obligado

cumplimiento.
- Se tendrán en cuenta para la valoración única y exclusivamente aquellas mejoras

indicadas expresamente en el Anexo XI del presente pliego (criterios de adjudicación).

L.- Subcontratación.

☒ Se permite la subcontratación con los límites que establece la LCSP.
☐ Se permite la subcontratación, salvo para las tareas críticas que se indican a continuación,
que no pueden ser objeto de subcontratación por lo que deben ser ejecutadas directamente por
el contratista principal:

El contratista deberá comunicar por escrito a través del PORTAL DE LICITACIÓN
ELECTRÓNICA de ASEPEYO tras la adjudicación del contrato o a más tardar, al inicio de
la ejecución del mismo, la intención de subcontratar, indicando: parte de la prestación
que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante/s legal
del subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla,
haciendo referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
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experiencia, así como acreditar que no está incurso en prohibición de contratar según el
art. 71 de la LCSP.

M.- Mesa de Contratación (art. 326 LCSP)

☒ Sí ☐ No

La Mesa de Contratación estará compuesta por las siguientes personas:

Miembros Nombre Cargo
Presidente Albert López Zomeño Director de Contratación
Vocal Gloria Seco Ferran Técnica Dirección de Contratación
Letrado Sonia Martín de Rioja Directora Área de Contratos de

Dirección de Contratación
Secretaria Claudia Jabonero Gutiérrez Abogada Dirección Contratación

N.- Modificaciones previstas del contrato (art. 205 LCSP)

Además de las previstas en la cláusula 37 del pliego de cláusulas administrativas particulares,
se prevén las siguientes modificaciones:

☐ No se prevén
☒ Sí se prevén (vid. Anexo IX)

Ñ.- Plazo de garantía de la obra

El plazo mínimo de garantía será de un año a contar desde la Recepción Provisional de la obra.

O.- Penalidades

Además de las previstas en la cláusula 20.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares, se prevén las siguientes penalidades:

☐ No se prevén
☒ Sí se prevén (vid. Anexo VIII)

P.- Solicitud de información.
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Los órganos de contratación proporcionarán a todos los interesados en el procedimiento de
licitación, a más tardar 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de
ofertas, aquella información adicional sobre los pliegos y demás documentación
complementaria que estos soliciten, a condición de que la hubieren pedido al menos 12 días
antes del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones o de las solicitudes de
participación. En los expedientes que hayan sido calificados de urgentes, el plazo de seis días
a más tardar antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas será de 4 días
a más tardar antes de que finalice el citado plazo en los contratos de obras, suministros y
servicios sujetos a regulación armonizada siempre que se adjudiquen por procedimientos
abierto y restringido.

Las consultas, tanto técnicas, económicas como administrativas, referentes a la presente
licitación deberán realizarse única y exclusivamente a través de la Plataforma de Contratación
del Sector Público, accediendo a la licitación concreta y en la pestaña habilitada para tal efecto
(“preguntas y respuestas”). Para ello el licitador deberá registrarse en la Plataforma de
Contratación del Sector Público.

Los licitadores podrán solicitar la información pertinente sobre las obligaciones que pudieran
ser aplicables a los servicios prestados durante la ejecución del contrato relativas a la
fiscalidad, a la protección del medio ambiente y a las disposiciones vigentes en materia de
protección de empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevención de riesgos
laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad y sobre la obligación de
contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad, en los
organismos siguientes:

- Agencia Tributaria (Ministerio de Hacienda y Función Pública).

- Tesorería General de la Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y

Migraciones).

- Dirección General de Trabajo (Ministerio de Trabajo y Economía Social).

- Subdirección General de Políticas de Inclusión (Ministerio de Inclusión, Seguridad

Social y Migraciones).

- Subdirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial (Ministerio

de Igualdad).

- Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental (Ministerio para la Transición

Ecológica).

- Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificaciones (Ministerio para la

Transición Ecológica).
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Q.- Presentación de las ofertas

La presentación de ofertas y solicitudes de participación se llevará a cabo utilizando medios
electrónicos, de conformidad con lo indicado en la disposición adicional decimoquinta de la
LCSP. A tal efecto, se deberán presentar las ofertas en el PORTAL DE LICITACIÓN
ELECTRÓNICA de ASEPEYO.

https://contratacion.asepeyo.es

A efectos del cómputo de plazos se tomará en cuenta la fecha y la hora oficial peninsular.

De acuerdo con el art. 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), en relación con su art. 2, no se exigirá a
los licitadores la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional,
la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario, salvo las declaraciones responsables,
que deberán ser originales. Las copias que aporten los licitadores al presente procedimiento de
contratación tendrán eficacia, exclusivamente, en el ámbito del mismo.

R.- Coordinación de Actividades Empresariales.

En caso que la empresa adjudicataria acceda a nuestras instalaciones y con el fin de cumplir
con lo establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el art.
24 de la LPRL en materia de coordinación de actividades empresariales, las empresas
adjudicatarias deberán utilizar la herramienta o software gratuito del que disponga ASEPEYO
para la gestión documental de los trabajadores de proveedores externos (coordinación
actividades empresariales y capacitación técnica) en el momento de adjudicación del contrato.*

(*) Actualmente Asepeyo tiene establecida la herramienta denominada EcoGestor.

S.- Notificaciones (Disposición adicional decimoquinta).

Las notificaciones se podrán realizar mediante dirección electrónica habilitada o mediante
comparecencia electrónica.

Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la misma o
del aviso de notificación, si fuera mediante comparecencia electrónica, siempre que el acto
objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de contratante. En caso
contrario los plazos se computarán desde la recepción de la notificación por el interesado.

De acuerdo con el modelo de Datos identificativos de la empresa participante en la licitación
(Anexo II), cualquier notificación o solicitud de información adicional o complementaria que
requiera ASEPEYO podrá efectuarse a la dirección de correo electrónico facilitada para estos
casos por los licitadores.
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Las notificaciones o demás solicitudes de información adicional o complementaria remitidas por
ASEPEYO por correo electrónico cumplen con los términos establecidos en el artículo 28 de la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

El plazo para considerar rechazada la notificación electrónica con los efectos previstos en el
artículo 43.2 de la Ley 39/2015, será de diez días naturales desde la puesta en marcha a
disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

T. Pólizas de seguros.

Procede: Sí

Seguro todo riesgo de construcción: El adjudicatario formalizará una póliza de seguro a todo
riesgo de construcción, en tanto dure la ejecución de las obras hasta la recepción y el período
de garantía, por un importe equivalente al presupuesto de ejecución material de los lotes de
obra adjudicados, que cubrirá los daños a la obra civil y a las instalaciones, así como los
posibles daños a personas o cosas que pudieran producirse con ocasión de la ejecución de las
obras, en la que se extenderá la condición de asegurado a Asepeyo, así como a sus
representantes y agentes intervinientes en la obra.

Momento de entrega de las pólizas: El adjudicatario, una vez notificada la adjudicación
provisional del contrato, y dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha de notificación,
deberá presentar en la Dirección de Contratación de Asepeyo copias de las mencionadas
pólizas, junto con los recibos acreditativos de hallarse al corriente de pago de las mismas.

Todos los gastos correspondientes a estas pólizas serán de cuenta del adjudicatario.

U. Plazo de aviso de terminación de la obra.

Plazo: 15 días hábiles de antelación.

El procedimiento de notificación se realizará mediante escrito a la Dirección de Infraestructuras
y Equipamientos de Asepeyo.

V.- Documentación técnica a presentar en relación con los criterios objetivos.

Se aportará toda aquella que, con carácter general, el licitador estime oportuno, a efectos de
valoración de los criterios objetivos de adjudicación del concurso.

W.- Ensayos, análisis e informes específicos.

Los gastos derivados de la realización de los ensayos y análisis de materiales y unidades de
obra y de los informes específicos que se recaben, serán de cuenta del contratista hasta un
importe del 5 % del precio de la obra, según especificaciones del Plan de Control de Calidad
específico de cada obra.
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X.- Obtención del proyecto de la obra:

El proyecto técnico de obra que rige la presente licitación se podrá obtener hasta el penúltimo
día de presentación de proposiciones a través de la Plataforma de Contratación del Sector
público (https://contrataciondelestado.es/).

Y.- Responsable del contrato

Conforme con lo dispuesto en el art. 62 de la LCSP indicar que las facultades del responsable
del contrato serán ejercidas por la Sra. Antonia Molina Salvador (Directora de Infraestructuras y
Equipamientos).

Al responsable de la ejecución del contrato le corresponderá supervisar su ejecución y adoptar
las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta
realización de las prestaciones pactadas, en los términos del artículo 62 de la LCSP.

Z.- Condiciones especiales de ejecución

Descritas en Anexo VI.

I Elementos del contrato

1.- Objeto del contrato.

1.1 El objeto del contrato a que se refiere el presente pliego de cláusulas administrativas
particulares, y la posibilidad de su división en lotes, es el que se establece en el apartado B del
cuadro de características, de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente Pliego y,
en su caso, los modificados que puedan tramitarse en los supuestos previstos en el Titulo I del
Libro II de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
traspone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), por lo que, de
conformidad con la legislación vigente, se convoca su contratación, por el procedimiento
abierto, no sujeto a regulación armonizada, cuya forma de adjudicación será mediante la oferta
que presente la mejor relación calidad precio en base a los criterios de adjudicación señalados
en el Anexo XI del presente pliego, con tramitación expediente de contratación especificada en
el apartado D del cuadro de características.

1.2 Si así se establece en el apartado B.2 del cuadro de características podrá limitarse
el número de lotes a los que se puede licitar y el número máximo de lotes de los que puede
resultar adjudicatario un licitador.

1.3 La tramitación urgente del contrato implicará la reducción de plazos establecidos
para su licitación y adjudicación, conforme las reglas establecidas en el art. 119 y concordantes
de la LCSP.
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1.4. El proyecto de las mencionadas obras ha sido aprobado por la Dirección de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo (DIE).

2.- Régimen jurídico aplicable a la contratación.

2.1. El contrato al que se refiere el presente pliego se califica como contrato de obras,
de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la LCSP , y tiene la condición de contrato
privado en base a lo establecido en el art. 26 de la LCSP, y se regirá por lo establecido en el
presente pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas y sus
anexos, y por las normas siguientes: en lo que se refiere a su preparación y adjudicación, se
regirá por la LCSP y sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes
normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado. En cuanto a
sus efectos y extinción, éstos se regirán por el derecho privado.

No obstante, serán de aplicación a estos contratos las normas contenidas en el Título I
del Libro II, sobre modificación de los contratos.

2.2. Obligatoriamente tienen carácter contractual los siguientes documentos: los
proyectos de licitación (los planos, los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas y sus anexos, la memoria en lo referente a la descripción de los
materiales básicos o elementales que formen parte de las unidades de obra, el presupuesto de
los proyectos con la descripción de las partidas, medición y precios, el programa de trabajo del
proyecto, etc.), el propio documento en el que se formalice el contrato, el presente Pliego de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas y sus anexos, y la
planificación conjunta de los diferentes lotes, si los hubiera, de la licitación que presente el
adjudicatario, una vez aprobado por la Mutua y las mejoras que puedan presentarse, en su
caso, que serán incorporadas como anexo al mismo.

Por todo ello, dichos documentos deberán ser firmados por el adjudicatario, en prueba
de conformidad, en el acto mismo de la formalización del contrato.

2.3. El empresario queda obligado, con respecto al personal que emplee en la ejecución
del contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes, especialmente en materia de
legislación laboral y fiscal, así como el cumplimiento de las que puedan promulgarse durante la
ejecución del mismo.

3.- Valor estimado del contrato.

3.1 El valor estimado del contrato, calculado conforme al artículo 101 LCSP y recogido
en el apartado C.1 del cuadro de características, ha sido tenido en cuenta para elegir el
procedimiento de licitación aplicable a este contrato y la publicidad a la que va a someterse.
Dicho valor estimado incluirá, en el supuesto de que se prevean, las posibles prórrogas
señaladas en el apartado G del cuadro de características y las posibles modificaciones
contractuales previstas en el Anexo IX, así como cualquier otra forma de opción eventual.
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4.- Presupuesto de licitación.

4.1. El presupuesto límite máximo para la ejecución del presente contrato es el que se
establece en el apartado C.2 del cuadro de características, sin incluir los impuestos
correspondientes.

La adjudicación no podrá ser, en ningún caso, por importe superior al presupuesto de
licitación indicado. En caso que la oferta presentada por el licitador o licitadora supere el
presupuesto base de licitación será automáticamente excluida del procedimiento.

4.2. El presente gasto se imputará a la aplicación presupuestaria correspondiente,
señalada en el apartado C.3 del cuadro de características.

4.3. En las cantidades fijadas en las proposiciones económicas presentadas y en el
importe de la adjudicación, se encuentran incluidos la totalidad de los cánones, impuestos,
tasas, costes y gastos que el adjudicatario le pueda producir la realización del presente
contrato, incluyendo los gastos de suministro eléctrico y agua, medios auxiliares necesarios
para la ejecución de las partidas de obra, así como las tasas de permisos y licencias
necesarias para ejecutar cada una de las unidades de obra, excepto las tasas relativas a la
licencia de obras y/o de primera ocupación, de actividad y de apertura.

5.- Precio del contrato.

5.1 El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y deberá
indicar como partida independiente el IVA, IGIC o impuesto equivalente.

5.2 En el precio del contrato se considerarán incluidos los tributos, tasas y cánones de
cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el
pliego.

6.- Existencia de crédito presupuestario.

6.1 Se han cumplido los trámites precisos para asegurar la existencia de crédito para
atender a las obligaciones económicas que se deriven de la presente contratación.

6.2 En caso que el contrato comprometa ejercicios posteriores, la ejecución del mismo
para dichos ejercicios quedará sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio
correspondiente.

6.3 Igualmente, en los expedientes que se tramiten anticipadamente, la adjudicación
quedará sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente
para garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.
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7.- Perfil de contratante.

La información relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo dispuesto en este
Pliego, vaya a ser publicada a través del “Perfil de contratante” (artículo 63 LCSP), podrá ser
consultada en la dirección electrónica indicada en el apartado A del cuadro de características.

II Procedimiento de adjudicación del contrato

8.- Forma de adjudicación del contrato.

El o los contratos a los que se refiere el presente pliego de cláusulas administrativas
particulares se adjudicarán de acuerdo con el procedimiento establecido en el apartado D del
cuadro de características; todo ello, con arreglo a los criterios de adjudicación señalados en el
Anexo XI del presente pliego.

9.- Acreditación de capacidad y solvencia.

Las empresas licitadoras acreditarán su capacidad y solvencia de acuerdo con las
condiciones indicadas en el apartado I del cuadro de características del presente pliego y sus
anexos. La solvencia acreditada se valorará según los criterios fijados en dichos Anexos.

La acreditación de la solvencia mediante medios externos (artículo 75 LCSP), exigirá
demostrar que para la ejecución del contrato dispone efectivamente de esos medios mediante
la exhibición del correspondiente documento de compromiso de disposición, además de
justificar su suficiencia por los medios establecidos en el apartado I del cuadro de
características del presente pliego y sus anexos. El Órgano de contratación podrá prohibir,
haciéndolo constar en el en el apartado I del cuadro de características del presente pliego, que
un mismo empresario pueda concurrir para completar la solvencia de más de un licitador.

En las Uniones Temporales de Empresarios, a efectos de determinación de su
solvencia, se acumularán las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la
misma (art. 24.1 RGLCAP).

En caso de resultar adjudicatario el licitador ejecutará el contrato con los mismos
medios que ha aportado para acreditar su solvencia. Sólo podrá sustituirlos, por causas
imprevisibles, por otros medios que acrediten solvencia equivalente y con la correspondiente
autorización de Asepeyo.

9.1 Clasificación del contratista.

9.1.1 Los Poderes Adjudicadores que no tengan el carácter de Administración Pública
podrán exigir una determinada clasificación a los licitadores para definir las condiciones de
solvencia requeridas para celebrar el correspondiente contrato, en virtud del art. 77.5 de la
LCSP. Por este motivo, el empresario podrá acreditar su solvencia en los casos en los que esto
sea posible, mediante su clasificación en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente
al contrato que se determine en el apartado I del cuadro de características, en las categorías
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iguales o superiores a las allí mencionadas. Deberá acompañarse de una declaración
responsable de que no han variado las circunstancias que en él se acreditan.

9.1.2 La clasificación de la UTE se determina mediante la acumulación de las
características de cada uno de los asociados, expresados en sus respectivas clasificaciones
(artículo 52 RGLCAP).

9.1.3 En cuanto a las licitadoras o los licitadores no españoles de estados miembros de
la Unión Europea se estará a lo dispuesto en el artículo 78 LCSP.

9.2 Registro oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE)

La presentación del certificado de inscripción en el ROLECE al que se refiere el
apartado I.3 del cuadro de características del presente pliego tendrá los efectos previstos en el
artículo 96 LCSP. Deberá acompañarse de una declaración responsable de que no han variado
las circunstancias que en él se acreditan.

10.- Condiciones para presentar las proposiciones.

10.1. Todo empresario interesado podrá o deberá presentarse a uno, varios o todos los
lotes en función de lo que se indique en el cuadro de características de este pliego y en el
pliego de prescripciones técnicas. Cada licitador o licitadora no podrá presentar más de una
proposición, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 142 LCSP y en el presente pliego sobre
admisibilidad de variantes o mejoras. La infracción de esta norma dará lugar a la no admisión
de todas las propuestas suscritas por el licitador o licitadora.

10.2. Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán en la forma
indicada en los apartados siguientes y en el lugar y plazo señalado en el anuncio de licitación.

A efectos del cómputo de plazos se tomará en cuenta la fecha y la hora oficial peninsular.

Aquellas ofertas presentadas fuera de plazo quedarán automáticamente excluidas de la
licitación.

10.3. Podrán concurrir a esta licitación, por sí o por medio de representante,
debidamente autorizado, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar en los términos establecidos en los artículos 65 y siguientes
LCSP, y sus disposiciones de desarrollo, y acrediten debidamente su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional.

Además, las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios (art. 66 LCSP), estar esta relación
debidamente acreditada por aquellas, y deben disponer de una organización con elementos
personales y materiales suficientes para la correcta ejecución del contrato.
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Las personas que pretendan concurrir a la licitación no deben hallarse comprendidas en
ninguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 71 LCSP.

10.4. Las proposiciones serán secretas, tal como establece el artículo 139.2 LCSP y se
ajustarán al modelo que se establece en el pliego de cláusulas administrativas particulares y/o
de prescripciones técnicas y sus anexos, y su presentación supone la aceptación
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o
condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

11.- Forma de presentación de las proposiciones.

11.1. Las proposiciones se presentarán en DOS sobres cerrados, según el contenido
especificado en la cláusula 12 del presente pliego, señalados con los números 1 y 2.

11.2 El sobre número 1 contendrá la documentación general. El sobre número 2
contendrá la documentación referente a la proposición económica y demás criterios
cuantificables mediante fórmulas y que se ajustará al modelo correspondiente, con todos los
elementos que la integran.

11.3 La presentación de los dos sobres y los Datos identificativos de la empresa
participante en la licitación (Anexo II) se llevará a cabo utilizando medios electrónico en la
dirección electrónica indicada en el apartado Q del cuadro de características dirigidos a la
Presidencia de la Mesa de Contratación, antes de las catorce horas del día que se señale en la
publicación del anuncio del concurso en el Diario Oficial de las Unión Europea y en la
Plataforma de contratación del Sector Público.

El envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases,
transmitiendo primero la huella electrónica de la oferta, con cuya recepción se considerará
efectuada su presentación a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un
plazo máximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se
considerará que la oferta ha sido retirada.

11.4. Las empresas interesadas podrán examinar la documentación asociada a la
licitación en el Perfil de contratante de la entidad.

12- Contenido de las proposiciones.

Todos los documentos exigidos deberán presentarse de acuerdo con lo expuesto
en el apartado Q del cuadro de características.

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente lo que se estime fundamental para
considerar la oferta.

12.1 Sobre Nº 1
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a) Título: documentación general o administrativa.
b) Contenido del sobre:

▪ Declaración responsable arts. 140 y 141 LCSP mediante el cual se declara
que se cumplen con los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en el
presente pliego
(ver apartado I.1 del cuadro de características)

12.2. Sobre Nº 2

a) Título: proposición económica y demás documentación referente a los criterios
cuantificables mediante fórmulas.

b) Contenido del sobre:

▪ proposición económica y demás información sometida a fórmulas automáticas,
con arreglo al modelo inserto en el presente pliego (Anexo V).

El precio total de la oferta económica comprenderá toda clase de gastos derivados del
contrato, incluidos los fiscales.

El oferente, al formular su propuesta económica, incluirá dentro de la misma, el
Impuesto correspondiente (IVA o IGIC) que, no obstante, deberá ser repercutido como
partida independiente, cuando así proceda, en los documentos que se presenten para el cobro,
sin que el importe global contratado experimente incremento como consecuencia de la
consignación del tributo repercutido.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición económica.

Se deberán cumplimentar todos los desgloses correspondientes a la oferta.

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras
que impidan conocer claramente lo que la Mutua estime fundamental para considerar la oferta.

La oferta económica deberá comprender en todo caso como partida independiente
el impuesto correspondiente (IVA o IGIC), de acuerdo con el modelo anexo al pliego, y
deberá contener, en su caso, la oferta que por cada lote se realice.

Las propuestas se ajustarán a las condiciones y contendrán los datos que figuran en el
presente pliego, sin perjuicio de hacer constar datos complementarios y adicionales, que se
considere oportuno presentar.

En el supuesto de admisión de variantes, la proposición que presente cada licitador
podrá comprender cuantas soluciones distintas considere oportuno ofrecer en relación con el
objeto del contrato, con los requisitos, modalidades y características técnicas fijadas en el
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Pliego de Prescripciones Técnicas y resumidas en el Anexo III. Las variantes se presentarán
en la forma establecida en este mismo Anexo y no podrán superar el presupuesto máximo del
contrato.

13.- Examen de la documentación y valoración de las proposiciones.

Para la adjudicación del presente contrato el órgano de contratación estará asistido por
una Mesa de Contratación, que estará constituida conforme a lo dispuesto en el apartado M
del cuadro de características sobre procedimiento en materia de contratación pública de
Asepeyo.

13.1. Apertura del sobre nº UNO

La Mesa de Contratación calificará previamente los documentos presentados en tiempo
y forma. A estos efectos, el Presidente ordenará la apertura de los sobres que contienen la
documentación general (sobre nº UNO). La documentación será examinada por la Mesa de
Contratación, acordando la admisión o el rechazo, en su caso, de aquella que no sea
considerada bastante. Si la Mesa observare defectos materiales en la documentación
presentada, lo comunicará mediante correo electrónico certificado al licitador, para que en un
plazo no superior a tres días hábiles subsane el error, bajo apercibimiento de exclusión
definitiva del licitador que en el plazo concedido no subsane los defectos correspondientes. De
lo actuado en la reunión se dejará constancia en la correspondiente acta.

13.2. Apertura del sobre nº DOS

La evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la mera
aplicación de fórmulas (sobre nº DOS) se realizará tras efectuar previamente la apertura del
sobre nº UNO, dejándose constancia documental de ello. El acto de apertura de los sobres que
contengan la proposición económica y demás documentación referente a los criterios
cuantificables mediante fórmulas se efectuará en sesión privada ante la Mesa de Contratación,
constituida al efecto en el lugar, día y hora que se señale en el anuncio de la presente licitación
en la Plataforma de Contratación del Sector Público, sin perjuicio que se notifique otra fecha de
apertura a los interesados.

El acto de apertura de los sobres que contengan la proposición económica y demás
documentación referente a los criterios cuantificables mediante fórmulas comenzará con la
lectura del anuncio del contrato, procediéndose seguidamente al recuento de las proposiciones
presentadas.

El presidente manifestará el resultado de la calificación de los documentos presentados,
con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de
inadmisión de éstas últimas.
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Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del
procedimiento de adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no podrán ser
abiertos.

Seguidamente, la Mesa de Contratación procederá a la apertura de los sobres nº DOS,
dando lectura del contenido de los mismos.

La documentación contenida en estos sobres será evaluada conforme a los criterios
expresados en el Anexo XI.

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejará constancia en las
actas correspondientes en las que se reflejará el resultado del procedimiento y sus incidencias.

13.4 Valoración de las ofertas

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo
establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan
inviable, será desechada por la mesa, en acta motivada. Por el contrario, el cambio u omisión
de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren su sentido, no será
causa bastante para el rechazo de la proposición.

En caso de igualdad entre dos o más licitadores, desde el punto de vista de los criterios
objetivos que sirven de base para la adjudicación, tendrá preferencia en la adjudicación del
contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad
en su plantilla. En caso de que la aplicación de este criterio no hubiera dado lugar a
desempate, será preferida la proposición de la empresa que disponga de medidas de carácter
social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres en el
momento del vencimiento del plazo de presentación de ofertas, las cuales serán requeridas por
esta Mutua.

La documentación acreditativa de los criterios de desempate referidos será aportada por
los licitadores en el momento en que se produzca el empate.

Para el ejercicio de sus funciones, la Mesa podrá solicitar cuantos informes técnicos
considere precisos. Igualmente, podrá solicitar estos informes cuando considere necesario
verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas de los pliegos, de
conformidad con lo previsto en el artículo 157.5 LCSP. Las propuestas que no cumplan las
prescripciones técnicas exigidas no serán objeto de valoración.

13.5 Propuesta de adjudicación

La Mesa de Contratación elevará las proposiciones, con el acta y la propuesta que
estime pertinente (que incluirá, en todo caso, la ponderación de los criterios indicados en los
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pliegos, junto con el o los informe/s técnicos de valoración solicitados al efecto), al órgano de
contratación que haya de efectuar la adjudicación del contrato, de conformidad con el art. 150
de la LCSP.

El adjudicatario deberá presentar la documentación justificativa de hallarse al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, que se indica a
continuación, y de capacidad y solvencia indicada en el anexo IV del presente pliego, en el
plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiere recibido el
requerimiento, y cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de
la efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecución del contrato conforme al artículo 76 LCSP que le requiera el órgano de contratación,
así como constituir la garantía que, en su caso, sea procedente, sin perjuicio de la eventual
revisión de la adjudicación del contrato en vía de recurso especial, conforme a lo dispuesto en
el artículo 44 de la LCSP.

Si la Mesa o el órgano de contratación observare defectos, errores u omisiones en la
cumplimentación del requerimiento lo comunicará al propuesto como adjudicatario para que los
subsane en el plazo de tres días hábiles a contar desde el siguiente al de la recepción del
requerimiento de subsanación. De no subsanarse en el plazo requerido, la Mesa o el órgano
de contratación entenderán que el licitador retira su oferta, procediéndose en ese caso a
recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos.

a) Obligaciones tributarias:

▪ Certificación administrativa expedida por el órgano competente, acreditativa de que el
licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias en los términos
establecidos en el artículo 13 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

b) Obligaciones de Seguridad Social:

▪ Certificación administrativa, expedida por el órgano competente, acreditativa de que el
licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, en los
términos establecidos en el artículo 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

▪ Cuando se trate de personal sujeto a la Ley 53/1984, de 26 de Diciembre, de
incompatibilidades de personal al servicio de las Administraciones Públicas, Comunidades
Autónomas y Altos cargos, en su caso afectado por el contrato, deberá acreditarse
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previamente a la adjudicación del contrato la concesión de la correspondiente
compatibilidad, así como su sometimiento a la normativa de incompatibilidades vigente en
el momento de la contratación.

▪ En su caso, certificación o declaración de minusvalía expedida por los Servicios o Centros
de las Comunidades Autónomas y las direcciones del IMSERSO en las ciudades de Ceuta
y Melilla que son los quienes tienen la competencia de dicha declaración y que, además es
el documento que le habrá servido de base a la empresa para efectuar la contratación de
los discapacitados, extremo éste que ha sido tenido en cuenta al haberse aplicado en el
apartado 13.4 del presente pliego.

14.- Adjudicación del contrato.

A la vista de cada proposición económica y teniendo en cuenta, los criterios
establecidos en el Anexo XI, los informes técnicos que se estimen pertinentes, recibida en
tiempo y forma la documentación señalada en el apartado anterior, el órgano de contratación
adjudicará el contrato a la proposición más ventajosa, sin atender necesariamente el valor
económico de la misma, en el plazo de cinco días hábiles siguientes a la recepción de la
documentación requerida y remitida por parte de la empresa adjudicataria.

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. La adjudicación se
notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el Perfil de
contratante. En el anuncio de adjudicación deberá indicarse el plazo previsto en que debe
procederse a la formalización del contrato conforme al artículo 153.3 de la LCSP.

De conformidad con el artículo 158.2 de la LCSP, la adjudicación del contrato deberá
dictarse por el órgano de contratación en el plazo máximo de nueve (9) meses desde el
primer acto de apertura de las proposiciones, que se ampliará en 15 días hábiles cuando sea
necesario seguir los trámites a que se refiere el apartado 4 del artículo 149 de la LCSP (
justificación de ofertas anormalmente bajas). Si transcurrido 9 meses no se han obtenido las
licencias oportunas se desistirá de la licitación, volviéndose a convocar nueva licitación sin
variación de las condiciones establecidas en el presente pliego". Dicho desistimiento no
generará derechos indemnizatorios para los licitadores.

De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores
tendrán derecho a retirar su proposición y a la devolución de la garantía provisional, de existir.

15.- Garantía definitiva.

El adjudicatario podrá constituir a disposición de Asepeyo, y en el plazo de diez días
hábiles a contar desde la recepción del requerimiento remitido por el órgano de contratación,
una garantía definitiva, mediante aval, por contrato de seguro de caución o mediante depósito
en efectivo (el depósito deberá realizarse en la Caja General de Depósitos), cuando así se
prevea en el cuadro de características del presente pliego.
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Cuando a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el valor
total de la prestación, se reajustará en el plazo de 15 días naturales, a partir de la fecha de la
notificación al empresario del acuerdo de modificación, la garantía constituida en la cuantía
necesaria para que se mantenga la debida proporcionalidad entre la misma y el presupuesto
del contrato.

Se podrá, asimismo, establecer un sistema de garantías complementarias, de hasta un
5 por 100 del precio del contrato, en casos especiales, pudiendo alcanzar la garantía total un
10 por ciento del precio del contrato.

III Formalización del contrato

16.- Documento de formalización del contrato.

16.1. El contrato se perfecciona con la formalización del mismo, conforme al artículo
36.1 de la LCSP, una vez notificada y publicada la adjudicación del contrato, previa justificación
de haber quedado constituida la garantía definitiva.

16.2. Al contrato que se formalice se unirán, al menos, como anexo: un ejemplar del
presente pliego; un ejemplar del pliego de prescripciones técnicas; y de las mejoras que, en su
caso, se hayan autorizado; y el acuerdo de confidencialidad y acceso a datos de carácter
personal o el contrato de encargado de tratamiento, que serán firmados por el adjudicatario,
considerándose a todos los efectos parte integrante del contrato.

16.3. Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado en el art. 153.3 de la LCSP, la Mutua podrá acordar la incautación de
la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso, se hubiese exigido.

16.4. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en
los casos previstos en el artículo 120 de la LCSP.

16.5. La formalización del contrato deberá publicarse conforme al artículo 154 de la
LCSP en la Plataforma de Contratación del Sector Público, indicando, como mínimo, los
mismos datos que los mencionados en el anuncio de adjudicación.

17.- Confidencialidad, protección de datos, cumplimiento del código de conducta y
prevención de riesgos penales.

17.1 Confidencialidad y protección de datos

El órgano de contratación deberá respetar en todo caso el carácter confidencial de los
datos facilitados por los empresarios en cumplimiento del artículo 133 de la LCSP y el apartado
quinto de la Disposición Adicional Decimoquinta.

Así los órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los
empresarios que éstos hayan designado como confidencial en el momento de presentar su
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oferta; este carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos
confidenciales de las ofertas.

El deber de confidencialidad del órgano de contratación, así como de sus servicios
dependientes, no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta ni a todo el contenido de
los informes y documentación que, en su caso, genere directa o indirectamente el órgano de
contratación en el curso del procedimiento de licitación. Únicamente podrá extenderse a
documentos que tengan una difusión restringida y en ningún caso a documentos que sean
públicamente accesibles.

El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación de partes no
confidenciales de los contratos celebrados, las empresas con las que se ha contratado y
subcontratado, y en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las modificaciones
posteriores al contrato.

Las comunicaciones, los intercambios y el almacenamiento de información se realizarán
de modo que se garantice la protección de la integridad de los datos y la confidencialidad de las
ofertas y de las solicitudes de participación, así como que el contenido de las ofertas y de las
solicitudes de participación no será conocido hasta después de finalizado el plazo para su
presentación o hasta el momento fijado para su apertura.

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que
tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido
carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como
tal.

La empresa adjudicataria y el personal encargado de la realización de las tareas
guardarán secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos, y asuntos a los que
tengan acceso o conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligados a no
hacerlos públicos o enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia o con ocasión de su
ejecución, incluso después de finalizar el plazo contractual.

El adjudicatario se compromete a mantener estricta confidencialidad y a no revelar o
ceder datos, ni aún para su conservación, o documentos proporcionados por la Mutua o copia
de los mismos, a terceros, para cualquier otro uso no previsto como necesario para el
desempeño del servicio, especialmente los datos de carácter personal.

En el caso de que el adjudicatario, en el ejercicio de la prestación del servicio, tuviera
que manejar ficheros con datos de carácter personal en el marco del objeto del presente
contrato, deberá cumplir con la legislación vigente en materia de protección de datos de
carácter personal conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales ("LOPD") y el
Reglamento (EU) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de
Datos), (en adelante, “GDPR”), así como su normativa de desarrollo vigente en cada momento
(conjuntamente, la “Normativa sobre protección de datos”).
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Las empresas adjudicatarias serán responsables de cualesquiera de los daños y
perjuicios directos o indirectos sufridos por la Mutua como resultado del incumplimiento de la
presente obligación de confidencialidad y de protección de datos.

La empresa adjudicataria, se trate de persona física o jurídica, deberá suscribir los
documentos que en materia de confidencialidad y protección de datos se anexan al presente
pliego.

17.2 cumplimiento del código de conducta y prevención de riesgos penales

La empresa adjudicataria deberá adherirse al código de conducta de Asepeyo y
comprometerse al estricto cumplimiento Manual de Prevención de Riesgos Penales aprobado
por ASEPEYO (https://www.asepeyo.es/politica-de-transparencia/ ) y a no realizar ninguna de
las conductas indicadas en el mismo.

Para ello la empresa adjudicataria deberá firmar el correspondiente certificado que se
anexará al contrato.

IV Ejecución del contrato

18.- Plazo y ejecución del contrato.

El plazo de ejecución del contrato será la planificación de la obra presentada en la
oferta, que no podrá ser superior a la duración estimada de ejecución del contrato indicado en
el apartado G.1 del Cuadro de Características. La planificación tendrá marcados aquellos hitos
de los que dependa la realización de cada una de las partidas contemplados en el lote ofertado,
para contemplar las interferencias en la planificación que puedan tener la ejecución con los
diferentes lotes, así como el camino crítico de dicha planificación.

El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha del acta de
comprobación del replanteo, si la DIE de Asepeyo autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato a los
efectos legales pertinentes.

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de las Direcciones Facultativas de
las obras y/o La Dirección de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, existiesen razones
para estimarlo inconveniente.

El contrato se ejecutará en el lugar que se indica en el apartado G.1 del Cuadro de
Características de este pliego.
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Los trabajos objeto del contrato se llevarán a cabo con estricta sujeción a las
estipulaciones de este pliego de cláusulas administrativas particulares, al proyecto que rige la
presente obra y a las instrucciones de la Dirección Facultativa y del técnico responsable
designado por la DIE.

La entrega de informes, estudios, etc., se realizará a la Dirección de Infraestructuras y
Equipamientos de Asepeyo, siendo los gastos derivados de dicha entrega a cargo de la
empresa adjudicataria.

Cuando la ejecución del contrato así lo aconseje, Asepeyo podrá recabar del contratista
la designación de una persona que actúe como responsable suyo, previa aceptación por la
Dirección de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo (DIE de Asepeyo), para organizar la
realización del contrato e interpretar y poner en práctica las observaciones que para el exacto
cumplimiento del contrato le fueren formuladas por la DIE de Asepeyo.

El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista; será de cuenta del contratista
indemnizar todos los daños que se causen tanto a Asepeyo como a terceros como
consecuencia de las actuaciones que requieran la ejecución del contrato, pudiendo el
contratista negarse a ejecutar las actuaciones que le pudieran ser indicadas por la Dirección
Facultativa y/o Asepeyo y que pudieran implicar un riesgo.

El contratista contará con el personal necesario para la ejecución del contrato. Dicho
personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y
deberes inherentes a su calidad de empleador respecto del mismo, siendo la Mutua contratante
del todo ajena a dichas relaciones laborales. El contratista procederá inmediatamente, si fuere
necesario, a la sustitución del personal preciso de forma que la ejecución del contrato quede
siempre asegurada. En todo caso, el adjudicatario propondrá a la Mutua contratante una
relación del personal, el cual se someterá a las normas de control y seguridad establecidas.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo de la planificación de
obra presentada en la oferta y los plazos parciales, que para la realización de la misma, haya
establecido, así como los bienes objeto de suministro según el contrato.

19.- Obligaciones del contratista.

19.1 Obligaciones generales.

Además de las obligaciones generales, derivadas del régimen jurídico del presente
contrato, se atenderá especialmente a las siguientes obligaciones:

▪ El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de seguridad social y prevención de riesgos laborales.
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▪ El contratista está obligado a comunicar a Asepeyo, cualquier cambio en la dirección de
correo electrónico o en su represente en un plazo de quince días contados a partir de la
fecha en que se haya notificado la adjudicación del contrato, a no ser que coincida con
el indicado en los Datos identificativos de la empresa participante en la licitación, a
efectos de recibir en él los avisos y notificaciones que requiera la ejecución del contrato,
debiendo comunicar al mismo órgano cualquier cambio futuro.

▪ Serán de cuenta del contratista los gastos e impuestos que se deriven de los anuncios
de licitación y adjudicación, hasta el importe máximo indicado en el apartado F del
cuadro de características, así como los que se originen en la formalización del
correspondiente contrato y todos los demás exigibles por las disposiciones vigentes.

▪ El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de
las prestaciones y obras realizadas, así como de las consecuencias que se deduzcan
para la Mutua o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o
conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

▪ El contratista tendrá la obligación de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes
que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los
que tenga conocimiento con ocasión del mismo.

▪ El contratista estará obligado a seguir el procedimiento y protocolo interno establecido
por la Mutua en cuanto al sistema de pago de la obra contratado y al modelo de factura
requerido por la misma.

▪ El contratista deberá cumplir con las condiciones especiales de ejecución que se
relacionan en el anexo VI

19.2. Abonos, mediciones y valoración.

Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las órdenes recibidas por escrito de los Directores Facultativos de la
obra y aprobadas por la Dirección de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo. Por
consiguiente, no podrá servir de base para reclamaciones de ningún género el número de
unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.

La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por las Direcciones
Facultativas, pudiendo el contratista presenciar la realización de las mismas. Para las obras o
partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, el contratista está obligado a avisar con la suficiente antelación, a fin de que la
dirección pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los
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planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso anticipado,
cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la
Dirección Facultativa y/o la Dirección de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo sobre el
particular.

Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en el epígrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medición, por las
Direcciones Facultativas de la obra se procederá a la valoración de la obra ejecutada,
aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio
que proceda (Procedimiento de Gestión de la Dirección de Infraestructuras y Equipamientos de
Asepeyo), teniendo en cuenta lo previsto en el pliego para los abonos de obras defectuosas,
materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, se
le aumentarán los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitación y la
cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, obteniendo así la relación
valorada mensual, que dará lugar a la certificación mensual, la que se expedirá por la Contrata
en los diez días siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo superior a
noventa días, contados a partir de la recepción de la factura en la Dirección de Infraestructuras
y Equipamientos de Asepeyo, devengará a favor del contratista los intereses de demora y la
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se
abonen al contratista tendrán el carácter de pagos parciales con el carácter de abonos a
cuenta, que no supondrán en forma alguna aprobación y recepción de las obras que
comprenden, y a resultas de la certificación final de las obras ejecutadas, que se expedirá en el
plazo de dos meses contados a partir de la recepción y a cuenta de la liquidación del contrato.

Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarán una vez
ejecutadas.

El contratista, previa petición escrita y autorización de la DIE de Asepeyo, tendrá
derecho a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados o equipos. La cuantía y
condiciones se encuentran en el apartado F del Cuadro de Características del presente pliego.
Los referidos pagos serán asegurados mediante aval bancario según modelo del Anexo IV.4 y
no supondrán en forma alguna aprobación o recepción de obras o materiales.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en
el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicación
de las mismas serán fijados por la DIE de Asepeyo, a la vista de la propuesta de los Directores
Facultativos de la obra y de las observaciones del contratista a esta propuesta en trámite de
audiencia.
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Los nuevos precios, una vez aprobados por la DIE de Asepeyo, se considerarán
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto.

19.3. Obligaciones específicas, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines,
Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicación, los de formalización del contrato en el
supuesto de elevación a escritura pública.

Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar
para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes
y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de
comprobación y ensayo, contratación, suministro, y consumo de energía eléctrica y agua
durante la obra, tasas, tributos y permisos derivados de la ejecución de la obra, si este fuera
exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante
la vigencia del mismo.

Los gastos derivados de la realización de los ensayos y análisis de materiales y
unidades de obra y de los informes específicos que se recaben, serán de cuenta del contratista
hasta un importe del 5 % del precio de la obra, según especificaciones del Plan de Control de
Calidad específico de cada obra.

El contratista tendrá la obligación de colocar, a su cargo, carteles informativos de la
obra, siguiendo la normativa municipal y/o las instrucciones de la DIE de Asepeyo.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa un reportaje fotográfico mensual
sobre las mismas, así como cuantas fotografías le puedan ser exigidas durante la ejecución de
aquellas, deberá entregar mensualmente en formato electrónico a la DIE de Asepeyo.

El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, así como las
de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en
sus lindes o inmediaciones.

El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su
conservación y policía hasta la recepción provisional.

Igualmente, el adjudicatario responderá de la vigilancia de los terrenos así como de los
bienes que haya en los mismos.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de
adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole
que graven los diversos conceptos, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido o, en su caso,
el impuesto que por la realización de la actividad pudiera corresponder sin que por tanto,
puedan ser éstos repercutidos como partida independiente.
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19.4. Obligaciones laborales y sociales.

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral,
de seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos
laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de
Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las que entren en vigor durante la ejecución del
contrato.

19.5. Barreras arquitectónicas.

A fin de garantizar la movilidad de las personas, el contratista está obligado a cumplir la
normativa municipal vigente relativa a la accesibilidad y barreras arquitectónicas.

19.6. Seguros.

El contratista, estará obligado a suscribir, a su cargo, las pólizas de seguros que se
indican en el apartado T del Cuadro de Características del presente pliego, por los conceptos,
cuantías, coberturas, duración y condiciones que se establecen en el mismo, reservándose el
órgano de contratación la potestad de aceptar las mismas.

19.7. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios.

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que
se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del
contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una
orden dada por las Direcciones Facultativas, ésta será responsable dentro de los límites
señalados en las leyes.

20.- Facultades de Asepeyo.

20.1. La ejecución del contrato se ajustará a lo establecido en el presente pliego, y en el
pliego de prescripciones técnicas.

20.2. Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurra en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de
contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el
buen orden en la ejecución de lo pactado.

20.3. Penalidades (ver Anexo VIII)

20.3.1. Incumplimiento o cumplimiento defectuoso
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El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria de cualquiera de las tareas
principales y complementarias designadas será penalizado no abonándose las facturas
pendientes de pago, sin perjuicio que se acuerde la resolución del contrato.

El órgano de contratación, a propuesta de la Dirección Funcional Responsable de
Asepeyo, por las faltas cometidas por el adjudicatario por incumplimiento o cumplimiento
defectuoso de lo establecido en los pliegos o en disposiciones vigentes aplicables, podrá
imponer sanciones en la forma y condiciones establecidas en el artículo 192 de la LCSP.

Cuando atendiendo a las especiales características del contrato, el órgano de
contratación considere necesario para su correcta ejecución imponer unas penalidades
distintas a las de los párrafos anteriores, podrá establecerlas en el Anexo VIII del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, que será
inmediatamente ejecutivo, adoptado a propuesta del responsable del contrato, que deberá
emitir el correspondiente informe.

20.3.2 Demoras (artículo 193 LCSP)

Las demoras que se puedan producir en la prestación correcta de la obra objeto del
contrato, o en el cumplimiento de las estipulaciones que se encuentran sometidas a plazo,
darán lugar a la imposición de una penalización a la empresa adjudicataria, por día de demora,
equivalente a la parte proporcional que corresponda del importe de la adjudicación. Dicha
penalización será detraída de las facturaciones que presente la empresa hasta quedar saldada
la penalización impuesta.

20.3.3. Cuando atendiendo a las especiales características del contrato, el órgano de
contratación considere necesario para su correcta ejecución imponer unas penalidades
distintas a las de los párrafos anteriores, podrá establecerlas en el Anexo VIII del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

20.3.4. Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, que será
inmediatamente ejecutivo, adoptado a propuesta del responsable del contrato, que deberá
emitir el correspondiente informe.

Para el pago del importe económico al que ascienda la penalidad, la empresa deberá
emitir la correspondiente factura de abono, ingresando el importe correspondiente en la cuenta
bancaria que al efecto designe la Mutua. Asepeyo se reserva el derecho a utilizar los medios
legales que correspondan en caso de que la empresa incumpla su obligación de pago.

21.- Recepción del contrato.

El área responsable de Asepeyo, emitirá la correspondiente certificación de
realización de la obra para proceder al pago correspondiente, de acuerdo con el
procedimiento establecido por la Mutua en cuanto al pago del precio del contrato.
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22.- Interpretación del proyecto.

Corresponde a los Directores Facultativos externos y/o a la Dirección de Infraestructuras
y Equipamientos de Asepeyo, la interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar las
órdenes para su desarrollo.

El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito según formularios de la Dirección
de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo a los Directores Facultativos las
correspondientes definiciones con la antelación suficiente a su realización.

23.- Dirección de las obras.

La Dirección de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo a través de las
direcciones facultativas de las obras, efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la
correcta realización de la obra ejecutada, ajustándose a lo dispuesto a los métodos y
formularios de la citada DIE de Asepeyo.

Será misión exclusiva de la Dirección Facultativa, la comprobación de la realización de
las obras según el proyecto, así como sus instrucciones en el curso de la ejecución de las
mismas. En sus ausencias estará representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por
él designado y aprobado por la DIE de Asepeyo.

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la
dirección de obras, que tendrá acceso libre a todos los puntos de trabajo y almacenes de
materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones
que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la DIE de Asepeyo y/o las
Direcciones Facultativas podrán exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizarán los replanteos parciales que la Dirección
Facultativa de la misma estime convenientes. De todos ellos, se levantará acta por
cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que
ocasionen los replanteos serán cuenta del contratista.

Los directores facultativos de la obra podrán ordenar la apertura de calas cuando
sospechen la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del
contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la
dirección certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las calas,
valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicación. En cuanto a la demolición y
reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, serán por cuenta del
contratista.
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Los Directores Facultativos podrán ordenar la realización de ensayos y análisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso
resulten pertinentes siguiendo el Plan de Control de Calidad establecido para cada obra, siendo
los gastos que se originen de cuenta del contratista, según lo previsto en el apartado W del
Cuadro de Características del presente pliego.

La Dirección Facultativa podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los
trabajos necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar tales
trabajos sin prejuicio de que la dirección de la obra promueva con posterioridad la tramitación
administrativa correspondiente.

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsables inherentes
a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la dirección e inspección de
la obra.

24.- Comprobación del replanteo.

En el plazo que se señale en el documento de formalización del contrato, y en todo
caso, dentro del plazo de 15 días naturales desde la fecha de formalización de aquél, salvo
casos excepcionales justificados, la Dirección Facultativa procederá, en presencia de la DIE de
Asepeyo y el contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la
licitación (ya que se habrá visitado el local con anterioridad, en fecha anterior a la
presentación de ofertas), en el que intervendrán el contratista o su representación legal y/o
las Direcciones Facultativas de la obra, extendiéndose acta del resultado que deberá ser
firmada por todos los intervinientes.

Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio de los Directores Facultativos de
la obra y sin reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los
terrenos y/o locales, se dará por aquél la autorización para su inicio, empezándose a contar el
plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el
contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, la dirección, consideradas tales
observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la propia
acta. La autorización de inicio constará explícitamente en la misma, quedando notificado el
contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refiere el párrafo anterior o las direcciones facultativas consideren necesaria la modificación de
las obras proyectadas, quedará suspendida la iniciación de las mismas, haciéndolo constar en
el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la DIE de Asepeyo, que resolverá lo que
proceda.
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Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, la DIE de Asepeyo dictará la
autorización correspondiente, que se notificará fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecución empezará a contarse desde el día siguiente a la recepción de la notificación del
acuerdo de autorización de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobación del replanteo. No obstante, si a juicio de la Dirección
Facultativa y/o de la DIE de Asepeyo tales reservas resultasen infundadas, no quedará
suspendida la iniciación de las obras ni, en consecuencia, será necesario dictar nuevo acuerdo
para que se produzca la iniciación de las mismas y se modifique el cómputo del plazo para su
ejecución.

El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

25.- Plan de Seguridad y Salud.

En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, según
proceda, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción, el contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y
Salud nombrado a tal efecto, antes del inicio de la obra, o de los Directores Facultativos en su
caso.

Las protecciones individuales y colectivas reflejadas en el Estudio de Seguridad y Salud
para la consecución de los trabajos reflejados en cada uno de los lotes, se presupuestarán
como parte proporcional en cada una de las partidas ofertadas, excepto aquellas partidas que
vengan desglosadas en explícitamente en cada uno de los lotes según apartado C.2 del
Cuadro de Características.

26.- Programa de trabajo.

Tal como se establece en el punto 18. Plazo y ejecución del contrato, el contratista
habrá aportado con la oferta del lote, una planificación de trabajo detallada con las tareas
necesarias y la asignación de recursos para la consecución del lote adjudicado, en la que
aparecerá el camino crítico de dicha planificación, así como aquellas hitos de los que depende
el inicio de ejecución de las partidas del lote adjudicado.

La DIE de Asepeyo y/o los Directores Facultativos, presentarán una planificación
integrada de las planificaciones ofertadas por los adjudicatarios de los diferentes lotes, para
someterlo a las alegaciones de los adjudicatarios, en el plazo máximo de siete días naturales
desde la presentación de la planificación integrada o conjunta. Dichas alegaciones serán
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resueltas por la DIE de Asepeyo y/o los Direcciones Facultativas, antes de la formalización del
contrato, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales en tiempo y/o coste, el
contratista queda obligado a la actualización y puesta al día de este programa.

27.- Pago del precio.

El pago se realizará en la forma habitual de la Mutua y en las condiciones indicadas en
el apartado H del cuadro de características de este pliego, una vez certificada la conformidad
de la realización de la obra por la Dirección Facultativa.

28.- Revisión de precios.

De acuerdo con lo establecido en el apartado J del cuadro de características.

29.- Cumplimiento del plazo y penalidades por demora.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo contratado para la
realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.
Si las obras sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederá por la Dirección de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo
perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo contratado o de los plazos parciales, según la planificación
conjunta adjunta al contrato, la Dirección de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo
podrá optar, indistintamente, por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades
que figuran en el apartado O del Cuadro de Características al presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, el órgano de contratación a propuesta de la DIE estará facultado para proceder a
la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas
penalidades. En este último supuesto, la Dirección de Infraestructuras y Equipamientos de
Asepeyo con asesoramiento de las Direcciones Facultativas concederá la ampliación del plazo
que estime necesaria para la terminación del contrato.

Asimismo, la Mutua tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

El órgano de contratación a propuesta de la DIE en caso de incumplimiento de la
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato por parte del contratista, podrá
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optar por la resolución del contrato o por las penalidades que se determinan en el apartado O
del Cuadro de Características al presente pliego.

La aplicación y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnización a que
Asepeyo pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso
imputable al contratista.

30.- Modificación de las obras.

La Dirección de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo y/o las direcciones
facultativas, podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato modificaciones en el proyecto
cuando sean consecuencia de causas imprevistas.

31.- Suspensión de las obras.

El órgano de contratación a propuesta de la DIE, podrán acordar la suspensión de la
ejecución del contrato por las siguientes causas:

- Incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación.
- La obstrucción a la inspección a las direcciones facultativas y a la Dirección de

Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo.
- El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o

antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.

- El incumplimiento reiterado de las medidas de seguridad y salud así como del plan de
seguridad.

- El incumplimiento de las órdenes de trabajo dadas por la Dirección de Infraestructuras y
Equipamientos de Asepeyo y/o de las Direcciones facultativas.

- La no reparación o subsanación de los defectos observados en la recepción provisional
según las instrucciones dadas por las Direcciones Facultativas y/o la Dirección de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, en el plazo fijado para remediar aquellos.

- Por causas imprevistas, no contempladas en los proyectos, requiriendo modificación de
los mismos y que conlleve un aumento del coste total del lote adjudicado según proyecto.

- Por resolución administrativa de cualquier Organismo Público, que obligue a la
paralización de las obras de forma directa o indirecta.

32.- Recepción Provisional de la obra.

32.1 El contratista, con la antelación prevista en el apartado U del Cuadro de
Características al presente pliego, comunicará por escrito a las Direcciones Facultativas y la
Dirección de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo la fecha prevista para la terminación
o ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción.

32.2 El contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado,
de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacción de las Directores Facultativos y
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aprobación posterior de la Dirección de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, la
totalidad de su objeto. Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá,
mediante acto formal, a la recepción de la misma.

32.3 Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, las Direcciones Facultativas y/o el representante designado por la Dirección de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, las dará por recibidas, levantándose la
correspondiente acta por cuadruplicado, que deberá ser firmada por los concurrentes a la
recepción, entregándose un ejemplar al representante de la DIE de Asepeyo, otras a los
Direcciones Facultativas, otra para el Gestor Integral de Proyecto o Aparejador y el cuarto al
contratista, comenzando entonces el plazo de garantía. En el acta de recepción los Directores
Facultativos fijarán la fecha para el inicio de la medición general, quedando el contratista
notificado para dicho acto.

32.4 El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que
le sean imputables no cumple esta obligación, el representante de la Dirección de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo le remitirá un ejemplar del acta para que, en el
plazo de diez días, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverá
las Directores Facultativos y/o la Dirección de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo.

32.5 Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el
acta, y los Directores Facultativos de las mismas y/o la Dirección de Infraestructuras y
Equipamientos de Asepeyo, señalarán los defectos observados y detallarán las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato,
por causas imputables al contratista.

33.- Medición general y certificación final.

Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su medición general con asistencia
del contratista, formulándose por los Directores Facultativos, en el plazo de un mes desde la
recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del
plazo de 2 meses, contados a partir de la recepción, la Dirección de Infraestructuras y
Equipamientos de Asepeyo deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que
será abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de sesenta días a partir de su
expedición a cuenta de la liquidación del contrato.

34.- Plazo de garantía y liquidación.

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción provisional y
será el indicado en el apartado Ñ del Cuadro de Características al presente pliego. Los gastos
de conservación y vigilancia durante el período de subsanación de los defectos observados en
la recepción provisional serán a cargo del contratista.
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Durante dicho plazo cuidará el contratista, en todo caso, de la conservación y policía de
las obras con arreglo a lo previsto en el pliego del proyecto y a las instrucciones que dicte los
Directores Facultativos y la Dirección de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo. Si, a
juicio de la Dirección de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, descuidase la
conservación y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por ella misma y a costa del
contratista los trabajos necesarios para evitar el daño.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes
recibidas comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía
definitiva, los Directores Facultativos de la obra, de oficio o a instancia del contratista,
redactarán un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista
quedará relevado de toda responsabilidad, procediéndose a la devolución o cancelación de la
garantía. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias
en la ejecución de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía los
Directores Facultativos procederán a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la
debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará
encargado de la conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación
del plazo de garantía.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por los Directores Facultativos de la
obra y/o la Dirección de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo y en el plazo de un mes
la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose al contratista para que
en el plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.
En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso
del plazo establecido para tal fin, los Directores Facultativos de la obra y/o la Dirección de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo deberán aprobar la liquidación y abonar, en su
caso, el saldo resultante de la misma.

35.- Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiración del plazo de garantía, por vicios
ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años a contar desde la
recepción. Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio,
quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

36.- Cesión del contrato y subcontratación.

36.1. Los derechos y obligaciones del contrato no podrán ser cedidos por el contratista
a un tercero.
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36.2. El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la obra con
sujeción a lo que disponga el presente pliego y con sometimiento a lo establecido en los
artículos 215 a 217 de la LCSP.

36.3. La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los
siguientes requisitos:

a) Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las subcontratistas
a los que se vaya a encomendar su realización. En todo caso, el contratista deberá
comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie
la ejecución de este, al órgano de contratación los datos de contacto y representante
o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud
de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que
dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en
prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP.

b) El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y
toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

c) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a
partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta
que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado
las justificaciones a que se refiere la letra a) de este apartado, salvo que con
anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que el órgano
contratante no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos.
Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido
identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional.

36.4. De conformidad con lo establecido en el artículo 202.4 de la LCSP, el
subcontratista estará obligado a cumplir las condiciones especiales de ejecución exigidas en el
presente pliego.

36.5. El contratista deberá pagar a las subcontratistas o suministradoras en los términos
establecidos en el artículo 216 de la LCSP.

36.6. El órgano contratante comprobará que el contratista paga debidamente a las
subcontratistas o suministradores que participan en el contrato. Para ello cuando el órgano
contratante lo solicite, el contratista adjudicatario le remitirá una relación detallada de las
entidades subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participación, con indicación de las condiciones de subcontratación o suministro
de cada una de ellas que guarden relación directa con el plazo de pago.
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Asimismo, a solicitud del órgano contratante, el contratista adjudicatario deberá aportar
justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el artículo 216
de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación.

Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y
su incumplimiento dará lugar a las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico.

36.7. Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por el
incumplimiento previstas en el art. 217 de la LCSP, serán obligatorias para el órgano de
contratación, en los que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30 por ciento
del precio del contrato, en relación a los pagos a subcontratistas que hayan asumido
contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes o
unidades de obra.

37.- Modificación del contrato.

37.1. Serán de aplicación al presente contrato las normas contenidas en los artículos
203 a 207 sobre modificación de los contratos.

37.2. Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir
aquellas modificaciones que, de acuerdo con el art. 204 LCSP, estén previstas en el Anexo IX
del presente pliego. Dichas modificaciones se formalizarán mediante un acuerdo firmado por el
Órgano de Contratación.

37.3 En aquellos supuestos en los que la modificación no se encuentre prevista en el
presente Pliego, se regirá por lo establecido en el art. 205 de la LCSP.

37.4. Las modificaciones no previstas del contrato deberán formalizarse mediante
documento anexo al contrato que deberá ser firmado por las partes previa aprobación por el
Órgano de Contratación.

38.- Suspensión del contrato.

38.1. Si la Mutua acordase la suspensión del contrato, se levantará un acta en la que se
consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de
aquél.

38.2. La suspensión del contrato solo conllevará la ampliación de la duración del mismo
por el periodo de suspensión, si ambas partes así lo acuerdan.

39.- Extinción del contrato.

39.1. El contrato se extinguirá por su cumplimiento o por Resolución.

Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151

Página 45 de 49



Pliego de Cláusulas administrativas particulares

Obras para el cambio de ubicación de las compactadoras de basuras del hospital
de Coslada para ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, núm.
151.

Exp. CP00188/2024
____________________________________________________________

39.2. Asimismo, podrán motivar la resolución del contrato, las causas siguientes:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la
personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo
98 relativo a la sucesión del contratista.

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro
procedimiento.

c) El mutuo acuerdo entre Asepeyo y el contratista.

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o
en el contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de
duración inicial del contrato, incluidas las posibles prórrogas.

e) La demora en el pago por parte de Asepeyo por plazo superior al establecido en el
apartado 6 del artículo 198 o el inferior que se hubiese fijado al amparo de su apartado
8.

f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato.

Serán, asimismo causas de resolución del contrato, el incumplimiento de las restantes
obligaciones esenciales siempre que estas últimas hubiesen sido calificadas como tales
en los pliegos o en el correspondiente documento descriptivo, cuando concurran los dos
requisitos establecidos legalmente.

g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados,
cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205; o
cuando dándose las circunstancias establecidas en el artículo 205, las modificaciones
impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantía
superior, en más o en menos, al 20 por ciento del precio inicial del contrato, con
exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido.

h) Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en esta Ley.

i) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a
los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las
condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores
también durante la ejecución del contrato.

j) Será causa de resolución del contrato el haber alcanzado el importe de adjudicación
antes del vencimiento del plazo de duración del contrato o caso de haberse ejecutado
la prórroga o prórrogas previstas del contrato, haber alcanzado, antes del vencimiento
de la prórroga, el importe previsto para la misma.
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39.3. Cuando la resolución obedezca al mutuo acuerdo, los derechos de las
partes se acomodarán a lo válidamente estipulado en las normas de derecho privado.

La resolución por mutuo acuerdo solo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa
de resolución imputable al contratista o a la Mutua.

40.- Devolución o cancelación de la garantía definitiva.

40.1. Transcurrido el plazo de garantía de la obra, si no resultaren responsabilidades se
devolverá o cancelará la garantía definitiva constituida (aval, seguro de caución, o depósito en
efectivo). La garantía definitiva no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantía de la obra y cumplido satisfactoriamente el contrato de que
se trate, o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa del contratista.

En el supuesto de recepción parcial podrá autorizarse la devolución o cancelación
parcial de la parte proporcional de la garantía.

40.2 La devolución deberá notificarse al interesado en el plazo de dos meses desde la
finalización del plazo de garantía.

V Jurisdicción
41.- Jurisdicción.

41.1 Para cualquier cuestión litigiosa derivada de la interpretación o ejecución del
presente pliego, las partes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de la capital
de la provincia en que se celebre la licitación, con renuncia del fuero propio que pueda
corresponder a cualquiera de ellas.

41.2 El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que
surjan entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción del presente
contrato. Corresponderá al orden jurisdiccional contencioso-administrativo el conocimiento de
las cuestiones que se susciten en relación con la preparación, adjudicación y modificación.

El orden jurisdiccional contencioso – administrativo conocerá de los recursos
interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los órganos de resolución de recursos
previstos en el artículo 45 de la LCSP.

VI Régimen de recursos

42.- Régimen de recursos contra la documentación que rige la contratación.

42.1 Recurso especial en materia de contratación.
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El presente Pliego y el de prescripciones técnicas podrán ser recurridos
potestativamente mediante el recurso especial del artículo 44 LCSP. El recurso deberá
interponerse en el registro del Órgano de contratación o en el Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales en el plazo de quince días hábiles.

Serán susceptibles de recurso especial, los actos y decisiones relacionados en el
artículo 44.2 LCSP:

a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan
las condiciones que deban regir la contratación.

b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos
decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de
continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o
intereses legítimos. En todo caso se considerará que concurren las circunstancias
anteriores en los actos de la mesa o del órgano de contratación por los que se acuerde
la admisión o inadmisión de candidatos o licitadores, o la admisión o exclusión de
ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas como
consecuencia de la aplicación del artículo 149.

c) Los acuerdos de adjudicación.

d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y
205 de la presente Ley, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva
adjudicación.

Dichos actos y decisiones deben ir referidos a los contratos de obras cuyo valor
estimado supere los tres millones de euros, según lo establecido en el artículo 44.1 de la LCSP.

El escrito de interposición podrá presentarse en los lugares establecidos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Asimismo, podrá presentarse en el registro del órgano de
contratación o en el del órgano competente para la resolución del recurso.

El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el
plazo de quince días hábiles. Dicho plazo se computará:

a) Cuando se interponga contra el anuncio de licitación, el plazo comenzará a contarse a
partir del día siguiente al de su publicación en el Perfil de contratante.

b) Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demás
documentos contractuales, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en
que se haya publicado en el Perfil de contratante el anuncio de licitación, siempre que
en este se haya indicado la forma en que los interesados pueden acceder a ellos.
Cuando no se hiciera esta indicación el plazo comenzará a contar a partir del día
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Pliego de Cláusulas administrativas particulares

Obras para el cambio de ubicación de las compactadoras de basuras del hospital
de Coslada para ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, núm.
151.

Exp. CP00188/2024
____________________________________________________________

siguiente a aquel en que se le hayan entregado al interesado los mismos o este haya
podido acceder a su contenido a través del Perfil de contratante.

En los supuestos en que, de conformidad con lo establecido en el artículo 138.2
de la LCSP, los pliegos no pudieran ser puestos a disposición por medios electrónicos,
el plazo se computará a partir del día siguiente en que se hubieran entregado al
recurrente.

c) Cuando se interponga contra actos de trámite adoptados en el procedimiento de
adjudicación o contra un acto resultante de la aplicación del procedimiento negociado
sin publicidad, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya
tenido conocimiento de la posible infracción.

d) Cuando se interponga contra la adjudicación del contrato el cómputo se iniciará a partir
del día siguiente a aquel en que se haya notificado esta de conformidad con lo
dispuesto en la disposición adicional decimoquinta a los candidatos o licitadores que
hubieran sido admitidos en el procedimiento.

e) Cuando el recurso se interponga en relación con alguna modificación basada en el
incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP, por entender
que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación, desde el día siguiente a
aquel en que se haya publicado en el Perfil de contratante.

f) En todos los demás casos, el plazo comenzará a contar desde el día siguiente al de la
notificación realizada de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional
decimoquinta.

42.2 Recurso administrativo ordinario.

De acuerdo al artículo 44.6 en relación 44.1 y 2 LCSP, los actos recurribles se
impugnarán en vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ante la
Dirección General de Ordenación Económica de la Seguridad Social adscrita al Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el plazo de un mes a computar de acuerdo a los
ordinales a) a f) de dicho apartado, de conformidad al artículo 30.4 de la Ley de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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