
CATALINA  MACÍAS  PLANELLS,  SECRETARIA  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  SANTA
EULÀRIA DES RIU, BALEARES.

 
CERTIFICA:

Que mediante Decreto  de Alcaldía de fecha 25 de noviembre de 2021,  se tomó el
acuerdo que a continuación se transcribe:

…\...

“En relación al  expediente de contratación,  EXP2021/019932 contrato de obras de Mejora del
vertido de aguas pluviales en Es Canar y a la vista de los siguientes antecedentes:

Documento Fecha/N.º

Providencia de Alcaldía 23-11-2021
Informe de Intervención 24-11-2021
Informe de Secretaría. 24-11-2021

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar:

Tipo de contrato: Obras

Objeto del contrato: Arqueta de decantación y laminadora para mejorar el vertido de las aguas
pluviales al mar.

Procedimiento de contratación: abierto Tipo de Tramitación: ordinaria

Código CPV: 45244000-9 Obras marítimas
45232454-9 Trabajos de construcción de depósitos de aguas pluviales

Valor estimado del contrato: 285.571,92 €

Presupuesto base de licitación IVA exc.: 285.571,92 € IVA 21%: 59.970,10 €

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 345.542,02 €

Duración de la ejecución: 5 meses Duración máxima: 5 meses

Lotes:

Las obras descritas anteriormente, no se realizarán mediante lotes, según informe de los Servicios
Técnicos y por los siguientes motivos.

a) Dificultad de la correcta ejecución del contrato desde el punto de vista técnico, justificada
en que:

 La actuación consiste en ejecutar una arqueta laminadora en el lecho marino capaz de
decantar los sólidos arrastrados en los primeros minutos de escorrentía.  Este conjunto
necesariamente tiene que funcionar como una unidad indivisible, por la propia naturaleza
del sistema ya que se trata de una estructura tipo cajón cerrado con compartimentación de
los senos, imposible de considerar subdivisiones en el interior del mismo.

 Las prestaciones de un elemento de tratamiento primario de aguas como es esta arqueta,
no pueden ser concebidas por separado, así como su ejecución, uso y aprovechamiento ya
que la división del mismo no conlleva ninguna ventaja. La ejecución de la misma tiene que
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estar perfectamente coordinada ya que también se ha de considerar el  abatimiento del
nivel  freático  por  lo  que  los  trabajos  tienen  que  secuenciarse  totalmente  para  evitar
desperdiciar energía y recursos, además de garantizar que los entrones de las generatrices
de  los  colectores  lo  hacen  a  debida  cota,  evitando  asientos  diferenciales  que  podían
producirse en una ejecución que emplee métodos constructivos diferentes al entrar dos
contratistas en el mismo ámbito, que además es reducido. 

 Además, dado que la actuación se desarrolla en el ámbito de una playa muy turística, la
eficiencia y coordinación en la ejecución es clave para evitar perjuicios derivados de una
descoordinación que podrían interferir en la planificación para la temporada de verano.

b) Riesgo para la correcta ejecución del contrato procedente de la naturaleza del objeto
del  mismo,  al  implicar  la  necesidad de coordinar  la  ejecución  de las diferentes  prestaciones,
justificada en que:

 La coordinación de varios equipos y la supervisión de las tareas, implica duplicar el trabajo
de control en la ejecución. A su vez, los costes de ejecución y vigilancia de seguridad y
salud,  por  el  hecho evidente de tener  el  doble o triple de equipos trabajando al  mismo
tiempo y más en un medio no habitual como el marino.

 Dada  la  importante  suma  que  representa  la  ejecución  de  la  cimentación  especial;  la
economía de escala se pierde al tener que negociarse en dos partes el suministro, y más
teniendo en  cuenta  que  movilizar  este  tipo  de maquinaria  y  el  suministro  de acero  en
tablestacas y ferralla permite ahorrar costes en transporte.

Con la  no división en lotes  del  objeto  del  contrato,  se cumplen con los requisitos  de
procedimiento y publicidad establecidos en la normativa de contratación.

Con la no división en lotes del objeto del contrato, se cumplen los principios de igualdad y
no discriminación establecidos en la normativa de contratación.

A la vista de las características y del importe del contrato se propone la adjudicación
mediante procedimiento abierto,  de conformidad con lo previsto  en  el  artículo 156  de la  Ley
9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Examinada la documentación que acompaña al expediente y conforme con el artículo 21.1 o) Ley
7/1985 de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, a la facultad de avocación prevista
en el Decreto de Delegación de Alcaldía de fecha 21 de junio de 2019, por el que acuerda delegar
las competencias en la Junta de Gobierno Local, reservándose asimismo la posibilidad de avocar
en cualquier momento la competencia delegada, conforme a lo establecido en los artículos 116
del ROF, en relación con el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público; de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la
Ley 9/2017 de 8 de noviembre,  de Contratos del  Sector  Público,  por  la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 

D I S P O N G O:

PRIMERO. Iniciar  el  expediente  para  la  contratación  descrita  en  los  antecedentes
mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria.

SEGUNDO. Justificar la celebración del contrato por los siguientes motivos: 

El núcleo urbano de es Canar dispone de una red de pluviales para la captación y canalizado de
las aguas de lluvia cuyo vertido se realiza mediante el desagüe de los colectores directamente al
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mar.  Este  punto  de  vertido  se  ubica  en  el  extremo  sur  de  la  playa  de  Es  Canar,  junto  a  la
plataforma terrestre que forma parte del refugio marítimo existente.

Actualmente, el punto de vertido presenta un estado de conservación pésimo que genera
varias problemáticas como son: el  peligro de accidente para los transeúntes y usuarios de la
plataforma terrestre, afección medioambiental al medio receptor y a la playa adyacente por el
vertido de agua de pluviales sin tratar previamente y el impacto visual negativo en una de las
zonas más turísticas de la isla de Eivissa.

Con el fin de mejorar la calidad de vertidos de aguas pluviales en la playa de Es Canar se
plantea  la  construcción  de  un  depósito  de  laminación  que  recepcione  las  aguas  pluviales
procedentes de la red separativa de pluviales de dicho núcleo de población.

El presente proyecto de ejecución viene a desarrollar un proyecto básico que con carácter
previo fue tramitado para la solicitud de las preceptivas autorizaciones frente a los Organismos
implicados. El proyecto, tal y como se refleja en los siguientes apartados del informe, cumple con
las disposiciones normativas de aplicaciones y ha sido autorizado. Así pues, tomando como base
el proyecto básico o anteproyecto, han sido desarrollados o completados el resto de documentos
reuniendo los contenidos exigibles a un proyecto de construcción de acuerdo con la LCSP.

El diseño viene condicionado por los valores establecidos en el proyecto básico presentado
para su aprobación por la Demarcación de Costas. Dicha autorización prevé la construcción de un
depósito decantador con las siguientes dimensiones exteriores: Largo (l) = 18,7 m, Ancho (a) = 4
m, Altura (h) = 2,8 m. De la longitud total, una fracción se sitúa bajo la acera del paseo y el resto
paralelo al muelle existente. El sistema de aguas pluviales descarga actualmente al mar mediante
cuatro tuberías, dos de 500 mm y dos de 110 mm. Dichas tuberías deberán acometer sobre la
nueva estructura en los siguientes niveles en su clave inferior.

La descarga del efluente al mar se realizará mediante 7 tubos de PE80 SDR33/S16 (PN 4
bar)  DN 400 mm. La clave inferior  del  mismo se situará en la  cota +0,00 m de manera que,
considerando que trabajará a un 74% de su sección máxima, el vertido se producirá por debajo de
la cota +0,28 m, punto de entrada más bajo de la red de aguas pluviales que vierte a la estructura.

Con  el  fin  de  mejorar  la  capacidad  de  sedimentación  del  depósito  permitiendo  la
decantación de partículas de diámetro superior a 135 μm, se adoptará un sistema de decantación
por lamelas, con una cámara de decantación con dimensiones A x L x H de 3,4x11,5x1,86 m. Las
lamelas ocuparán todo el espacio útil en la cámara de sedimentación y estarán constituidas por
módulos de polipropileno.

Estructuralmente el depósito se construye en hormigón armado HA-30 y HA-35 según el
elemento estructural considerado, preparado para ambiente marino IIIb/c.

Todas las cámaras del depósito contarán con accesos practicables en la parte superior con
dimensiones de 90x90 cm en la mayoría de casos. La cámara de decantación contará además
con un acceso de 120x120 cm para mantenimiento del  depósito.  Los accesos al  depósito se
cubrirán con tapas de fundición B125 recubiertas con pintura epoxy.

Para poder realizar la ejecución del  depósito se deberán acometer una serie de obras
auxiliares de carácter temporal: derivación de aguas pluviales para no interrumpir la evacuación y
desagüe de la red, barrera marina de contención y cortina antiturbidez para evitar que los finos en
suspensión contaminen el sedimento, banqueta de trabajo para que la maquinaria pueda acceder,
tablestacado y sistema de achique para abatir el nivel freático de manera que se pueda trabajar en
el foso.
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TERCERO. Ordenar la redacción de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas que han de regir el contrato y el proceso de adjudicación.

CUARTO. Que por la Intervención municipal se haga la retención de crédito, que acredite
que existe crédito suficiente y adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración del
contrato y que emita informe sobre la fiscalización previa o crítica del gasto.”

…\...

Y  para  que  conste,  a  los  efectos  del  expediente  de  su  razón,  emito  el  presente
certificado con el VºBº del Sr. Alcalde Accidental.

Firmado electrónicamente en Santa Eulària des Riu
El Alcalde Accidental
La Secretaria
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