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Expediente 
contratación:   
 
25/pas/ob/24 

Obra de Reforma y Acondicionamiento de la oficina Elche Carrús de Suma. Gestión Tributaria. 
 
Presupuesto de licitación: 463.203,00 €, impuestos incluidos,  
(B.I. 382.812,40 € e IVA 80.390,60 €).  

Nº LICITADORES  CIF. 
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN  

DE OFERTA 

1 TERESEM S.L. B54620364 02-05-2024 23:27 

2 TALLER LOGÍSTICO CONSTRULEV S.L. B53605952 03-05-2024 13:27 

3 CONSTRUCCIONES ROCACE S.L. B43362052 03-05-2024 13:30 

 
VALORACIÓN CRITERIOS DE JUICIO DE VALOR (máximo 20 puntos), CONFORME AL ANEXO I. 

 
LICITADORES 

PTOS. MÁXIMO 

TERESEM S.L. 
TALLER LOGÍSTICO 
CONSTRULEV S.L. 

CONSTRUCCIONES 
ROCACE S.L. 

A. CRITERIOS ADJUDICACIÓN 
JUICIO DE VALOR  

A.1. Metodología técnica de la 
obra 

20  

A.1.1. Explicación concisa de 
las actividades a realizar para 
la ejecución de las obras 

10  0 ,00  10 ,00  7 ,00  

A.1.2. Organización espacial 
de la obra 

10  2 ,00  9 ,00  9 ,00  

TOTAL VALORACIÓN CRITERIOS JUICIO DE 
VALOR 

2 ,00  19 ,00  16 ,00  

 
 
ACTO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN: APERTURA DEL SOBRE 3, COMPRENSIVO DE LA 
DOCUMENTACIÓN EVALUABLE DE FORMA AUTOMÁTICA. LECTURA OFERTA CRITERIOS 
AUTOMÁTICOS (máximo 80 puntos), CONFORME AL ANEXO I. 
 
B.1 MENOR PRECIO.  

 

 

LICITADORES 

 
PRESUPUESTO  

LICITACIÓN  

IVA EXLUIDO 

PRECIO OFERTADO  

IVA EXCLUIDO 
IVA 21% 

PRECIO 
OFERTADO  

IVA INCLUIDO 

TERESEM S.L. 
 

382.812,40 € 
 

375.156,15 € 78.782,79 € 453.938,94 € 

TALLER LOGÍSTICO 
CONSTRULEV S.L. 

 
382.812,40 € 

 

363.288,01 € 76.290,48 € 439.578,49 € 

CONSTRUCCIONES 
ROCACE S.L. 

 
382.812,40 € 

 

374.737,62 € 78.694,90 € 453.432,52 € 

 
NOTA: Se anexará a este modelo de Propuesta Económica un documento del Presupuesto de obra 
ofertado, con desglose de precios unitarios ofertados por unidad de obra a ejecutar. En el mismo 
orden que el documento ANEXO XII – Mediciones y presupuesto, Apéndice 01: Presupuesto por capítulos, 
del Proyecto. 
 
 
B.2 MENOR PLAZO OBRA 

 
 

LICITADORES 
 

 
Plazo e jecución 

l ic i tac ión  

 
Plazo e jecución ofer tado  

TERESEM S.L. 60  d ías  na tura les  60  d ías  na tura les  

TALLER LOGÍSTICO 
CONSTRULEV S.L. 

 
60  d ías  na tura les  47  d ías  na tura les  

CONSTRUCCIONES 
ROCACE S.L. 60  d ías  na tura les  30  d ías  na tura les  

https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdBNDoIwEAXgs3gAM9OW1rKESikE_EWUbkwXxmhUNsbzW4wrE6uzm-R7eZMBC92YEia4lFxI2IG9ucfp6O6n_uYuw27FPsrmSmlDEbOaITWTXGZMITbCg84DzlTUlu1CrIscsTB6Wm0Ix5yK__L4ZRIM5iv2zn8DnP7XHyj4kd-CDZLhghcIvegFAj-Ymf56gM6zyT5ps2VSxAzna0GQlgtlZkYSlAQa6OpPlaex9opXvMSVvy4aVJrC1V601nFxjtzYJaPRE-SvCYo!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/ren/p=sort_order=sortbiup/p=sort_id=sortHeaderNempresa/p=_rvip=QCPjspQCPdetalleQCPLicitadores.jsp/p=_rap=_rlnn/p=com.ibm.faces.portlet.mode=view/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCP_rlvid.jsp/-/
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NOTA: Se aportará Planning de tiempo detallado que justifique la oferta de plazo realizada sobre las 

actuaciones a realizar para cada uno de los capítulos que forman el presupuesto coincidiendo con el plazo 

ofertado que finalizarían los trabajos. 

 
B.3. AMPLIACIÓN DEL PERÍODO DE GARANTÍA DE LAS OBRAS 

 
 

LICITADORES 
 

 
Plazo de garant ía  

l ic i tac ión  

 
Plazo garant ía  ofer tado  

TERESEM S.L. 12  meses  18  meses  

TALLER LOGÍSTICO 
CONSTRULEV S.L. 12  meses  24  meses  

CONSTRUCCIONES 
ROCACE S.L. 12  meses  12  meses+20  meses=  32  meses  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


