

INFORME DE NECESSITATS

1. Objecte del contracte:

Subministrament de canonada, accessoris i elements de xarxa per l'execució de la renovació de xarxa d'aigua potable a diversos carrers de Son Vida.

2. Justificació de la necessitat per donar compliment als fins institucionals d'EMAYA:

Emaya ha subscrit al març 2019 un acord amb els promotors de dotacions de servei a Son Vida, Development & InteriorDesign S.L. i QUINTUS REOCO 1, S.L., per a la instal·lació d'una nova xarxa de aigua potable.

Aquests promotors han presentat davant l'Excm. Ajuntament de Palma, sengles projectes de dotació de serveis de sanejament, i en l'acord assolit es defineix la instal·lació d'una nova xarxa d'abastament aprofitant la rasa a executar per part dels promotors de les dotacions de servei, que suposa un estalvi significatiu per a Emaya al no haver d'executar l'obra civil, cost que, segons projecte de dotació de serveis, ens suposa un estalvi de prop de 500.000 € d'execució material. En aquests moments, els projectes presentats pels promotors privats estan en fase d'avaluació per part de l' Ajuntament de Palma.

L'actuació es situa en el sòl urbà de Palma, al C / Capocorb, C / Almandra, C /Turixant, C / Crestatx, C / Almallutx, C / Mossa, C / Albenya, C / Galdent, C / Ariant, C / Alcoraia.

Emaya realitzarà amb personal propi el subministrament, col·locació i connexions de la nova xarxa d'aigua mitjançant canonada de polietilè d'alta densitat de 125 mm de diàmetre nominal i pressió de 16 atm, que substituirà a la xarxa existent, sobre la rasa prèviament executada pels promotors. Així mateix, es muntaran les tes, claus de tancament, arquetes, ventoses, boques de reg i desguassos necessaris.

La data en que Emaya haurà d'executar aquestes actuacions està prevista pels mesos de maig, juny i juliol del 2019, fet que justifica la urgència de disposar de tots els materials necessaris per l'execució de l'obra.

L'obra de renovació en diversos carrers de Son Vida és una obra fruit d'un acord signat al març 2019 i per tant, una necessitat no inclosa en les necessitats de materials previstes en diferents lots de l'expedient 786_SCF_0718_ SUBMINISTRAMENT DE CANONADA I D'ELEMENTS DE XARXA.

A la licitació 786, especialment el lot 3 de canonada i accessoris electrosoldables de PE, però també el lot 1 de vàlvules de comporta i el lot 15 de ventoses, els imports s'establiren a partir dels consums d'exercicis anteriors i l'estimació de necessitats pel període 2019-2020, no es va tenir en compte les necessitats de materials per dur a terme aquest projecte, atès que l'acord subscrit amb el promotors es va produir, amb caràcter d'urgència i com s'ha citat

en data març 2019, amb posterioritat a la publicació de l'esmentat expedient 786 (data publicació: 09/01/2019).

Per aquests motius, es tramita aquest procediment simplificat per via d'urgència per garantir que es disposi del material per l'execució de l'obra i tenint en compte l'estalvi que suposa per a Emaya l'acord subscrit.

Aquesta necessitat de subministrament de materials està subjecte a l'aprovació del projecte de dotació de serveis e informe favorable d'inici d'obres per part de l'Ajuntament de Palma.

3. **Idoneïtat del contracte:** subministrament
4. **Import aproximat:** 94.884,20 € IVA Exclòs

Palma, 27 de març de 2019

Vist-i-plau


Director d'Àrea de Cicle de l'Aigua.
Sgt.- Jaume Femenias Blanch.


Director d'Àrea d'Administració.
Sgt.- Andreu Juan Parets.