

INFORME : VALORACIÓN SOBRE B) REFERENCIAS TÉCNICAS LICITACIÓN OBRA :
AMPLIACIÓN, AFIRMADO E PAVIMENTACIÓN CON MBQ NUN TRAMO DO CAMIÑO OS MAQRTIÑOS-CRUCHE A HEDREIRA
CONCELLO DE CURTIS

**INFORME TÉCNICO : Valoración SOBRE B) Subtitulado “Referencias técnicas”, en la
licitación de la obra :**

“AMPLIACIÓN, AFIRMADO E PAVIMENTACIÓN CON MBQ NUN TRAMO DO CAMIÑO
OS MARTIÑOS-CRUCHE A HEDREIRA”

INFORME : VALORACIÓN SOBRE B) REFERENCIAS TÉCNICAS LICITACIÓN OBRA :
AMPLACIÓN, AFIRMADO E PAVIMENTACIÓN CON MBQ NUN TRAMO DO CAMIÑO OS MAQRTIÑOS-CRUCÉ A HEDREIRA
CONCELLO DE CURTIS

ÍNDICE

- 1.- ANTECEDENTES
- 2.- NORMATIVA
- 3.- RELACIÓN EMPRESAS LICITADORAS
- 4.- CRITERIOS DE VALORACIÓN
- 5.- PUNTUACIONES

1. ANTECEDENTES

El Concello de Curtis licita la contratación de las obras incluidas en el proyecto :
“AMPLIACIÓN, AFIRMADO E PAVIMENTACIÓN CON MBQ NUN TRAMO DO CAMIÑO OS MARTIÑOS-CRUCÉ A HEDREIRA” por el procedimiento abierto simplificado (con pluralidad de criterios de adjudicación con aplicación de juicios de valor y criterios de apreciación automática).

Se redacta el presente informe con la valoración del contenido del sobre B), subtítulo "referencias técnicas" de las ofertas presentadas por las empresas licitadoras.

2. NORMATIVA

Se consideran como documentos que rigen la contratación, el conjunto de documentos que comprenden el proyecto técnico, la LCSP y el pliego de cláusulas administrativas particulares.

3. RELACIÓN EMPRESAS LICITADORAS

La relación de empresas que, resultando admitidas por el órgano de contratación después de substanciados los trámites de solvencia y demás a los que hacen referencia en el sobre “A”, corresponden a los siguientes licitadores :

1. CANARGA., S.L.
2. MANTIDO, S.L.
3. COSMALCA, S.L.
4. F GOMEZ Y CIA., S.L.
5. HORDESCON, S.L.

4. CRITERIOS DE VALORACIÓN

El objeto del presente informe es valorar conforme a los criterios y puntuaciones que se establecen en el ANEXO IV del pliego de cláusulas administrativas que rige el contrato, en FASE I y que son las siguientes :

A.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCc) : Hasta 5 puntos

Valorandose :

- Suficiencia del control de calidad en la recepción de los materiales a emplear en el desarrollo de las obras.
- Idoneidad del plan de control de calidad propuesto para la obra
- Suficiencia del control de calidad propuesto para las instalaciones.
- Suficiencia del control de calidad en los procesos constructivos en el desarrollo de las obras.
- Adecuación de la estructura técnica responsable , por parte de la empresa, en el desarrollo de las obras.

B.- PROGRAMA DE TRABAJOS (PT) : Hasta 20 puntos

Valorandose :

- Descripción técnica adecuada de los trabajos que se van a realizar , contenidos en el proyecto técnico.
- Análisis correcto del ámbito de actuación y de las posibles afecciones al territorio, servicios pre-existentes o personas.
- Disposición adecuada de los elementos auxiliares : casetas de obra, maquinaria, materiales, colectores, en la parcela o borde del camino; circulaciones del personal y maquinaria.
- Calidad suficiente de los materiales a emplear en la obra ,acorde con las exigencias del pliego de prescripciones técnicas del proyecto.
- Coherencia de los diagramas Pert y Gantt ; justificación de rendimientos de los equipos que intervendrán, transporte, etc..
- Adecuación de los medios humanos y materiales asignados a la obra por encima de los mínimos indicados en el proyecto o pliego de cláusulas administrativas

5. PUNTUACIONES

La suma de las puntuaciones específicas para éste contrato y atribuidas a los dos criterios relacionados alcanza un total de 25 PUNTOS .

Se ha considerado también la ponderación sobre la puntuación máxima (en %) en base al contenido de la documentación presentada por cada una de las empresas licitadoras, de acuerdo a los criterios de valoración incluidos en el ANEXO IV :

-Ofertas que presenten una documentación técnica (programa de trabajos/ plan de control de calidad) con definición completa y total o suficiente adaptación a la obra :
.....HASTA UN 100% DE LA PUNTUACIÓN MÁXIMA ASIGNADA A CADA CRITERIO.

-Ofertas que presenten una documentación técnica (programa de trabajos/ plan de control de calidad) con definición completa e insuficiente adaptación a la obra :
.....HASTA UN 65% DE LA PUNTUACIÓN MÁXIMA ASIGNADA A CADA CRITERIO.

-Ofertas que presenten una documentación técnica (programa de trabajos/ plan de control de calidad) con definición parcial con suficiente adaptación a la obra :
.....HASTA UN 30% DE LA PUNTUACIÓN MÁXIMA ASIGNADA A CADA CRITERIO.

-Ofertas que presenten una documentación técnica (programa de trabajos/ plan de control de calidad) con definición parcial y nula o insuficiente adaptación a la obra :
.....HASTA UN 0% DE LA PUNTUACIÓN MÁXIMA ASIGNADA A CADA CRITERIO.

Una vez analizada ,en base a los criterios anteriormente relacionados, la documentación presentada por cada una de las empresas licitadoras se llega a las siguientes puntuaciones :

1. CANARGA, S.L.

PCc	PT	TOTAL
2.0	16.4	18.4

2. MANTIDO, S.L.

PCc	PT	TOTAL
4.7	16.7	21.4

INFORME : VALORACIÓN SOBRE B) REFERENCIAS TÉCNICAS LICITACIÓN OBRA :
AMPLACIÓN, AFIRMADO E PAVIMENTACIÓN CON MBQ NUN TRAMO DO CAMIÑO OS MAQRTIÑOS-CRUCÉ A HEDREIRA
CONCELLO DE CURTIS

3. COSMALCA, S.L.

PCc	PT	TOTAL
4.7	14.0	18.7

4. F GÓMEZ Y CÍA, S.L.

PCc	PT	TOTAL
2.6	17.6	20.2

5. HORDESCON, S.L.

PCc	PT	TOTAL
2.7	10.0	12.7

Como resumen resulta la siguiente puntuación ordenada de mayor a menor :

Nº	EMPRESA	PUNTUACIÓN
1	MANTIDO, S.L.	21.4
2	F GÓMEZ Y CÍA, S.L.	20.2
3	COSMALCA, S.L.	18.7
4	CANARGA, S.L.	18.4
5	HORDESCON, S.L.	12.7

INFORME : VALORACIÓN SOBRE B) REFERENCIAS TÉCNICAS LICITACIÓN OBRA :
AMPLACIÓN, AFIRMADO E PAVIMENTACIÓN CON MBQ NUN TRAMO DO CAMIÑO OS MAQRTIÑOS-CRUCÉ A HEDREIRA
CONCELLO DE CURTIS

El presente informe se emite para el organo de contratación en el procedimiento abierto simplificado (con pluralidad de criterios de adjudicación con aplicación de juicios de valor y criterios de apreciación automática) que tiene por objeto el contrato de obra denominado :

" *Ampliación, afirmado e pavimentación con MBQ nun tramo do camiño Os Martiños-Cruce A Hedreira*" con el fin de que conste para los efectos oportunos.

CURTIS , Junio de 2024

FDO. : Manuel Angel Pisos Veiga
Ingeniero de caminos, canales y puertos
Colegiado nº 8465

(firmado digitalmente)