

LICITACIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LABORATORIO PARA FUNDACIÓN CIRCE

Referencia: SC-18-7640-0241

Evaluación Criterios sobre nº 2.- CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR

Tras la revisión de los sobres nº2 "Criterios que dependen de un juicio de valor", la Mesa de Contratación ha valorado las ofertas recibidas de la siguiente manera:

ENTIDAD	CRITERIO	PUNTUACIÓN	JUSTIFICACIÓN
EIFFAGE	Memoria Técnica	7	El licitador demuestra comprender los trabajos a realizar y presenta una memoria clara y ordenada. Explica bien los pasos a seguir en las principales tareas a realizar, como la climatización y la instalación de electricidad y contra incendios. Sin embargo, no presenta indicación alguna al suelo técnico, al recrecido de hormigón aligerado ni a la puerta seccional a realizar en la fachada.
	Mejoras	3	Presenta buenas mejoras, tanto para mejorar las condiciones de trabajo de los empleados de CIRCE como para fomentar el ahorro energético (eléctrico) y la durabilidad de los materiales empleados.
	TOTAL	10	
Grupo COBRA	Memoria Técnica	3	El licitador presenta una memoria demasiado general de las tareas a realizar, no adecuando suficientemente las tareas a realizar en la adecuación del laboratorio. No se realiza indicación al suelo técnico, al recrecido de hormigón aligerado ni a la puerta seccional a realizar en la fachada.
	Mejoras	1	Las mejoras planteadas son muy generales, no especificando cómo se implementarían ni qué ventajas aportan a CIRCE.
	TOTAL	4	

ENTIDAD	CRITERIO	PUNTUACIÓN	JUSTIFICACIÓN
REFCONSA	Memoria Técnica	9	El licitador demuestra comprender los trabajos a realizar y presenta una memoria clara y ordenada. Explica bien los pasos a seguir en las principales tareas a realizar, como las instalaciones, falso suelo y techo y explicando cómo llevará a cabo la realización del suelo técnico, el recrecido de hormigón aligerado y la puerta seccional a realizar en la fachada.
	Mejoras	4	Presenta un listado de mejoras técnicas que permitirán optimizar las condiciones y de trabajo de los empleados de CIRCE, así como el propio acceso al edificio. Además, plantea mejoras en diferentes elementos constructivos que aumentarán durabilidad de los materiales empleados y del propio laboratorio.
	TOTAL	13	

Elena Calvo Gallardo Directora de la Unidad de Gestión de la Innovación	Miguel Puértolas Tena Gestor de Desarrollo de Mercado	José Luis Vadillo López Responsable de Calidad, PRL y Sistemas
		