



“PROYECTO ACTUALIZADO DE ENSANCHE
E MELLORA DO TRAZADO E AFIRMADO DA
D.P. 7804 VAL DO DUBRA A SANTIAGO,
P.Q. 18+690 AO 22+223 (SANTIAGO)”

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO
ISABEL PANDIELLA FARALDO

INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO
SUSANA BENEYTO GONZÁLEZ-BAYLÍN

MAYO 2021



MEMORIA

ANTECEDENTES

Con data 14 de xuño de 2005, A Deputación Provincial de A Coruña adxudica a empresa ICEACSA o contrato de redacción do proxecto “Ensanche, Mellora de Trazado e Afirmado da DP 7804 Val do Dubra a Santiago. Tramo: Agro do Mestre-Santiago P.K. 10+590 a 22+950”. Dito proxecto foi dividido en dous tramos:

- 1) Agro do Mestre-Río Tambre
- 2) Río Tambre-Santiago

O proxecto consistía no ensanche e mellora da estrada con pequenas actuacións sobre o trazado para a mellora de curvas e de a seguridade viaria, co a definición de algunha variante para a mellora do trazado actual.

En setembro de 2009 a Diputación de A Coruña, ante a imposibilidade de acometer toda a actuación de Río Tambre-Santiago ao mesmo tempo debido a temas presupostarios adxudica a empresa ICEACSA a elaboración dun tramo do mesmo, baseándose no proxecto orixinal, PROXECTO DE ENSANCHE E MELLORA DO TRAZADO E AFIRMADO DA D.P. 7804 VAL DO DUBRA A SANTIAGO, P.Q. 18+690 AO 22+223 (SANTIAGO)”.

Unha a vez redactado o proxecto, Augas de Galicia require un diámetro maior en dúas obras de drenaxe o que motiva a redacción deste proxecto actualizado. Neste proxecto actualizado, inclúense o exixido na au

Unha vez redactado o proxecto, Auga de Galicia require un diámetro maior en dous das obras de drenaxe, o que motiva a redacción deste proxecto actualizado, no que ademais de axustarse ao esixido na autorización de Augas de Galicia, aprovéitase para incluír entre a senda, situada na contorna dos últimos puntos quilométricos, e a estrada, uns separadores de caucho solicitados polo Concello de Santiago. Ademais aprovéitase para corrixir algúns erros detectados nas medicións do proxecto orixinal e a actualización do IVE no orzamento.

Engadense tamén no presuposto o traslado de postes necesarios e actualízase a mano de obra en todas as unidades do presuposto.

Achéganse os documentos do proxecto orixinal cos cambios mencionados.