

RESOLUCIÓ
RESOLUCIÓN
QUE APROVA UN CONTRACTE D'OBRES
QUE APRUEBA UN CONTRATO DE OBRAS

Codi CPI Cód. C.P.I.	16-CVOPVT-30-20-PP-0	Codi expedient Cód. expediente	CMAYOR/2018/30/38	Clau UP Clave U.P.	2492-STA
-------------------------	----------------------	-----------------------------------	-------------------	-----------------------	----------

 Obra inclosa en el conveni amb CPI
 Obra incluida en el convenio con C.P.I. -----

Objecte **SUPRESSIÓ DE PAS A NIVELL I REURBANITZACIÓ DEL CARRER ROSALIA DE CASTRO A VILLENA (ALACANT)**
 Objeto **SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL Y REURBANIZACIÓN DE LA C/ROSALIA DE CASTRO EN VILLENA (ALICANTE)**

Procediment d'adjudicació Procedimiento de adjudicación	Abierto	Tramitació econòmica Tramitación económica	Ordinaria
Tipus de tramitació de l'expedient Tipo de tramitación del expediente	Ordinaria	Regulació harmonitzada Regulación armonizada	NO

 DADES PRESSUPOSTÀRIES/FINANÇAMENT
 DATOS PRESUPUESTARIOS/FINANCIACIÓN

	Import Importe	IVA I.V.A.	Total Total
Total valor estimat Total valor estimado	3.389.340,03		
Total pressupost licitació Total presupuesto licitación	3.389.340,03	711.761,41	4.101.101,44

Examinada	la proposta formulada pel centre directiu relativa al contracte que s'especifica.	Examinada	la propuesta formulada por el centro directivo relativa al contrato que se especifica.
Vist	que s'han complert els tràmits exigits per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic	Resultando	que se han cumplido los trámites exigidos por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Vist	que el projecte d'obra ha estat aprovat per l'òrgan delegat.	Resultando	que el proyecto de obra ha sido aprobado por el órgano delegado.
Vist	que hi ha crèdit adequat i suficient.	Resultando	que existe crédito adecuado y suficiente.
Vist	que ha quedat justificada en l'expedient l'elecció del procediment d'adjudicació utilitzat.	Resultando	que ha quedado justificada en el expediente la elección del procedimiento de adjudicación empleado.
Vist	que és d'interés general l'execució de les obres de referència d'acord amb el que consta en la memòria del projecte.	Resultando	que es de interés general la ejecución de las obras de referencia según consta en la memoria del proyecto.
Examinat	l'informe jurídic favorable als plecs de clàusules administratives particulars i la fiscalització favorable efectuada per la Intervenció Delegada.	Examinado	el informe jurídico favorable a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y la fiscalización favorable efectuada por la Intervención Delegada.
En virtut de	les facultats que em concedix l'article 28 de la Llei 5/1983 del Consell, de 30 de desembre.	En virtud de	las facultades que me concede el artículo 28 de la Ley 5/1983 del Consell, de 30 de diciembre.

RESOLC
RESUELVO

APROVAR	l'expedient de contractació, inclòs el plec de clàusules administratives particulars i els annexos, així com el plec de prescripcions tècniques i la despesa que comporta.	APROBAR	el expediente de contratación, incluido el pliego de cláusulas administrativas particulares y sus anexos, así como el pliego de prescripciones técnicas y el gasto que comporta.
DISPOSAR	l'obertura del procediment d'adjudicació especificat i la publicació d'esta resolució en el perfil de contractant .	DISPONER	la apertura del procedimiento de adjudicación especificado y la publicación de esta resolución en el perfil de contratante.

Contra la present resolució es pot interposar recurs especial de contractació previst en els articles 44 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, davant el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TACRC), en el termini de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà d'aquell en què el plec de clàusules administratives particulars haja sigut rebut o posat a disposició dels licitadors, perquè en prengueu coneixement, de conformitat amb l'article 50.1 b) de la Llei 9/2017.

Contra la presente resolución cabe interponer potestativamente recurso especial de contratación previsto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente día a aquél en que el pliego de cláusulas administrativas particulares haya sido recibido o puesto a disposición de los licitadores para su conocimiento, de conformidad con el artículo 50.1 b) de la Ley 9/2017.

Tot això, sense perjudici que es pugua interposar qualsevol altre recurs que es considere oportú.

Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que se estime oportuno.

RESOLUCIÓ
RESOLUCIÓN
QUE APROVA UN CONTRACTE D'OBRES
QUE APRUEBA UN CONTRATO DE OBRAS

 Codi expedient
Cód. expediente **CMAYOR/2018/30/38**

 Codi CPI
Cód. C.P.I. **16-CVOPVT-30-20-PP-0**

 Objecte
Objeto **SUPRESSIÓ DE PAS A NIVELL I REURBANITZACIÓ DEL CARRER ROSALIA DE CASTRO A VILLENA (ALACANT)**
SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL Y REURBANIZACIÓN DE LA C/ROSALIA DE CASTRO EN VILLENA (ALICANTE)
DADES PRESSUPOSTÀRIES/FINANÇAMENT
DATOS PRESUPUESTARIOS/FINANCIACIÓN

Any Año	Import Importe	IVA I.V.A.	Total Total	Aplicació Aplicación	Nº projecte Nº proyecto
2020	248.760,33	21,00 % 52.239,67	301.000,00	08.02.02.0000.51310.60101	FN510
2021	1.826.446,28	21,00 % 383.553,72	2.210.000,00	08.02.02.0000.51310.60101	FN510
2022	1.314.133,42	21,00 % 275.968,02	1.590.101,44	08.02.02.0000.51310.60101	FN510
Sumes Sumas	3.389.340,03	711.761,41	4.101.101,44	Núm. Anualitats Núm. Anualidades	3

RESOLUCIÓ
RESOLUCIÓN
QUE APROVA UN CONTRACTE D'OBRES
QUE APRUEBA UN CONTRATO DE OBRAS

 Codi expedient
Cód. expediente **CMAYOR/2018/30/38**

 Codi CPI
Cód. C.P.I. **16-CVOPVT-30-20-PP-0**

 Objecte
Objeto **SUPRESSIÓ DE PAS A NIVELL I REURBANITZACIÓ DEL CARRER ROSALIA DE CASTRO A VILLENA (ALACANT)**
SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL Y REURBANIZACIÓN DE LA C/ROSALIA DE CASTRO EN VILLENA (ALICANTE)
DADES PRESSUPOSTÀRIES/FINANÇAMENT ANUALITZAT
DATOS PRESUPUESTARIOS/FINANCIACIÓN ANUALIZADA

Any Año	Import Importe	IVA I.V.A.	Total Total	Aplicació Aplicación	Nº projecte Nº proyecto
2020	248.760,33	52.239,67	301.000,00	08.02.02.0000.51310.60101	FN510
2021	1.826.446,28	383.553,72	2.210.000,00	08.02.02.0000.51310.60101	FN510
2022	1.314.133,42	275.968,02	1.590.101,44	08.02.02.0000.51310.60101	FN510
Sumes Sumas	3.389.340,03	711.761,41	4.101.101,44	Núm. Anualitats Núm. Anualidades	3

Alacant, a la data de la firma electrònica
 El/La Conseller/a de Política Territorial, Obres Públiques i Movilitat.
 Per delegació de competències (Resolució del 23/07/19 DOGV nº 8600).
 El/La Conseller/a de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad.
 Por delegación de competencias (Resolución del 23/07/19 DOGV nº 8600).