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;_ :,; Descripcion comunicacion

f-"lu'f'@ %  Nuamero de Expediente OP-PA.-5/19

P I-T- & Enviado desde la Plataforma de Contratacién del Sector PUblico el 04-12-2020 a las 14:22 horas.

Rehabilitacion Parcial de la Antigua Sede de la Diputacién Provincial de Malaga

Remitente

-+ Presidencia de la Diputacién Provincial de Malaga
-2 Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacién
-+ Sitio Web http://www.malaga.es

Direccion Postal Contacto

-+ Pacifico, 54 -z Correo Electronico perfil.del.contratante@malaga.es
- (29004) Méalaga Espafia

-+ ES617

Destinatario

- JMI OBRAS Y REFORMAS SL
-+ Correo Electronico administracion@jmiobras.com

Texto de la Comunicacion

-+ La Mesa de Contratacion ha comprobado que la oferta presentada por Uds, a la obra OP-PA.-5/19.- Rehabilitacion Parcial
de la Antigua Sede de la Diputacion Provincial de Malaga, puede ser considerada desproporcionada o anormalmente baja,
por lo que les solicitamos presenten la documentacién que se indica a continuacién a fin de justificar la valoracién de la
oferta y precisar las condiciones de la misma, que finaliza a las 14:30 horas del dia 15/12/20, pudiéndose poner en contacto,
para mayor informacién, con la Jefatura del Servicio de Arquitectura y Urbanisimo.

La falta de contestacion o la renuncia a la oferta presentada, tendré la consideracion de retirada injustificada de la
proposicion, incurriendo esa empresa en causa de prohibicion de contratar, conforme a lo dispuesto en el Art®. 71.2 a) de la
LCSP.

LA PRESENTACION DE LA MISMA DEBERA REALIZARSE POR MEDIOS ELECTRONICOS A TRAVES DE LA
PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO, NO SIENDO ADMISIBLE LA PRESENTACION EN
NINGUN REGISTRO FiSICO, BAJO APERCIBIMIENTO DE EXCLUSION DEFINITIVA SI EN EL PLAZO CONCEDIDO NO
PROCEDE A SU SUBSANACION POR TALES MEDIOS.

Documentacion:

1.- Memoria descriptiva de la ejecucion de los trabajos.

2.- Justificacion econémica de la obras, con precios descompuestos y documentacion de ofertas de proveedores
debidamente acreditada con normalizacion de calidades, de todas las unidades de obra del presupuesto.

3.- Programa de trabajo que incluya todas las unidades de obra.

4.- Maquinaria a disposicién de la obra y periodo de permanencia.

5.- Personal a disposicion de la obra y periodo de permanencia.

6.- Cuales quiera otra documentacion que estime precisa a fin de justificar.

Fecha final de respuesta

-+ 15/12/2020 14:30
Justificacion de Oferta Anormalmente Baja

Documentos Adicionales

-z Informacién adicional en las comunicaciones genéricas
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