



Devolto o expediente a petición do servizo xestor, redáctase nova memoria económica no que unicamente se realizan cambios na distribución de anualidades, apartado 2.b) e apartado 4.

## **MEMORIA ECONÓMICA PARA A CONTRATACIÓN DAS OBRAS DO “IMPLANTACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MECÁNICO NA RÚA ARAGÓN, ENTRE O Nº 209 E O N.º 178 NO CONCELLO DE VIGO”.**

### **1.- OBXECTO DO CONTRATO**

A execución das obras do proxecto de “**IMPLANTACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MECÁNICO NA RÚA ARAGÓN, ENTRE O Nº 209 E O N.º 178 NO CONCELLO DE VIGO**”, redactado polo Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos D. Roberto Núñez de Arenas Basteiro, cun orzamento base de licitación máis IVE de OITOCENTOS SETENTA E NOVE MIL TRESCENTOS OITENTA E DOUS EUROS con TRINTA E CINCO CÉNTIMOS (879.382,35 euros) e sinatura dixital de data 19.06.2022. (Expte. 5359-443).

O obxectivo do proxecto é definir as obras e valorar as actuacións necesarias para a implantación de medios de transporte mecánico na Rúa Aragón, entre o nº 209 e o nº 178..

A actuación se desenrola na Rúa Aragón e consisten as obra a executar as que se enumeran a seguir.

- Previamente, prepararase o terreo, demolendo e retirando os primeiros 15 cm, coidando de non afectar os teitos dos garaxes de edificacións adxacentes, realizando para iso un estudo técnico das gretas e humidades existentes que poidan verse afectadas polas obras.
- Respecto a a pavimentación, manterase a cota existente pero pasará a ser unha plataforma única, priorizando así a mobilidade peonil.
- Instalarase unha rampla mecánica co obxectivo de facilitar a accesibilidade do espazo público, apoiada esta en unha estrutura de formigón.
- En canto ás infraestruturas soterradas de servizos urbanos: renovarase integramente a rede de abastecemento mediante tubos de fundación dúctil Ø de 100 mm e mesmo elementos auxiliares; renovarase integramente a rede de saneamento unitaria existente ata o pozo da



praza, expondo unha rede separativa de fecais ou pluviais ata o devandito pozo que incluírá unha arqueta sinfónica previa á conexión das pluviais; renovarase a iluminación pública mesmo canalizacións e luminarias e desprazaranse as canalizacións existentes de electricidade, telecomunicacións ou gas afectadas directa ou indirectamente pola futura localización da rampla.

- Respecto ao mobiliario e zonas verdes, retiraranse aqueles situados na futura localización da rampla mecánica, repoñendo o mobiliario suficiente para asegurar unha área de descanso na praza no itinerario entre a mencionada rampla e o ascensor situado no seu extremo Oeste

O contrato, polo seu obxecto, cualifícase como **contrato de obras**, segundo o previsto no artigo 13 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 (LCSP).

## **2.- PREZO DO CONTRATO E XUSTIFICACIÓN**

### **a) Prezo do contrato e Orzamento base de licitación:**

En cumprimento do artigo 102 da LCSP, o prezo que servirá como base para a execución deste contrato, está formulado en termos de prezos unitarios e determinado en base ao proxecto de obra aprobado, e resulta adecuado para o efectivo cumprimento do obxecto do contrato e de acordo cos prezos xerais do mercado, os cales atópanse descompostos nas unidades vinculadas no proxecto.

O prezo do contrato é de **OITOCENTOS SETENTA E NOVE MIL TRESCENTOS OITENTA E DOUS EUROS con TRINTA E CINCO CÉNTIMOS (879.382,35 €)**, sendo o importe correspondente ao IVE de 152.620,08 €.

O orzamento base de licitación correspóndese co límite máximo de gasto que en virtude do contrato pode comprometer o órgano de contratación, incluído o IVE, e desagregarase indicando os custos directos e indirectos e outros eventuais gastos calculados para a súa determinación (artigo 100 LCSP).

O orzamento do proxecto de obra aprobado considera un porcentaxe de custes indirectos e os mesmos atópanse aplicados aos prezos descompostos nos que se dividen as unidades de obra.



O orzamento base de licitación, determinado no proxecto de obra aprobado, ascende a un total de **OITOCENTOS SETENTA E NOVE MIL TRESCENTOS OITENTA E DOUS EUROS con TRINTA E CINCO CÉNTIMOS (879.382,35 €)**

**b) Anualidades:**

2022	45.861,10 €
2023	833.521,25 €

**c) Valor estimado do contrato e método de cálculo:**

Tal e como establece o artigo 101 LCSP, o valor estimado do contrato está calculado en base os custos derivados da execución material do proxecto de obra aprobado, os gastos xerais de estrutura e o beneficio industrial, tendo en conta as modificacións á alza previstas, así como os custes derivados da aplicación das normativas laborais vixentes.

En base ao anterior, o valor estimado do contrato estipúlase en **OITOCENTOS SETENTA E DOUS MIL CENTO CATORCE EUROS con SETENTA E DOUS CÉNTIMOS (872.114,72 €)**.

	IMPORTE
ORZAMENTO EXECUCIÓN MATERIAL	610.724,59 €
GASTOS XERAIS (13%)	79.394,20 €
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)	36.643,48 €
MODIFICACIÓNS Á ALZA PREVISTAS (20%)	145.352,45 €
<b>VALOR ESTIMADO DO CONTRATO</b>	<b>872.114,72 €</b>

**3.- REVISIÓN DE PREZOS**



Non procede a revisión de prezos, tendo en conta que os mesmos permanecerán estables dentro do tempo de execución previsto.

#### **4.- FINANCIAMENTO DO CONTRATO E XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DOS PRINCIPIOS DE ESTABILIDADE ORZAMENTARIA E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DO ARTIGO 7.3 DA LEI ORGÁNICA 2/2012 DE 7 DE ABRIL**

Para o seo financiamento aplicaranse os créditos do orzamento do Concello de Vigo, na partida orzamentaria 1539.619.00.11 (Vigo Vertical, 2º actuación de Vigo\_Aragón), con cargo ao crédito de este ano por importe de 45.861,10 €, e con cargo ao crédito libre de correntes do orzamento 2023 polo importe restante, que ascende a 833.521,25 €.

Trátase dunha actuación cofinanciada pola Deputación provincial de Pontevedra, a través do CONVENIO DE COLABORACIÓN COA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA PARA A EXECUCIÓN DUN “PLAN DE MELLORA DA MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE NA CIDADE DE VIGO 2021/2023, RECUPERACIÓN DO SISTEMA DUNAR NA PRAIA DE SAMIL E MELLORA DA CUBRICIÓN DO PATIO NO COLEXIO CEIP JAVIER SENSAT”. EXPTE. 954/441. O mesmo foi asinado dixitalmnete por ambas institucións en datas 22 e 25 de outubro de 2021.

O obxecto do citado convenio é establecer as pautas de colaboración entre o Concello de Vigo e a Deputación provincial de Pontevedra para desenvolver un PLAN DE MELLORA DA MOVILIDADE URBANA SOSTIBLE NA CIDADE DE VIGO 2021/2023, RECUPERACIÓN DO SISTEMA DUNAR NA PRAIA DE SAMIL e MELLORA DA CUBRICIÓN DO PATIO NO COLEXIO CEIP JAVIER SENSAT.

No convenio contémplanse as obrigas e compromisos económicos asumidos por cada unha das partes indicando a súa distribución temporal por anualidades e a súa imputación concreta ao presuposto correspondente de acordo coa lexislación orzamentaria, as consecuencias do incumprimento dos compromisos e indemnización resultante, e os mecanismos de seguimento, vixilancia e control do convenio así como dos compromisos adquiridos polos asinantes.

Polo que á vista dos antecedentes descritos, a proposta de gasto non suporá ningún desequilibrio orzamentario por atoparse contemplada no orzamento. O gasto proposto non contempla ningunha outra obriga que se derive do mesmo, xa que a mesma ten a consideración da execución dunha



obra de carácter finalista para o Concello, o que redundará nun aforro de mantementos e consumos para o Concello de Vigo.

## **5.- REFERENCIA AO RÉXIME DE PAGAMENTO**

Os pagamentos verificaranse contra certificacións mensuais acompañadas de relación valorada, expedidas polo director facultativo da obra.

Así mesmo, o contratista deberá presentar factura por igual importe que o da certificación, conforme ao previsto nos artigos 198.2 e 240 da LCSP.

As facturas electrónicas a emitir deberán axustarse ao establecido na Lei 25/2013 de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público.

Na factura deberán constar os seguintes extremos:

- Unidade tramitadora: GE0000611 Vías e Obras
- Oficina contable: GE0000575 Servizos Económicos/ Intervención
- Órgano xestor: L01360577 Concello de Vigo

En consecuencia aos antecedentes descritos, propónse o Concelleiro Delegado da Área de Fomento remitir a presente memoria económica para continuar a contratación das obras do **“IMPLANTACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MECÁNICO NA RÚA ARAGÓN, ENTRE O Nº 209 E O Nº 178 NO CONCELLO DE VIGO”**.

Vigo, na data da sinatura electrónica

A Técnica de Xestión.- Ruth Gallego Santos

O xefe da Área de Inversións.- José Ángel Otero Lamas

**CONFORME,**

O Concelleiro Delegado da Área de Fomento e Servizos.- Francisco Javier Pardo Espiñeira