



## INFORME FINAL DE VALORACIÓN

Expediente: **MY21/SIN/O/51**

Fecha: 24 de noviembre de 2021

### ASUNTO: Reforma de la planta 2 del edificio 4I de la ETSICCP.

El expediente referido consta de 2 lotes.

#### LOTE 1

En el lote 1 las ofertas económicas presentadas por las empresas licitantes al concurso y su puntuación correspondiente son:

Empresa	Oferta económica sin IVA (€)	Puntuación
CALA LLARGA	235.158,26	43,00
VILOR	265.640,00	38,07
CRONOGRAMA	260.630,00	38,80
ECSA	247.678,21	40,83
JOFRASER	250.000,00	40,45
SECTOR/MONRABAL	246.976,58	40,94

En relación a la ampliación del plazo de garantía y la reducción del plazo de ejecución, las puntuaciones obtenidas son:

Empresa	Plazo de garantía	Puntuación	Plazo de ejecución	Reducción	Puntuación
CALA LLARGA	5 años	7	166 días	16 días	5
VILOR	5 años	7	164 días	18 días	5
CRONOGRAMA	5 años	7	166 días	16 días	5
ECSA	6 años	7	166 días	16 días	5
JOFRASER	5 años	7	166 días	16 días	5
SECTOR/MONRABAL	5 años	7	164 días	18 días	5



## INFORME FINAL DE VALORACIÓN

Expediente: **MY21/SIN/O/51**

Fecha: 24 de noviembre de 2021

Por orden de mayor a menor puntuación, el total para cada empresa es:

Posición	Empresa	Puntuación automática	Puntuación juicio de valor	TOTAL
1	CRONOGRAMA	50,80	44,7	<b>95,50</b>
2	ECSA	52,83	42,6	<b>95,43</b>
3	CALA LLARGA	55,00	38,1	<b>93,10</b>
4	SECTOR/MONRABAL	52,94	39,5	<b>92,44</b>
5	VILOR	50,07	42,2	<b>92,27</b>
6	JOFRASER	52,45	33	<b>85,45</b>

En vista de estos resultados, se propone a la empresa Cronograma Construcciones, S.L. como adjudicataria del lote 1 del contrato, al haber obtenido la máxima puntuación entre las empresas participantes en el concurso.

## LOTE 2

En el lote 2 las ofertas económicas presentadas por las empresas licitantes al concurso y su puntuación correspondiente son:

Empresa	Oferta económica sin IVA (€)	Puntuación
MONRABAL	275.468,16	43,00
VIVENDIO	296.532,78	39,95
TECMO	281.138,61	42,13
FULTON	285.721,22	41,46

En relación a la ampliación del plazo de garantía y la reducción del plazo de ejecución, las puntuaciones obtenidas son:

Empresa	Plazo de garantía	Puntuación	Plazo de ejecución	Reducción	Puntuación
MONRABAL	5 años	7	164 días	18 días	5
VIVENDIO	5 años	7	166 días	16 días	5
TECMO	5 años	7	166 días	16 días	5
FULTON	6 años	7	162 días	20 días	5



## INFORME FINAL DE VALORACIÓN

Expediente: **MY21/SIN/O/51**

Fecha: 24 de noviembre de 2021

Por orden de mayor a menor puntuación, el total para cada empresa es:

Posición	Empresa	Puntuación automática	Puntuación juicio de valor	TOTAL
1	FULTON	53,46	45	<b>98,46</b>
2	TECMO	54,13	37,5	<b>91,63</b>
3	MONRABAL	55,00	23,5	<b>78,50</b>
4	VIVENDIO	51,95	25	<b>76,95</b>

En vista de estos resultados, se propone a la empresa Fulton, S.A. como adjudicataria del lote 2 del contrato, al haber obtenido la máxima puntuación entre las empresas participantes en el concurso

Jefe del Servicio de Infraestructuras