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MEMORIA DESCRIPTIVA




1. ANTECEDENTES

ALTOARAGONESA DE INGENIERIA CIVIL SLP, resulté adjudicataria en el afio 2014,
del contrato de servicios: REDACCION DE PROYECTO DE SUSTITUCION DE LA RED DE
SANEAMIENTO Y LA REURBANIZACION Y SUPRESION DE BARRERAS
ARQUITECTONICAS, ASi COMO LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD Y LOS
TRABAJOS DE COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALID EN EL COSO BAJO DE LA
CIUDAD DE HUESCA, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PLAZA DE SAN LORENZO Y
LA PLAZA DE SANTO DOMINGO (INCLUIDA).

En el marco de dicho contrato, se realizaron los 8 Proyectos correspondientes a cada
una de las 4 fases en las que el Ayuntamiento de Huesca dividid la actuacion,
correspondiendo 2 Proyectos a cada una de las fases, dado que en cada una de las fases se
recogian en Proyectos separados la renovacién de redes (vinculadas a subvenciones
denominadas “FEDER") y la renovacion de pavimentos y mobiliario urbano (vinculadas a

subvenciones denominadas “URBAN").

En fechas posteriores a dicha redaccion, el Ayuntamiento de Huesca, llevé a cabo la
ejecucion de las obras correspondientes a la primera de las fases, entre la Plaza de San

Lorenzo y el limite de Coso Bajo con las Calles Sancho Ramirez y Goya.

En el momento actual, mayo de 2019, es voluntad de la actual corporacion, proceder a
la licitacion de las obras correspondientes al resto de las 3 fases restantes, mediante la
contratacion de 1 Unico Proyecto de obras, lo que requiere la fusién de los 6 Proyectos

realizados en su dia, en 1 Gnico Proyecto.

El presente documento, recoge dicha fusion de 6 Proyectos en 1 solo, con los

siguientes criterios técnicos en su elaboracion:

+ No se introducen variaciones relativas al calculo de redes ni al disefio en superficie,
usados en su dia.

+ No se introducen nuevos anejos, sino que se produce a la fusion de los existentes,
sin repeticién innecesaria de los que se repetian para cada fase tanto en Proyecto
FEDER como en Proyecto URBAN.

+ No se introducen variaciones presupuestarias mas alla de los necesarios trabajos
aritméticos para fusionar 6 estructuras de presupuesto en 1 Unico presupuesto,
salvo la introduccion, a peticién de la Direccion de Ejecucidn, de una partida para el
Control de la Calidad.

£ No se produce la elaboracién de nuevos planos, sino que Unicamente se produce

su reordenacion en base a denominar “tramos” a lo que antes eran fases, y
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aglutinar bajo el mismo titulo de Proyecto y fecha actualizada, a los planos de los

Proyectos originales.

2. OBJETO

El objeto del presente Proyecto Constructivo es proporcionar la definicién técnica y
econOmica, en toda su extension, de las obras correspondientes al PROYECTO DE
REURBANIZACION DEL COSO BAJO (FASES 2, 3 Y 4) ENTRE C/SANCHO RAMIREZ Y
PLAZA DE SANTO DOMINGO EN HUESCA

El presente Proyecto Constructivo recoge todos los aspectos técnicos incluidos en el
Proyecto Basico entregado en el Ayuntamiento de Huesca con fecha 10 de abril de 2014, asi
como las determinaciones posteriores introducidas por el promotor. Una de estas
determinaciones, fue la de dividir el ambito de dicho Proyecto Basico en cuatro, lo que en su
dia dio lugar a otras tantas fases y proyectos constructivos. EI Ayuntamiento de Huesca,
llevé a cabo en su dia la ejecucion de la Fase 1, desde la Plaza de San Lorenzo hasta el

encuentro de Coso Bajo con C/Sancho Ramirez.

El ambito fisico del presente proyecto, es el ambit o del Coso Bajo comprendido
entre su encuentro con la C/ Sancho Ramirez (Fase 1 ), hasta su encuentro con el

Paseo Ramén y Cajal, incluyendo la Plaza de Santo D  omingo.

La elaboracién del presente documento, ha corrido a cargo del Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos José Luis Pueyo Azon, al servicio de Altoaragonesa de Ingenieria Civil
SLP, incorporando sin variacion alguna, todos los criterios técnicos del equipo redactor de
los Proyectos realizados en el afio 2014, por el mismo técnico junto con el Arquitecto Luis V.
Franco Gay, y bajo la Direccion de Proyecto del Arquitecto Municipal D. Pedro Lafuente Lles.
Asi mismo, se contd en su dia con el apoyo técnico de las distintas areas del Ayuntamiento
de Huesca, para su completa definicién: D. Leopoldo Serena Puig, D. Francisco Bergua
Vizcarra, D. Javier Avellanas Ballabriga, criterios técnicos que han sido respetados

igualmente.

Por todo lo indicado en los 2 epigrafes anteriores, la mayoria de los apartados
siguientes, son fiel transcripcién de los incorpora dos en las memorias de los
Proyectos realizados en 2014, salvo las légicas reo  rdenaciones derivadas de la fusion

de en un Unico Proyecto, de los denominados FEDER y URBAN, en aquel momento.
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3. RENOVACION DE REDES

3.1 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

Bajo la coordinacién técnica del Director de Proyecto, D. Pedro Lafuente, se ha
procedido a plasmar la solucién técnica propuesta por el equipo redactor en fase de

concurso, con las oportunas acotaciones técnicas que han ido surgiendo en el disefio.

El presente Proyecto actuard sobre una extension aproximada de unos 4.359 m2.
Todos los trabajos del equipo redactor han comenzado a partir de la entrega por parte de
D. Roberto Rodriguez Escudero, Topografo del Ayuntamiento de Huesca, de un

levantamiento taquimétrico de detalle del ambito a escala 1/200.

Se ha llevado las oportunas consultas con los diversos departamentos técnicos del
Ayuntamiento de Huesca, recogiendo todas y cada una de las indicaciones realizadas.
También se han mantenido contactos con las Compafiias Suministradoras de servicios
urbanos, en orden a poder disponer de un conocimiento lo mas exacto posible de la

situacion de los distintos servicios.

Como resultado de tener en cuenta todas las variables anteriormente indicadas y
haciendo uso en todo momento de la Normativa Técnica vigente, asi como de toda la
legislacion al respecto, de caracter Estatal, Autonémica y Municipal, se llega a las

propuestas expuestas en el presente documento técnico.

3.2 SITUACION ACTUAL

Es importante entender este proyecto en el marco de la renovacién de redes en el
centro en su totalidad y, por tanto, sera fundamental la lectura de las experiencias ya
completadas o en proceso de construccién para garantizar la homogeneidad y coherencia

del conjunto.

En el Coso Bajo, entre la Plaza de San Lorenzo y la Plaza de Santo Domingo, asi
como en la propia Plaza de Santo Domingo y en todos los entronques con calles
adyacentes (Calle San Lorenzo, Ramiro el Monje, Goya, Sancho Ramirez, Lanuza,
Heredia y Perena) coexisten redes correspondientes al propio Ayuntamiento de Huesca
(red de saneamiento y red de abastecimiento de agua potable), asi como otras redes
pertenecientes a una serie de Compafilas Suministradoras privadas (suministros de

telefonia, gas, baja tension, media tension, fibra dptica).
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El primer paso de cara al disefio de la completa reurbanizacién de los viales
incluidos dentro del ambito del Proyecto, ha sido llevar a cabo un trabajo de investigacion
para determinar de la manera mas concreta posible su ubicacion, tanto sus alineaciones
en planta como las profundidades a las que discurren. Para ello, el equipo redactor ha
llevado a cabo las correspondientes consultas, tanto a los responsables municipales de
las redes de abastecimiento y saneamiento, como a las Compafiias Suministradoras

presentes: Telefénica de Espafia, Gas de Aragon-Redexis Gas, ONO, Endesa.

Como compilacién de toda la informacion obtenida, se proporciona en el presente
Proyecto, un plano de planta con las alineaciones de todos los servicios anteriormente

mencionados.

A. Estado de la red de saneamiento

Se mantuvieron durante la redaccion de los 6 Proyectos de Ejecucién en 2014,
reuniones de trabajo con D. Leopoldo Serena Puig, Ingeniero de Caminos Municipal, en
orden a poder conocer de primera mano el estado y peculiaridades de la red de
saneamiento urbana en el ambito del Proyecto, dado su conocimiento de la red como
responsable técnico Municipal. También se mantuvieron reuniones con D. Andrés Bitrian
Orduna, Arquitecto Técnico Municipal, dado su conocimiento de la red en un ambito
colindante con las que son objeto del presente Proyecto como Director de Ejecucién de la

misma.

Se obtuvo a través de los servicios de delineacién del Departamento de Urbanismo
del Ayuntamiento de Huesca, la documentacion grafica con la informacion disponible al

respecto.

El técnico municipal D. Javier Avellanas posibilitd que miembros del equipo técnico
redactor, fueran acompafiados de un miembro de las brigadas municipales, para proceder
a recorrer la totalidad de la red, levantando las tapas visibles (existen pozos cuyas tapas
se hallan bajo el aglomerado) de los pozos existentes para tomar nota de las cotas de
fondo de cada uno de ellos y comprobacion visual de elementos de la red: seccion,

acometidas, etc.

La actual red de saneamiento, es una conduccion con seccién en forma de ovoide,
con ejes aproximados de 0,60 m x 0,30 m y construida con hormigén “in situ”. Se han
estudiado los documentos existentes en el Ayuntamiento de Huesca y realizado visitas de
comprobacion con miembros de las Brigadas Municipales en orden a caracterizarla de la

manera mas cierta posible.
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Su profundidad, a tenor de las mediciones practicadas en los pozos que a dia de hoy
disponen de tapa en la superficie del aglomerado, oscila entre los 2,50 y los 3,00 m. Sus
acometidas, tanto las vistas en pozos, como las renovadas en los tramos de Coso
actualmente en ejecucion, son de escaso diametro. Segln consta en los archivos
municipales, fue una red construida entre los afios 1930 y 1933, y que, tras su servicio
durante los Ultimos 80 afios, presenta los deterioros loégicos de una red con estas

caracteristicas.

Su alineacién es mas bien centrada, hacia el inicio de la actuacién, en el entorno del
cruce con la Plaza de San Lorenzo, y asi se mantiene, salvo en algin tramo concreto,
como el que discurre entre el numero 31 del Coso Bajo y en entronque con la Calle Goya,
donde la alineacion se acerca hacia esas fachadas, para posteriormente retornar a la
posicion centrada. Ademas de la alineacién colector principal que discurre por el Coso
Alto, se procedera a renovar dos tramos procedentes del Coso Bajo, que vierten hacia la
Calle Heredia y Perena respectivamente. Se tendran en cuenta también entronques a
esta red principal como los procedentes de: Ramiro el Monje, San Lorenzo, Goya, Sancho

Ramirez, Lanuza, Heredia y Perena.

Como medida complementaria a las inspecciones realizadas, el equipo redactor ha
contratado la realizacion de una visita con camara a esta red de saneamiento, cuyos
resultados seran valiosos a nivel de conocimiento de acometidas existentes y
caracteristicas de pozos no visibles en la superficie en la actualidad. El resultado de dicha

inspeccidn se incorpora como un anejo del Proyecto.

B. Estado de la red de abastecimiento de agua potab le

Se mantuvieron durante la redaccion de los 6 Proyectos de Ejecucién en 2014,
reuniones de trabajo con D. Leopoldo Serena Puig, Ingeniero de Caminos Municipal, en
orden a poder conocer de primera mano el estado y peculiaridades de la red de
abastecimiento urbana de agua potable en el ambito del Proyecto, dado su conocimiento
de la red como responsable técnico Municipal. También se mantuvieron reuniones con D.
Andrés Bitrian Orduna, Arquitecto Técnico Municipal, dado su conocimiento de la red en
un ambito colindante con las que son objeto del presente Proyecto como Director de

Ejecucion de la misma.
Se obtuvieron a través de los servicios de delineacion del Departamento de

Urbanismo del Ayuntamiento de Huesca, la documentacién grafica con la informacion

disponible al respecto.
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El técnico municipal D. Javier Avellanas posibilitd que miembros del equipo técnico
redactor, fueran acompafiados de un miembro de las brigadas municipales, para proceder
a recorrer la totalidad de la red, levantando las tapas visibles de arquetas existentes para

tomar nota visual de elementos de la red: seccién, acometidas, etc.

La actual red de abastecimiento de agua potable, esta formada por una Unica tuberia
de fundicién de diametro aproximado 125 mm. A esta red se conectan mediante tuberias

de plomo las distintas acometidas domiciliarias.

Esta red, procede de una derivacién en Ramon y Cajal y, se dirige hacia el Coso
Bajo, discurriendo por la parte derecha de la seccion de vial (en sentido desde Plaza
Santo Domingo hacia San Lorenzo) muy cercana a la actual rigola “in situ” existente: son
visibles y reconocidos por las brigadas “parches” en el aglomerado, correspondientes a

recientes reparaciones o ejecuciones de acometidas.

Como en el caso de la red de saneamiento, la antigiedad de la red de

abastecimiento hace preceptiva su renovacion.

C. Redes de energia eléctrica: baja tension y media  tension

Durante el periodo de elaboracion de los 6 Proyectos de Ejecucion, el equipo
redactor obtuvo de la compafiia ENDESA, a través del técnico D. Ignacio Serrano,
documentos graficos con las lineas de Baja Tensién y Media Tension existentes en el

ambito de trabajo, asi como de los centros de transformacion soterrados presentes.

Las redes de Baja Tension existentes, en su mayoria discurren bajo las actuales
aceras, salvo puntos concretos donde existe algun cruce bajo la actual calzada, como es
el caso de la linea que cruza entre los numeros 56 y 59 del Coso Bajo. Por lo demas, los

trazados bajo acerados discurren a profundidades que oscilan entre los 70 cm y 1 metro.

Existen también 1 trazado de Media Tensién que proviene de la Calle Sancho
Ramirez y en direccién a Plaza de Santo Domingo, cruza en primer lugar la Calle Lanuza,
para posteriormente discurrir bajo la acera. A continuacion, cruza tanto la Calle Heredia
como la Calle Perena, para finalmente, cruzar el Coso Bajo perpendicularmente, casi al

final de la Plaza de Santo Domingo en direccién a Calle Canellas.

Existe 1 centro de transformacion soterrado, a la altura del nimero 58 del Coso

Bajo.
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Estas redes deberan han sido tenidas en cuenta a la hora del predisefio de
sustitucion de redes urbanas y también en el caso de implementacion de una isla de

contenedores soterrados.

Se cree oportuno, de manera previa a cualquier trabajo de las futuras obras, sobre
todo en lo que respecta a los trazados en Media Tension, contar con la presencia de
operarios y/o técnicos de Endesa, que confirmen de manera exacta la posicion de estas
lineas. Ademas, quedara a criterio de la Direccién de las Obras y la Coordinacion de
Seguridad y Salud de las mismas, las posibles necesidades de descargo de lineas para

trabajos concretos.

Lineas aéreas: de la informacion obtenida se deduce la existencia, ademas de
trenzados de Baja Tensién que discurren por las fachadas de las viviendas, de algunos

cruces de un lado a otro de la calle:

* Desde la Calle Sancho Ramirez en direccion a Calle Goya

Los técnicos que suscriben el presente Proyecto, han consultado con los técnicos de
ENDESA sobre las previsiones de actuaciéon de la Compafiia sobre sus lineas, no
existiendo prevision alguna por su parte. De manera mas insistente, se ha consultado por
posibles previsiones de soterramiento de cruces aéreos. En todos los casos se indica por
parte de ENDESA que el soterramiento de estos cruces aéreos no es una necesidad para

la compafiia en este momento.

Se recuerda también a ENDESA, que si una vez conocida por su parte la existencia
del presente Proyecto, desean hacer constar alguna peticién en cuanto a necesidad de
obras de mejora en algun punto del trazado. A este respecto ENDESA afirma no tener

previsién de ninguna solicitud al Ayuntamiento de Huesca en el Coso Bajo.

Durante las conversaciones con personal técnico de ENDESA los técnicos que
suscriben el presente Proyecto, apuntan la conveniencia de que la propia ENDESA,
traslade cualquier peticion de manera formal al Ayuntamiento de Huesca, de manera que,
si el Ayuntamiento entendiese razonable dicha peticion, pueda ser convenientemente
recogida tanto en los planos de disefio como valoradas en el presupuesto. En el

Ayuntamiento de Huesca, consta ninguna solicitud.
Caso de finalmente existir alguna solicitud formal al Ayuntamiento de Huesca, los

técnicos que suscriben estaran a lo dispuesto por la Direccion de Proyecto del

Ayuntamiento de Huesca.
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Mencionar, por Ultimo, en este apartado, que, en reuniones mantenidas con el
técnico municipal, D. Javier Avellanas, se nos ha trasladado la necesidad de incorporar en
la Plaza Santo Domingo algin cuadro para alimentacion eléctrica, junto con elementos de
toma, en el pavimento de la Plaza, para poder disponer de corriente de cara a la posible
celebraciéon de eventos en la misma o bien en el espacio anterior en el entorno del

namero 66 del Coso Bajo.

D. Red de gas natural

Durante el periodo de elaboracién de los 6 Proyectos de Ejecucion, el equipo
redactor obtuvo de la compafia GAS ARAGON SA-REDEXIS GAS, a través de D.

Norberto Izaguirre, documentos graficos con las lineas existentes en el ambito de trabajo.

La red de gas existente, en su mayoria discurre bajo las actuales aceras, salvo
puntos concretos donde existe algun cruce bajo la actual calzada: desde Ramiro el Monje
en direccion a Plaza de San Lorenzo, desde Calle Goya hacia Sancho Ramirez y Calle
Lanuza, a la altura del nimero 65 de Coso Bajo cruza perpendicularmente en direccion a
Calle Heredia, para luego dirigirse a Calle Perena. En cualquier caso, se trata de una red

con profundidades inferiores a 1 metro.

Se cree oportuno, de manera previa a cualquier trabajo de las futuras obras, contar
con la presencia de operarios y/o técnicos de GAS ARAGON SA-REDEXIS GAS, que

confirmen de manera exacta la posicién de estas lineas.

Los técnicos que suscriben el presente Proyecto, han consultado con los técnicos de
GAS ARAGON SA-REDEXIS GAS, sobre las previsiones de actuacion de la Compafdia

sobre sus lineas, no existiendo prevision alguna por su parte.

E. Red de telefonia

Durante el periodo de elaboracién del Proyecto, el equipo redactor obtuvo de la
compafia TELEFONICA DE ESPANA, a través de Dfa. Nieves Afiafios, documentos

graficos con las lineas existentes en el ambito de trabajo.

La red de telefonia existente, en su mayoria discurre bajo las actuales aceras, salvo
puntos concretos donde a partir de algunos de armarios enterrados, nacen una serie de
cruces bajo la actual calzada: esquina de Coso Bajo con Plaza de San Lorenzo con por lo
menos 4 ramificaciones, esquina de Coso Bajo con Calle Goya, con por lo menos otras 4

ramificaciones, y esquina de Coso Bajo en el lado hacia Calle Canellas, con otras 4
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ramificaciones. En cualquier caso, se trata de una red con profundidades inferiores a 1
metro.

Lineas aéreas: TELEFONICA indica que todas sus infraestructuras en el ambito del
presente Proyecto, se hallan en su totalidad soterradas en la actualidad, salvo acometidas

a viviendas por fachadas.

Se cree oportuno, de manera previa a cualquier trabajo de las futuras obras, contar
con la presencia de operarios y/o técnicos de Telefénica de Espafia, que confirmen de

manera exacta la posicion de estas lineas.

Finalmente, a través de D. Agustin Mon Carro, se obtuvo informacion de las
previsiones de TELEFONICA sobre la cabina telefonica sita en la Plaza de Santo
Domingo: se ha aportado informacién sobre la infraestructura que la forma de cara a su
desmontaje y posterior montaje. TELEFONICA ha propuesto su reubicacion en un lugar lo

mas préximo posible a su ubicacién actual

Los técnicos que suscriben el presente Proyecto, han consultado con los técnicos de
TELEFONICA, sobre las previsiones de actuacion de la Compaiiia sobre sus lineas, no

existiendo prevision alguna por su parte.

F. Red de telefonia y fibra dptica.

Durante el periodo de elaboracién del Proyecto, el equipo redactor obtuvo de la

compafiia ONO, documentos graficos con las lineas existentes en el ambito de trabajo.

Unicamente se da la presencia de un pequefio tramo de linea que discurre desde el

numero 66 del Coso Bajo hacia la Calle Perena, por fuera de la acera

Se cree oportuno, de manera previa a cualquier trabajo de las futuras obras, contar
con la presencia de operarios y/o técnicos de ONO, que confirmen de manera exacta la

posicion de estas lineas.

Los técnicos que suscriben el presente Proyecto, han consultado con los técnicos de
ONO, sobre las previsiones de actuacion de la Compafiia sobre sus lineas, no existiendo

prevision alguna por su parte.

G. Elementos publicitarios tipo “mupi luminoso”

Durante el periodo de elaboracién de los 6 Proyectos de ejecucion, el equipo
redactor obtuvo de la compafiia URBAN EXCLUSIVAS, a través de D. Pedro Luis

Esperanza, documentacion técnica sobre los elementos existentes en la Plaza de Santo
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Domingo y en la Plaza de San Lorenzo, asi como los costes econdmicos relativos a la
total extraccion de ambos durante la ejecucién de las obras y a su total y completa

reposicion de manera previa a la finalizacion de las mismas.

Desde la empresa se indica a los técnicos que suscriben, que entiende la necesidad
de proceder al desmontaje de estos elementos durante la realizacion de las obras y
plantean consensuar con el Ayuntamiento de Huesca, de manera previa al cierre del
Proyecto Ejecutivo, sendos emplazamientos, uno para el periodo de ejecucién de las
obras y otro definitivo para el momento en el que las obras estén finalizadas. Se indica
ademas que la empresa desearia, en la medida de lo posible, que estos emplazamientos,
fueran lo mas cercanos posible al actual, valorandose por tanto en fase de ejecucion de

obra su reubicacién en la misma zona o en las fases Il o Il del Paseo Ramon y Cajal.

Al respecto de estas peticiones, los técnicos que suscriben estaran a lo dispuesto

por la Direccion de Proyecto del Ayuntamiento de Huesca.

H. Buzones de correos

Durante el periodo de elaboracion del Proyecto, el equipo redactor obtuvode la
compafiia CORREOS (GRUPO SEPI), a través de D. José Maria Laguarta Sanés, Jefe de
Sector de Distribucion Zona 2, informacién sobre las previsiones de la empresa al

respecto del buzon situado en el entorno de los nimeros 77 y 79 del Coso Bajo.

Se nos indica que su prevision es darle una nueva ubicacién en intersecciéon de

Avenida de Ramoén y Cajal, pares con Plaza Santo Domingo.

Al respecto de esta prevision, los técnicos que suscriben estaran a lo dispuesto por

la Direccién de Proyecto del Ayuntamiento de Huesca.

I. Organizacion Nacional de Ciegos de Espafia (ONCE)

Durante el periodo de elaboracion del Proyecto, el equipo redactor obtuvo de la
compafiia ONCE a través de D. Ricardo Espiérrez Valiente, Director de la Agencia de la
ONCE en Huesca, normativa técnica y recomendaciones para tener en cuenta en

proyectos de reurbanizacion.
Se ha proporcionado desde la ONCE un conjunto de normativa y recomendaciones

técnicas de cara a tener en cuenta en los proyectos de reurbanizacion de viales, sobre

todo en lo referente a pavimentos para itinerarios de personas invidentes.
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J. ACISA. - Compafiia concesionaria de la gestion de  camara de control
de la Peatonalizacién

Durante el periodo de elaboracion del Proyecto, el equipo redactor obtuvo de la
compafiia ACISA, empresa concesionaria del servicio de explotacion y mantenimiento del
sistema de camaras de control del accesos a las zonas peatonales, a través de D.
Roberto Lépez Fernandez, la informacion relativa a los costes de extraccion y de
reposicién de un equipo o punto estandar de vigilancia de zona peatonal mediante
camaras, para ser tenido en cuenta en el correspondiente presupuesto, caso de ser

necesaria la extraccion temporal de alguno de estos puntos, y por tanto su posterior
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Finalmente indicar, que los criterios técnicos al respecto del tratamiento de las

distintas redes de servicios urbanos, consistira en:

» Renovacion completa de la red de saneamiento.

» Renovacién completa de la red de agua potable.

* Renovacion de la red para canalizacion de alumbrado publico y baja tension, asi
como de los elementos de iluminacion.

» Ejecucion de una red para alojamiento de telecomunicaciones.

» Ejecucién de las necesarias redes de riego donde sea necesario.

* Incorporacion de elementos soterrados de recogida de residuos urbanos en la
situacion y cantidad indicada por el Departamento de Medio de Ambiente del

Ayuntamiento de Huesca, en base al vigente Plan de Contenerizacion del

PUESTO DE TRABAJO:
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Firma Electrénica

Casco.

» Ejecucién de todas las obras anteriores con criterios de no afeccion al resto de
servicios de Compafiias Suministradoras privadas: dichas redes quedaran
donde se encuentran en este momento, no siendo objeto de renovacién alguna,
tan solo se recolocaran sus registros en funcion de la nueva seccion del
pavimento del vial. Se proporcionan los necesarios planos de situacién de las
mismas, proporcionados por las Compafias al equipo redactor, para que la
empresa constructora encargada de la ejecucion de las obras, los tenga en
cuenta, en orden a su no afectacién. En esta linea, la Direccién de las Obras,
impondra al constructor, la necesidad de contar con la presencia inicial de
técnicos de las distintas Compafiias para confirmar la bondad de la informacién

proporcionada por las mismas, en fase de redaccion del Proyecto.
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Se definirdn por tanto las nuevas redes de saneamiento y abastecimiento y se
tendra conocimiento lo mas exhaustivo posible de las redes de media y baja tension,
telefonia, fibra oOptica y gas, para tratar de no cometer afecciones sobre ellas y para

adaptar sus registros a la nueva seccién del vial.

Renovacion de la red de saneamiento

Se proyecta una nueva red de saneamiento con una seccién circular de hormigoén
armado de diametro 60 cm y juntas de enchufe de campana con junta goma que
garantice su total estanqueidad. Los entronques con calles adyacentes seran restituidos
mediante una de PVC de 400 mm. Se ejecutara también la renovacion de todas las
acometidas domiciliarias. La nueva red dispondra de una serie de pozos de registro
donde las necesidades asi lo impongan (cambios de direccién de la alineacion en planta,

entronque con saneamiento procedente de viales anexos, etc.).

Se ejecutara 1 camara de grandes dimensiones, en el entronque de la calle Goya
con el Coso Bajo. Esta camara permitira disponer de un lugar de confluencia de distintas
alineaciones en la red, asi como permitir disponer de las nuevas alineaciones en las
direcciones mas convenientes dentro de la seccion del vial. En entronques como el de

Goya con el Coso Bajo nos encontramos con la siguiente situacion:

e Porun lateral, llegada de colector existente.

* Por ese mismo lateral, construccion de otro colector sustitutivo.

» Por el extremo opuesto, a 180°, salida de colector existente.

* Por ese mismo extremo, construccién de otro colector sustitutivo.

* Ademas, en una de las caras, a 90° respecto de las otras 2, llega un colector
desde Calle Goya que por lo menos en la parte de entronque con Coso Bajo,
también habra de ser sustituido en estas obras.

» Finalmente, de la otra de las caras, a 90° respecto al eje principal, parte otro

colector (Lanuza)

En esta situacion, ejecutar un elemento de estas caracteristicas, puede facilitar la
situacion transitoria durante las obras, aunque su ejecucion sea complicada al tener que

realizar las soleras, excavando bajo las actuales conducciones.
Toda la red de saneamiento, al tratarse de una red unitaria, como todas las

existentes en la ciudad de Huesca, estara conectada con la red de recogida de aguas

pluviales que finalmente se implemente.
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Renovacion de la red de abastecimiento de agua pota  ble
Con caracter general se estableceran redes provisionales de distribucion de agua
potable, que permitiran localizar correctamente las acometidas existentes para su

posterior renovacion y conexion a las redes definitivas.

La red de abastecimiento, en el tramo de Coso Bajo que incluye esta fase, sera
renovada en su totalidad por otras 2 conducciones de fundicion ductil (K=9) de diametro
interior 150 mm, cada una de ellas por un lateral de la calle, y presién normalizada PN10.
Esta nueva disposicion sera similar a la adoptada en los tramos de Coso Alto y Coso Bajo

actualmente en ejecucion.

Red de telecomunicaciones en vacio

Se propone ademas la inclusién de una serie de canalizaciones de reserva por parte
del ayuntamiento para futuras ampliaciones de servicios para el propio vial: se deberan
disponer 4 tubos en vacio de diametro 160 mm, de reserva para la dotaciéon de futuros

servicios al vial, asi como de sus arquetas correspondientes.

Red de alumbrado y canalizacion de baja tension

La nueva iluminacién, que discurre sobre el nuevo eje necesitara una nueva linea de
alimentacion, que se ubicara dentro de tubos de 110 mm en la parte superior de una
zanja en la cual, en su parte inferior, se alojaran otros 2 tubos de didmetros 160 mm para
posible circulacién de suministro de baja tension. Existiran arquetas al pie de cada nueva

farola o elemento de iluminacion.

De acuerdo con los responsables técnicos municipales de este ambito, se procedera
a la colocacién de 2 cuadros de alimentacion soterrados elevables en las proximidades de
la Plaza de Santo Domingo, en la fase 3, asi como de una serie de arquetas donde poder

tomar el suministro eléctrico en caso de la realizacion de eventos en dicho lugar.

A la hora de la renovacién de los elementos de iluminacién en fachada, se procurara
solventar situaciones en las cuales dichos elementos queden retranqueados o escondidos

entre varios balcones y por lo tanto en situacion de generar menos iluminacion.

Red de riego de arbolado
Se han mantenido reuniones de trabajo con D. Francisco Bergua Vizcarra, Ingeniero
de Montes Municipal, Jefe del Servicio de Medio Ambiente para incorporar todas las

prescripciones técnicas necesarias, de cara a la posible extraccién de especies arbéreas
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existentes, a la plantacién de nuevas (tipo, caracteristicas, interejes, etc) y a los sistemas

de acompafamiento a las mismas.

Se incluye una red de riego por goteo a lo largo de la actuacion que llegara a cada

uno de los nuevos arboles situados en la calle.

En las reuniones de trabajo mantenidas con la Direccién de Proyecto, se ha
consensuado, debido a la gran abundancia de instalaciones soterradas existentes en
todas las zonas de ubicacién de ejemplares de nuevo arbolado — ver planos de
informacion - y a las muchas posibilidades de aparicién de restos arqueolégicos, optar por
el modo de plantacion convencional, sin ejecucion del denominado “suelo estructural” por
requerir este una excavacion muy superior, todo ello con conocimiento de la Alcaldia

Presidencia.

Contenedores soterrados

Se han mantenido reuniones de trabajo con D. Francisco Bergua Vizcarra, Ingeniero
de Montes Municipal, Jefe del Servicio de Medio Ambiente para incorporar todas las
prescripciones técnicas necesarias, de cara a las necesidades de implantacion de
contenedores soterrados para recogida de residuos urbanos. También se han mantenido
encuentros de trabajo con D. Rafael Mir, técnico de la empresa GRHUSA, para poder

conocer de manera concreta las caracteristicas técnicas de los equipos a incorporar.

Siguiendo las indicaciones dadas desde el departamento de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Huesca, en el presente Proyecto se lleva a cabo la incorporacion, de 2

islas de contenedores soterrados de carga lateral con la siguiente composicion:

Entorno del cruce de Coso Bajo con la Calle Goya:
*1 contenedores de resto de 5 m3
+1 contenedor de envases de 5 m3
+ 1 contenedor de papel y cartén de 5 m3

1 contenedor de vidrio de 3 m3

Plaza de Santo Domingo, lado de la Calle Perena:
* 1 contenedores de resto de 5 m3
1 contenedor de envases de 5 m3
1 contenedor de papel y cartén de 5 m3

»1 contenedor de vidrio de 3 m3

En base a diversas consideraciones técnicas (situacion de redes existentes, espacio

disponible, necesidades de espacio para circulacidon del camion de recogida) el equipo
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redactor ha concluido la propuesta de implantacion de la isla en el lugar recogido en los
planos de planta del correspondiente Proyecto en su version de renovacion de
pavimentos. Se aporta en el anejo n° 7, informe favorable al respecto, del Departamento

de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huesca.

3.4 CONSIDERACIONES ARQUEOLOGICAS

No es posible llevar a cabo la redaccion de un proyecto de la extension del presente,

sin tener en cuenta una serie de consideraciones relacionadas con la posible existencia

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

HASH DEL CERTIFICADO:

de restos arqueologicos, en el entorno de las obras. Para ello, el equipo redactor ha
contado con el apoyo técnico de la arquedloga Diia Julia Justes Floria, para introducir en
este punto de la fase de redaccion, previa al Proyecto Ejecutivo, una serie de aspectos a

tener en cuenta.

FECHA DE FIRMA:

26/06/2019
27/06/2019
27/06/2019

Para ello, el equipo redactor ha contado con el apoyo técnico de la arquedloga Diia.
Julia Justes Floria, Arquedloga de reconocido prestigio y gran conocimiento del entorno
de Huesca, para introducir en este punto de la fase de redaccién, previa al Proyecto

Ejecutivo, una serie de aspectos a tener en cuenta.

Simplificando podemos afirmar que son dos las variables que intervienen en la
existencia de restos arqueoldgicos y su conservacion en los tramos que nos ocupan. Por
un lado, desconocemos el devenir histérico de estas areas por falta de concrecion en la
documentacién medieval y por falta de intervenciones arqueoldgicas en el area. Por otro
lado, suponiendo que conociéramos su devenir historico, desconocemos si los posibles
restos se han conservado o no debido a alteraciones postdeposicionales, principalmente

de época moderna y/o contemporanea.
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Ahora bien, basandonos en la experiencia que nos da el haber trabajado en
numerosos seguimientos arqueoldgicos en calles de nuestro casco antiguo podemos

realizar algunas previsiones.

COSO BAJO ENTRE PLAZA DE SAN LORENZO Y PLAZA DE SANTO DOMINGO

En el tramo del Coso Bajo, entre la plaza san Lorenzo hasta la plaza de Santo
Domingo, podemos considerar dos sectores diferentes, en el primero, desde la plaza San
Lorenzo hasta la calle Goya, es muy posible que se mantenga la ténica vista en el tramo del
coso Bajo ya modificado. Es decir, el en espacio en el que hoy se encuentra el Coso en el
pasado se hallaba una zona deprimida, al menos desde la alta edad media (siglo X). Muy
posiblemente la depresidon en el terreno fue acentuada de forma artificial (excavando el foso
en la arcilla natural). El foso debia ser limpiado periédicamente, mientras mantuvo su funcion

defensiva pero una vez que ya no fue util, el antiguo foso se convierte en una zona que
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recoge los sedimentos que arrastraron tormentas, vertidos de cloacas... de ahi la presencia
de limos y arenas estratificadas en capas horizontales y de tonos verdosos oscuros. En
cuanto a la incidencia de este hecho en las obras, es muy escasa, ya que no aparecen
estructuras, por el contrario, desde el punto de vista arqueoldgico es de gran interés el
conocimiento que aporta el poder estudiar los materiales arqueolégicos englobados en las

diferentes capas que se depositaron en el interior del foso.

Muy diferente puede ser el comportamiento arqueolégico en el tramo del Coso Bajo
proximo a la plaza de santo Domingo. En opinidon de quien suscribe, la ciudad romana no
terminaba en el contacto entre la ladera del cerro y el terreno llano, por lo que los restos
monumentales que estamos viendo en la calle Canellas, deberian tener su continuacion en
la zona llana (teatro, y otras construcciones aledafias a un area monumental de la ciudad
romana), es decir en la plaza de santo Domingo y en direccion hacia la calle Ramén y Cajal.
Aunque es muy posible que estos restos fueran alterados en la edad media por la

construccion del foso que reforzaria la muralla alto medieval.

En suma, las intervenciones en el sector proximo a la plaza de santo Domingo, desde
el punto de vista arqueoldgico son de gran interés puesto que aportaran informacion sobre
un sector de la ciudad antigua que apenas conocemos. Es muy posible que al ser una zona
llana que acumula sedimentos, la potencia estratigrafica sea elevada, es decir que los restos

aparezcan a gran profundidad (entre 2 y 4 m)

Como medida para minimizar problemas, aconsejamos que los nuevos tendidos
discurran por el mismo trazado que los existentes, este hecho permite su documentacion
arqueologica (al realizar el estudio de perfiles) y reducir el impacto de las obras sobre los

posibles restos arqueoldgicos.

RENOVACION DE PAVIMENTOS
4.1 INTRODUCCION

El Coso — como se cita en la memoria del anteproyecto municipal para reurbanizar esta
via - es una “unidad espacial compleja y diversa”. Cabe afiadir que es la calle que
mayoritariamente aparece en primer lugar en la memoria colectiva urbana de muchas
generaciones de oscenses, incluidas las actuales, y de — probablemente — buena parte de
los fordneos que han visitado la ciudad. Espacio complejo y diverso, pero perfectamente
continuo e identificable, a pesar de sus irregulares o cambiantes trazado, anchuras, rasantes
y encuentros con otras calles o plazas. En este aspecto, el tramo objeto de este proyecto
contiene alguna singularidad.

Por otro lado, la necesaria permanencia de su funcién comercial, asi como la de

espacio de esparcimiento, lidico y de ocio, unida a la pérdida de la cualidad de servir de via
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para el trafico rodado — en mayor o menor medida, segin determinaciones del PMUS — han
sido, como lo anterior, tenidas en cuenta a la hora de realizar la presente propuesta para
reurbanizar este ambito — Fase 2 - del tramo que discurre desde la plaza de San Lorenzo
hasta la de Santo Domingo.

Tampoco nos hemos olvidado al proyectar este documento, de la realidad - cada vez
mas fisica - de las soluciones en ejecucién, que se han previsto para los dos tramos
estanciales que confluyen en las cuatro esquinas. Ello debido a que aunque entre el tramo
de la propuesta y los dos citados mas adelantados en su proceso de reurbanizacion, existan
diferencias de trazado e incluso de uso en lo que al trafico rodado se refiere, esta singular
via es una unidad, por lo que se entiende que sus continuidades fisica, histérica, etc. tienen
gue verse reflejadas — con las variantes y peculiaridades que se han considerado oportunas
- en materiales y determinadas soluciones a emplear.

En definitiva, esencialmente nada nuevo respecto a las orientaciones proyectuales
indicadas en la memoria del citado anteproyecto y del basico posterior, dado que estas —
junto a otras mas concretas que se aportaran a lo largo de la explicacion de la propuesta,
igualmente sugeridas en el documento municipal - parecen naturales, razonables y, salvo
algtn motivo alegérico u ornamental incorporado, casi obligatorias. La excepcién es el
encuentro con la Plaza San Lorenzo, al cual se le ha dado un caracter singular, se explica
mas adelante.

Si es preciso afadir antes de terminar esta introduccibn que algunas de las
prestaciones o funciones que debe dar este tramo proyectado — “peatonal “segin el Plan de
movilidad urbana sostenible, en adelante PMUS — no les son exigidas a los “estanciales”
definidos por ese mismo documento, por lo que aunque en un primer andlisis parezca que
los condicionantes de disefio para ambas categorias son muy similares, en algunos

aspectos difieren mucho y las soluciones — I6gicamente - también.

4.2 ESTADO ACTUAL

Actualmente, este tramo — al igual que el resto de los Cosos, salvo los estanciales -
tiene una seccién convencional de calzada en el centro y aceras a ambos lados. La calzada
tiene tres carriles, dos de trafico - doble sentido - y uno de estacionamiento en linea. Esta
asfaltada con un fuerte abombamiento en su parte central. Previsiblemente debajo del
asfalto aparecera el antiguo adoquinado calizo que habra servido de base al actual
pavimento (como ha sucedido en los tramos estanciales). En el momento de redactar el
proyecto se ha restringido definitivamente el trafico rodado y la zona funciona ya como
“peatonal”, segun determinaciones y definicion del PMUS.

Las aceras son del tipo terrazo vibro prensado con rayado transversal al sentido del
recorrido. Los bordillos son de hormigon.

La iluminacién esta exclusivamente situada en las fachadas, aproximadamente a la
altura de las segundas plantas. Consiste fundamentalmente en apliques con lamparas de

vapor de sodio de 400W de la marca Carandini,
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Desde el punto de vista del patrimonio cultural, la totalidad del tramo tiene un interés
ambiental resefiable, resulta un conjunto armonico compuesto mayoritariamente por
fachadas residenciales del S.XIX y principios del XX, en el que existiendo individualidades,
quedan para el paseante anuladas - o integradas como una mas - por el todo que constituye
el frente de fachada al que pertenecen. Pero al llegar a la Plaza, la presencia de la fachada
de la Iglesia de Santo Domingo y San Martin, aislada y con una composicién, ornamento y
dimensiones completamente diferentes a las del resto, no pasa desapercibida. Ello
actualmente a pesar de una plantacién de arboles en la plaza — unida a la desafortunada
ubicacion de otros elementos urbanos (paneles publicitarios, cabina telefénica, parada de
autobus, etc.) -, frente a ella, que la oculta parcialmente, desfavoreciendo su contemplacion
y disfrute. Desorden. Se ha ignorado a la hora de amueblar la presencia de la fachada mas
relevante de la plaza.

Otra peculiaridad que hace atractivo al tramo “peatonal” del Coso Bajo es lo sinuoso
gue resulta, tanto en planta como en su seccién longitudinal.

Ver reportaje fotografico del estado actual e imagenes histéricas del Coso Bajo en el

plano nimero 5.

4.3 DISENO, MATERIALES Y DESPIECES DEL PAVIMENTO

La plataforma Unica proyectada y la restriccion de vehiculos del PMUS facilitan los
recorridos transversales del peatén, aportando seguridad y facilitando su movilidad, lo que
en principio deberia favorecer la actividad comercial y, en general, el disfrute del espacio
publico. Se suprimen las barreras arquitecténicas que suponen los bordillos actuales. El
sistema de alumbrado y el mobiliario urbano estan especificamente pensados para reforzar
esta cualidad.

Son dos las ideas o leyes generadoras de la propuesta, al margen de otros recursos
aplicados para resolver sus lugares singulares.

Por un lado, trasladar al pavimento las peculiaridades de la parcelacion — irregular y
espontanea - en este tramo, por medio de la prolongacion de sus deslindes mediante unas
bandas reconocibles — aunque por racionalizar la ejecucion y “calmar” la solucion no
mantienen las alineaciones de estos ya que son siempre perpendiculares al eje de la banda
destinada a vehiculos, ver mas adelante. El efecto pretendido es mas veraz gracias a las
diferencias en despiece y tipo de piedra (granito blanco cristal frente al predominante para el
resto gris quintana) para materializar las prolongaciones — pavimento 5 segun tabla
presentada mas adelante y planos -. Operacion similar se hace en los cruces prolongando
las alineaciones de las calles que confluyen con el Coso, aunque en este caso las bandas
son de mayor anchura — pavimento 6 -, aunque misma piedra (siempre acabado a corte
sierra), en consonancia jerarquica con el impacto y singularidad que suponen dichos cruces -
frente a la parcelacion - en la via. Esta ley diversifica de forma natural el recorrido de este

tramo. Ritmo y componente marcadamente transversal de las bandas citadas, permiten dar
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solucion constructiva, en esta direccion longitudinal, a la necesaria inclusién de juntas de
dilatacién en el pavimento, prolongando hasta la alineacion opuesta una de los limites de la
banda con esa direccion, cortando enteramente el vial. A la banda del pavimento 6, para
alejar el agua de escorrentia de la fachada bajo la que se dispone, se le dara siempre
pendiente hacia el exterior (minimo 5%), la corta longitud de las losas favorecera la
posibilidad de hacer alabeos en lugares comprometidos, en los que las pendientes citadas
deban ser variables.

Por otro lado, la segunda ley viene motivada por la convivencia del nuevo caracter
peatonal del tramo con el trafico rodado restringido, lo que nos invita a emplear dos
despieces predominantes de diferencias muy marcadas, con el fin de encauzar cada uno de
estos traficos a la vez que adecuando dichos despieces a las necesidades de aquellos:
envejecimiento digno, mantenimiento razonable, comodidad, etc. Se plantea una banda para
vehiculos de dos anchuras constantes - 4,5 metros -, ocupando la zona central de la
seccién, por donde transitaran los vehiculos autorizados (repartidores, taxis, residentes,
etc.), resuelta con adoquin de 14,5x20-25cm granito Gris Quintana (cara vista flameada y
cantos cizallados), colocado con junta abierta rellena con mortero — pavimento 1 -. En los
cruces, cuando los radios de giro indican que las rodaduras se saldran habitualmente de
estas bandas, se incrementa la anchura de estas disponiendo otros pafios con adoquin del
mismo granito, aunque de 14,5x14,5 cm, enteramente a corte de disco (la densidad de
juntas lo hara suficientemente antideslizante) — pavimento 2 -, con el fin de que la banda que
discurre por el eje del Coso siga siendo reconocible. La opcion del adoquin para el trafico de
vehiculos a motor, se debe a que soporta mejor los esfuerzos a los que se ve sometido el
pavimento, provocados por las rodaduras, giros, cambios de velocidad, etc. de aquellos.

En cuanto a las areas mas especificas para el peatén o espacios residuales respecto a
la existencia de dichas bandas para vehiculos, se plantea un enlosado — en principio
colocado a matajunta -, del mismo granito gris, de formato que rondaria anchuras de 31cm x
largos variables entre 40-55cm (cara vista flameada, cantos aserrados, sin junta) —
pavimento 2 -, en el que se enfatizaria la direccion de componente perpendicular a la banda
de trafico rodado, mediante una junta de ancho sensiblemente superior al de la otra
direccion, lo que las hara mas visibles, a la vez que conferird al enlosado un aspecto de
mayor solidez y sobriedad, manifestando que su canto es apreciable.

En cuanto a materiales, ya se ha citado que la piedra dominante sera el granito Gris
Quintana, reservando para las bandas que prolongan deslindes y alineaciones el granito
Blanco cristal. Mediante esta eleccion, se trata de dar cierta continuidad visual con las
soluciones de los tramos estanciales del Coso, ademas de favorecer el mantenimiento
posterior de la via. Por otro lado, se esta completamente de acuerdo con la eleccion original
de estas piedras — granitos -, debido a su buen envejecimiento, facilidad de reposicién, etc.
El itinerario para invidentes materializado con pavimento tactil direccional normalizado en el
tramo estancial contiguo, tiene continuidad en nuestra propuesta, realizado con el mismo

granito gris o — tal vez — con material que finalmente se adopte en los tramos estanciales. No
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obstante, aqui la eleccion de su trazado es mas compleja, puesto que aunque estos tramos
pertenezcan a la categoria “peatonal” del PMUS, el trafico rodado diurno no sera
desdefiable, lo que unido a la existencia de encuentros con otras calles, asi como de
elementos emergentes, complica la toma de decisiones (en los tramos estanciales, el
carecer de banda para trafico rodado, da mucha mayor libertad en este y en otros aspectos).

Los diferentes grises, despieces y acabados — texturas - de las piezas de granito
pretenden enriquecer sutil y discretamente la propuesta. El pavimento en primer lugar es un
soporte funcional y tradicionalmente — salvo casos singulares - juega un papel secundario en
la percepcion de un vial, dado que fachadas, arbolado, escaparates, etc. tienen mayor
protagonismo, pretender competir con ellos resulta arriesgado en la mayoria de los casos y
normal y afortunadamente inutil.

Los limites del ambito se han concretado con el criterio de hacer mas coherentes o
razonables los encuentros del Coso con las otras calles.

Modulacién: en el caso de los pavimentos 1, 2,3, y 6 las dimensiones de piezas y
anchos de junta elegidos hacen que estos acabados tengan en una direccion juntas
coincidentes ritmica y regularmente. Asi, teniendo en cuenta las juntas paralelas al sentido
largo de las piezas, dos anchos de los pavimentos 1 y 2 + dos juntas, dan una medida igual
a la de un ancho del pavimento 3 + una junta (2x14,5 + 2x1,5 = 31 + 1= 32cm). lgualmente,
aunque de manera mas compleja, existen relaciones de los pavimentos citados con el
denominado 6. Estas circunstancias habra que tenerlas en cuenta a la hora de replanteos y
colocaciones, tal como se refleja aqui y en los diferentes planos generales y de detalle de
despiece de pavimentos. Ademas de por orden, estética y buen envejecimiento, esta
decisién evitara en obra cortes innecesarios de piezas, por lo que los repartos antes de
empezar a ejecutar los diferentes pafios seran de gran importancia.

Respecto a juntas, las de unién entre piezas de acabado de pavimento se realizaran
siempre enrasando el mortero con la cara superior del acabado. La disposicion de las juntas
de dilatacién se refleja en los planos, tendran un ancho de 20mm y se ejecutaran con panel
de poliestireno expandido de e=20mm y sellado superior con masilla elastica de polisulfuro
sobre cordén de espuma de polietileno de célula cerrada (ver plano de detalle). Se
respetaran escrupulosamente las instrucciones del fabricante de la masilla a la hora de
ponerla en obra.

Finalmente, respecto a acabados de pavimentos, se plantea un pavimento tactil. Las
piezas que lo conforman seran prefabricadas, en color similar al granito blanco, idénticas a
las que se han colocado en los tramos estanciales. Cumpliran la norma UNE CEN TS 15209
EX de Indicadores para pavimentos de superficie tactil de hormigén, tanto las direccionales
gue seran de bandas longitudinales como las de botones en cruces o finales y comienzos de
tramo. El formato seré de 20 x 20 x 8cm.

A continuacion, se aporta un cuadro con las caracteristicas de los diferentes acabados
(materiales, texturas, dimensiones, caras y juntas) de pavimento presentes en el tramo

peatonal del Coso Alto, especificando los que intervienen en esta fase.
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La superficie total del ambito de la Fase 2 es de 1.778 m?2.

En la pagina siguiente se aporta un cuadro con las caracteristicas de los diferentes
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acabados (materiales, texturas, dimensiones, caras y juntas) de pavimentos presentes en el

tramo peatonal del Coso Bajo, especificando los que intervienen en esta fase.
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TIPOS Y CARACTERISTICAS

TIPO MATERIAL DIMENSIONES | CANTO | JUNTA | COLOCACION |  ACABADO ACABADO RESTO CARAS PRESENCIA
{cm) {cm) {cm) SUPERFICIAL FASES

1 Granito gris guintana 14,5x20-25 8 15*  [mataunta flameado laterales cizalladas, inferior corte sierra 1,2,3y4d

2 Granito gris quintana 14,5x14,5 8 15 |continua corte sierra corte sierra 1,2, 3y4

3 Granito gris quintana I1xd0-55 8 10y 7 |matajunta flameado corte sierra 1,2, 3yd

4 Granito gris guintana 41,70x41,70 i 20y 10 |continua flameado corte sierra 4

5 Granito blanco cristal 6225 a 15 lineal corte sierra corte sierra 1,2, 3y4d

B Granito blanco cristal A7x30 8 15 [lineal corte sierra corte sierra 1,2y 3

7 Hermigon prefabricado 20x20 8 sin junta [continua impreso impreso 1,2y 3

8a  |Caliza calatorao negra 3131 8 15 |continua flameado corte sierra 1

8b  |Granite blanco cristal 31x31 8 15 |centinua flameado corte sierra 1

Y9a Caliza calatorao negra 13,5x13,5 i 15 continua flameado corte sierra 1

Sb Granito blanco cristal 13,5x13.5 a 15 continua corte siema corte sierra 1

10a |Caliza calatorao negra 25x15 8 15 |continua flameado corte sierra 1

10b  |Granito gris quintana 25x15 8 15 |continua flameado corte sierra 1

1" Granite gris guintana 20x20 i 15 |matajunta flameado laterales cizalladas, inferior corte sierra 1

Las dimensiones de |as juntas tienen una tolerancia de 0,5 mm. Se emplearan separadores para garantizar la regulandad de anchos de junta.

Dado que siempre hay coincidencias entre las modulaciones de los diferentes acabados de pavimento -tal como se puede apreciar en |a planta detalle-
prevalecera siempre el nimero de piezas a disponer para que se produzca dicha coincidencia de juntas segun la modulacién propuesta.

* Dado que los cantos cizallados supondran juntas imegulares en anchura, este valor debe entenderse como minimo.

Midiendo por solape con regla de 2 m no seran aceptados los pafios de adoquinado o enlosado con variaciones superiores a 3 mm, asi como los que tengan
cejas superiores a 1,5 mm.

Las zonas de transicion y encuentro entre el pavimento de la zona proyectada y el existente en el resto del vial seran de hormigén, acabado superficial
fratasado, con modelado para hacer el acuerdo adecuadamente entre aceras y calzadas existentes y soluciones proyectadas.
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4.4 LA SECCION TIPO DEL VIAL

La solucién de la plataforma Unica se resuelve de forma sensiblemente simétrica,
siendo el tratamiento de ambos lados del vial similar. Para ello los vehiculos circulan
normalmente a la misma distancia de fachadas, veladores, escaparates y accesos a fincas
de ambos lados — por el eje de la calle -. Esta opcion se adopta, por ser el uso de las plantas
bajas igualmente simétrico en las fachadas opuestas, teniendo el mismo caracter e
intensidad en lo que respecta al comercial. La seccién de la banda de rodadura es
horizontal, con un ancho constante de 4,5 metros, teniendo las zonas peatonales caida
hacia la misma, con pendientes transversales que permitan contener el agua en chaparrones
copiosos, con pendientes comprendidas normalmente entre el 1,5 y 4%, para poder
adaptarse a los diferentes anchos y desniveles de las rasantes opuestas. Inicialmente, como
en ninguna fraccién de la seccioén longitudinal del tramo la pendiente es nula, la recogida de
aguas se realiza mediante sumideros de rejillas de fundicién antivuelco corridos, que
prolongan las bandas de granito cristal de los deslindes por el ancho adoquinado para el
tréfico rodado.

Las pendientes longitudinales de este tramo no son acusadas, l6gicamente se parecen
sensiblemente a las actuales. Descienden hacia el encuentro con el nudo de encuentro del
Coso Bajo con las Calles Sancho Ramirez, Goya y Lanuza, teniendo el punto de menor cota
en el encuentro con esta Ultima, al cual también vienen a parar parte de las aguas de la Fase
1. La recogida de aguas se produce mediante unas rejillas y canales de fundicion lineales,
cuyo ancho coincide con el de la banda de rodadura de vehiculos. Se disponen envueltas en
una “U” de hormigon para obtener la homologacion D-400 establecida por la Norma UNE-EN
124. La cara vista de las rejillas — y en su caso la del hormigén descrito — se colocara a un
nivel 5mm inferior al de la superficie vista del pavimento de piedra. En todo caso la ejecucion
de esta unidad se resolvera siguiendo las instrucciones del fabricante de la rejilla-canal.
Estas partes iran unidas mediante atornillado.

Otro de los condicionantes que se han seguido a la hora del disefio del vial, es el de no
olvidar que estamos reurbanizando la calle de la ciudad que mas carga de eventos
ciudadanos (procesiones, desfiles festivos, deportivos, cabalgatas, etc.) soporta. Por ello,
cuando se sitlan arboles, mobiliario, contenedores o cualquier otro elemento fijo emergente,
se hace de manera que quede siempre una banda funcional libre que tenga 7m de anchura
minima (la actual del coso — ancho calzada, distancia entre bordillos - para estos fines
lidicos o de culto) cuyo trazado no presente quiebros bruscos. Se entiende que los
maceteros que ayudan a encauzar el trafico rodado, si se podran desplazar en estas
ocasiones para dejar libre dicha banda.

Otro elemento importante en la seccion es el arbolado. La propuesta definitiva
contenida en este proyecto constructivo esta de acuerdo con lo citado por el anteproyecto de
los cosos en este aspecto (necesidad de creacion de sombras con arbolado), aunque con

matices, algunos derivados de la orientacion del tramo respecto al recorrido solar. La
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propuesta combina esta necesidad con la de mantener la banda rodada aproximadamente
por el eje del vial (lo que en ocasiones imposibilita poner arbolado al acercarse su copa
demasiado a las fachadas o invadir demasiado el vial, diferencia con los tramos estanciales).
También la combina con el mantenimiento de la imagen clasica de este vial, carente de
vegetacion de porte, hecho que ha permitido histéricamente facilitar la contemplacion de la
secuencia de fachadas residenciales decimonénicas, de caracter urbano, con huecos
ordenados, predominio de balcones, molduras, recercados, aleros prominentes a diferentes
alturas, etc., que desde que el coso tiene ese caracter siempre se han podido apreciar sin
obstaculos. Aunque lo cierto es que, en esta fase, lado de los impares, hay bastante
edificacion renovada en décadas precedentes.

Por otro lado, la concentracion de arboles en determinadas zonas, con alternancias,
hace mas rico y variado el recorrido completo del Coso. También se considera adecuado
mantener la invariante presencia de toldos y otras protecciones solares, los cuales permiten
un control del soleamiento mas homogéneo y adaptado a las condiciones de cada dia y
hora, importante en el uso comercial. Igualmente hay que valorar que la sombra producida
por los arboles, al no ser tan homogénea, puede provocar contrastes nada deseables en un
escaparate, por la incomodidad que supone observar su contenido con aquellos. Estas
protecciones solares estan suficientemente reguladas por el PGOU en el lado exterior, por el
PEPRI (incorporado en el PG) en el interior, asi como por la ordenanza de hosteleria en
ambos, si bien cabria homogeneizar algunos criterios dado que se trata de un solo y
representativo vial. Por (ltimo afiadir que — como se aprecia en la pintura de Félix Lafuente
(1893) de la pagina anterior y en una de las fotos histdricas que se adjuntan en el plano de
informacion en la que se reconoce el encuentro con calles Goya y Lanuza desde poniente
con toldos en ambas fachadas, probablemente esté realizada una tarde de verano — en este
tramo el sol “castiga” las dos fachadas aunque con diferente horario, lo que de recurrir a
arboles como Unica proteccion obligaria a duplicarlos. Esto no ocurre en los tramos
estanciales que ya cuentan con proyecto — de marcada directriz E-O -, donde la fachada
soleada es Unica a los efectos, lo que simplifica el problema de la plantacion, su impacto en
el espacio, etc.

Constructivamente, la seccidn de pavimento y firme es la siguiente (de arriba a abajo):
- Pavimento pétreo segun planos y cuadro del apartado 3, canto 8cm.

- Mortero de asiento, e aprox.:5cm, cemento/arena: 1/3-4 granito y 1/4-4,5 caliza.

- Solera HM-20 elaborado en central, e.: 20cm.

- Zahorra artificial con pendientes, husos ZA(40)/ZA(25), caras fractura > 60%, en
capas e=20cm.

- Preparacion de la base.
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4.5 ARBOLADO

Con el fin de evitar la aridez del &mbito y — en una ocasion — de matizar la presencia de

los contenedores soterrados de residuos -, se propone disponer algunos perales de flor
(Pyrus calleryana “chanticlair) de perimetro 18/20, altura de copa a 250cm, 1° calidad. Es

requisito indispensable antes de la ejecucion de esta partida, que todos los ejemplares a
plantar, dispongan de la aprobacion previa, en el lugar de suministro, de los técnicos del
Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huesca. Sin el cumplimiento de esta
prescripcién, los ejemplares de arbolado no seran aptos para su colocaciéon en obra. Se
colocan mas espaciados que en los tramos estanciales, pues estas alineaciones no deben
entorpecer sensiblemente — por ejemplo - el trabajo diario de los repartidores con sus
vehiculos. Los cubre alcorques serian similares a los de los tramos recientemente citados,
por mantener cierta unidad en todo el vial, favoreciendo ademas el mantenimiento. Se da
como referencia el modelo Carmel de Escofet o similar en disefio y P.V.P., se trata de
elementos de hormigon prefabricado y anillos interiores de acero corten. Se recibiran a la
solera. Su cara exterior se colocara ligeramente rehundida — unos 5mm - respecto al plano
de la superficie exterior del pavimento de piedra natural.

Se plantaran excavando un hoyo de 1 mé y rellenando con tierras vegetales
seleccionadas que cumplan los requisitos explicados en el presupuesto y la Ordenanza de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huesca. Se regaran por goteo, con programador
instalado en una arqueta activado por bateria. En las reuniones de trabajo mantenidas con la
Direccién de Proyecto, se ha consensuado, debido a la gran abundancia de instalaciones
soterradas existentes en todas las zonas de ubicacién de ejemplares de nuevo arbolado —
ver planos de informacion - y a las muchas posibilidades de aparicion de restos
arqueoldgicos, optar por este modo de plantacibn convencional, sin ejecucion del
denominado “suelo estructural” por requerir este una excavacién muy superior, todo ello con
conocimiento de la Alcaldia Presidencia.

Con las funciones expuestas en el apartado “Mobiliario y equipamiento” se plantea
incorporar a la propuesta los maceteros prismaticos de acero modelo Ayto. Huesca — con
dimensiones y peso que les otorguen la presencia suficiente e impidan desplazamientos
vandalicos, respectivamente —, que puedan contener flor de temporada, especies lefiosas de
pequefio porte, etc.

Por otro lado, no hay que olvidar los condicionantes para la ubicacién de los arboles (y
elementos como contenedores soterrados) que pueden suponer las redes existentes que no
se pretenden renovar. Para la elaboracion de este proyecto, como ya se ha indicado en la
parte encuadrada en renovacion de reds, se ha recabado informacion sobre presencia y
situacion de redes a ayuntamiento y compafiias suministradoras de otros servicios, pero la
precision de la informacién recibida puede no ser suficiente. Como ejemplo de los
condicionantes esta el hecho de que la suministradora de electricidad localiza una red de

media tension enterrada justo bajo la acera de la buena parte del tramo del lado de los
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impares del Coso Bajo. Probablemente la prevision en el proyecto de ejecucion de unas

catas, ayudaran en este aspecto.

4.6 ALUMBRADO

Para el alumbrado, se ha optado por la solucion que proporciona el nivel basico de
iluminacion de los proyectos y obra de los tramos estanciales actualmente en ejecucion -
aunque con lamparas de halogenuros metdlicos de 150 — mayoritariamente - y 70w segun el
caso -, consistente en la colocacion de proyectores en fachadas (proyectores de disefio
neutro, Sistema Platea de iGuzzini o similar), con disposicidn sensiblemente enfrentada (la
irregularidad de fachadas y ritmos de huecos no permite llevar esto al extremo). Los
proyectores se colocan mayoritariamente sobre brazos que los distancian algo de las
fachadas. La anchura de la calle, lamparas, situacion y Opticas empleadas no haran preciso
otro nivel de alumbrado basado en luminarias sobre postes. Este hecho lo agradecera
funcionalmente el ambito puesto que el trafico rodado no sera desdefiable, siendo necesario
para vehiculos de reparto, etc., orillarse y estacionar, aunque sea por poco tiempo para
cumplir su cometido. Las zonas peatonales, respecto a las estanciales, no van tan holgadas
de espacio, dado que en ellas conviven trafico rodado — aunque sea restringido — y peatonal.
Ademas, las maniobras de vehiculos del primero pueden agredir dichos baculos o postes.

La entrada en uso del primer tramo estancial, ha aportado mucho empiricamente para
determinar la solucién concreta, aunque el planteamiento de alumbrado de ambos tramos no
coincida exactamente, dado que en los tramos estanciales es mas complejo.

Datos sobre el calculo de iluminacion realizado (ver “anexo: alumbrado”)

Tomando como referencia la normativa del Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior, y en concreto la instruccién técnica complementaria EA-
02 (ITC-EA-2), consideramos el siguiente tipo de vial para el proyecto del Coso de Huesca:

-Situacion de proyecto E1, tipo de via Area comercial peatonal con alto flujo de
peatones, clase de alumbrado CE1A/ CE2/ S1

-Para la clase de alumbrado CE1A corresponde una iluminacién minima sostenida de
25 lux con 0,4 de uniformidad.

-Con los datos aportados se cumplen dichos niveles y uniformidades.

Respecto al célculo, en la pagina 8 del estudio anexo se puede ver que la iluminacién
es uniforme en toda la anchura del vial. Tal vez en las paginas 9 y 10 parece que no es asi,
pero es debido a que la vista aérea del render no es totalmente cenital.

Estimacion de potencia del tramo

La potencia prevista en el tramo peatonal del Coso Bajo es de 6460w, incluidos los
equipos de las luminarias asi como las plazas y el alumbrado ornamental de la fachada de la

Iglesia de Santo Domingo y San Martin.
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Para comprender mejor este apartado, ver el anexo y planos correspondientes (de
planta con situacion y tipo de luminarias y secciones generales de la Plaza de Santo

Domingo) en los que se aprecia su ubicacion.

4.7 TRATAMIENTO DE SINGULARIDADES

En general, en el planteamiento de los nuevos cosos, se ha pretendido singularizar
determinados espacios que ya de por si eran peculiares dada su configuracién morfolégica,
caso de las plazas y de los encuentros con calles relevantes, como es el caso.

Dicho lo anterior, realmente no se ha dedicado una especial atencién a cambiar el
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han regido la eleccion de acabados de pavimentos, de un resultado suficientemente
complejo como para que se pueda afirmar que este nudo — de por si ya singular por lo
expuesto, también lo resultara por el aspecto del disefio y acabados de su pavimentacién —
resulta un elemento singular dentro del Coso Bajo. Ademas, el relieve actual y resultante
contenido en este proyecto también tiene su complejidad y encanto. Resulta sorprendente

como la mayor parte de las aguas del Coso Bajo van a parar a la “cuenca” de la C/Lanuza.

4.8 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Otra vez con el criterio de dar cierta unidad a todo el vial (y facilitar el mantenimiento,
etc.), se recurre a modelos similares a los planteados en los dos tramos de las zonas
estanciales del Coso para: sillas, bancos, papeleras, aparcabicis y fuentes (ver plano de
planta general con situacién y modelos concretos, aunque en esta fase no se proyecten la

totalidad de estos elementos).
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- Papeleras:
Seran del tipo Contenur Millenium 80l con cenicero o similar en disefio, calidades y
P.V.P.

-Alcorques:
Se da como referencia el modelo Carmel de Escofet o similar en disefio y P.V.P.
- Bancos:
Se da como referencia el modelo Amanta de Urbes 21 o similar en disefio y P.V.P.
Seréan de fundicién de hierro, pintura gris oxirén, asientos de madera de blondo de 35mm de
espesor y con brazos. Longitud 1,80m los bancos.
En el ambito de actuacion también hay que ubicar una agrupacion de 4 contenedores
soterrados de carga lateral, segun el plan de contenerizacion municipal.
También se propone disefiar un macetero especifico para la via que puede servir de

ornato, baliza y comodin para encauzar traficos, restringirlos, etc. Por ejemplo, en los cruces
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podria cumplir una funcién delimitadora, con el fin de que los vehiculos a motor no se salgan de

las bandas de rodadura adoquinadas al recortar las curvas, invadiendo los enlosados.

5 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Se aporta dentro del Proyecto el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud, para poder dar
cumplimiento al Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, en el marco de la

Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales

6 ESTUDIO DE GENERACION DE LOS RESIDUOS

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula
produccion y gestién de residuos de construccién y demolicién, se ha redactado el preceptivo

Estudio que se incluye como anejo a esta memoria.

7 DOCUMENTOS DE LOS QUE CONSTA EL PROYECTO

*eDocumento n°® 1 MEMORIA

* Memoria descriptiva

« Anejo n° 1: Contratacién de las obras

« Anejo n° 2; Justificacién de precios

« Anejo n° 3: Levantamiento taquimétrico

* Anejo n° 4: Comunicaciones con Organismos-Servicios Afectados
« Anejo n° 5; Dimensionamiento saneamiento

« Anejo n° 6: Inspeccién con camaras red saneamiento

» Anejo n° 7: Comunicaciones Policia Local y Medio Ambiente

« Anejo n° 8: Alumbrado Publico

< Anejo n° 9: Mobiliario Urbano

« Anejo n° 10: Estudio Basico de Seguridad y Salud

« Anejo n° 11: Estudio de Gestién de residuos

*Documento n° 2 PLANOS

1. TRAMO-1 COSO BAJO COMPRENDIDO ENTRE CALLE
SANCHO RAMIREZ Y CALLE HEREDIA

Renovacién de redes

1. Situacion y emplazamiento

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

HASH DEL CERTIFICADO:

FECHA DE FIRMA:

26/06/2019
27/06/2019
27/06/2019

PUESTO DE TRABAJO:

Firma Electrénica
Firma Electrénica
Firma Electrénica

PUEYO AZON JOSE LUIS - 18036570Q
LAFUENTE LLES PEDRO - DNI 18002382Y
FRANCO GAY LUIS VALERO - 05369670K

w
o
]
=
[®]
z




© N o ok~ wDd

Planta, Perfiles transversales y longitudinal del estado actual
Planta estado actual redes urbanas

Planta altimetria estado reformado

Planta de las nuevas redes

Secciones tipo

Detalles constructivos

Contenedores soterrados

Renovacién pavimentacion

5.
6.

9.

10.
11.
12.
13.

Fotografias de estado actual e imagenes histéricas

Estado reformado: Planta descriptiva general con resto fases de
los tramos peatonales del Coso Bajo (pavimentos, alumbrado,
arbolado y mobiliario)

Estado reformado: Altimetria, Perfiles transversales, Perfil
longitudinal

Estado reformado: Planta replanteo

Estado reformado: Seccion tipo

Estado reformado. Detalles

Estado reformado: Planta detalle despiece pavimentos

Estado reformado: Mobiliario

Estado reformado: Fachadas alumbrado

TRAMO-2 COSO BAJO COMPRENDIDO ENTRE CALLE
HEREDIA Y PASEO RAMON Y CAJAL

Renovacién de redes
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Situacion y emplazamiento

Planta, Perfiles transversales y longitudinal del estado actual
Planta estado actual redes urbanas

Planta altimetria estado reformado

Planta de las nuevas redes

Secciones tipo

Detalles constructivos

Contenedores soterrados

Renovacidn pavimentacion

5.
6.

Fotografias de estado actual e imagenes histéricas

Estado reformado: Planta descriptiva general con resto fases de
los tramos peatonales del Coso Bajo (pavimentos, alumbrado,
arbolado y mobiliario)

Estado reformado: Altimetria, Perfiles transversales, Perfil
longitudinal

Estado reformado: Planta replanteo
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9.

10.
11.
12.
13.

Estado reformado: Seccion tipo

Estado reformado. Detalles

Estado reformado: Planta detalle despiece pavimentos
Estado reformado: Mobiliario

Estado reformado: Fachadas alumbrado

TRAMO-3 PLAZA DE SANTO DOMINGO

Renovacién de redes
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Situacion y emplazamiento

Planta, Perfiles transversales y longitudinal del estado actual
Planta estado actual redes urbanas

Planta altimetria estado reformado

Planta de las nuevas redes

Secciones tipo

Detalles constructivos

Contenedores soterrados

Renovacidn pavimentacion

5.
6.

10.
11.
12.
13.

Fotografias de estado actual e imagenes histéricas

Estado reformado: Planta descriptiva general con resto fases de
los tramos peatonales del Coso Bajo (pavimentos, alumbrado,
arbolado y mobiliario)

Estado reformado: Altimetria, Perfiles transversales, Perfil
longitudinal

Estado reformado: Planta replanteo

Estado reformado: Seccion tipo

Estado reformado. Detalles

Estado reformado: Planta detalle despiece pavimentos

Estado reformado: Mobiliario

Estado reformado: Fachadas alumbrado

«Documento n° 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

*Documento n° 4 PRESUPUESTO

o M w DN

Mediciones

Cuadro de Precios N° 1
Cuadro de Precios N° 2

Presupuesto y mediciones

Resumen del presupuesto
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8 PRESUPUESTO

A largo del Documento N° 4 queda justificado mediante la medicion y valoracién de todas
y cada una de las partidas, a través de la aplicacion de los precios previamente elaborados, el

alcance presupuestario del Proyecto.

Todos los precios que integran los Cuadros de Precios N° 1 y N° 2 del Presupuesto,
tienen su origen en el correspondiente Anejo de Justificacion de Precios, en el cual, se ha
procedido al célculo de los mismos, teniendo en cuenta costes de maquinaria, mano de obra y

materiales, asi como los rendimientos correspondientes a cada una de las actividades.

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL : Asciende el PEM a UN MILLON
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON
OCHENTA'Y SIETE CENTIMOS DE EURO (1.275.971,87 €).

CAPITULO 01 TRAMO 1: COSO BAJO DESDE C/SANCHO RAMIREZ A C/HEREDIA ................. 499.096,54
CAPITULO 02 TRAMO 2: COSO BAJO DESDE C/HEREDIA A P° RAMON Y CAJAL.......cccoo...... 411.260,06
CAPITULO 03 TRAMO 3: PLAZA DE SANTO DOMINGO .......ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiii i 316.250,39
CAPITULO 04 GESTION DE RESIDUOS Y ARQUEOLOGIA...........oiviieiereieieisieiseieieisisieisssenene s 30.686,27
CAPITULO 05 SEGURIDAD Y SALUD ....ocoiiiiiiiiii it 14.644,90
CAPITULO 06 CONTROL DE CALIDAD ...ttt 4.033,71

PRESUPUESTO BASE DE_LICITACION: Aplicados los gastos generales, (13%), el
beneficio industrial (6%) y el IVA vigente (21%), asciende el Presupuesto Base de Licitacion
(PBL) a UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTO S SETENTA Y
UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS DE EURO (1.837.271,89 €) de los cuales
UN MILLON QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CENTIMOS DE EURO (1.518.406,52 €) corresponden a la base
imponible y TRESCIENTOS DIECHIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS DE EURO (318.865,37 €) corresponden al IVA.

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

HASH DEL CERTIFICADO:

FECHA DE FIRMA:

26/06/2019
27/06/2019
27/06/2019

PUESTO DE TRABAJO:

Firma Electrénica
Firma Electrénica
Firma Electrénica

PUEYO AZON JOSE LUIS - 18036570Q
LAFUENTE LLES PEDRO - DNI 18002382Y
FRANCO GAY LUIS VALERO - 05369670K

w
o
]
=
[®]
z




9 CONCLUSION

El presente Proyecto, servirA como documento técnico para su tramitacion
administrativa en el Ayuntamiento de Huesca, como paso previo a la licitacion, para la

ejecucion de las obras del ambito de referencia.

Huesca, en la fecha de la firma electrénica

El equipo técnico redactor del Proyecto

Fdo.: José Luis Pueyo Azén Fdo.: Luis V. Franco Gay

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Arquitecto

El director del Proyecto

Fdo.: Pedro Lafuente Lles

Arquitecto municipal
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