*@s Anuncio de adjudicacion |
ng Numero de Expediente 319/2019

|%  Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Pablico el 10-04-2019

&= alas 13:23 horas.

Entidad Adjudicadora

-+ Alcaldia del Ayuntamiento de San Andrés y Sauces

-= Tipo de Administracion Administracion Local

-+ Actividad Principal 22 - Servicios de Caracter General

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

-+ Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idB

Direccién Postal Contacto

-+ La Calle, 2 -+ Correo Electronico

- (38720) San Andrés y Sauces Espafia contratacion@sanandresysauces.es
- EST0

Objeto del Contrato: Dotacion de Mobiliario en la Avenida Los Sauces y Plaza de Montserrat

-+ Valor estimado del contrato 60.127,39 EUR.
-+ Presupuesto base de licitacion

- [mporte 64.035,67 EUR.

- Importe (sin impuestos) 60.127,39 EUR.

- Clasificacion CPV
-+ 45233293 - Instalacién de mobiliario urbano.

-+ Plazo de Ejecucion
- 1 Mes(es)

- Lugar de ejecucion
-+ Subentidad Nacional Canarias
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES70

Direccion Postal

-+ Espafia

-+ Adjudicar a la mercantil Interjardin, S.L., el contrato de ejecucion de las prestaciones relativas al proyecto denominado
“Dotacién de Mobiliario en la Avenida Los Sauces y Plaza de Montserrat” (contrato mixto de obras y suministro),
tramitado mediante procedimiento abierto simplificado, tramitacién ordinaria, por importe de cincuenta y siete mil,
noventa y seis euros (57.096,00 €), y tres mil, setecientos once euros, con veinticuatro céntimos de euro (3.711,24 €)
de IGIC; y con un plazo de ejecucion de 14 dias naturales; por haber ofertado el mejor precio y el menor plazo de
ejecucion, que no se consideran anormales, tras admitirse las justificaciones de la empresa, por los siguientes
motivos: a) Los trabajos se van a realizar en dos semanas, de lunes a viernes, sin superar las 40 horas semanales por
persona (en caso excepcional, por imprevistos ajenos a la empresa se contempla trabajar los sdbados como horas
extras, para terminar antes del plazo); b) Los trabajos se realizaran con un oficial y dos peones, ademas de un técnico
gue estara como apoyo del personal, con lo que se reduce el plazo de 162,7 horas, propuesto en el proyecto, a
realizar con un oficial y un peén; c) Por ultimo, pone de manifiesto que Novatilu (empresa suministradora del mobiliario
urbano a utilizar en este contrato), tiene el material a emplear en stock y le serd suministrado en el momento en que
Interjardin se lo solicite, puesto que son clientes de dicha empresa suministradora.

Acta de Resolucion

-+ Documento de Acta de Resolucién



https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=RojK9SXkJqsQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c229e3a1-e5b8-431c-b03b-25da7c87a064

Adjudicado

Adjudicatario

-+ Interjardin, S.L.
- NIF B38604732

Importes de Adjudicacion

-+ [mporte total ofertado (sin impuestos) 57.096 EUR.
- |mporte total ofertado (con impuestos) 60.807,24 EUR.

Motivacion de la Adjudicaciéon

-+ Motivacion Adjudicar a la mercantil Interjardin, S.L., el contrato de ejecucion de las prestaciones relativas al proyecto
denominado “Dotacion de Mobiliario en la Avenida Los Sauces y Plaza de Montserrat” (contrato mixto de obras y
suministro), tramitado mediante procedimiento abierto simplificado, tramitacion ordinaria, por importe de cincuenta 'y
siete mil, noventa y seis euros (57.096,00 €), y tres mil, setecientos once euros, con veinticuatro céntimos de euro
(3.711,24 €) de IGIC; y con un plazo de ejecucion de 14 dias naturales; por haber ofertado el mejor precio y el menor
plazo de ejecucion, que no se consideran anormales, tras admitirse las justificaciones de la empresa, por los
siguientes motivos: a) Los trabajos se van a realizar en dos semanas, de lunes a viernes, sin superar las 40 horas
semanales por persona (en caso excepcional, por imprevistos ajenos a la empresa se contempla trabajar los sdbados
como horas extras, para terminar antes del plazo); b) Los trabajos se realizaran con un oficial y dos peones, ademas
de un técnico que estara como apoyo del personal, con lo que se reduce el plazo de 162,7 horas, propuesto en el
proyecto, a realizar con un oficial y un pedn; c) Por ultimo, pone de manifiesto que Novatilu (empresa suministradora
del mobiliario urbano a utilizar en este contrato), tiene el material a emplear en stock y le serd suministrado en el
momento en que Interjardin se lo solicite, puesto que son clientes de dicha empresa suministradora.

-+ Fecha del Acuerdo 02/04/2019

-+ Plazo de Formalizacion
-+ Observaciones: En el plazo de quince dias habiles, a partir del siguiente a aquel en que se realice la notificacion de

la presente adjudicacion a los licitadores

Informacion Sobre las Ofertas

-+ Ofertas recibidas 6

Proceso de Licitacion

-+ Procedimiento Abierto simplificado
-z Tramitacion Ordinaria

-~ Tramitacion del Gasto Ordinaria
- Presentacion de la oferta Manual

Plazo de Presentacion de Oferta

-» Hasta el 25/02/2019 a las 13:00

Apertura de Ofertas Econdmicas y Documentacion
Apertura de Ofertas Econdmicas

o Lugar
-+ Apertura sobre oferta econémica

-+ El dia 27/02/2019 a las 12:00 horas -z Salén de Plenos de la Casa Consistorial

Direcciéon Postal

-= C[ La Calle, 2
-2 (38720) San Andrés y Sauces Espafia




Tipo de Acto : Publico

Detalle de la Licitacion:

-+ https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvI=WOdCknmts5x7h85 %2Fpmmsfw%3D%3D
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https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=WOdCknmts5x7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

