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INFORME SOBRE LA LICITACIÓ DE LES OBRES 
CORRESPONENTS AL PROJECTE “MODIFICACIÓ DE LA LÍNIA 
AÈRIA DE 15 KV ALARÓ” 

 

 

 

Consell, 5 de Novembre de 2019 
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1. ANTECEDENTS 

Es redacta el present informe amb l’objecte de valorar la viabilitat de l’oferta 
presentada pel licitant “ELECNOR S.A.” a la licitació de les obres corresponents al 
projecte de desviament de línea de 15 kV Alaró, obra situada als terrenys de  
l’ampliació del cementiri de Consell.  

El preu base de licitació iva inclòs és de 50.881,40 €, mentre que l’oferta presentada 
per Elecnor S.A. iva inclòs és de 25.037,05 €. Aquesta oferta implica una baixa 
percentual d’un 50,7 %, baixa que es considera anormal. 

Un cop obertes les ofertes, la Mesa ha decidit sol·litar-me aquest informe en qualitat 
de tècnic redactor del projecte per a que em pronunciï sobre les circumstàncies 
al·legades i sobre si és pertinent o no realitzar proposta d'adjudicació en favor d’aquest 
del licitador. 

 

2. DOCUMENTACIÓ PRESENTADA 

Elecnor S.A. presenta un escrit en el que justifica la seva baixa en base als següents 
arguments: 

- Tipologia de l’obra, altament sensible a la disposició del seu personal 
especialitzat. 

- Es presenta una estimació de cost del material, que es valora en 20.691,78 €. 
- L’empresa ofertant és un dels dos contractistes d’Endesa per al manteniment 

de xartes MT. 

 

3. CONSIDERACIONS 

Al projecte s’han valorat els preus tenint en compte el cost real de les partides, i afegint 
un 13 % de despeses generals i un 6 % de benefici industrial. Si l’empresa 
adjudicataria ha de renunciar a n’aquest marge del 19 % perquè s’ho pot permetre per 
la seva solvència, en aquest cas encara li manca más d’un 31% fins a arribar a la 
baixa presentada. Aquest marge de pèrdua l’hauria d’absorbir l’empresa baixant 
costos de material i mà d’obra, o simplemente assumint una pèrdua económica 
derivada dels preus ofertats anormalment baixos. Es considera que una empresa amb 
el volum de facturació i els resultats d’Elecnor pot absorbir la pèrdua derivada de 
l’adjudicació d’aquesta obra, sense posar en perill la seva execució. 

 

4. CONCLUSIONS 

Es pot concloure que l’ofertant assumeix un alt risc econòmic però que en el procés de 
licitació s’ha acreditat la seva solvència, i es demanaran les garanties necessàries en 
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aquests tipus de contractes, per la qual cosa el sotasignant considera que sí és 
pertinent realizar proposta d’adjudicació en favor de Elecnor S.A. 

Es fa constar que la Direcció d’Obra s’exercirà sense valorar els descomptes, és a dir, 
en cap cas es permetrà que es baixi la qualitat de l’obra exigida en els documents del 
Projecte. 
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