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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CONTRATO MAYOR. SOLICITUD: 003/2024 

1. Objeto del Contrato.  

El objeto del contrato es el “Suministro, instalación y puesta en marcha de un electroli-

zador y sus sistemas auxiliares contenerizado (lote 1), y de un sistema de almacena-

miento de hidrógeno, un dispenser y sus sistemas auxiliares (lote 2)” para la plata-

forma de investigación MEGATURBINAS en las instalaciones del Puerto de Las Palmas, 

en el marco del proyecto RESH2PORT acogido al Programa de ayudas para instalaciones 

de generación eléctrica a partir de fuentes renovables en las islas Canarias del Minis-

terio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, financiado por la Unión Euro-

pea – NEXTGENERATION EU – en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia”, cuya ejecución deberá adecuarse a las prescripciones técnicas anexas 

(PPT), que tienen carácter contractual. 

El objeto de esta contratación se divide en los siguientes lotes: 

Lote 1: Suministro, instalación y puesta en marcha de un electrolizador y sus sistemas 

auxiliares contenerizado para la plataforma de investigación MEGATURBINAS en las 

instalaciones del Puerto de Las Palmas: Este lote incluye el suministro instalación y 

puesta en marcha de un electrolizador de la capacidad comprendida entre 25 y 35 

Nm3H2/hora, el cual producirá hidrógeno a 350 bares conforme a los estándares estable-

cidos en el lote 1 del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT),  además de un servicio de 

mantenimiento obligatorio durante al menos dos (2) años y un período de garantía mínimo 

de dos (2) años, que serán superiores si se oferta una mejora.  

Al objeto del lote 1 le corresponden los siguientes códigos de la nomenclatura Vocabulario 

Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea: 

- 42980000-9    “Generadores de gas”. 

- 42993000-3    “Maquinaria para la industria química”. 

- 42924710-9    “Aparatos para dispersar gases”. 

El CPV principal del lote 1 es el siguiente: 42980000-9    “Generadores de gas”. 
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Lote 2: Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de almacenamiento 

de hidrógeno, un dispenser y sus sistemas auxiliares para la plataforma de investiga-

ción MEGATURBINAS en las instalaciones del Puerto de Las Palmas: En este lote se 

incluye el suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de almacenamiento 

de hidrógeno de 350 bares, un dispenser de repostaje de vehículos a 350 bares y sus 

sistemas auxiliares para el correcto funcionamiento de la hidrogenera según las condicio-

nes establecidas en el lote 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), además de un 

servicio de mantenimiento obligatorio durante al menos dos (2) años y un período de 

garantía mínimo de dos (2) años, que serán superiores si se oferta una mejora. 

Al objeto del lote 2 le corresponden los siguientes códigos de la nomenclatura Vocabulario 

Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea: 

- 42924710-9    “Aparatos para dispersar gases”. 

- 42993000-3    “Maquinaria para la industria química”. 

El CPV principal del lote 2 es el siguiente: 42924710-9    “Aparatos para dispersar ga-

ses”. 

2. Naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse y relación 

con el objeto del contrato. 

La pandemia provocada por la COVID-19 ha supuesto una crisis económica, social y sa-

nitaria. La magnitud del desafío ha exigido una respuesta común a escala europea. Para 

dar respuesta a medio plazo, se ha puesto en marcha por parte de la Comisión Europea 

un ambicioso Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-

NextGenerationEU, que contribuya al proceso de reconstrucción de las economías en el 

mundo post-COVID-19, a partir de 2021. 

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, Plan de Recuperación 

o PRTR) es un proyecto de país que requiere de la implicación de todos los agentes 

económicos y sociales, de todos los niveles de gobierno y del conjunto de los recursos 

de la administración pública. Este Plan tiene entre sus objetivos que nuestro país apueste 

por la descarbonización, invirtiendo en infraestructuras verdes, de manera que transite 

desde las energías fósiles hasta un sistema energético limpio, siendo la transición ecoló-

gica uno de sus cuatro ejes transversales. 

Las prioridades del Plan de Recuperación están completamente alineadas con las siete 

iniciativas emblemáticas (Flagship initiatives) presentadas por la Comisión Europea en la 
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Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021. Entre estas iniciativas destaca el desa-

rrollo de energías renovables innovadoras, donde se incluye también el fomento de las 

energías renovables en las islas y la mejora del funcionamiento de sus sistemas energé-

ticos a través del almacenamiento y la implementación de proyectos «Smart Islands». 

De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha aprobado el 

Plan Estratégico de Subvenciones (en adelante, PES) para el período 2022-2024. Este 

plan recoge las líneas de subvención gestionadas por el Ministerio, que responden a ob-

jetivos estratégicos inspirados en las políticas palanca definidas en el Plan de Recupera-

ción, Transformación y Resiliencia y vinculados a los objetivos de los programas de los 

Presupuestos Generales del Estado, según lo establecido en el artículo 12.1 del Real De-

creto 887/2006 de 21 de julio, así como, en su caso, de los programas operativos de los 

fondos europeos que son fuente de financiación. 

Dentro de los objetivos que contempla el Plan de Recuperación, una de las líneas de 

acción del mismo es la correspondiente al impulso a la transición verde, contemplada, 

entre otras, en su componente 7: «Despliegue e integración de las energías renovables». 

Este componente incluye, entre otras, la «inversión 2» (C7.I2) para el desarrollo de ener-

gía sostenible en las islas, cuyas actuaciones están focalizadas en el impulso de una 

Agenda para la Transición energética en las islas españolas y el apoyo a proyectos de 

penetración e integración de las energías renovables en los sistemas insulares y no pe-

ninsulares. En particular, se aspirará a una adecuada integración de las renovables en el 

territorio y que éstas puedan suministrar potencia firme y otros servicios, a la vez que se 

reduce la dependencia de los combustibles fósiles y los correspondientes sobrecostes 

energéticos. 

En este contexto, se considera conveniente la puesta en marcha de instalaciones de ge-

neración de energía eléctrica procedente de fuentes de origen renovable, la repotenciación 

o renovación tecnológica de instalaciones obsoletas próximas al final de su vida útil, o la 

instalación de sistemas de almacenamiento, gestión de red y generación de potencia firme 

que contribuyan a la diversificación de las fuentes de energía primaria, a la reducción de 

la dependencia energética y a la reducción de emisiones de CO2. 

Por otro lado, si bien la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 

energía renovables genera ingresos procedentes de la venta de energía en el mercado, 

éstos no son suficientes para recuperar sus costes de inversión y evitar un déficit de 

financiación, por lo que se hace necesaria la concesión de ayudas públicas. 
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Por los motivos anteriormente descritos y para asegurar la ejecución de las instalaciones 

de producción de energía eléctrica con tecnología de origen renovable, incorporando sis-

temas de almacenamiento y gestión de red en los territorios no peninsulares, se concedió 

mediante resolución de la Secretaria de Estado de Energía y Presidenta de E.P.E. Instituto 

para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. la concesión de ayudas corres-

pondientes a la “Primera Convocatoria de ayudas para instalaciones de generación eléc-

trica a partir de fuentes renovables en las Islas Canarias, en el marco del <<Plan de Re-

cuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGene-

rationEU”, publicada mediante la “Resolución de 18 de mayo de 2023, del IAE”, cuyas 

bases reguladoras fueron establecidas mediante la “Orden TED/448/2023, de 28 de abril 

de 2023, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

Dicha convocatoria de ayudas está destinada a proyectos de inversión en instalaciones de 

generación de energía eléctrica mediante fuentes de origen renovable de carácter innova-

dor que asegurarán una potencia firme al sistema, permitiendo la repotenciación o reno-

vación tecnológica de instalaciones obsoletas próximas al final de su vida útil o, la inte-

gración de sistemas de almacenamiento en las instalaciones de generación, mejorando la 

gestión y optimizando la producción, permitiendo el autoconsumo y la incorporación de 

la energía a mercados locales en la comunidad de las Islas Canarias. Con este programa 

se contribuirá a la descarbonización justa e inclusiva mediante el fomento de las inversio-

nes en infraestructuras verdes en los territorios insulares 

MEGATURBINAS ARINAGA, S.A. (en adelante MGTA) constituida con fines de investiga-

ción y promoción tecnológica, promueve en colaboración con el Cabildo Insular de Gran 

Canaria, la Autoridad Portuaria de Las Palmas y el Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. 

la instalación de un centro de producción de hidrógeno verde, cuyo combustible renovable 

producido se destinará a las empresas gestoras del transporte público, Global y Guaguas 

Municipales, en la isla de Gran Canaria, en el marco del Proyecto RESH2PORT, cuyas 

actuaciones están financiadas por la “Primera Convocatoria de ayudas para Instalaciones 

de generación eléctrica a partir de fuentes renovables en las Islas Canarias, en el marco 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea 

– NextGenerationEU”, que impulsará el desarrollo de una de las líneas de actuación de la 

Inversión 2 de la Componente 7 << Energía sostenible en las islas >>, y contribuirán al 

cumplimiento de los Objetivos CID 119 y 120 establecidos en el << Anexo de la Decisión 

de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recupera-

ción y Resiliencia de España >>.  
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En este marco, el proyecto RES2HPORT tiene por objetivo hacer uso del hidrógeno verde 

como alternativa para abastecer a guaguas propulsadas por celdas de combustible de 

hidrógeno, obteniendo la energía mediante una celda de combustible que funciona gracias 

al hidrógeno almacenado en un taque situado en la parte superior. El hidrógeno se alma-

cena a una presión de 350 bares, requiriéndose menos de 15 minutos para llenar el tan-

que, y dando cumplimiento así a la Declaración de Emergencia Climática (DEC), aprobada 

por unanimidad en el Parlamento de Canarias a 30 de agosto de 2019 y la Ley Canaria de 

Cambio Climático y Transición Energética aprobada, cuyo objetivo es alcanzar la total des-

carbonización de la economía antes de 2040.  

En concreto el proyecto RESH2PORT plantea la instalación de un electrolizador de 250 kW 

en la zona del Puerto de La Luz (Las Palmas de Gran Canaria). Este sistema de producción 

de hidrógeno tendrá capacidad para producir 40 tH2/año si operara al 90% de su capaci-

dad, lo cual sería suficiente para abastecer de hidrógeno verde a una flota de entre 5 y 6 

autobuses que serían operadas por GLOBAL y Guaguas Municipales y paliar así el pro-

blema al que se enfrenta el sector de la movilidad a corto plazo, que es que a medida que 

aumenta el tamaño del vehículo, se producen mayores inconvenientes. En el caso con-

creto de un autobús, se necesita de una batería de aproximadamente 600 kWh la cual, 

para su carga, requiere de hasta 12 horas utilizando un punto de recarga rápido (50 kW). 

Esto supone una dificultad logística añadida a la propia actividad o servicio que actual-

mente se lleva a cabo, exigiéndose disponer incluso de guaguas en reserva para ofrecer 

el servicio mientras se cargan otros autobuses. A todo esto se añade que la sobrecarga 

en peso de estas baterías, las cuales alcanzan los 1.200 kg, produce el aumento del con-

sumo por kilómetro recorrido.  

En línea con lo comentado, tanto las empresas del transporte urbano e interurbano, como 

el sector energético, en general, deben adquirir experiencia en el uso de esta nueva tec-

nología, identificando cuáles son sus pros y contras y tratando de adaptar toda la logística 

de la cadena de valor implícita en este uso final, a las peculiaridades del recurso renovable 

existente en el archipiélago. Las propias empresas del transporte colectivo que operan en 

islas como Gran Canaria, se enfrentan a la disyuntiva de que a pesar de ser obligatorio 

que una parte de su flota deba ser cero emisiones, sólo puedan recurrir, a día de hoy, al 

uso de las alternativas de vehículo eléctrico, algo que no termina de ser totalmente factible 

en Canarias por la complejidad orográfica, los límites asociados a puntos de recarga ubi-

cados en zonas de ciudad y las razones técnicas anteriormente expuestas. 

A corto plazo en la isla de Gran Canaria van a existir dos autobuses propulsados con pilas 

de combustible de hidrógeno. Uno de ellos ha sido adquirido por la empresa Guaguas 
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Municipales y se prevé su llegada a Canarias en septiembre de 2024 El otro vehículo ha 

sido adquirido por el Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. en el marco del proyecto 

BIOGREENFINERY y será operado en el sureste de Gran Canaria por la empresa GLOBAL.  

Es en este marco donde se justifica la puesta en marcha del presente procedimiento 

abierto sujeto a regulación armonizada para la adjudicación de la contratación denomi-

nada: “Suministro, instalación y puesta en marcha de un electrolizador y sus sistemas 

auxiliares contenerizado (lote 1), y de un sistema de almacenamiento de hidrógeno, un 

dispenser y sus sistemas auxiliares (lote 2)” para la plataforma de investigación MEGA-

TURBINAS en las instalaciones del Puerto de Las Palmas, en el marco del proyecto 

RESH2PORT acogido al Programa de ayudas para instalaciones de generación eléctrica a 

partir de fuentes renovables en las islas Canarias del Ministerio para la Transición Ecoló-

gica y el Reto Demográfico, financiado por la Unión Europea – NEXTGENERATION EU – 

en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

3. Justificación, en su caso, de no dividir en lotes el objeto del contrato. 

Procede la división en lotes del objeto del contrato y su ejecución por una pluralidad de 

contratistas diferentes ya que, a pesar de que ambos equipos son complementarios para 

el fin de la investigación que se persigue (uso del hidrógeno para movilidad), son equipos 

materialmente diferentes y además, aunque existe la posibilidad de que un único licitador 

se presente a ambos lotes, también cabe la posibilidad de que sólo puedan presentarse a 

uno de los lotes. Por tanto, tal división contribuye por un lado, a que haya una mayor 

concurrencia y, por otro lado, a la correcta ejecución del contrato desde el punto de vista 

técnico, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT).   

4. Unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato. 

La unidad organizativa encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato de 

acuerdo con el artículo 62.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 

(en adelante LCSP), es el Departamento de Energías Renovables del ITC.  
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5. Valor estimado del contrato con una indicación de todos los conceptos que lo 

integran, incluyendo modificados, prórrogas y costes laborales si existiesen. 

El valor estimado y presupuesto máximo de la contratación a realizar, asciende a un im-

porte de 565.000,00 € (QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL EUROS CON CERO CÉNTI-

MOS), IGIC excluido, que se desglosará de la siguiente forma: 

Lote 1: Suministro, instalación y puesta en marcha de un electrolizador y sus sistemas 

auxiliares contenerizado para la plataforma de investigación MEGATURBINAS en las 

instalaciones del Puerto de Las Palmas: asciende a la cantidad de 380.000,00 € (TRES-

CIENTOS OCHENTA MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS), IGIC excluido. 

Lote 2: Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de almacenamiento 

de hidrógeno, un dispenser y sus sistemas auxiliares para la plataforma de investiga-

ción MEGATURBINAS en las instalaciones del Puerto de Las Palmas: asciende a la can-

tidad de 185.000,00 € (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS), 

IGIC excluido.  

Los importes de cada lote reflejados anteriormente incluyen gastos generales y beneficio 

industrial, así como todos los costes directos e indirectos necesarios para la realización 

del suministro con instalación y puesta en marcha, como, entre otros: las mejoras oferta-

das, los materiales y productos a suministrar; así como gastos de embalaje y transporte 

hasta el lugar de entrega; despachos de aduanas, carga y descarga; todos los arbitrios, 

aranceles, aduanas e impuestos de importación aplicables, excepto el IGIC de importa-

ción, que correrá por cuenta de MGTA como gasto suplido, en caso de no disponer la 

empresa adjudicataria de establecimiento permanente en Canarias y siempre que entre-

gue a MGTA el original del DUA correctamente cumplimentado, en el que se incluya a 

Megaturbinas Arinaga, S.A. como destinatario (y por tanto como sujeto pasivo del im-

puesto), en caso contrario irá plenamente por cuenta del adjudicatario  (INCOTERM DPU 

PUERTO DE LAS PALMAS (PUERTO DE LA LUZ)) con la salvedad del despacho de aduana, 

que será satisfecho en todo caso por la empresa adjudicataria); seguros; licencias y au-

torizaciones administrativas; gastos de telecomunicaciones; asistencia a reuniones de 

coordinación, manuales de uso, técnicos y de mantenimiento; formación a usuarios; las 

pruebas de aceptación y demás comprobaciones necesarias, en general, cuantos otros 

conceptos fueran necesarios para realizar el suministro en las condiciones estipuladas, 

con exclusión, únicamente, del IGIC a repercutir a MGTA, en caso de disponer de esta-

blecimiento permanente en Canarias, que se facturará por la empresa adjudicataria al tipo 

impositivo vigente en el momento de emisión de factura, como partida independiente. 
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No existirá revisión de precios durante la vigencia del contrato. 

Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que 

se deriven de la contratación en cada lote, con cargo al presupuesto del proyecto 

RESH2PORT acogido a la “Primera convocatoria de ayudas para instalaciones de gene-

ración eléctrica a partir de fuentes renovables en las islas Canarias publicada en la 

BDNS con identificador 698838”, financiado por la Unión Europea – NEXTGENERATIO-

NEU – en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y publicada 

mediante la “Resolución de 18 de mayo de 2023, del IDAE, cuyas bases reguladoras 

fueron establecidas mediante la “orden TED/448/2023, de 28 de abril de 2023, del Mi-

nisterio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

6. Aptitud para contratar. Solvencia. Registro Oficial de Licitadores. 

En la fase de licitación de cada lote el modelo de declaración responsable (DEUC) en el 

Anexo I del PCAP suplirá la documentación relativa a la aptitud para contratar (capacidad 

de obrar, personalidad y representación, solvencia económica, financiera y técnica, y 

habilitación profesional), de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 

140.1.a) de la LCSP.  

La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público eximirá de aportar la documentación relativa a 

capacidad de obrar, personalidad, representación, la acreditativa de solvencia económica, 

financiera, a tenor de lo reflejado en el mismo. 

En caso de no presentar dicho certificado, el adjudicatario de cada lote deberá presentar 

toda la documentación exigida en la cláusula 20. 

Los requisitos de solvencia de cada lote han sido definidos de acuerdo a los arts. 74.2 y 

86 de la LCSP en la cláusula 20 del PCAP. 

Los requisitos de solvencia económica y financiera  de cada lote se han establecido de 

entre los establecidos en el art. 87 de la LCSP. En cada lote, se acreditará por los medios 

que se especifican a continuación: 

Lote 1:  

Personas jurídicas o empresarios: deberán presentar las cuentas anuales presentadas 

en el Registro Mercantil o Registro Oficial que corresponda. Aquellos empresarios no 
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obligados a presentar las cuentas en Registros Oficiales, podrán aportar, como medio 

alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados.  

Tienen que cumplir los siguientes requisitos:  

- Volumen anual de negocios durante alguno de los cinco últimos ejercicios de al 

menos  380.000,00€ (consistente en el 1 vez el valor estimado). 

- Patrimonio neto positivo y no inferior a la mitad del capital social, al cierre del 

último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación 

de cuentas anuales. 

Profesionales que no tengan la condición de empresarios: deberán presentar justificante 

de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, cuya cobertura 

sea de importe no inferior a 380.000,00€. 

Lote 2: 

Personas jurídicas o empresarios: deberán presentar las cuentas anuales presentadas en 

el Registro Mercantil o Registro Oficial que corresponda. Aquellos empresarios no 

obligados a presentar las cuentas en Registros Oficiales, podrán aportar, como medio 

alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados.  

Tienen que cumplir los siguientes requisitos:  

- Volumen anual de negocios durante alguno de los cinco últimos ejercicios de al 

menos  185.000,00€ (consistente en una vez el valor estimado). 

- Patrimonio neto positivo y no inferior a la mitad del capital social, al cierre del 

último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación 

de cuentas anuales. 

Profesionales que no tengan la condición de empresarios: deberán presentar justificante 

de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, cuya cobertura 

sea de importe no inferior a 185.000,00€. 

En cuanto a la solvencia técnica, se establecen para todos los lotes los siguientes medios 

de acreditación, escogidos de entre los establecidos en el art. 90 de la LCSP: 
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- Relación de principales suministros de igual o similar naturaleza al objeto del 

contrato del lote del que se trate realizados en el curso de los cinco últimos años. 

- Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el 

propósito de subcontratar. 

7. Procedimiento de adjudicación. Justificación en caso de no ser abierto o 

restringido. 

La adjudicación del contrato se realizará por el Órgano de Contratación mediante un 

procedimiento de adjudicación establecido como ordinario por el artículo 131.2 de la LCSP, 

es decir, procedimiento abierto, en este caso sujeto a regulación armonizada de carácter 

ordinario, de conformidad con lo establecido en el artículo 156 de la LCSP y en la 

HFP/1499/2021 de 28 de diciembre, en relación con el artículo 21.1 de la LCSP. 

Igualmente será de aplicación las especialidades en la tramitación de los procedimientos 

de contratación descritos en el Título IV, Capítulo III, del RDL 36/2020, de 30 de diciembre, 

por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración 

Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así 

como lo establecido en las órdenes HFP/1030/2021 de 29 de septiembre y la 

HFP/1031/2021. 

8. Criterios de adjudicación. 

Se adjudica la contratación por el método establecido como ordinario por el art. 131.2 de 

la LCSP, es decir, por una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio 

de mejor relación calidad-precio. 

La puntuación de los criterios de adjudicación de los dos lotes se lleva a cabo mediante 

criterios sometidos a juicio valor y criterios cuantificables automáticamente con las 

distribuciones detalladas a continuación: 

Lote 1: 

Para el lote uno se ha establecido una distribución de 50% en criterios sometidos a juicio 

valor y el 50% restante para criterios automáticos, tal y como se detalla a continuación: 

CRITERIOS NO CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE (50 PUNTOS): 

Criterio 1. Mejora en la capacidad nominal de producción (25 puntos): este criterio valora 

aquellas ofertas que incluyan una capacidad nominal de producción del electrolizador que 
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se encuentre entre 26 y 35 Nm³H2/h, por suponer una mejora sobre la capacidad nominal 

de producción mínima exigida en el PPT de  25 Nm³H2/h. La valoración de las ofertas se 

hará de forma proporcional en función de la mejora ofertada, considerándose como 

óptima aquella que oferte 35 Nm³H2/h. Para su valoración se empleará la fórmula descrita 

en el criterio pero, para que se valore se hace necesario que se aporte documentación 

técnica que permita comprobar a la Comisión técnica que el equipamiento ofertado incluye 

la mejora ofertada. 

Criterio 2. Mejora en la capacidad para operar en cargas parciales (%) (25 puntos): en 

este criterio se valora la capacidad para operar en cargas parciales del electrolizador 

ofertado, entendiendo esta como la capacidad de reducción de potencia que pueda 

alcanzar el electrolizador en menos de 2 minutos desde su régimen nominal al 100%. La 

puntuación de este criterio se hará de forma proporcional a la mejora ofertada tal y como 

se detalla en el método de descripción del criterio, y para valorarse, dicha mejora deberá 

encontrarse entre 100% y el 10% y aportarse documentación técnica que permita 

comprobar que el equipamiento ofertado incluye la mejora ofertada. 

CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE (50 puntos): 

Criterio 3. Oferta económica (30 puntos): este criterio se valorará en cada lote con fórmula 

proporcional a la mejor oferta.  

Criterio 4. Garantía y mantenimiento integral (20 puntos): en este criterio se valorarán 

aquellas ofertas que incluyan una mejora sobre el plazo de garantía y mantenimiento 

integral mínimo exigido en la cláusula 10 del PCAP. Dicha valoración se hará de forma 

proporcional a la mejora ofertada, de tal forma que en función del número de años 

adicionales ofertados se obtendrán 5, 10 o 20 puntos. 

Lote 2: 

Para el lote dos se ha establecido una distribución de 45% en criterios sometidos a juicio 

valor y el 55% restante para criterios automáticos, tal y como se detalla a continuación: 

CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO VALOR (45 PUNTOS): 

Criterio 1. Mejora de los sistemas de seguridad (30 puntos): en este criterio se valorarán 

aquellas ofertas que incluyan alguno, varios o todos los sistemas de seguridad 

aumentados en el ámbito de: i) detección de hidrógeno; ii) seguridad contra sobrepresión; 

iii) válvulas de flujo dirección; y iv) despresurización automática de línea de dispensado 

después de cada repostaje para aumentar la seguridad del sistema. La valoración se hará 
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de forma proporcional tal y como se ha establecido en el método de valoración del criterio 

y obteniéndose únicamente la máxima puntuación del criterio si se ofertan todos los 

sistemas detallados anteriormente. 

Criterio 2. Inclusión de sistema de pago automático (15 puntos): se valorarán en este 

criterio aquellas ofertas que incorporen un sistema de pago automático asociado al 

dispensador de hidrógeno verde. 

CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE (55 puntos): 

Criterio 3. Oferta económica (30 puntos): este criterio se valorará en cada lote con fórmula 

proporcional a la mejor oferta.  

Criterio 4. Garantía y mantenimiento integral (25 puntos): en este criterio se valorarán 

aquellas ofertas que incluyan una mejora sobre el plazo de garantía y mantenimiento 

integral mínimo exigido en la cláusula 10 del PCAP. Dicha valoración se hará de forma 

proporcional a la mejora ofertada, de tal forma que en función del número de años 

adicionales ofertados se obtendrán 5, 10 o 20 puntos. 

En los criterios no cuantificables automáticamente de ambos lotes se valora la calidad 

técnica del equipamiento ofertado, de conformidad con lo establecido en el art. 145.2 de 

la LCSP, apartado 1º, mientras que en el criterio de garantía y mantenimiento integral de 

ambos lotes se valora el servicio posventa y la asistencia técnica de conformidad con lo 

establecido en el art. 145.2, apartado 3º. 

Lo ofertado respecto a los criterios de adjudicación existentes para cada lote deberá 

consignarse en los Anexos III y IV de cada lote. 

9. Criterios para la consideración de ofertas anormalmente bajas. 

De acuerdo al art. 149.2 letra b) de la LCSP, se ha establecido en la cláusula 28 del PCAP 

como parámetro objetivo que permite identificar una oferta como anormal considerada en 

su conjunto, el mismo criterio que establece el último inciso del artículo 85.3 del RGLCAP, 

es decir, que el valor económico de una oferta (en euros), IGIC excluido, podrá ser 

considerado anormalmente bajo, en todo caso, cuando sea inferior en más de veinticinco 

unidades porcentuales al presupuesto máximo de licitación de cada lote establecido en la 

cláusula 8 del PCAP. 
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10. Condiciones especiales de ejecución y obligaciones contractuales esenciales. 

Se han establecido las siguientes condiciones especiales de ejecución para ambos lotes, 

que tienen el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos previstos en 

el art. 211.1 f) de la LCSP: 

 Presentar el Anexo VI de Declaración responsable de cumplimiento del Código de 

Conducta conforme a lo establecido en la cláusula 34 del presente pliego. Esta 

declaración deberá presentarla además del contratista, los miembros de la UTE y 

los subcontratistas si los hubiera durante la ejecución del contrato. 

En la cláusula 32 del PCAP, y de conformidad con lo establecido en la ley 7/2018, de 28 

de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 

2019 y con el RD 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes 

para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como lo establecido en las órdenes 

HFP/1030/2021 de 29 de septiembre y la HFP/1031/2021: 

 Presentar una Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI), de 

acuerdo al modelo de Anexo VII y conforme a lo establecido en la cláusula 20.4 

del presente pliego. Esta declaración deberá presentarla además del contratista, 

los subcontratistas si los hubiera en la ejecución del contrato. 

 Presentar una declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la 

ejecución de actuaciones del PRTR, de acuerdo con el Anexo VIII de este pliego. 

 Presentar una declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de 

los principios transversales establecidos en el Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia (PRTR) y de no causar perjuicio significativo al medio ambiente (DNSH), 

de acuerdo al modelo de Anexo IX y a lo establecido en la cláusula 20.4  del presente 

pliego.  

 Presentar una Declaración responsable de adhesión al plan de medidas antifraude 

de MGTA al que ha quedado adherido la entidad MGTA según acuerdo de su Con-

sejo de administración de fecha 5/03/2024, de acuerdo con el Anexo X de este 

pliego. 

 Presentar una Declaración responsable de titularidad real de contratistas y 

subcontratistas, en la que se indique la información requerida en relación con las 

obligaciones de información, de acuerdo con el Anexo XI de este pliego. 
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 Cumplir el plazo de entrega definido en la cláusula 9 del PCAP del presente pliego. 

 Cumplir todas las condiciones ofertadas en su proposición de acuerdo a lo 

establecido en la cláusula 12 del presente pliego, los elementos de solvencia técnica 

y profesional, así como los requisitos establecidos en el PPT.  

 Cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones legales, reglamentarias 

y convencionales vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e 

higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la 

realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la 

condición de empresario. 

 Condición especial de ejecución del contrato de carácter social relativa al 

mantenimiento de la plantilla: Mantener la plantilla adscrita al objeto del contrato, 

durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, sin que proceda suspensión o 

extinción de puestos de trabajo salvo por bajas voluntarias, despidos 

disciplinarios, disconformidad de la administración o modificación del contrato por 

razones de estabilidad presupuestaria.  

 Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social referente al 

convenio colectivo de aplicación: 

 Aplicar a la plantilla que ejecutará el contrato, durante toda la vigencia del 

contrato, incluidas las prórrogas, las condiciones de trabajo establecidas por 

el último convenio colectivo sectorial y territorial en el que se encuadra y 

desarrolla la prestación contractual en vigor en el momento de presentarse 

la oferta, aunque el mismo pierda posteriormente vigencia como consecuen-

cia de la ultraactividad, o, en su caso, el convenio de empresa vigente que 

mejore las condiciones laborales respecto a lo dispuesto en el convenio co-

lectivo, en cuyo caso aplicará el de empresa.  

 Comunicar a los trabajadores que ejecuten la actividad objeto del contrato el 

convenio colectivo que será de aplicación, y comunicar cuanta información 

requiera MGTA sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el 

contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras. 

 Condición especial de ejecución del contrato de carácter social relativa a los sala-

rios. 
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 El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal 

que participe en la ejecución del contrato. Se considerará que incumple la 

citada condición cuando se produzca el impago o un retraso en el abono de 

las nóminas en más de dos meses. El pago de salarios por debajo de lo 

establecido en el Convenio Colectivo sectorial y territorial en vigor, el impago 

o el retraso reiterado en el pago de salarios a los trabajadores adscritos a la 

ejecución del objeto del contrato, tendrán la consideración de infracciones 

graves; en tales casos MGTA podrá considerar resuelto el mismo, e imponer 

una penalización de hasta el 10% del precio adjudicado, incluida incautación 

de la Garantía definitiva, sin óbice del derecho al abono de los daños y per-

juicios que se ocasionen a MGTA. 

 La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, 

abonar a los trabajadores y trabajadoras el salario mensual, en la cuantía y 

en los periodos establecidos en el convenio colectivo de aplicación según la 

categoría profesional que corresponda, sin que en ningún caso el salario a 

abonar pueda ser inferior a aquel. 

 Cuando el contrato se adjudique en virtud del criterio preferencial previsto en la 

cláusula 12.5 del presente pliego, la adjudicataria estará obligada a mantener, durante 

toda la vigencia del contrato (hasta la finalización del período de garantía), la 

condición que motivó la adjudicación del contrato a su favor, que tendrá 

consideración de condición especial de ejecución de conformidad con el art. 202 de 

la LCSP. El incumplimiento de tal condición será causa de resolución del contrato 

adjudicado. 

 En cualquier caso, el contratista deberá facilitar en el plazo máximo de cinco (5) 

días hábiles, a contar a partir del intento de notificación en cualquiera de los 

medios establecidos en el contrato, cualquier documentación que sea requerida 

por el Responsable Técnico de MGTA para el control de la ejecución del contrato. 

No se entenderá cumplida la obligación anteriormente mencionada, y podrá dar lugar a la 

aplicación directa de penalizaciones por cada día de retraso conforme a la cláusula 24 si 

la respuesta efectuada por el contratista a cualquier requerimiento es incompleta o no se 

corresponde exactamente con lo solicitado por MGTA. 
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11. Indicación del Registro o unidad a quien corresponda la tramitación de la factura 

Las facturas se presentarán para su registro en el Departamento Económico 

Administrativo del ITC, sito en la calle Cebrián, nº 3, 5ª planta, Las Palmas de Gran Canaria, 

en las condiciones establecidas en la cláusula 23 del PCAP. 

12. Obligaciones derivadas del Plan de Recuperación, Transformación y resiliencia. 

La entidad MGTA mediante acuerdo del Consejo de Administración celebrado en fecha 5 

de marzo de 2024, se encuentra adherida al Plan de Medidas Antifraude del INSTITUTO 

TECNOLOGICO DE CANARIAS, S.A. aprobado en fecha 1 de abril de 2022. Dado que el 

órgano de contratación de la presente licitación es el Consejero Delegado de MGTA (INS-

TITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.) y que MGTA no dispone de personal propio, 

por todo ello el personal que participe en la ejecución de las labores correspondientes a 

la preparación y desarrollo de la ejecución del objeto de la presente licitación y contrata-

ción se ajustará al cumplimiento de lo contenido en el Plan de Medidas Antifraude del ITC.    

En las actividades financiadas con fondos del PRTR , son criterios o principios específicos 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de obligatoria consideración y 

por lo tanto transversales para MGTA, así como para los contratistas, subcontratistas (y 

miembros de la UTE si los hubiera), los siguientes: 

• Etiquetado verde/ etiquetado digital. 

• Análisis de riesgo en relación con posibles impactos negativos significativos en el me-

dioambiente (do no significant harm, DNSH). 

• Refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude la co-

rrupción y los conflictos de interés. 

• Identificación del preceptor final de los fondos, sea como beneficiario de las ayudas, o 

como adjudicatario de un contrato o subcontratista. 

• Comunicación. 

13. Etiquetado verde, etiquetado digital y principio de no causar daño significativo 

al medioambiente (DNSH). 

La licitadora propuesta como adjudicataria y, en su caso, todos los miembros de la UTE y 

subcontratistas, deberán aportar conforme a lo indicado en la cláusula 20.4 el Anexo IX 
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de Declaración de compromiso en relación con la ejecución de las actuaciones del PRTR 

con el fin de garantizar que cumplirán con las obligaciones en materia de etiquetado verde, 

etiquetado digital, y del principio de no causar un daño significativo al medioambiente en 

los trabajos enmarcados en esta contratación según las bases técnicas expuestas en el 

pliego de prescripciones técnicas. 

En concreto, se deberá garantizar que en el proceso de ejecución de esta contratación no 

se causa perjuicio significativo a los seis objetivos medioambientales definidos en el Re-

glamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2020, 

relativo al establecimiento de un marco para facilitar la inversiones sostenibles y por el 

que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, y que se detallan a continuación:  

            a)       Mitigación del cambio climático, 

            b)       Adaptación al cambio climático. 

            c)       Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos. 

            d)       Transición hacia una economía circular. 

            e)       Prevención y control de la contaminación. 

            f)        Protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas. 

14. Conflicto de intereses, fraude y corrupción. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones que el artículo 22 del Reglamento 

(UE) 241/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, impone 

en relación con la protección de los intereses financieros de la Unión como beneficiario, 

toda entidad que participe en la ejecución de las medidas del PRTR deberá disponer de 

un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo 

ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con 

las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y 

corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. 
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Se configuran como actuaciones obligatorias para MGTA, la evaluación del riesgo del 

fraude, la cumplimentación de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses 

(DACI), Declaración de adhesión al plan de medidas antifraude por todos los participantes 

en la preparación y tramitación del expediente y la disponibilidad de un procedimiento 

para abordar conflictos de intereses. 

14.2.1. Declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI). 

Todos los intervinientes en las diferentes fases del contrato, tendrán la obligación de 

cumplimentar una Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI).  

En concreto, por parte de MGTA deberá firmarse el DACI redactado conforme al modelo 

establecido en la orden HFP/1030/2021, de 21 de septiembre, por todos los participantes 

en la redacción de los pliegos y documentación técnica y administrativa en la fase de 

preparación del expediente de contratación; por los miembros de la Mesa de contratación 

(dicha declaración se realizará, por una sola vez para cada licitación, al inicio de la primera 

reunión y se dejará constancia en el acta de apertura del sobre 1); por los miembros de 

la comisión técnica, si la hubiera, y por el Órgano de contratación. Estos documentos se 

incorporarán al expediente de contratación. 

Deberá asimismo acreditarse la ausencia de conflicto de intereses por parte de todos los 

licitadores en el sobre 1 de su oferta cumplimentando el apartado “C: motivos referidos 

a la insolvencia, los conflictos de intereses o la falta profesional” del DEUC, y también por 

el adjudicatario (y, en su caso, todos los miembros de la UTE y subcontratistas) mediante 

la presentación de una DACI, redactada conforme al modelo de Anexo VII del presente 

Pliego en el momento de la formalización del contrato, al que quedará unido. Igualmente 

se deberá aportar las correspondientes DACI si con posterioridad a la firma del contrato 

se produjera cesión o sucesión del mismo o nuevas subcontrataciones. Estos documen-

tos se incorporarán al expediente de contratación. 

14.2.2. Plan de medidas antifraude. 

A este contrato es de aplicación el Plan de medidas antifraude de MGTA que comprende 

el procedimiento para abordar conflictos de intereses y fraudes, así como las correspon-

dientes medidas de prevención, detección, corrección y persecución. 

El Plan de medidas antifraude de MGTA es de aplicación y obligado cumplimiento para el 

personal de MGTA, así como para contratistas (miembros de la UTE si los hubiera), sub-

contratistas, y sucesores o cesionarios del contrato.  
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Al efecto, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar, de conformidad con 

lo establecido en la cláusula 20.4 del PCAP, compromiso de adhesión al Plan de medidas 

antifraude de MGTA, redactado conforme al Anexo X.  
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