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Seccién |. ELEMENTOS DEL CONTRATO

Clausula 1. Régimen juridico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regira por la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE n° 272, de 9 de noviembre de 2017)(en adelante LCSP), el
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de
Contratos del Sector Publico, el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP); con
cardcter supletorio se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las
normas de derecho privado.

El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas, sus
anexos, asi como todos los documentos del proyecto cuyas obras son objeto de licitacién, tendran
caracter contractual. Los contratos se ajustaran al contenido del presente pliego, cuyas clausulas se
consideraran parte integrante de los respectivos contratos.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecera el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los
derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la
Administracion, se atendera al orden de prelacion que se fije en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares que forma parte del proyecto, y en el caso de que no estuviera fijado en el mismo, el orden
de prelacion sera el indicado por la Direccidn Facultativa, que determinarg, con las limitaciones
establecidas en la clausula 47, el documento que en cada caso deba prevalecer.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de las
instrucciones o normas de toda indole aprobadas por la Administracién, que puedan ser de aplicacion en
la ejecucion de lo pactado, no eximira a la persona contratista de la obligacién de su cumplimiento.

Clausula 2. Objeto del contrato.

El objeto del contrato es la ejecucion de la obra de TRABAJOS DE PODAS Y MEJORAS DE
JARDINERIA DE ZONAS VERDES DE TOTANA , cuya memoria técnica ha sido redactada por el
ingeniero técnico agricola D. Pedro Vera Calin, cuyo numero de CPV es:

Cédigo Descripcion

45112712-9 Trabajos de paisajismo en jardines

Las necesidades administrativas y los factores de todo orden tenidos en cuenta se encuentran
recogidos en el expediente administrativo, en particular, en la memoria incorporada al expediente.

Clausula 3. Division en lote

Al tratarse de una obra completa no puede dividirse en lotes
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Clausula 4. Presupuesto de licitaciéon y precio del contrato.

a) Presupuesto del contrato:

Presupuesto IVA total

90.547,59 euros 19.014,99 € 109.562,58 €

b) Valor estimado del contrato:
90547,59 €
c) Precio

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo e incluird4, como partida
independiente, el Impuesto sobre el Valor Afadido.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y canones de
cualquier indole, que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para la persona
adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente

pliego.
d) Anualidades

Aio Importe a ejecutar
2024 109562,57

Clausula 5. Justificacién del precio

Conforme al pliego de prescripciones técnicas incorporado al expediente administrativo

Clausula 6. Existencia del crédito.

Existe el crédito preciso para atender las obligaciones econdémicas que se deriven para la
Administracion del contrato a que se refiere el presente pliego.

Identificador Ejercicio Descripcién Importe
1710.62900.2 INVERS-REHABILITAC. Y ADAP.PLAN CHOQUE 109562,58
11 PARQUES

Sin perjuicio de los reajustes de anualidades que procedan a la vista de la ejecucion del contrato.

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 7 de 66

14
o
P4
I
>
I
<
o
2
~
¢}
<
[=]
o
>
i~
]
[T
N
]
I
z
>
c
he]
(5]
©
=
Q]
>
°
Q
(@]

-
7]
@
@

L
c
o

=
[5]

<
[}

e}
Q
@
©
c
o

s

o
1)
o

=

=
c

o
[53
@

Qo

=
3]

>




Ayuntamiento de Totana EXPEDIENTE: 5279/2024

Clausula 7. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucidn del contrato sera de 9 semanas a contar desde el dia siguiente de la firma
del acta de comprobacion del replanteo.

Seccion Il. ADJUDICACION DEL CONTRATO

Clausula 8. Procedimiento de adjudicacién

El contrato se adjudicara aplicando el procedimiento abierto simplificado a que se refiere el
articulo 159 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Clausula 9. Capacidad y solvencia de la persona empresaria para contratar.
A. Aptitud y Capacidad.

Estan facultadas para contratar las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que
sefiala el articulo 71 de la LCSP, y acrediten su solvencia econémica y financiera y técnica, conforme a lo
establecido en los articulos 74 a 76 de la LCSP, o, en los casos en que asi lo exija la Ley, se encuentren
debidamente clasificadas.

Asimismo, deberan contar con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea
exigible para la realizaciéon de la actividad o prestacién que constituya el objeto del contrato.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones temporales, se estara a lo
dispuesto en los articulos 67, 68 Y 69 del LCSP, respectivamente.

Las personas empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales quedaran
obligadas solidariamente y deberan nombrar a una persona representante o apoderada Unica de la union
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven
hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa. A efectos de la licitacion, deberan indicar los
nombres y circunstancias de las que la constituyan y la participacion de cada una, asi como que asumen
el compromiso de constituirse formalmente en union temporal en caso de ser adjudicatarias del contrato.

El 6rgano de contratacién tomard las medidas adecuadas para garantizar que la participacién en
la licitacion de las empresas que hubieran participado previamente en la elaboracién de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al
6rgano de contratacion durante la preparacién del procedimiento de contratacion, no falsee la
competencia. Entre esas medidas podra llegar a establecerse que las citadas empresas, y las empresas
a ellas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos
en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, puedan ser excluidas de dichas licitaciones, cuando no haya
otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato.
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En todo caso, antes de proceder a la exclusion del licitador que particip6 en la preparacion del
contrato, debera darsele audiencia para que justifique que su participacién en la fase preparatoria no
puede tener el efecto de falsear la competencia o de dispensarle un trato privilegiado con respecto al
resto de las empresas licitadoras.

Entre las medidas para garantizar que en la participacion en la licitacion no se falsee la
competencia se encontraran la comunicacién a las demas personas licitadoras de la informacion
intercambiada en el marco de la participacion en la preparacion del procedimiento de contratacion o
como resultado de ella, y el establecimiento de plazos adecuados para la presentacion de ofertas. De
conformidad con lo establecido en el articulo 336.1.j) de la LCSP, las medidas adoptadas se consignaran
en los informes especificos sobre los procedimientos para la adjudicacion de los contratos.

No obstante lo anterior, la participacion en una consulta preliminar del mercado no impide la
posterior intervencion en el procedimiento de contratacion, en los términos establecidos en el articulo
115.3 in fine LCSP.

Las uniones de empresarios quedaran sometidas a lo establecido en el articulo 69 de la LCSP.

De conformidad con el articulo 159.4 a) LCSP, todos los licitadores que se presenten a
licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado deberan estar inscritos en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, en la fecha final de
presentacion de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia. A estos efectos, también se
considerara admisible la proposicién del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripcion
en el correspondiente Registro junto con la documentacién preceptiva para ello, siempre que tal solicitud
sea de fecha anterior a la fecha final de presentacion de las ofertas. La acreditacion de esta
circunstancia tendré lugar mediante la aportacion del acuse de recibo de la solicitud emitido por el
correspondiente Registro y de una declaracion responsable de haber aportado la documentacién
preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanacion.

B. Solvencia.

Para celebrar contratos, las personas empresarias deberan acreditar estar en posesion de las
condiciones minimas de solvencia econémica y financiera y técnica siguiente:

Uno. - Empresas que dispongan de clasificacion
Grupo Subgrupo Categoria

K 6. Jardineria y plantaciones 1

Dos. - Resto de empresas ( las que no dispongan de clasificacion
excepto las de nueva creacion)

a) Solvencia econémica:

\Criterio \Medio \Umbral
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Ayuntamiento de Totana EXPEDIENTE: 5279/2024

El volumen anual de negocios del licitador o
candidato, referido al afio de mayor volumen de
negocio de los tres Gltimos concluidos Cuentas anuales 135.821,37 €

b) Solvencia técnica

Criterio Medio Umbral

Experiencia en trabajos similares

: Relacion de los trabajos o suministros
al objeto del contrato

efectuados por el interesado en el curso de los
cinco Gltimos diez anos correspondientes al

. . 63.383,31 €
mismo tipo o naturaleza al que corresponde el
objeto del contrato, avalados por certificados de

buena ejecucién

Tres. - Empresas de nueva creacion (entendiendo por tal aquella
que tenga una antigliedad inferior a cinco anos)

Criterio Medio Umbral

Plantilla media anual ., . .
Declaracion sobre la plantilla media anual de la

empresa y del niimero de directivos durante los
tres ultimos anos, acompanada de la

e e epe L. . 5 empleados
documentacién justificativa correspondiente

cuando le sea requerido por los servicios

dependientes del 6rgano de contratacion

Para acreditar la solvencia necesaria la persona empresaria podra basarse en la solvencia y
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con
ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos
medios, debiendo a tal fin aportar certificado emitido por el 6rgano de direcciéon de la empresa que preste
la citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia, en el que se contenga ademas la aceptacion
expresa de los efectos sefialados en el articulo 1257 del Cédigo Civil por la empresa que preste su
solvencia.
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Ayuntamiento de Totana EXPEDIENTE: 5279/2024

En caso de que el referido certificado sea aceptado por el 6rgano de contratacion, la
Administracién podra exigir en via administrativa el cumplimiento por la empresa prestataria de la
solvencia de aquello a lo que se comprometid con la empresa contratista.

Clausula 10. Perfil de contratante.

El acceso publico al perfil del contratante sera a través de la pagina Web: Alcaldia

https:/icontrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink
%3AperfilContratante&idBp=dTvylbSUNXUQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Clausula 11. Proposiciones

Cada persona licitadora no podra presentar mas de una proposicion, ni suscribir ninguna
propuesta en unién temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién
temporal. La infraccion de estas normas daré lugar a la no admisién de todas las propuestas por ella
suscritas.

Las proposiciones de las personas interesadas deberan ajustarse a los pliegos y documentacion
gue rigen la licitacion, y su presentacion supone la aceptacion incondicionada por la persona licitadora
del contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva
alguna, asi como la autorizacion a la mesa o al 6rgano de contratacion para consultar los datos
recogidos en el ROLECE o en las listas oficiales de operadores econdmicos de un Estado miembro de la
Unién Europea.

Clausula 12. Presentacion de las proposiciones.
El 6rgano de contratacién anunciard la licitacion del contrato en su perfil de contratante
La presente licitacion tendra caracter exclusivamente electronico.

Los licitadores deberan preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de forma electronica a
través de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico, en adelante PLACSP
(https://contrataciondelestado.es), de acuerdo con lo previsto en la Guia de los Servicios de Licitacion
Electronica para Empresas que podran encontrar en el siguiente enlace:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda En la citada guia se documenta cémo el licitador
debe preparar y enviar la documentacién y los sobres que componen las ofertas mediante la
“Herramienta de Preparacién y Presentacion de Ofertas” que se pone a su disposicion y que se
arrancara automaticamente en su equipo local siguiendo las instrucciones que figuran en la guia de
referencia.

A estos efectos, es requisito inexcusable ser un usuario registrado de la PLACSP y rellenar tanto
los datos basicos como los datos adicionales (Ver Guia de Utilizacion de la Plataforma de Contratacion
del Sector Publico para Empresas - Guia del Operador Econémico) disponible en el anterior enlace.

Especialmente, en PLACSP, la presentacion electrénica de ofertas requiere que:

Los operadores econémicos estén registrados en PLACSP y deban informar tanto los datos
bésicos como los adicionales.

Los licitadores accedan a la PLACSP con su usuario operador econdmico registrado y muestren
su interés en la licitacién correspondiente, es decir, la agreguen a su lista de favoritos, llamada “Mis
Licitaciones”. Esta accion habilita el acceso del usuario a la Herramienta de Presentacién y Preparacion
de Ofertas de PLACSP
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Los licitadores adjunten y firmen toda aquella documentacion y sobres que solicite el 6rgano de
contratacidn, segun las instrucciones contenidas en este pliego, asi como en la Herramienta de
Presentacion y Preparacién de Ofertas de PLACSP. Para ello, la empresa debe disponer de, al menos,
un certificado electrénico emitido por un proveedor de servicios de certificacién reconocido por la
solucién de firma de uso comun Miniapplet de la plataforma @firma del Ministerio de Hacienda y Funcién
Publica. El cumplimiento de unos minimos requisitos técnicos relacionados con la maquina virtual Java y
gue se detallan en la “Guia de los Servicios de Licitacion Electronica para Empresas” que PLACSP pone
a disposicion de los licitadores.

Si el licitador es una UTE (Union Temporal de Empresas) es preciso que la persona que esta
cumplimentando la oferta en la Herramienta de PLACSP indique si la documentacion para satisfacer un
requisito de participacion, o una pluralidad de ellos, se considera aportada a todos los efectos en nombre
de la UTE en su conjunto o, por el contrario, se refiere a un miembro concreto. En el primer caso, no sera
necesario aportar ninguna documentaciéon adicional a nivel de miembro de la UTE. Sin embargo, en el
segundo caso, la Herramienta va a solicitar la aportacion de documentos a nivel de cada uno de sus
miembros. Si esa documentacidn no se satisface no es posible realizar la firma del sobre ni, por ello, la
presentacion de la proposicion.

En el presente procedimiento de licitacién no se admitirdn aquellas ofertas que no sean
presentadas a través de los medios descritos.

Las proposiciones deberan ajustarse a lo previsto en este pliego de clausulas administrativas
particulares y en el pliego de prescripciones técnicas, y su presentacion supone la aceptacion
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas clausulas o condiciones, sin
salvedad ni reserva alguna.

En el caso de que cualquiera de los documentos de una oferta no pueda visualizarse
correctamente, se permitird que, en un plazo maximo de 24 horas desde que se le notifique dicha
circunstancia, el licitador presente en formato digital, el documento incluido en el fichero erréneo. El
documento presentado posteriormente no podra sufrir ninguna modificacion respecto al original incluido
en la oferta. Si el 6rgano de contratacion comprueba que el documento ha sufrido modificaciones, la
oferta del licitador no seré tenida en cuenta.

Las ofertas deberan enviarse a través de la “Herramienta de Preparacion y Presentacion de
Ofertas”. No se admitirdn proposiciones que no estén presentadas en dicho plazo.

Los pliegos y deméas documentacion complementaria se pondran a disposicion de los licitadores
en el perfil del contratante del érgano de contratacion (www.contrataciondelestado.es) garantizando asi,
el acceso a los mismos por medios electrénicos.

Clausula 13. Plazo de presentacion:

El plazo de presentacion de las ofertas sera de 20 dias naturales contados desde el siguiente al
de publicacién del correspondiente anuncio en el perfil del contratante.

Clausula 14. Forma de presentacion.

Las proposiciones para la licitacion se presentaran electrénicamente conforme a lo establecido
en el presente pliego.

A. Sobre ELECTRONICO unico. Declaraciones responsables y documentacion correspondiente a
los criterios de adjudicacién

Contendra, de conformidad con lo que dispone el articulo 159 de la LCAP, la siguiente
documentacién que debera reunir los requisitos de autenticidad previstos en las Leyes:
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Uno. Los datos basicos de la persona licitadora se suministraran
conforme al modelo Error: Reference source not found

Dos. La declaracion responsable acreditativa de la aptitud para
contratar, de la solvencia, y de que no esta incursa en causa de
prohibicion para contratar. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

La declaracion debera estar firmada con la correspondiente identificacion, en la que el licitador
ponga de manifiesto:

- Que la sociedad esta validamente constituida y que conforme a su objeto social puede
presentarse a la licitacion, asi como que el firmante de la declaracion ostenta la debida representacion
para la presentacion de la proposicion y de aquella.

- Que cuenta con la correspondiente clasificacién o, en su caso, que cumple los requisitos de
solvencia econémica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las condiciones que establezca el
pliego de conformidad con el formulario normalizado del documento europeo Unico de contratacion.

- Que no esta incursa en prohibicién de contratar por si misma ni por extensiéon como
consecuencia de la aplicacion del articulo 71.3 de la LCSP 2017.

- La designacion de una direccion de correo electronico en que efectuar las notificaciones, que
debera ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional decimoquinta de la
LCSP, cuando el 6rgano de contratacion haya optado por realizar las notificaciones a través de la misma.

- Cuando el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el
articulo 75 de la LCSP 2017, cada una de ellas debera presentar una declaracion responsable en la que
figure la informacién pertinente para estos casos con arreglo al formulario normalizado del documento
europeo Unico de contratacion.

- Cuando la empresa recurra a las capacidades de otras entidades, debera presentar
compromiso por escrito de dichas entidades para demostrar que va a disponer de tales recursos.

- En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unién temporal,
se aportara una declaracion responsable por cada empresa patrticipante en la que figurara la informacion
requerida en estos casos en el formulario del documento europeo Unico de contratacién. Adicionalmente
se aportara el compromiso de constituir la unién temporal por parte de los empresarios que sean parte
de la misma.

- Ademas de la declaracion responsable las empresas extranjeras, ya que el contrato va a
ejecutarse en Espafia, deberan aportar una declaracién de sometimiento a la jurisdiccion de los juzgados
y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.
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Ayuntamiento de Totana EXPEDIENTE: 5279/2024

El 6rgano o la mesa de contratacion podran pedir a los candidatos o licitadores que presenten la
totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables
sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracién, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del
procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a
las que se refieren los apartados anteriores, deberan concurrir en la fecha final de presentacion de
ofertas y subsistir en el momento de perfeccién del contrato.

Tres. Proposicion econémica adaptada al modelo del MODELO DE
PROPOSICION ECONOMICA

Los licitadores deberan indicar la documentacion o informacion aportada a la licitacién que tenga
caracter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de
la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la
competencia, ya sea en este procedimiento de licitacién o en otros posteriores. El caracter confidencial
no podra extenderse a todo el contenido de la proposicidn, ni a las partes esenciales de la oferta,
pudiendo afectar Gnicamente a los documentos que tengan una difusion restringida y, en ninglin caso, a
documentos que sean publicamente accesibles.

Clausula 15. Criterios para la adjudicacién del contrato.

Los criterios de adjudicacion seran los siguientes: El precio

Conforme al apartado 1 del articulo 158 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se trasponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26-2-2014 , el contrato se adjudicara a la oferta de
precio mas bajo

Clausula 16. Variantes

No se permiten

Clausula 17. Criterios para la consideracion de que la oferta contiene valores anormales o
desproporcionados.

Se consideraran desproporcionadas todas aquellas ofertas que se encuentren en presuncion de
temeridad conforme al articulo 85 del RGLCAP.

De incurrir en baja temeraria, se requerira al licitador a fin de que en el plazo que al efecto se le
conceda, proceda a su justificacion. En ésta deberd presentarse un estudio econémico de justificacién
desglosando (se aportaran cuadro de precios descompuestos):

> De la mano de obra: Justificacion de los precios unitarios de la mano de obra, incluido
absentismo y vacaciones, y justificacién del cumplimiento de convenio marco relacionado.

» De los vehiculos, la maquinaria, y equipos: Justificacion de los precios unitarios de los
vehiculos, la maquinaria, y equipos, incluido los costes de mantenimiento.
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> De los materiales: Justificacién de precios de los materiales en obra.
> Otros gastos:
> De la seguridad y salud: Justificacion especifica del capitulo de seguridad y salud.
> De la gestion de residuos: Justificacion especifica del capitulo de gestion de residuos.
> Otros gastos si los hubiera.
- Gastos generales.
> Beneficio industrial.
Clausula 18. Mesa de contratacion
La Mesa de Contratacion sera el érgano competente para efectuar la valoracién de las ofertas y
calificar la documentacion administrativa, y actuara conforme a lo previsto en el articulo 326 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico. La Mesa de Contratacion, de acuerdo con lo
establecido en el punto 7 de la Disposicion Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, tendra la
composicion establecida por el Pleno de la Corporacion de fecha 28 de febrero de 2018 y en el Decreto
de Alcaldia 125/2018 de 4 de mayo. Su compaosicion se publicara a través del perfil de contratante al

publicar el anuncio de licitacién o bien se hara publica con caracter previo a su constitucion a través de
un anuncio especifico en el citado perfil.

Conforman la Mesa de Contratacion los siguientes miembros:

Titulares:

Presidente: D. Francisco José Diaz Espinosa

Vocales:

Secretario General del Ayuntamiento

Interventora del Ayuntamiento

D. Diego Martinez Rodriguez

Secretaria de la Mesa: D.2 Maria Martinez Romera

Suplentes:
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Presidente: D. Antonio Martinez Belchi

Vocales:
Secretario, Interventora: quienes legalmente les sustituyan
D. Juan Antonio Garcia Victoria

Secretario de la Mesa: D. Cristébal Moya Lopez

Clausula 19. Apertura, analisis y subsanacion de la documentacién del sobre Gnico electrénico.

La Mesa de Contratacién se constituira el segundo dia habil tras la finalizacién del plazo de
presentacion de las proposiciones, a las 08:30 horas en el salén de Plenos del Ayuntamiento. Si dicho
dia fuese inhabil, se pospondra al primer dia habil siguiente.

La apertura del sobre electrénico Unico se realizara por la Mesa de contratacion, la cual analizara
las declaraciones responsables y remitira, preferentemente por medios electrénicos, la documentacion
correspondiente a criterios de adjudicacién cuya valoracion dependa de un juicio de valor al servicio
técnico del 6rgano de contratacion para que efectie la valoracion de dichos criterios en un plazo no
superior a siete dias naturales. No obstante, cuando proceda aplicar la tramitacién urgente del
expediente, dicha valoracién debera realizarse en un plazo no superior a cuatro dias naturales.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en las declaraciones responsables lo
comunicara por medios electrénicos a través de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico y lo
haré publico a través del perfil de contratante del érgano de contratacion, concediéndose un plazo de
tres dias naturales para que las personas licitadoras los corrijan o0 subsanen ante la propia Mesa de
contratacion, bajo apercibimiento de exclusion definitiva de la persona licitadora si en el plazo concedido
no procede a la subsanacién de dicha documentacion.

Posteriormente, la Mesa de contratacién adoptara el oportuno acuerdo sobre la admision de las
personas licitadoras.

Clausula 20. Exclusion, evaluacién y clasificaciéon de las proposiciones.

En la clausula Once se incluyen los parametros que permiten identificar los casos en los que una
oferta se considere anormalmente baja. En tal caso se debera dar audiencia por medios electronicos a la
persona licitadora para que, en un plazo maximo de cinco dias habiles contados desde el envio de la
correspondiente comunicacion, justifique la viabilidad de su oferta de acuerdo con lo establecido en el
articulo 149 de la LCSP, y solicitar el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. La Mesa de
contratacién evaluara toda la informacién y documentacion proporcionada por la persona licitadora en
plazo a través de la Plataforma de Contratacién del Sector Publico y elevara de forma motivada la
correspondiente propuesta de aceptacion o rechazo al érgano de contratacién. Si el érgano de
contratacion, considerando la justificacion efectuada por la persona licitadora y los informes técnicos,
estimase que la informacion recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes
propuestos por la persona licitadora, o cualquier otro parametro en base al cual se haya definido la
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anormalidad de la oferta y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusion de valores anormales, la excluird de la clasificacion.

En general, se rechazaran las ofertas incursas en presuncion de anormalidad si estan basadas
en hipétesis o practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica, econémica o juridica. En todo caso,
se rechazaran las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa
sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales
vigentes, en aplicacion de lo establecido en el articulo 201 de la LCSP.

En la sesién de apertura del sobre electrénico Unico o en otra posterior (si las personas
licitadoras deben subsanar, deben presentar cualquier otra documentacion que no esté inscrita en el
Registro de Licitadores o se han identificado casos en los que se presuma la existencia de ofertas
anormalmente bajas), la Mesa de contratacion evaluara y clasificara, por orden decreciente, las
proposiciones admitidas en funcion de la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los
criterios de adjudicacion establecidos en el presente pliego, y elevara la correspondiente propuesta de
adjudicacion a favor de la persona licitadora con mejor puntuacion al érgano de contratacion, la cual no
crea derechos a favor de la misma.

En caso de empate entre las diferentes proposiciones los criterios para dirimir dicho empate
serén los establecidos en el articulo 147 de la LCSP

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate establecidos en este apartado solo
sera aportada por las personas licitadoras en el momento en que se produzca el empate a través de la
Plataforma de Contratacion del Sector Pablico.

Clausula 21. Comprobacion de la inscripcion en el Registro de Licitadores.

La Mesa de contratacion comprobara en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico que la empresa propuesta adjudicataria esta debidamente constituida, la
persona firmante de la proposicion tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia
econdmica, financiera y técnica y no esta incursa en ninguna prohibicién para contratar.

Si el licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la presentacion de la solicitud de
inscripcién en el correspondiente Registro, la mesa requerird al licitador para que justifique
documentalmente todos los extremos referentes a su aptitud para contratar enunciados anteriormente.

Si de la comprobacién efectuada resultara que alguno o todos de los datos y documentos
indicados no hubieran estado inscritos en los citados Registros de Licitadores a la fecha de finalizacion
del plazo de presentacion de proposiciones, la Mesa de contratacion le solicitard subsanacion de los
mismos por medios electrénicos a través de Plataforma de Contratacion del Sector Publico y en caso
contrario se excluira la proposicion de la persona licitadora de la clasificacion, procediendo a efectuar
una nueva propuesta de adjudicacién a la proposicion que ocupe ahora el primer lugar de la clasificacion,
y a realizar la comprobacién establecida en esta clausula respecto a la persona licitadora que la hubiera
presentado.
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Clausula 22. Documentacién previa a la adjudicacion.
A. Requerimiento de documentaciéon

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el 6rgano de contratacion, los servicios
correspondientes requeriran por medios electrénicos a través de la sede electronica del Ayuntamiento de
Totana a la persona licitadora que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de 10 dias
hébiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentacién que se detalla en el apartado B de esta clausula, tanto de la persona licitadora como de
aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, por medios electronicos a través de Plataforma
de Contratacion del Sector Publico .

La persona licitadora que haya presentado la mejor oferta presentara copia electrénica, sea
auténtica o no, de la documentacion requerida, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 28.5 de la Ley
39/2015. En todo caso la persona licitadora sera responsable de la veracidad de los documentos que
presente.

La aportacion del certificado expedido por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado de la acompafiada de una declaracion expresa responsable, emitida por la
persona licitadora o sus representantes con facultades que figuren en el Registro, relativa a la no
alteracién de los datos que constan en el mismo, podra sustituir a la documentacién contenida en las
letras Uno, Dos, Tres, del apartado B de esta clausula.

El referido certificado se expedira electrénicamente. La incorporacion del certificado al
procedimiento se efectuara de oficio por la mesa o el 6rgano de contratacion solicitandolo directamente
al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. Todo ello sin perjuicio de que las
personas licitadoras deban presentar en todo caso la declaracion responsable indicada en el parrafo
anterior.

Asimismo, cuando la persona licitadora figure en una base de datos nacional de un Estado
miembro de la Unién Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de
almacenamiento electrénico de documentos o un sistema de precalificacion, y estos sean accesibles de
modo gratuito para los citados 6rganos, no estara obligada a presentar los documentos justificativos u
otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares.

B. Documentacion a presentar

La documentacion a presentar sera la siguiente:

Uno. Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de
la persona licitadora.

1. La capacidad de obrar de las licitadoras que fueren personas juridicas se acreditara mediante
la escritura o documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Publico que
corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

2. Las personas licitadoras individuales acreditaran su personalidad y capacidad mediante el
Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

3. Cuando sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacién que constituya el objeto del
contrato una determinada habilitacién empresarial, se acompafiara copia electrénica, sea auténtica o no,
del certificado que acredite las condiciones de aptitud profesional.

4. En cuanto a las empresas no espafiolas de estados miembros de la Unién Europea o de los
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, tendran capacidad para contratar
aquellas que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren
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habilitadas para realizar la prestacion de que se trate, lo que acreditard bien mediante la aportacion de la
correspondiente documentacién, o bien mediante la indicacién de la lista oficial de operadores
econdémicos autorizados de un Estado miembro al que pertenezcan, al objeto de que la mesa de
contratacion pueda consultarla.

Asimismo, cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas exija una
autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder prestar en él el
servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

5. Las demas empresas extranjeras deberan justificar mediante informe, en la forma recogida en
el articulo 68 de la LCSP, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacion de empresas espafiolas en la contratacion con la Administracién y con los entes,
organismos o entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la LCSP, en
forma sustancialmente analoga.

La acreditacion de su capacidad de obrar se instrumentara a través de informe de la Mision
Diplomética Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Econdmica y Comercial
de Espafia en el Exterior en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

Dos. Documentos acreditativos de la representacion.

Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra presentaran poder de
representacion, que acredite las facultades o poderes de una o varias personas fisicas son suficientes
para actuar en nombre y representacion de una determinada persona juridica en la realizacion de
determinadas actuaciones.

Si la licitadora fuera persona juridica, el poder general debera figurar inscrito, en su caso, en el
Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no sera necesario el requisito
de su previa inscripcién en el Registro Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representacion debera acreditar su
identidad mediante su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus
veces.

Tres. Documentos que acreditan la solvencia econémica y
financiera y técnica o profesional.

1. La acreditacion de la solvencia econémica y financiera y técnica o profesional se realizara por
los medios indicados en la clausula correspondiente del presente pliego.

Para acreditar la solvencia necesaria la persona licitadora podra basarse en la solvencia y
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con
ellas, siempre que demuestre que, durante toda la duracion de la ejecucion del contrato dispondra
efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la que recurra no esté incursa en prohibicién de
contratar, debiendo a tal fin aportar documento de compromiso de disposicién emitido por el 6rgano de
direccion de la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia, en el que se
contenga ademas la aceptacién expresa de los efectos sefialados en el articulo 1257 del Codigo Civil por
la empresa que preste su solvencia.

En caso de que el referido documento de compromiso de disposicién sea aceptado por el 6rgano
de contratacion, la Administracion podra exigir en via administrativa el cumplimiento por la empresa
prestataria de la solvencia de aquello a lo que se comprometié con la empresa contratista.

En caso de resultar adjudicataria, la persona licitadora ejecutara el contrato con los mismos
medios que ha aportado para acreditar su solvencia. Solo podra sustituirlos, por causas imprevisibles,
por otros medios que acrediten solvencia equivalente y previa autorizacién de la Administracion.

19

14
o
P4
I
>
I
<
6]
2
~
¢}
<
[=]
o
>
i~
]
[T
N
]
I
z
>
c
he]
(5]
©
=
Q]
>
°
Q
(@]

.
7]
@
@

L
c
o

=
[5]

<
[}

e}
Q
@
©
c
o

s

S
1)
o

=

=
c

9
[53
@

&2

=
3]

>
2

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 19 de 66



Ayuntamiento de Totana EXPEDIENTE: 5279/2024

Cuatro. Documentacion justificativa de disponer efectivamente
de los medios que se haya comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecucion de contrato.

Cinco. Obligaciones Tributarias.

-Certificacién positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaracién responsable de no estar
obligada a presentarlas

-Certificacién positiva, expedida por el Ayuntamiento de Totana, de inexistencia de deudas de
naturaleza tributaria en periodo ejecutivo o, en el caso de personas contribuyentes contra quienes no
proceda la utilizacién de la via de apremio, deudas no atendidas en periodo voluntario.

Seis. Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificacion positiva expedida, por la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaracién responsable de
no estar obligada a presentarlas;.

Siete. Impuesto sobre Actividades Econdmicas.

Si la persona licitadora se hubiera dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en
el ejercicio corriente, debera presentar justificante de estar dada de alta en el epigrafe correspondiente al
objeto del contrato del citado impuesto. En caso de que se hubiera dado de alta en otro ejercicio, debera
presentar el justificante de pago del ultimo recibo.

En ambos supuestos se acompafiard una declaracion responsable de no haberse dado de baja
en la matricula del citado impuesto.

En caso de estar exenta de este impuesto presentaran declaracion justificativa al respecto.

Ocho. Garantia definitiva y complemetaria.

Resguardo acreditativo de la constitucion, de una garantia del 5% del precio de adjudicacion,
excluido IVA, a disposicion del 6rgano de contratacion.

Si la oferta realizada resulta que estaba en principio incursa en valores anormalmente bajos, el
adjudicatario deberé depositar una garantia complementaria del 5% del precio final ofertado, por lo que
la garantia a depositar sera de 10% del precio ofertado

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia definitiva las penalidades o indemnizaciones
exigibles a la persona contratista, esta debera reponer o ampliar aquella, en la cuantia que corresponda,
en el plazo de quince dias desde la ejecucién, incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.

Cuando como consecuencia de una modificacidn del contrato, experimente variacion el precio del
mismo, debera reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcién con el nuevo precio
modificado, en el plazo de quince dias contados desde la fecha en que se notifique a la persona
adjudicataria el acuerdo de modificacion.

La devolucién o cancelacién de la garantia definitiva se realizara una vez producido el
vencimiento del plazo de garantia establecido, y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto este
sin culpa de la persona contratista.

En el caso de que la garantia se constituya mediante aval, el mismo se realizara conforme al
modelo establecido en el anexo IX.
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Nueve. Declaracion responsable de proteccion de menores.

Si la ejecucion del contrato implica contacto habitual con menores por parte del personal adscrito
al mismo de la persona adjudicataria, esta, mediante declaracién responsable, debera especificar que
todo el personal al que corresponde la realizacién de las actividades objeto del contrato cumplen con el
requisito previsto en el articulo 13.5 de la Ley Organica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccién Juridica
del Menor, de modificacién parcial del Cédigo Civil (en adelante, Ley Organica 1/1996) y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Diez. Justificante de disponer de un seguro de responsabilidad civil
por importe de 500.000

Once. Personas trabajadoras con discapacidad.

De conformidad con el articulo 71.1.d) de la LCSP, las personas licitadoras que tengan un
numero de 50 o mas personas trabajadoras en su plantilla estaran obligadas a contar con un 2% de
trabajadores con discapacidad, conforme a lo dispuesto en el articulo 42 del Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y de su inclusion social, o a adoptar las medidas alternativas previstas en
el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con caracter
excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad.

Para acreditar que no concurre la citada causa de prohibicion para contratar, la persona licitadora
propuesta como adjudicataria deberé presentar un certificado de la empresa en que conste tanto el
numero global de personas trabajadoras de plantilla como el nimero particular de personas trabajadoras
con discapacidad en la misma. En el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas
alternativas legalmente previstas, deberan aportar una copia de la declaracion de excepcionalidad y una
declaracion con las concretas medidas aplicadas. Asimismo, podran hacer constar en el citado
certificado el porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la plantilla, a
efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la clausula relativa a la clasificacion de las
ofertas.

Las personas licitadoras que tengan menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, deberan
aportar, en todo caso, un certificado acreditativo del nimero de personas trabajadoras de plantilla.

Las referidas certificaciones se acreditaran conforme al modelo establecido en el Anexo Error:
Reference source not found Error: Reference source not found

Doce. Promocion de la igualdad entre mujeres y hombres.

De conformidad con lo establecido en el articulo 71.1.d) de la LCSP, las empresas licitadoras que
tengan 50 o mas personas trabajadoras deberan acreditar que cuentan con un plan de igualdad
conforme a lo dispuesto en el articulo 45.2 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres (en adelante, Ley Organica 3/2007).

Para acreditar que no concurre la citada causa de prohibicién para contratar, la persona licitadora
propuesta como adjudicataria debera presentar el plan de igualdad inscrito en el Registro de Convenios y
Acuerdos Colectivos de Trabajo (REGCON) al tiempo de finalizacion del plazo de presentacion de
ofertas.
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No obstante, se considerara suficiente la solicitud de inscripcion del plan de igualdad siempre
que, a la fecha de finalizacién del plazo de presentacién de ofertas, hayan transcurrido tres meses o mas
desde que se present6 la solicitud, sin que hubiera recaido resolucidn expresa sobre la procedencia de
la inscripcion.

Si la persona propuesta como adjudicataria no acreditara disponer de un plan de igualdad en los
términos expuestos, antes de proceder a su exclusién de la licitacion se le otorgara un plazo de 3 dias
naturales para que demuestre que, a la fecha del requerimiento efectuado a tal fin, se encuentra en
condiciones de cumplir con cualquiera de las exigencias de los dos parrafos anteriores.

C. Incumplimiento del requerimiento

Si la persona licitadora no presenta la documentacion, la Mesa de contratacién procedera a su
exclusion del procedimiento de adjudicacion.

Si la persona licitadora presenta la documentacion y la Mesa de contratacion observase defectos
u omisiones subsanables en la misma, lo notificar4 por medios electrénicos a través de la sede
electrénica del Ayuntamiento de Totana y lo comunicara a través del perfil de contratante del rgano de
contratacion, a la persona licitadora concediéndole un plazo de tres dias naturales para que los corrija 0
subsane, presentando la documentacion que proceda a través de la sede electronica del Ayuntamiento
de Totana. Si en el plazo concedido no procede a la subsanacién de la documentacion, sera excluida del
procedimiento de adjudicacion.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefalado, se entendera que
la persona licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto
base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del
apartado 2 del articulo 71 de la LCSP, de conformidad con lo previsto en el articulo 150.2 del citado texto.

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior, se procedera a solicitar la misma documentacién
a la licitadora siguiente por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, y asi se procedera
sucesivamente hasta que se presente correctamente la documentacion exigida.

Clausula 23. Adjudicacion del contrato.

El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes
a la recepcién de la documentacién. La adjudicacién concretara y fijara los términos definitivos del
contrato.

No podréa declararse desierta la licitacion cuando exista alguna oferta o proposicién que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

La adjudicacion debera ser motivada, se notificard a los candidatos o licitadores v,
simultaneamente, se publicara en el perfil de contratante.

En todo caso, en la notificacion y en el perfil de contratante se indicaran toda la informacion a la
que se refiere el articulo 151 de la LCAP.

Las ofertas presentadas y la documentacion relativa a la valoraciéon de las mismas seran
accesibles de forma abierta por medios informaticos sin restriccion alguna desde el momento en que se
notifique la adjudicacién del contrato.

Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificacion de la resolucién de
adjudicacion sin que se haya interpuesto recurso, la documentacion que acompafia a las proposiciones
quedara a disposicion de los interesados. Si estos no retiran su documentacion dentro del mes siguiente
a la finalizacion del citado plazo, el 6rgano de contratacién no estara obligado a seguirla custodiando, a
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excepcioén de los documentos justificativos de la garantia provisional, que se conservaran para su
entrega a los interesados.

El 6rgano de contratacion podra, siempre antes de proceder a la formalizacion, decidir no
adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés publico debidamente justificadas en el expediente,
o desistir del procedimiento de adjudicacién en caso de haberse producido una infraccién no subsanable
de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion. En
ambos casos, se compensard a las personas licitadoras en la cantidad de 200 €.

Clausula 24. Formalizacion del contrato.

Antes de la formalizacién del contrato, previa fiscalizacion del compromiso del gasto por la
Intervencioén, en su caso, la adjudicataria debera acreditar por medios electronicos haber abonado el
importe total de los anuncios de licitacion y/o el de la publicacién en otros medios de difusion, que en su
caso el érgano de contratacion hubiera considerado necesario publicar, dentro de los limites maximos de
posible repercusién establecidos en 300 €. Asimismo, en el caso de que la adjudicataria sea una union
temporal, debera aportar copia electronica, sea auténtica o no, de la escritura publica de formalizacién de
la misma a través de Plataforma de Contratacion del Sector Pablico , cuya duracion sera coincidente con
la del contrato hasta su extincion.

Cuando la ejecucion del contrato requiera el tratamiento por la persona contratista de datos
personales por cuenta de la persona responsable del tratamiento, las personas adjudicatarias tendran la
obligacién de presentar a través de la sede electrénica del Ayuntamiento de Totana , antes de la
formalizacién del contrato, una declaracién, en la que ponga de manifiesto dénde van a estar ubicados
los servidores y desde dénde se van a prestar los servicios asociados a los mismos, segun lo establecido
en el articulo 122.2.c) de la LCSP. Cualquier cambio que afecte en el futuro a la citada declaracién
deberéa ser comunicada por medios electrénicos al érgano de contratacién con caracter inmediato,
constituyendo una obligacién esencial a los efectos previstos en la letra f) del apartado 1 del articulo 211
de la LCSP.

El contrato se perfecciona con su formalizacion y salvo que se indique otra cosa en su clausulado
se entendera celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del érgano de contratacion.

El contrato se formalizara por medios electrénicos en documento administrativo que se ajuste con
exactitud a las condiciones de la licitacion constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a
cualquier registro publico. La persona contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura
publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ninglin caso se podran incluir en el
documento en que se formalice el contrato clausulas que impliquen alteracién de los términos de la
adjudicacién.

Cuando el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la
formalizacién no podra efectuarse antes de que transcurran los quince dias habiles desde que se remita
la notificacién de la adjudicacién, conforme a lo previsto en la clausula 7.2, a las empresas licitadoras.
Transcurrido este plazo sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la
formalizacion del contrato o desde que se dicte resolucién con el levantamiento de la suspension del acto
de adjudicacion, los servicios dependientes del 6rgano de contratacion requeriran por medios
electrénicos a la persona adjudicataria para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco dias,
contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento.

La formalizacion del contrato, junto con el correspondiente documento del contrato, se publicara
en el perfil de contratante del 6rgano de contratacion, en un plazo no superior a quince dias tras el
perfeccionamiento del contrato.

Cuando por causas imputables a la persona adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, se le exigira el importe del 3 % del presupuesto base de licitacion, IVA
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excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si
se hubiera constituido, sin perjuicio de la aplicacion de la prohibicidn de contratar prevista en el articulo
71.2.b) de la LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicara a la siguiente persona licitadora por el orden en que
hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacion en el presente pliego
a través de la Plataforma de Contratacién del Sector Puablico.

Simultdneamente con la firma electrénica del contrato, debera ser firmado electronicamente por
la adjudicataria el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y deméas documentos integrantes del contrato.

No podré procederse a la ejecucion del contrato con caracter previo a su formalizacion.
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Seccion Ill. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 25. Persona responsable del contrato.

La realizacion de los trabajos se efectuara bajo la coordinacién, supervision y control de una
persona responsable del contrato designada por el 6rgano de contratacion, y que sera a todos los
efectos la responsable de la Administracion frente a la persona contratista.

Con caracter general, seran funciones de la persona responsable del contrato, ademas de las
establecidas por Ley, las derivadas de la coordinacion de los trabajos, asi como la comprobacion y
vigilancia de los términos establecidos en el contrato.

A estos efectos, durante la ejecucion del contrato, podra inspeccionar las obras durante su
construccion y el inmueble una vez construido cuantas veces considere necesario y solicitar la
informacidn que estime oportuna para el correcto control del trabajo.

Con dicha finalidad, tendrd libre acceso al inmueble, quedando la persona contratista obligada a
facilitar la visita asi como los medios necesarios para la realizacion de las actuaciones pertinentes.

Tanto la persona responsable del contrato como la Direccion Facultativa de las obras tendran
acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley
reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién (LRSSC).

La persona contratista aportara cuanta documentacion y precisiones le sean requeridas por el
6rgano de contratacion durante la ejecucion del contrato. Cuando la persona contratista, o personas de
ella dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del
contrato, el érgano de contratacion podra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir 0
restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado.

La persona responsable del contrato podra ordenar la apertura de catas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta de la persona contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la persona responsable certificara la
indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacion de las catas, valoradas a los precios
unitarios del proyecto.

Asimismo podra ordenar la realizacién de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y
que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la
persona contratista los gastos que por estas operaciones se originen.

Clausula 26. Condiciones de ejecucion.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la persona contratista.

El contrato se ejecutara con sujecién a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de
acuerdo con las instrucciones que para su interpretacion diere a la persona contratista el 6rgano de
contratacion.

La persona contratista esta obligada a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga
conocimiento con ocasion de la ejecucion del mismo.
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Clausula 27. Condiciones esenciales de ejecucidn.

Se establecen las siguientes condiciones esenciales de ejecucion, cuyo incumplimiento, ademas
de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las penalidades
del presente pliego:

a) La persona contratista remitira al 6rgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacién
detallada de aquellas personas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando
se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o suministro de cada
uno de ellas que guarden una relacidon directa con el plazo de pago.

Asimismo, debera aportar, a solicitud del érgano de contratacion, justificante de cumplimiento de
los pagos a aquéllas una vez terminada la prestacion dentro de los plazos de pago legalmente
establecidos en el articulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de
aplicacion.

b) Se debera contar con un plan de igualdad de género en la empresa o0 asumir el compromiso
de cumplir con todas las normas al respecto.

Clausula 28. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fuere exigible, redactado por persona técnica
con la titulaciéon exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, debera ser presentado a la
Administracién, en el plazo maximo de 5 dias habiles desde la fecha de notificacion de la adjudicacion, al
objeto de que pueda ser aprobado por ésta previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para
que ésta pueda comenzar efectivamente.

Cuando el Plan de Seguridad y Salud presentado adolezca de defectos, insuficiencias técnicas,
errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios que le sean
imputables, se otorgara al contratista un plazo que no podra exceder de tres dias para subsanar las
deficiencias detectadas.

Si transcurrido este plazo las deficiencias no hubiesen sido corregidas, la Administracion podra,
atendiendo a las circunstancias concurrentes, optar por la resolucién del contrato o por conceder un
nuevo plazo al contratista.

Caso de optar por la resolucion del contrato, se procedera a la incautacion de la garantia.

En el segundo caso, el nuevo plazo concedido para subsanar las deficiencias no corregidas sera
de dos dias improrrogable, incurriendo el contratista en una penalidad equivalente al 1% del precio del
contrato. De producirse un nuevo incumplimiento procedera la resolucion del contrato con pérdida de la
garantia.

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, no
impedira la comprobacion del replanteo ni la autorizacion del inicio de la obra, si bien éstas no podran
comenzar efectivamente sin la citada aprobacién del plan. En este supuesto, el plazo contractual
empezard a partir de la firma del acta de comprobacion del replanteo y la autorizacion del inicio de las
obras, en la que se dejara constancia de los extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentacion
supondra una penalizacion diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que sera
descontado, en su caso, en la primera certificacion.

La persona contratista vendra obligada a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las
medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacion vigente sobre la
materia, por las normas de buena construccion, y por las especificaciones y prescripciones recogidas en

14
o
P4
I
>
I
<
6]
2
~
¢}
<
[=]
o
>
i~
]
[T
N
]
I
z
>
c
he]
(5]
©
=
Q]
>
°
Q
(@]

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 26 de 66

Verificacion: https://totana.sedelectronica.es/




_ EXPEDIENTE:5279/2024

Ayuntamiento de Totana

el Estudio de Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir mas importe que el fijado en el Estudio
de Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicacién, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan
obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habran
de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacion expresa de la
Administracién en otro sentido. En todo caso seran para uso exclusivo del personal adscrito a la obra.
Cualquier variacién que se plantee de las caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios,
una vez aprobado el plan, requerird la previa modificacion del mismo, asi como su posterior informe y
aprobacion en los términos establecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo
contar con la autorizacion de la Administracion antes de su retirada.

Clausula 29. Plan de gestion de residuos

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la produccion y gestién de los residuos de construccion y demolicion, el contratista debera
presentar el Plan de Gestion de Residuos segun lo dispuesto en dicho Real Decreto y en el proyecto.
Dicho plan debera ser presentado en el plazo maximo de 5 dias habiles desde la fecha de formalizacion
del contrato y debera ser aprobado antes del inicio de la obra.

Clausula 30. Seguros.

1. La persona contratista, ademas de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo
de su actividad, esta obligada a concertar a su costa, antes del inicio de las obras y con plazo hasta un
afio después de la fecha de recepcion de las mismas, un seguro contra incendios de las obras, por el
importe de su presupuesto de adjudicacion, debiendo figurar como beneficiario, en caso de siniestro, el
6rgano de contratacion.

En la recepcion de la obra, debera acreditarse que la poéliza tiene vigencia durante un afio mas,
contado desde la fecha de recepcién y que la prima correspondiente se encuentra totalmente pagada.

La Administracion podra proceder a la suspensién del pago de certificaciones y, en el caso de la
recepcion, a la suspension del computo del plazo de garantia, hasta tanto la persona contratista acredite
el cumplimiento de esta obligacion, sin que dicho periodo de suspension sea computable a efectos de
indemnizacion por demora en el pago de las certificaciones o liquidacion.

2. Igualmente debera tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por dafios a terceros, tanto
a personas como a cosas, asi como por dafios producidos a la Administracion, o al personal dependiente
de la misma durante la vigencia del contrato.

Clausula 31. Maquinaria, medios auxiliares, personal y mano de obra.

En el plazo de 30 dias desde la formalizacién del contrato, la persona contratista presentara a la
Administracion relacién detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se
habran de emplear en la ejecucion de los trabajos.

b) Relaciéon numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio de las obras.
c) Personal técnico de la empresa adscrito con caracter permanente a la obra,

La persona designada como Jefe de Obra tendra capacidad para representar a la empresa en
todo cuanto se refiera a la ejecucién de la obra y quedara adscrita permanentemente a la misma con
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dedicacion plena durante el tiempo de ejecucion de las obras, debiendo permanecer durante las horas
de trabajo a pie de obra.

Clausula 32. Acta de comprobacion de replanteo e inicio de las obras.

Se procedera a efectuar la comprobacion del replanteo en el plazo maximo de 10 dias desde la
formalizacion del contrato.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones establecidas en el pliego y al
proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de
éste dieren a la persona contratista la Direccion Facultativa de las obras, y en su caso, la persona
responsable del contrato. En el supuesto de que fuese necesario que la prestacion se ejecutase en
forma distinta a la pactada inicialmente, debera procederse a la resolucion del contrato en los términos
establecidos en el presente pliego.

Clausula 33. Programa de trabajo.

La persona contratista estara obligada a presentar a la Administracion un programa de trabajo en
el plazo de treinta a dias, contados desde la formalizacién del contrato.

En el programa de trabajo se incluirdn los datos exigidos en el articulo 144.3 del RGLCAP,
debiendo en todo caso ajustarse a los plazos establecidos en el proyecto.

La Administracion resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo méaximo de los 15 dias
siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho
al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

Clausula 34. Direccion Facultativa e inspeccion de las obras.

La Direccion Facultativa de la Obra, que incluye la Direccion de la Obra, la Direccion de la
Ejecucion de la Obra y la Coordinacion de la Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada directamente
por los servicios técnicos de la Administracion o por el personal técnico por ella contratado.

La Direccion Facultativa sera responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecién al
proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del drgano de contratacion. Asi mismo, en
caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que
pueda implicar la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estandose a estos efectos
a lo dispuesto en el presente pliego.

La realizacion por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion
previa de la Administracion contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la
Direccién Facultativa, no generara obligacién alguna para la Administracion, quedando ademas la
persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin
perjuicio de las responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos por incumplimiento de
sus respectivos contratos.

En la oficina de obras debera existir un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y un Libro de
Subcontratacién, asi como la documentacion necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la
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Direccién Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periédicamente y para el
mejor desarrollo de aquéllas formule a la persona contratista.

La direccion de las obras tendra acceso al Libro de Subcontratacién, conforme a lo dispuesto en
el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccién (en adelante LRSSC).

Incumbe a la Administracion, a través de la persona responsable del contrato, ejercer de manera
continuada y directa, la coordinacién, supervision, control y seguimiento del contrato.

La persona contratista facilitara a la Administracién, sin coste adicional alguno, la asistencia
profesional de personal experto, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacién o
para aclaracion de dudas que se puedan plantear en relacion con la realizacion de las obras.

Clausula 35. Obligaciones laborales, sociales y econémicas de la persona contratista.

El personal adscrito por la persona contratista a la obra objeto del contrato, no tendr& ninguna
relacion laboral con la Administracion, bajo ningun concepto, dependiendo exclusivamente de la persona
contratista, quién tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria
respecto del mismo.

La persona contratista esta obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de seguridad social y de seguridad y salud laboral por lo que vendra obligada a disponer las
medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine; asi como a cumplir
las condiciones salariales de las personas trabajadoras conforme al Convenio Colectivo sectorial de
aplicacion.

El 6rgano de contratacién tomard las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecucion del
contrato la persona contratista cumple las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o
laboral establecidas en el derecho de la Union Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o
por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y
en particular las establecidas en el Anexo V de la LCSP.

Lo indicado en el parrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad del 6rgano de
contratacion de tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de licitacién, que
las personas licitadoras cumplen las obligaciones a que se refiere el citado péarrafo. El incumplimiento de
estas obligaciones y, en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios
o la aplicacién de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea
grave y dolosa, dara lugar a la imposicion de penalidades, en los términos previstos en el presente

pliego.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 211.1.i) de la LCSP, sera causa de resolucién el
impago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte de la empresa contratista a las
personas trabajadoras que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones
establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estas personas trabajadoras también durante la
ejecucion del contrato. La resolucion se acordara en los términos establecidos en el articulo 212.1 de la
LCSP.

En general, la persona contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por
su caracter de persona empleadora, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan
la relacion laboral o de otro tipo, existente entre aquélla, o entre sus subcontratistas y las personas
trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administraciéon ninguna multa, sancion o
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cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los
organismos competentes.

En cualquier caso, la persona contratista indemnizara a la Administracion de toda cantidad que
se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga
impuesto por resolucion judicial o administrativa.

Clausula 36. Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra.

1. El control de calidad de la obra incluiréa:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de
obligado cumplimiento promulgadas por la Administracién que versen sobre condiciones u
homologaciones que han de reunir los mismos.

Los costes de ejecucién de los ensayos, andlisis, pruebas o controles preceptivos para verificar
tales condiciones, se consideraran incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el
presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en
el proyecto aprobado.

b) Aquellos otros controles y analisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén
incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Direccién Facultativa o la
Persona Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un limite maximo del 1% del presupuesto
de ejecucion material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa
constructora hubiese ofertado como mejora en la licitacion, los cuales abarcaran los siguientes
conceptos:

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Direccién Facultativa o la persona coordinadora del
trabajo estimen pertinentes.

b.2.) El Control de Calidad de ejecucidén de la cimentacion, estructura, albafileria y acabados. -
b.3.) El Control de Calidad de ejecucion de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estanqueidad de fachadas y
cubiertas.-

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera en informes
mensuales donde se indicaran las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecucion de la obra
proyectada. Al citado informe mensual se adjuntara copia de toda la documentacion generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean
realizados y abonados por la persona contratista, podran ser ejecutados por la Administracion y su
importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes.

2. En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacion o
comprobacion de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, seran
abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona
contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior no son realizados
y abonados por la persona contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por la Direccién
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Facultativa, previa autorizaciéon de la Administracion, y su importe serd deducido de las certificaciones de
obra mensuales correspondientes.

Clausula 37. Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que
se vayan a emplear en la obra habran de reunir las calidades y caracteristicas marcadas en los
documentos contractuales del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, la persona
contratista debera proveerse de las personas suministradoras cuyos productos se ajusten a tales
requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacion especificos
de un producto industrial para designar a éste, se entendera que tal mencion se refiere a las calidades y
caracteristicas de dicho producto, pudiendo la persona contratista, previa conformidad de la Direccion
Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los
citados requisitos de calidad y caracteristicas.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados
productos industriales a emplear en la obra, sera obligatorio el empleo de marcas comerciales que
dispongan de aquellos.

Clausula 38. Oficina de obras.

Dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacién expresa de la Administracion en otro sentido,
deberéa ubicarse una Oficina para el jefe o jefa de la obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo
conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del
contrato, los Libros de Ordenes, Incidencias para el control y seguimiento del plan de Seguridad y Salud
en las Obras, y el de Subcontratacién, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentacién sea
asimismo necesaria para el correcto desarrollo

Clausula 39. Seializacion de la obra y del edificio.

1. La persona contratista vendra obligada a realizar las siguientes actuaciones de sefializacion:
a) De la Obra:

a.l) Adquisicion, colocacion y conservacion durante el periodo de ejecucion de los carteles de
obras, en lugares que sean determinados por la Administracion.

Las dimensiones, texto y nimero de carteles seran determinados en cada caso concreto por la
Administracion, en funcién de las caracteristicas y emplazamiento de la obra.

Cualquier otro cartel que se coloque por la persona contratista durante la ejecucion de las obras
debera contar con la autorizacion previa de la Administracién, y ser de menores dimensiones y estar
colocado en posicion inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administracién reclamar en
cualquier momento la retirada o reubicacién de cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados
requisitos.

Para el abono de la primera certificacion sera necesario la presentacion de la documentacion
acreditativa de la colocacion de los mencionados carteles de obra.

a.2) Adquirir e instalar las sefializaciones de obras, establecidas en el Proyecto y en el Plan de
Seguridad y Salud aprobados por la Administracion, asi como las exigidas por las disposiciones vigentes,
que sean necesarias para la correcta ejecucion de las mismas.

b) Del Edificio:
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b.1) Adquisicion y colocacién de la sefializacion exterior del edificio.

En caso de no encontrarse definido en el proyecto, el modelo de monolito, banda o placa a
colocar, sus dimensiones, texto y nimero de elementos de sefializacion seran determinados en cada
caso concreto por la Administracion, en funcion de las caracteristicas y emplazamiento del edificio.

b.2) Adquisicion y colocacion de la sefalizacion interior del edificio, conforme a los mismos
criterios establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el proyecto.

Asimismo, montard cualquier otra sefializacion de caracter informativo que suministre la
Administracién a fin de mejorar las condiciones de seguridad e informacion.

2. Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi como la
sefalizacion que no forme parte definitiva del propio edificio, debera ser retirada una vez finalizadas las
obras y con anterioridad a la recepcion de las mismas, debiendo contar a estos efectos con la
autorizacion previa de la Direccion Facultativa. En los supuestos de actuaciones con financiacion
europea por fondos de cohesion, debera procederse a la retirada a los dos afios a partir de la finalizacion
de las obras, coincidiendo con la finalizacion del periodo de garantia de las mismas.

3. Los costes de las actuaciones de sefalizacion contemplados en esta clausula, con excepcion
de la indicada en el apartado b.2), en el caso de que no se encuentren desglosados en el presupuesto
del proyecto licitado, se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por
consiguiente en la oferta econdmica presentada. Asi mismo se consideran incluidos los costes de las
obras que sean necesarias para la correcta colocacion de dicha sefializacion.

Clausula 40. Obligacion de sigilo.

La persona contratista estara obligada a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estan relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga
conocimiento con ocasion del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar informacion a terceras
personas sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser
que cuente a estos efectos con la previa autorizacién de la Administracion.

La persona contratista no podrd, sin previa autorizacion escrita de la Administracion, publicar
noticias, dibujos ni fotografias de las obras, ni autorizar a terceros su publicacion.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece expresamente como
causa de resolucion del contrato.

La Administracion se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar
directa 0 mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotogréaficos, audiovisuales y de todo tipo,
crea oportunos de las obras que ejecute la persona contratista.

Clausula 41. Cesion del contrato.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones
dimanantes del contrato podran ser cedidos por la persona contratista a una tercera persona siempre
gue las cualidades técnicas o personales de la persona cedente no hayan sido razén determinante de la
adjudicacion del contrato, y de la cesion no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el
mercado.

La persona cedente debe tener ejecutado al menos un 20 % del importe del contrato y la cesiéon
debe ser autorizada de forma expresa y previa por el érgano de contratacion. No podré autorizarse la
cesion a una tercera persona cuando ésta suponga una alteracion sustancial de las caracteristicas de la
persona contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.
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La cesién podra efectuarse siempre que la persona cesionaria tenga capacidad y solvencia
suficiente para contratar y deberé formalizarse en escritura publica.

La persona cesionaria quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones que
correspondan a la persona cedente.

Clausula 42. Subcontratacion.

De conformidad y con las limitaciones establecidas en el articulo 215 de la LCSP, la persona
contratista podra concertar con terceras personas la realizacion parcial de la prestacion objeto de este
contrato, con las excepciones recogidas en el presente pliego, lo que implicara la realizacién de una
parte de la prestacion, objeto del contrato, por persona o entidad distinta de la persona contratista, que
esta ligada a ésta por un contrato que es siempre de naturaleza privada, de tal modo que la persona
subcontratista solo queda ligada ante la persona contratista, no teniendo ésta accion directa contra esta
Administracién. No obstante, la persona contratista tiene siempre la responsabilidad de ejecutar todo el
contrato.

En ningdn caso la limitacién de la subcontratacién podra suponer que se produzca una restriccion
efectiva de la competencia, sin perjuicio de lo establecido en la LCSP respecto a los contratos de
caracter secreto o reservado, cuando lo exija la proteccion de los intereses esenciales de la seguridad
del Estado y en aquellos contratos cuya ejecucion deba ir acompafiada de medidas de seguridad
especiales de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias,.

En todo caso, la persona contratista debera comunicar por escrito al 6rgano de contratacién, tras
la adjudicacién del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucion de este, la intencién de celebrar
los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la identidad, datos
de contacto y representante o representantes legales de la subcontratista, justificando suficientemente la
aptitud de ésta para ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia, y acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibicion para contratar de
acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.

En el caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la
parte del contrato objeto de la subcontratacién, la comunicacién de esta circunstancia sera suficiente
para acreditar su aptitud.

La acreditacion de la aptitud de la persona subcontratista podra realizarse inmediatamente
después de la celebracién del subcontrato si éste es necesario para atender a una situacion de
emergencia o que exija la adopcidn de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

Toda persona subcontratista debe ser informado de las obligaciones que la contratista principal
ha adquirido para la ejecucion del contrato que le afecten directamente y/o tenga que cumplir, y
especialmente, las condiciones especiales de ejecucion, la sumision a la normativa laboral, social,
medioambiental cuyo cumplimiento de ha de garantizar.

La persona contratista debera notificar por escrito al 6rgano de contratacién cualquier
modificacién que sufra esta informacién durante la ejecucién del contrato principal, y toda la informacién
necesaria sobre las nuevas personas subcontratistas.

La infraccion de las condiciones establecidas anteriormente para proceder a la subcontratacion,
asi como la falta de acreditacion de la aptitud de la persona subcontratista o de las circunstancias
determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, que en
funcién de la repercusion en la ejecucién del contrato, puede tener alguna de las siguientes
consecuencias:
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a) La imposicién a la persona contratista de una penalidad de hasta un 50 % del importe del
subcontrato.

b) La resolucidn del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el
segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

Los pagos a las empresas subcontratistas se realizaran en los términos especificados en el
articulo 216 de la LCSP. No se prevé realizar pagos directos a las personas subcontratistas, sin perjuicio
de lo previsto en los articulos 216 y 217 y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el
articulo 215 de la citada Ley .

La persona subcontratista que cuente con la conformidad para percibir pagos directos podra
ceder sus derechos de cobro conforme a lo previsto en el articulo 200 de la LCSP. Las cesiones
anteriores al nacimiento de la relacién juridica de la que deriva el derecho de cobro no produciran efectos
frente a la Administracion. En todo caso, la Administracion podra oponer frente a la persona cesionaria
todas las excepciones causales derivadas de la relacién contractual.

La persona contratista debera cumplir la legislacion vigente en materia de subcontratacion, en
especial las normas generales sobre subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién (en adelante, LRSSC), y lo dispuesto
en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que desarrolla la LRSSC.

La persona contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar en la oficina de obras el
Libro de Subcontratacion habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en
los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa
constructora mantenga permanentemente actualizada la relacion de personas subcontratistas y las
partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de
Subcontratacién a la persona coordinadora de seguridad y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en
la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Los pagos efectuados a favor de la persona subcontratista se entenderan realizados por cuenta
de la persona contratista principal, manteniendo en relacién con la Administracion contratante la misma
naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las certificaciones de obra.

En ningun caso sera imputable a la Administracion el retraso en el pago derivado de la falta de
conformidad de la empresa contratista principal a la factura presentada por la subcontratista.

Igualmente el érgano de contratacidn podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que
la empresa contratista adjudicataria del contrato ha de hacer a todas las empresas subcontratistas o
suministradoras que participen en el mismo, en los términos del articulo 217 de la LCSP.

En tal caso, las personas contratistas adjudicatarias remitiran al ente publico contratante, cuando
éste lo solicite, relacion detallada de aquellas subcontratistas o suministradoras que participen en el
contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo,
deberan aportar a solicitud del ente publico contratante justificante de cumplimiento de los pagos a
aquéllas una vez terminada la prestacién dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el
articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (en adelante, Ley 3/2004) en lo que le sea de
aplicacion. Estas obligaciones se consideran condiciones especiales de ejecucion, cuyo incumplimiento,
ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicién de las
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penalidades que se indican en el presente pliego, respondiendo la garantia definitiva de las penalidades
que se impongan por este motivo.

En el caso de que el valor estimado supere los 5 millones de euros y en el que el importe de la
subcontratacién sea igual o superior al 30 % del precio del contrato, las actuaciones de comprobacién y
la imposicion de penalidades se aplicaran en todo caso, en relacién a los pagos a subcontratistas que
hayan asumido contractualmente con la persona contratista principal el compromiso de realizar
determinadas partes de la prestacion.

Clausula 43. Plazos y penalidades.
A. Penalidades por incumplimiento de los plazos

La persona contratista queda obligada al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado
para su realizacion en el presente pliego, asi como de los plazos parciales sefalados.

La constitucidn en mora por la persona contratista no precisara intimacion previa por parte de la
Administracién. La imposicion de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicara
automaticamente por el érgano de contratacion.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, la persona contratista
hubiera incurrido en mora por causas imputables a la misma, la Administracion podra optar
indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el articulo 192 del LCSP, por la resolucion del
contrato con pérdida de garantia definitiva o por la imposicién de las penalidades establecidas en el
citado articulo.

En el caso de que el contrato incluyera clausula de revision de precios y el incumplimiento del
plazo fuera imputable a la persona contratista, se procedera en la forma y en los términos previstos en el
articulo 104 de la LCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacién a que pudiese tener derecho la
Administracion, por dafios y perjuicios originados por la demora de la persona contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables a la persona contratista se estara a lo dispuesto en
el articulo 195 de la LCSP.

El importe de las penalidades por incumplimiento de los plazos se estara a lo dispuesto en el
articulo 193 de la LCSP

B. Penalidades por cumplimiento defectuosos

Las penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del mismo o
para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las obligaciones esenciales de ejecucion
del contrato que se hubiesen establecido conforme a los articulos 76, 202 y 217 de la LCSP seran
proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y su cuantia no podra ser superior al 10% del
presupuesto del contrato IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 % del precio del contrato.

Para la imposicion de este tipo de penalidades se sustanciara un procedimiento en el que
necesariamente tendra lugar tramite de audiencia a la persona contratista, para que formule las
alegaciones que estime oportunas. Dichas alegaciones y el expediente de penalizacion seran resueltos
por el 6rgano de contratacion, poniendo fin a la via administrativa, por lo que podran ser recurridas
mediante recurso de reposicién o recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucia.

Para la imposicién de este tipo de penalidades se sustanciara un procedimiento en el que
necesariamente tendrd lugar trdmite de alegaciones a la persona contratista.
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Clausula 44. Precios.

1. En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecera la definicion y descripciéon de
la unidad de obra, mediante su epigrafe correspondiente y su importe final expresado en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion
y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las caracteristicas técnicas y prescripciones
establecidas en el proyecto y a las normas de buena construccion, se consideraran incluidos en el precio
de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicién o descripcion de los
precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes
indirectos, segun la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios para la
ejecucion de la obra o parte de ésta, no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al
conjunto o a una parte de la obra, se consideraran siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes
indirectos y, por tanto, en los precios del proyecto. Por todo ello, se hallaran comprendidos en dichos
gastos, entre otros, los relativos a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales,
servicios y obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecucion de la obra comprendida en el
proyecto, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento.

Los precios unitarios de ejecucion material condicionaran la ejecucion de las unidades de obra a
gue se refieran, de acuerdo con lo definido y descrito en los epigrafes correspondientes,
complementandose, siempre, con lo reflejado en los planos de conjunto y detalle, con las estipulaciones
fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en los demas documentos del proyecto.

Los precios del proyecto relativos a materiales se consideraran vélidos, cualquiera que sea el tipo
de tecnologia o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboracion y tanto si se confeccionan en la
propia obra como si llegan a ésta ya elaborados.

2. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, se estara a lo establecido en la
clausula 1 del presente pliego para la determinacion del documento que en cada caso deba prevalecer,
sin que ello pueda suponer en ningun caso la introduccién de modificaciones sobre el proyecto
aprobado.

En caso de discrepancia entre la Direccion Facultativa y la persona contratista sobre la necesidad
0 no de cualquier subsanacion por discordancia entre los documentos del proyecto, asi como de la
solucion a adoptar y su posible valoracion econdémica, ésta sera resuelta por la persona responsable del
contrato, sin que pueda, en ningln caso, ser ello motivo de paralizacion o ralentizacion de las obras.

Clausula 45. Revision de precios

Conforme a lo establecido en el articulo 103 de la LCSP no es procedente la revision de precios

Clausula 46. Anualidades.

El importe anual de la obra ejecutada y el de las certificaciones expedidas se ajustaran al que
figure en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administracion, en correspondencia con el
consignado en cada anualidad.

La Administracion tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas al
ritmo efectivo de las obras, de conformidad con lo establecido en el articulo 96 del RGLCAP

Clausula 47. Abonos de las unidades de obra.

1. La persona contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta
sujecioén al proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente pliego.
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La persona contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de
materiales y por instalaciones y equipos, con los limites y requisitos establecidos en los articulos 155 y
156 del RGLCAP, debiendo asegurarse los referidos pagos mediante la prestacion de garantia.

2. Alos efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el articulo
240 de la LCSP, la Direccion Facultativa expedira, con periodicidad mensual, las certificaciones
comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendran el concepto
de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin
suponer, en forma alguna, aprobacién y recepcién de las obras que comprenden.

El pago del precio se efectuara previa presentacion de factura, debiendo ser repercutido como
partida independiente el Impuesto sobre el Valor Afiadido en el documento que se presente para el
cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento alguno.

Datos a incluir en la factura:

-Organo de contratacion: Ayuntamiento de Totana
Cadigo DIR3: L01300269

-Organo de destino: Ayuntamiento de Totana
Cdédigo DIR3: L01300269

-Centro contable (Oficina Contable):

Intervencion

Cadigo DIR3: L01300269

La Administracion debera aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes
a su expedicion, salvo acuerdo expreso en contrario que, en su caso, se establezca en el presente pliego
asi como en el contrato.

La Administracion tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a
la fecha de aprobacién de las certificaciones de obra.

La Direccion Facultativa, de conformidad con lo establecido en los articulos 147 a 150 del
RGLCAP, realizara, con la antelacidon necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe
detallado del estado de las obras, la correspondiente relacion valorada a origen y, cuando asi proceda
por su periodicidad, las certificaciones de obra y de direccién obren en poder de la Administracién y de la
persona contratista con anterioridad al dia 10 del mes siguiente al que correspondan.

La audiencia a la persona contratista sobre la documentacion expresada en el parrafo anterior se
efectuara de conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 del RGLCAP

Conforme a los plazos establecidos en los articulos 149 y 150 del RGLCAP y a los indicados en
los parrafos anteriores, se considerara como fecha de expedicion de las certificaciones de obras, a los
efectos previstos en el articulo 198 del LCSP, el décimo dia del mes siguiente al que correspondan, todo
ello sin perjuicio de que, en su caso, sea de aplicacion lo previsto en los articulos 144.4 y 152 del
RGLCAP, asi como todos aquellos supuestos previstos en el presente pliego en los que la Direccion
Facultativa puede, en su caso, no dar curso a las certificaciones sin derecho a intereses de demora por
retraso en el pago de estas certificaciones.
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3. El procedimiento para la medicion y valoracion de las obras que se certifiquen se realizara de
acuerdo con lo establecido en los articulos 147 y 148 del RGLCAP

Los criterios técnicos a seguir para la medicidn de las distintas unidades de obra, atenderan a los
fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado por la Administracion,
0 en su defecto a los indicados en los epigrafes de cada unidad de obra en el documento de precios
unitarios descompuestos del proyecto. En caso de dudas, olvidos u omisiones, en los criterios
anteriormente establecidos, se atendera al siguiente orden de prelacion:

a) Los criterios marcados, en su caso, en la descomposicion de los precios unitarios.

b) Los seguidos en la medicién del proyecto, sin que en ningln caso los errores, excesos 0
imprecisiones de dichas mediciones puedan constituirse en si mismos en criterios.

4. Junto con cada una de las certificaciones deberan presentarse los siguientes documentos:
a) Los correspondientes informes mensuales

b) La relacion valorada.

c) Copia del Libro de Ordenes.

d) Copia del Libro de Incidencias.

e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

f) Relacién actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacién
del presupuesto de las mismas.

Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogeran las variaciones
de medicion que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto aprobado. No obstante en las
certificaciones mensuales no se podra recoger mayor medicion que la que figura para cada una de las
partidas en el proyecto aprobado, debiendo dejarse los posibles excesos de medicidn, que en su caso
hubiera, para la certificacion final de las obras.

5. Igualmente, la Direccion Facultativa deberéa redactar, cuando proceda, el presupuesto adicional
por revision de precios.

Clausula 48. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.

Se consideraran como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto
aguellas que no cumplan estrictamente con las caracteristicas cualitativas y cuantitativas definidas para
las mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los planos o con
las prescripciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que
puedan dar lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relacién con las previsiones del
proyecto.

Se consideraran los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:

1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o de parte
del mismo, es decir, cuando las obras defectuosas 0 mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales,
tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acustico,
accesibilidad, proteccion contra incendios y funcionalidad.
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Las obras comprendidas en este nivel podran ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las
condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Direccién Facultativa, con la
autorizacion previa de la Administracion.

En este caso la Direccion Facultativa debera, asi mismo, proponer a la Administracion la
consiguiente rebaja de los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los siguientes
criterios:

a) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectuado con mayores
dimensiones que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o elementos constructivos, la
Direccién Facultativa podra proponer su aceptacion, con las cotas y dimensiones que figuren en el
mismo, quedando el contratista obligado a aceptar éstas, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o
sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujecion al proyecto aprobado.

b) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los
establecidos en el apartado a) anterior, la propuesta de la Direccién Facultativa contemplara una
minoracion de los precios contratados, de las obras defectuosas mal ejecutadas, igual al doble del
porcentaje de desviacién respecto del valor especifico. Esta minoracién serd como minimo del veinte por
ciento del precio de las unidades afectadas.

En cualquier caso en la propuesta de minoracién de precios se razonaran y justificaran los
mismos en base a las cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos en el proyecto.

Los precios minorados seran fijados por la Administracion a la vista de la propuesta de la
Direccién Facultativa, quedando la persona contratista obligada a aceptar los mismos, a no ser que
prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujecion al
proyecto aprobado.

2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad del edificio
o de parte del mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, tales como:
salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acustico, accesibilidad,
proteccién contra incendios y funcionalidad.

En este caso, la Direccidn Facultativa debera ordenar, durante el transcurso de las obras y
siempre antes de su recepcion, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean
factibles sin alterar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten
desfavorablemente a otras unidades de obra, o bien las sustituciones, demoliciones y reconstrucciones
gque sean necesarias, siendo de cuenta de la persona contratista el coste correspondiente y sin que ello
suponga una ampliacién del plazo contractual.

3. La Direccion Facultativa podra ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias
para comprobar la existencia de mala ejecucion o defectos.

Asi mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables
a la ejecucion de las obras, ordenara efectuar en cualquier momento los analisis, pruebas o ensayos,
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando
cuenta de ello, con caracter previo, y a su terminacion, a la Administracion.

Clausula 49. Abono de las unidades de seguridad y salud.

De contemplarse la Seguridad y Salud como partida independiente del presupuesto aprobado, el
abono de las unidades de seguridad y salud incluidas en el plan correspondiente se efectuara, con la
misma periodicidad establecida para las certificaciones de obra, de forma porcentual sobre el importe de
la obra ejecutada en el periodo que se certifique, siendo el porcentaje a aplicar el que resulte de dividir el
importe del presupuesto vigente de ejecucion material de seguridad y salud entre el importe del
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presupuesto de ejecucion material de las unidades de obra, también vigente en cada momento,
multiplicado por cien.

Dicho tanto por ciento sera el que se aplique de forma fija sobre el importe de ejecucién material
de las unidades de obra a recoger en cada certificacién mensual, como obra ejecutada. Para que sea
procedente el referido abono porcentual, se requerira que hayan sido ejecutadas y dispuestas en obra,
de acuerdo con las previsiones establecidas en el plan, las unidades de Seguridad y Salud que
correspondan al periodo a certificar.

Cuando durante el curso de las obras la Administracién resolviere modificar el proyecto aprobado
y, como consecuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de Seguridad y Salud aprobado, el importe
econdmico del nuevo plan, que podra variar o ser coincidente con el inicial, se dividira entre la suma del
presupuesto de ejecucion material primitivo de la obra y el que originen, en su caso, las modificaciones
de éstas multiplicado por cien, obteniéndose el porcentaje a aplicar para efectuar el abono de las
partidas de Seguridad y Salud, de acuerdo con el criterio establecido con anterioridad. Dicho porcentaje
sera el que se aplique a origen a la totalidad del presupuesto de ejecucion material de las unidades de
obras en las certificaciones sucesivas, deduciéndose lo anteriormente certificado.

Con independencia del citado abono, podran efectuarse abonos a cuenta por materiales
acopiados de seguridad y salud con las mismas cautelas y garantias exigidas para los abonos a cuenta
por materiales acopiados para la obra de referencia. Para el abono de las partidas correspondientes a
formacioén especifica de los trabajadores en materia de seguridad y salud, reconocimientos médicos y
seguimiento y control interno de la seguridad en obra sera requisito imprescindible la previa justificacién
al responsable del seguimiento del Plan de que se han cumplido las previsiones establecidas en el
mismo al respecto, para lo que sera preceptivo que la persona contratista aporte la acreditacién
documental correspondiente.

Caso de no figurar la seguridad y salud como partida independiente en el presupuesto del
proyecto aprobado, se considerara incluida entre los Costes Indirectos y Gastos Generales de Estructura
derivados de las obligaciones del contrato, por lo que al efectuar el abono de las unidades de obra se
entendera comprendido el correspondiente a los medios de seguridad y salud.

Clausula 50. Suspension del contrato de obras.

Si la Administracion acordase la suspensién temporal total de las obras, por causas imputables a
ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho a la persona adjudicataria a solicitar la
resolucion del contrato, conforme se prevé en los apartados a), b) y c) del articulo 245 de la LCSP,
procedera el abono a la persona contratista de los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por ésta.
Igualmente procedera dicho abono en el caso de que dandose las circunstancias establecidas en los
citados apartados del articulo 245 de la LCSP para la resolucién del contrato, la adjudicataria no la
solicitase.

A estos efectos podran ser resarcibles los costes directos, los costes indirectos y los gastos
generales no amortizados durante la suspensién, siempre y cuando la persona contratista haya adoptado
las medidas necesarias para que los perjuicios sean los minimos posibles para la Administracién. Asi, la
persona contratista debera adoptar todas las medidas incluidas en el ambito de su diligencia para
minimizar las consecuencias econdémicas de cualquier paralizacion de las obras.

La indemnizacién solicitada por la persona contratista, por los dafios y perjuicios producidos,
deberé estar completamente justificada documentalmente y en ninglin caso podra ser superior a la
cantidad que resulte de multiplicar el nimero de meses de paralizacién por el importe obtenido al aplicar
los porcentajes de costes indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el
importe de obra prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la
paralizacion.
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En el caso de que la suspension acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase solo a una
parte de las obras en ejecucion, se calculara el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto
del total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicara este porcentaje a los célculos indicados en
el ultimo pérrafo del apartado anterior para determinar el tope maximo de la indemnizacion.

En caso de suspension temporal parcial, debera determinarse por la Administracion, previa
audiencia de la persona contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesion de la
prérroga que proceda.

Clausula 51. Modificacion del contrato de obras.

El contrato solo podra ser modificado por razones de interés publico en los casos y en la forma
previstos en la LCSP.

A. Posibilidad de modificacién del contrato

No se permiten

De acuerdo con lo establecido en el articulo 106 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el procedimiento a
seguir para efectuar la modificacion del contrato en los supuestos contemplados anteriormente serd el
siguiente:

-Resolucién de inicio de expediente de modificacion del contrato por el érgano de contratacion.
-Audiencia a la persona contratista por un plazo de 5 dias habiles.

-Informe de la Asesoria Juridica en un plazo de 10 dias. Propuesta de resolucién de modificacion
por el érgano de contratacion.

-Informe del Consejo Consultivo de la Region de Murcia cuando la cuantia de la modificacion,
aislada o conjuntamente, sea superior a un 10% del precio primitivo del contrato, cuando éste sea igual o
superior a 6.000.000 de euros.

-Fiscalizacion, en su caso, del gasto correspondiente.
-Resolucién motivada del 6rgano de contratacion.
-Notificacion a la persona contratista.

B. Modificaciones no previstas en el apartado anterior

Todas aquellas modificaciones no previstas en el apartado anterior solo podran efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el
articulo 205 de la LCSP.

Las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacion seran obligatorias para la persona
contratista y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 206 de la LCSP.

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la Administracion contratante. Asi
mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decision
alguna que pueda implicar la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

La realizacién por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacion previa de la Administracion contratante, ain cuando éstas se realizasen bajo las
instrucciones de la Direccion Facultativa, no generara obligacion alguna para la Administracion,
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quedando ademas la persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono
alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos en
cumplimiento de sus respectivos contratos.

En caso de que la modificacion suponga supresion o reduccién de unidades de obra, la persona
contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna.

En el caso de que las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no previstas
en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, se estara a lo preceptuado en el
articulo 242 de la LCSP.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la
formacién de los nuevos precios a establecer, en su caso, seran, en cuanto resulten de aplicacién, los
fijados en las descomposiciones de los precios unitarios del proyecto aprobado que sirve de base al
contrato y, en su defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de adjudicacién
del contrato. A estos efectos, se tomaran, cuando existan, de las descomposiciones de los precios
correspondientes al Banco de precios de la edificacion y rehabilitacion de la Regién de Murcia que, en su
caso, hayan sido aplicados al proyecto, vigentes en la fecha referida.

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionaran siguiendo la estructura de costes
adoptada para los precios del proyecto. De modo que para el calculo y descomposicion de precios,
determinacion de cantidades de componentes, conceptos imputables a costes directos y conceptos a
considerar en los precios de los componentes se aplicaran iguales criterios que para los precios del
proyecto. Por tanto, para elaborar los nuevos precios se tomaran, cuando resulten de aplicacién y
siempre gue no existan errores en los mismos, las cantidades de materiales y rendimientos de mano de
obra y maquinaria que figuren en las descomposiciones de los precios del proyecto o en sus Anexos o,
en su defecto, cuando existan, en el Banco de precios de la edificacion y rehabilitacion de la Region de
Murcia a que se refieren éstos.

El porcentaje de costes indirectos a aplicar sera el mismo que el del proyecto aprobado.

Si la persona contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberan adoptar todas
las medidas precisas para facilitar la ejecucion de la parte de obra afectada por parte de la
Administracion o por la persona empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a la Administracion
por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligacion.

En este supuesto, la Administracion, previa audiencia de la persona contratista principal,
establecera las instrucciones y medidas que deberan adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su
cumplimiento.

Cuando la Direccidn Facultativa considere necesaria una modificacion del proyecto, recabara del
drgano de contratacion autorizacion para iniciar el correspondiente expediente, que se substanciard con
caracter de urgencia con las actuaciones previstas en el articulo 242 de la LCSP.

Clausula 52. Recepcién de las obras.

1. La persona contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepcion, debera
entregar a la Administracion original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados
y encuadernados:

a) Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada.

Estos documentos se entregaran en el soporte informético que al efecto establezca la
Administracion.
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b) Libro de Ordenes.
c) Libro de Incidencias.

d) Libro de Subcontratacion, donde se especificara la relacién de proveedores, fabricantes y
procedencia de los materiales.

e) Homologaciones, certificados, sellos y demas garantias de los materiales o elementos
colocados en obra que lo requieran o lo posean.

De estos elementos se desglosaran, en documento aparte, aquéllos que procedan en aplicacién
de la normativa de proteccién contra incendios.

f) Caracteristicas técnicas de las maquinas, equipos y aparatos instalados.

g) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines de
luz y agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas.

h) La documentacién relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y
puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

i) La documentacion técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y
autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.

j) Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacion
correspondientes a las instalaciones, maquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra.

k) Informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se haya
ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas.

[) Cualquier otro documento que asi se establezca en el presente pliego.

Dichos documentos deberan ser titulados a nombre de la Administracion o de la persona o
entidad que ésta designe.

En las obras de edificacion a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, la persona contratista entregara a la Direccion
de la obra una copia del Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al
Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16.3 del RD 1109/2007.

2. lgualmente, antes de la recepcidn, la persona contratista debera realizar las actuaciones que a
continuacion se indican, requisito sin el cual no podra llevarse a efecto la recepcion:

a) Retirada, previa conformidad de la Administracion, de todos los carteles de obra asi como
cualquier otro cartel o sefializacion que no forme parte de la sefializacion definitiva del edificio.

b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanizacién objeto de las obras, de
tal forma que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva
actuacion de limpieza.

3. La recepcion se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 243 de la LCSP, y
163y 164 del RGLCAP

4. Desde la finalizacion de la ejecucién de las obras hasta su recepcién la persona contratista
gqueda obligada, a su costa, a la conservacion y guarderia de las mismas, siendo responsable de los
dafios que en ella se produzcan. Asi mismo vendra obligada a conservar la jardineria incluida en el
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contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y
reposiciones que sean necesarios.

Clausula 53. Certificacion final de las obras.

1. De acuerdo con lo previsto en el articulo 243 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a
partir de la fecha de recepcion, el 6rgano de contratacion debera aprobar la certificacion final de las
obras ejecutadas, que sera abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general con
asistencia de la persona contratista, formulandose por la Direccion de la obra, en el plazo maximo de un
mes desde la recepcidn, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal
efecto, en el acta de recepcidn de la obra se fijard la fecha para el inicio de dicha medicién, quedando
notificada la persona contratista para dicho acto.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmara la Direccion de la obra y la
persona contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por la
Direccion de la obra al érgano de contratacion.

Si la persona contratista no ha asistido a la medicién el ejemplar del acta le sera remitido por la
Direccién de la obra para que en el plazo de cinco dias habiles preste su conformidad o manifieste los
reparos gue estime oportunos.

Sobre la base del resultado de la medicion general y dentro del plazo de un mes, contado a partir
de la fecha de recepcion, la Direccion de la obra redactara la correspondiente relacion valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al término del plazo indicado en el parrafo
anterior, la Direccién de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final.

2. La persona contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la
obra que realmente haya ejecutado con sujecion al proyecto aprobado y a las 6rdenes dadas por escrito
por la Administracion, o por la Direccion Facultativa con la autorizacion de ésta, siempre que no
respondan a la correccion de deficiencias imputables a la misma por lo que, cuando se hubiesen
realizado unidades de obra con mayores dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto
aprobado, sin la preceptiva autorizacion, se tomaran las de estos Ultimos, y si resultasen menores
dimensiones que las que figuran en planos, se tomaran las correspondientes a lo realmente ejecutado.

No procedera recoger en la certificacion final de las obras las variaciones de las unidades de
seguridad y salud, contempladas en el plan vigente en el momento de la recepcion.

3. La certificacion final de las obras se elaborard segin el modelo establecido al efecto por la
Administracién, y debera contener la siguiente documentacion:

a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de liquidacion,
justificacion de las variaciones de medicion.

b) Acta de recepcion de la obra.

¢) Acta de medicion final de la obra.

d) Medicién de la obra realmente ejecutada.
e) Presupuesto comparativo.

f) Relacion de certificaciones expedidas a la contrata.

14
o
P4
I
>
I
<
6]
2
~
¢}
<
[=]
o
>
i~
]
[T
N
]
I
z
>
c
he]
(5]
©
=
Q]
>
°
Q
(@]

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 44 de 66

Verificacion: https://totana.sedelectronica.es/




_ EXPEDIENTE:5279/2024

Ayuntamiento de Totana

g) Estado demostrativo del saldo de la certificacion final.
h) Revisién de precios que proceda en su caso.
i) Planos definitivos de la obra.

Clausula 54. Plazo de garantia y responsabilidad por vicios ocultos.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, el plazo de garantia del presente contrato sera:

Un afio
El plazo de garantia comenzara a contar a partir de la recepcion de la obra, ya sea total o parcial.

Durante el primer afio del plazo de garantia, la persona contratista queda obligada a su costa a la
conservacion y guarderia de las obras, siendo responsable de los dafios que en ella se produzcan, salvo
que expresamente sea relevada de tal obligacion por la Administracién, por haber sido entregadas al uso
0 al servicio correspondiente las obras objeto del contrato.

Asimismo, y en las mismas circunstancias, la persona contratista vendra obligada a conservar las
obras de jardineria incluidas en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los
cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

Antes de la finalizacién del plazo de garantia la Administracién podra requerir a la persona
contratista la subsanacion de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en
este caso, en suspenso el plazo de garantia hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la
subsanacion de conformidad para la Administracion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 244 de la LCSP, si la obra se arruina con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccién, debido a
incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, respondera ésta de los dafios y perjuicios
durante el término de quince afos, a contar desde la recepcion.

Clausula 55. Liquidacién de las obras.

1. Transcurrido el plazo de garantia, y en los plazos establecidos en la LCSP, se redactara la
correspondiente liquidacion del contrato de obras.

La liquidacion de las obras se efectuara con los mismos criterios y documentacién que para la
realizacion de la certificacion final de las obras.

2. En el caso de resolucién del contrato por causas imputables a la persona contratista, para
establecer el saldo de liquidacion de obras se restara de la valoracion correspondiente a la obra
ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracion, solo se tendra en cuenta la que
corresponda a aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables su
correcto funcionamiento o terminacién, valorandose conforme a la descomposicién de los precios
unitarios y, dentro de ellas, Unicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente
ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no
podran considerarse en el caso referido.
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3. Cuando se trate de causas de resolucion del contrato imputables a la Administracion, la
persona contratista tendra derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la indemnizacion
prevista en el articulo 246 de la LCSP, reducido en el porcentaje ofrecido por la persona contratista en su
oferta.

Como obras efectivamente realizadas se consideraran, de una parte, las correspondientes a
unidades de obra terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomandose como base, para
valorar estas Ultimas, las descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se adviertan errores,
defectos u omisiones en las mismas, en cuyo caso se valoraran en funcion de los materiales y medios
que se estimen hayan sido necesarios para la realizacion de la obra ejecutada.

De otro lado, se consideraran también como obras efectivamente realizadas las accesorias e
instalaciones provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los acopios situados a pie
de obra.

La valoracion de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra se fijara en base al
desglose de porcentajes, que dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada uno de tales
conceptos, segln se haya establecido o considerado en el proyecto, bien de modo expreso o por
referencia a norma o publicacidn que verse sobre la materia.

Clausula 56. Abonos de intereses de demora y costes de cobro.

Si la Administraciéon no abonase el precio en el plazo de treinta dias siguientes a la fecha de
aprobacion de las certificaciones de obra, debera abonar a la persona contratista los intereses de
demora y la indemnizacién por los costes de cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales. Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de intereses, la persona
contratista debera haber cumplido la obligacién de presentar la factura ante el Registro, en tiempo y
forma, en el plazo de treinta dias desde la fecha de expedicion de las certificaciones.

En todo caso, si la persona contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la
factura ante el Registro, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la
fecha de presentacion de la factura en el Registro, sin que la Administracién haya aprobado la
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

Clausula 57. Extinciéon por cumplimiento del contrato.

El contrato se extingue por el cumplimiento por parte de la persona contratista de la totalidad de
la prestacion, de acuerdo con los términos establecidos en el mismo

Clausula 58. Extincién por resoluciéon del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las previstas en los articulos 211 y 245 de la LCSP 'y, sin
perjuicio de las que expresamente se resefian en el clausulado, las especiales que se fijan a
continuacion, con los efectos que se establecen en la normativa vigente:

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y
salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicacion.

b) El incumplimiento por parte de la persona contratista de la obligacién de guardar sigilo
respecto a los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto
del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo.

¢) El abandono por parte de la persona contratista de la prestacién objeto del contrato. Se
entendera producido el abandono cuando la prestacién haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle
con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecucion
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del contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administracion, antes de proceder a
la resolucion, requerira a la persona contratista para que regularice la situacion en el plazo de cinco dias,
a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecucion exija un plazo menor.

Se considera producido el abandono por retraso, cuando en un periodo continuado igual o
superior a dos meses, en la ejecucion de la obra que suponga una disminucién del ritmo de ésta superior
al 75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea
imputable a la Administracién o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los asi
establecidos en el articulo 239 de la LCSP.

d) Las reiteradas deficiencias en la ejecucion del contrato.

e) En el supuesto de que fuese necesario que la prestacién se ejecutase en forma distinta a la
pactada inicialmente, debera procederse a la resolucién del contrato en vigor y a la celebracién de otro,
de acuerdo con lo previsto en la LCSP.

En caso de que se inicie expediente de resolucion del contrato por imposibilidad de ejecutar la
prestacion en los términos inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta de produccion de una lesién
grave al interés publico, de continuarse ejecutando la prestacion en esos términos, podra iniciarse el
procedimiento para la adjudicacién del nuevo contrato, si bien la adjudicacion de éste quedara
condicionada a la terminacion del expediente de resolucién. Hasta que se formalice el nuevo contrato, la
persona contratista quedara obligada, en la forma y con el alcance que determine el érgano de
contratacion, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar
un grave trastorno al servicio publico, de conformidad con lo establecido en el articulo 246 de la LCSP.

f) El incumplimiento de los tramites fijados en el articulo 215 de la LCSP y en el presente pliego
sobre el régimen de subcontratacion.

g) La realizacién por la persona contratista de actuaciones que impliquen la modificacion del
contrato, sin autorizacion previa de la Administracion contratante, aln cuando éstas se realizasen bajo
las instrucciones de la Direccion Facultativa.

h) La incursién de la persona contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las
prohibiciones de contratar sefialadas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtencién
inmediata de la correspondiente compatibilidad.

i) Si no pudiese producirse la subrogacion del contrato en los términos establecidos en el articulo
98 de la LCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia
necesarias.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevara la
resolucién del contrato, debiendo indemnizar la persona contratista a la Administracién los dafios y
perjuicios ocasionados, con los demas efectos que procedan conforme a la normativa aplicable. El
importe de la garantia respondera de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la subsistencia de la
responsabilidad de la persona contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia
incautada.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administracion el
drgano de contratacion, una vez haya notificado a la persona contratista la liquidacion de las ejecutadas,
podra acordar la continuacion, sin perjuicio de la posibilidad de impugnacién de la valoraciéon efectuada
en los términos del articulo 246 de la LCSP.

La persona contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las
instrucciones dadas por la Administracion, adoptando todas las medidas necesarias para posibilitar la
continuacion de las obras. La persona contratista se obliga a indemnizar de todos los perjuicios que
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ocasionen a la Administracion o a la nueva persona contratista si de forma directa o indirecta impidiese
dicha continuacién.

Clausula 59. Devolucion o cancelacién de la garantia.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccion
facultativa, a instancia de la persona responsable del contrato o de la persona contratista, redactara un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, la persona contratista quedara relevada de
toda responsabilidad y se procedera a la devolucién o cancelacién de la garantia, la liquidacion del
contrato y en su caso el pago de las obligaciones pendientes. Si el informe no fuese favorable y los
defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso durante el plazo
de garantia, se dictaran las instrucciones oportunas a la persona contratista para su reparacion,
concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuara encargada de la conservacion de las obras,
sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliacion del plazo de garantia.

No podré solicitarse la cancelacion o devolucién parcial de la garantia en el supuesto de
recepcion parcial.

Clausula 60. Deber de colaboracién, diligencia y buena fe.

La persona contratista adjudicataria de la obra, colaborara con la Administracion, personas,
empresas u organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposicion cuanta informacion
le sea solicitada, referida a la obra en cuestion.

La persona contratista actuara en la ejecucion del contrato y antes las incidencias que pudieran
surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le
fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al
interés general y a la Administracion como parte contractual. El incumplimiento de este deber de
diligencia podra dar lugar a obligacion de resarcir a la Administracion.

Clausula 61. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA EVALUACION DE LOS TRABAJOS.
A. Objeto de la Clausula.

Esta clausula tiene por objeto establecer la responsabilidad del contratista en la evaluacion y
conocimiento previo de los trabajos a realizar, basandose en la informacién proporcionada y las
posibilidades de acceso para verificaciones in situ.

B. Documentacién Proporcionada.

El contratista dispondra de la siguiente documentacién para la elaboracién de su oferta:

» Memoria técnica detallada de los trabajos a realizar.

« Planos de ubicacidn de las infraestructuras verdes.

« Fotografias actualizadas de los espacios publicos y elementos sobre los que se actuara.

» Acceso a los espacios publicos para realizar las comprobaciones necesarias.
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C. Obligaciéon de Comprobacién.

El contratista tiene la obligacion de realizar todas las comprobaciones y previsiones necesarias
antes de presentar su oferta, y la Memoria técnica que a compafia a ésta. Esto incluye, pero no se limita
a:

« Visitar los sitios de trabajo y verificar las condiciones reales de las infraestructuras verdes sobre
las se proyectan los trabajos de jardineria.

« Confirmar las dimensiones y caracteristicas de los elementos sobre los que se actuara.

« Evaluar rendimientos de mano de obra, maquinaria y material (incluido canon de residuos
vegetal).

D. Renuncia a Reclamaciones por Falta de Informacién.

La presentacion de la oferta por parte del contratista implica la aceptacién plena y sin reservas de
las condiciones y caracteristicas de los trabajos, tal como se describen en la documentacion
proporcionada. No se admitiran reclamaciones posteriores por parte del contratista alegando falta de
informacion, error en la evaluacion de los trabajos, o rendimientos de mano de obra no previstos,
siempre que estos elementos hayan podido ser comprobados con la documentacién y el acceso
facilitado.

E. Conformidad con la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico, y el RD 1098/2001 Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

a. Ley 9/2017:

« Esta clausula se establece conforme a lo dispuesto en el articulo 135, donde se recoge la
informacion a incluir en los anuncios de licitacion de los contratos, y a lo dispuesto en el articulo 139
donde se indica que las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y
documentacién que rigen la licitacién, y su presentacion supone la aceptacion incondicionada por el
empresario del contenido de la totalidad de sus cldusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

b. Reglamento:

« Esta clausula se establece conforme a lo dispuesto en el articulo 100, que exige la aceptacion
de las condiciones y caracteristicas del objeto del contrato conforme a lo especificado en los documentos
contractuales.
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Seccion IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION Y RECURSOS

Clausula 62. Prerrogativas de la Administracion.

El 6rgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podra modificar los contratos celebrados y
acordar su resolucion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la
LCSP y deméas normativa de aplicacion.

Los acuerdos que dicte el érgano de contratacién, previo informe juridico de los 6rganos
competentes en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacién, modificacién y resolucion, seran
inmediatamente ejecutivos.

Clausula 63. Jurisdicciéon competente y recursos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucion y efectos de
los contratos administrativos, seran resueltas por el 6rgano de contratacion competente, cuyos acuerdos
pondran fin a la via administrativa, y contra los mismos se podra interponer potestativamente recurso de
reposicién en el plazo de un mes ante el mismo érgano, o recurso contencioso administrativo en el plazo
de dos meses, contados desde el dia siguiente al de su notificacion o publicacion.

En cumplimiento de lo que determina el apartado 8 de la Disposicion Adicional
Tercera de la LCSP y una vez examinado el contenido del presente pliego, se concluye que
el mismo es ajustado a la normativa vigente.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

EL SECRETARIO GENERAL
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Seccion V. ANEXOS

Anexo I. SOBRE ELECTRONICO UNICO. DATOS BASICOS DE LA PERSONA
LICITADORA

EXPEDIENTE: 5279/2024

TiTULO: OBRAS DE TRABAJOS DE PODAS Y MEJORAS DE JARDINERIA DE ZONAS
VERDES DE TOTANA

DATOS DE LA PERSONA LICITADORA:

Nombre/Razén social:

N.LF.:|

Direccion:

Teléfono:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

Nombre y apellidos: \

Teléfono de contacto:]

DATOS DE PERSONA DE CONTACTO:

Nombre y apellidos!|

Teléfono de contacto: |

Correo electrénico de contacto: |
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Anexo Il MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

EXPEDIENTE DE CONTRATACION N.°: 5279/2024

DENOMINACION DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRAS - TRABAJOS DE PODAS Y
MEJORAS DE JARDINERIA DE ZONAS VERDES DE TOTANA.

D./D2, ‘ ‘

DNI  no°| |
Domicilio\ ‘

Correo electronico a afectos de notificaciones, ‘

[1En nombre propio

LI En representacion de

DECLARA:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratacion de las CONTRATO DE OBRAS -
TRABAJOS DE PODAS Y MEJORAS DE JARDINERIA DE ZONAS VERDES DE TOTANA en el
municipio de Totana

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del
articulo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 para ser adjudicatario del contrato de obras, en
concreto:

TERCERO. Que posee personalidad juridica y, en su caso, representacion.

CUARTO. Que cuenta con los requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional exigidos para la ejecucion del contrato

QUINTO. Que no esta incurso en una prohibicién para contratar de las recogidas en el articulo 71
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pablico y se halla al corriente del
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes.
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_ EXPEDIENTE:5279/2024

Ayuntamiento de Totana

SEXTO. Que se somete a la Jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.

SEPTIMO. Que la direccion de correo electrénico en que efectuar notificaciones es

OCTAVO. Que se compromete a acreditar la posesion y validez de los documentos a que se
hace referencia en el apartado segundo de esta declaracion, en caso de que sea propuesto como
adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello.

NOVENO.(Marquese lo que proceda)

] Que se encuentra inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas

1 Que ha presentado la solicitud de inscripcion en el mismo junto con la documentacion

preceptiva para ello, con fecha anterior a la fecha final de presentacion de las ofertas, para lo cual
acompafio el acuse de recibo de tal solicitud. Igualmente, declaro que he aportado la documentacion
preceptiva y que no he recibido ningln requerimiento de subsanacion

Y para que conste, firmo la presente declaracién.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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Anexo lIl. SOBRE ELECTRONICO N°1.- DECLARACION EMPRESAS EXTRANJERAS

D./Da. | |
DNl no| |
Domicilio\ \

Correo electrénico a afectos de notificaciones, ‘

CJEn nombre propio

O en representacién de\

DECLARA

Que se somete a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales esparfioles de cualquier orden, en
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la persona licitadora.

(Lugar, fechay firma)

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 54 de 66

14
o
P4
I
>
I
<
6]
2
~
¢}
<
[=]
o
>
i~
]
[T
N
]
I
z
>
c
he]
(5]
©
=
Q]
>
°
Q
(@]

.
7]
@
@

©
c
o

=
[5]
ko]
[}

e}
Q
@
©
c
o

s

S
1)
o

=

=
c

o
[53
@

Qo

=
3]

>




= EXPEDIENTE:5279/2024

Ayuntamiento de Totana

Anexo IV. SOBRE ELECTRONICO N°1.- RELACION DE EMPRESAS PERTENECIENTES AL
MISMO GRUPO.

D./DA.| |
DNl nco| |
Domicilio\ ‘

Correo electrénico a afectos de notificaciones, ‘

0 En nombre propio

L1 En representacion de

DECLARA
Que la empresa a la que representa: (indicar a 6 b)

[Ja) No pertenece a ninglin grupo de empresas.

Ob) Pertenece al grupo de empresas denominado: |
compuesto por las siguientes empresas (indicar todas las empresas del grupo) En este Ultimo caso
debera indicar:
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Ayuntamiento de Totana

[INo concurren a la licitacion otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los
supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio

[ Concurren a la licitacién otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los
supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio. (indicar nombre de las otras empresas)

(Lugar, fechay firma)
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Anexo V. DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD

D./Da. | |
DNl no| |
Domicilio\ \

Correo electrénico a afectos de notificaciones, ‘

CJEn nombre propio

0l En representacion de

DECLARA

Que los documentos y datos que se relacionan a continuacién, presentados en el sobre n°®
| Ise consideran de caracter confidencial:

(Lugar, fechay firma)

Deberé presentarse, en su caso, una declaracion por cada sobre, no pudiendo la misma alcanzar
a toda la documentacion. En ningun caso podra referirse a la documentacion relativa a los criterios de
adjudicacioén valorados mediante la aplicacién de formulas.
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Ayuntamiento de Totana
Anexo VI. MODELO DE ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
En ,a__de de 20
REUNIDOS
De una parte, en nombre de “la persona adjudicataria ” (en adelante
) con domicilio social en , provista de N.I.F , constituida
por tiempo indefinido mediante escritura publica autorizada por el Notario de , D.
, bajo el numero __ de su protocolo, debidamente inscrita en el Registro Mercantll
de al Tomo ___, folio __, hoja , Inscripcion __
De otra parte, en nombre de con domicilio
social en , provista de
EXPONEN

1. Que en la actualidad ambas partes han firmado un contrato, referido al expediente en relacion
con la contratacién de servicios.

2. Que, de acuerdo con lo anterior y ademéas como resultado de la ejecucién de dicho trabajo, es
posible que “la persona adjudicataria” obtenga informacion confidencial. Dicha informacion podra ser
escrita o bajo otras formas ya sean tangibles o intangibles (de ahora en adelante la “Informacion”),
siendo voluntad de ambas partes el restringir el uso y divulgacion de la Informacién.

3. Que durante el tiempo de ejecucion del contrato, ambas partes deberan intercambiar
informacion de caracter sensible y confidencial.

4. Que las partes desean regular el modo en que debera ser tratada dicha informacion
confidencial y por consiguiente.

ACUERDAN

Primero.- Que, a los efectos de este Acuerdo, tendra la consideracién de informacién confidencial
toda informacidn susceptible de ser revelada de palabra, por escrito o por cualquier otro medio o soporte,
tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, intercambiada como
consecuencia de este Acuerdo, salvo que una de las partes identifique expresamente y por escrito que la
informacion no tiene caracter de confidencial.

Segundo.- Que las partes se comprometen a adoptar las medidas oportunas para asegurar el
tratamiento confidencial de dicha informacién, medidas que no seran menores que las aplicadas por ellas
a su propia informacion confidencial, asumiendo las siguientes obligaciones:

1. Usar la informacién confidencial solamente para el uso propio al que sea destinada.
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2. Permitir el acceso a la informacién confidencial Unicamente a aquellas de sus filiales,
representantes y/o personas fisicas o juridicas de “la persona adjudicataria” o, que necesiten la
informacion para el desarrollo de tareas relacionadas con la negociacién entre las partes para las que el
uso de esta informacion sea estrictamente necesario.

3. A este respecto, la parte receptora de la informacién advertird a dichas personas fisicas o
juridicas de sus obligaciones respecto a la confidencialidad, y respondera por el cumplimiento que las
mismas hagan de la mencionada informacion.

4. Comunicar a la otra parte toda filtracién de informacion de la que tengan o lleguen a tener
conocimiento, producida por la vulneracion del Acuerdo de confidencialidad o por cualquier otra causa
sea 0 no consecuencia de la propia accidn u omision (se incluye en este apartado la divulgacién de la
informacion por las personas que hayan accedido a la misma de acuerdo con lo previsto en el punto 2 de
este apartado), bien entendido que esa comunicacion no exime a la parte que haya incumplido el
presente compromiso de confidencialidad, de responsabilidad. En el supuesto de que se incumpla la
obligacién de notificacion incluida en este apartado dara lugar a cuantas responsabilidades se deriven de
dicha omision en particular.

5. Limitar el uso de la informacién confidencial intercambiada entre las partes al estrictamente
necesario para el cumplimiento del objeto de este Acuerdo, asumiendo la parte receptora de la
informacion confidencial la responsabilidad por todo uso distinto al mismo realizado por ella o por las
personas fisicas o juridicas a las que haya permitido el acceso a la informacion confidencial. El presente
acuerdo no supondrd, en ningln caso, la concesién de permiso o derecho expreso o implicito para el uso
de patentes, licencias o derechos de autor propiedad de la parte que revele la informacion.

6. No desvelar ni revelar la informacion de la otra parte a terceras personas salvo autorizacion
previa y escrita de la parte a la que pertenece la informacion.

7. Por el término filiales establecido en el presente Acuerdo se entenderan incluidas aquellas
entidades directa o indirectamente controladas por cualquiera de las Partes, de conformidad con lo
establecido en el articulo 42 del Codigo de Comercio.

8. “La persona adjudicataria” mantendra toda la Informacién obtenida del Ayuntamiento de Totana
en el ambito del Proyecto por el que se firma este acuerdo de confidencialidad, cualquiera que sea la
forma en que la misma haya sido obtenida, como informacion estrictamente confidencial, y no la
divulgara ni cedera a terceras personas sin el previo consentimiento escrito del Ayuntamiento de Totana.
Cuando finalice el contrato “la persona adjudicataria” devolvera en formato electrénico la documentacion
generada para el Proyecto en cuestion, asi como cualquier otro tipo de informacion que “la persona
adjudicataria” pueda haber obtenido. “La persona adjudicataria” tampoco mantendra ni divulgara los
medios para obtener informacién de los Sistemas de Informacién del Ayuntamiento de Totana. Finalizado
el Proyecto, “la persona adjudicataria” NO retendrd una copia para sus archivos ni del informe ni de
cualquier informacién obtenida durante la ejecucion del mismo.

Tercero.- Que, sin perjuicio de las obligaciones impuestas por la hormativa nacional y/o asumidas
por la parte receptora de la informacién confidencial, las obligaciones de confidencialidad recogidas en
este Acuerdo no seran aplicables a la informacion respecto de la que la parte receptora pueda
demostrar:

1. Que pueda probarse que era del dominio publico en el momento de haberle sido revelada.
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2. Que, después de haberle sido revelada, fuera publicada o pueda probarse que de otra forma
ha pasado a ser de dominio publico, sin quebrantamiento de la obligacién de confidencialidad por la
parte que recibiera dicha informacion.

3. Que en el momento de haberle sido revelada, la parte que la recibi6 ya estuviera en posesion
de la misma por medios licitos o tuviera derecho legalmente a acceder a la misma.

4. Que tuviera consentimiento escrito previo de la otra parte para desvelar la informacién.

Cuarto.- Las partes se comprometen a mantener vigente este acuerdo de confidencialidad desde
la fecha de la firma del mismo, comprometiéndose a incluir en el articulado del Acuerdo referente a
colaboracion en servicios profesionales en entornos informéticos una clausula de confidencialidad de
igual contenido al recogido en este Acuerdo.

En el caso de que dicho Acuerdo no recogiese la clausula de confidencialidad a que se refiere el
parrafo anterior, el presente Acuerdo de confidencialidad se mantendra vigente durante el plazo de cinco
(5) afos.

Quinto.- La falta o retraso por cualquiera de las partes en el ejercicio de sus derechos
contractuales (incluido pero no limitado el derecho a requerir el cumplimiento de cualquier termino u
obligacion del presente Acuerdo de Confidencialidad) no podra ser considerado como una renuncia a
esos derechos, salvo que la parte en cuestion renuncie por escrito a los mismos. El presente Acuerdo de
Confidencialidad contiene la totalidad de los pactos entre las partes con relacién a las cuestiones arriba
mencionadas.

Ninguna de las partes podra dar por terminado, modificar ni corregir el presente Acuerdo ni
renunciar al mismo de forma verbal, sin un documento firmado por una persona representante de la otra
parte.

No se han otorgado otras representaciones ni garantias, a excepcion de las establecidas de
forma expresa en el presente documento. Ninguna de las partes podra ceder ni transferir a terceras
personas el presente Acuerdo de Confidencialidad, sin el previo consentimiento por escrito de la otra
parte.

Sexto.- Las partes reconocen que el incumplimiento o amenaza de incumplimiento del presente
Acuerdo de Confidencialidad puede suponer un dafio irreparable para el Ayuntamiento de Totana y en
consecuencia esta podra adoptar, conjuntamente con otras a las que tenga derecho, medidas cautelares
con el fin de impedir cualquier incumplimiento continuado o amenaza de incumplimiento del presente
Acuerdo de Confidencialidad.

Séptimo.- Las partes, con renuncia expresa de su propio fuero o del que pudiera corresponderles
en cuantas cuestiones o litigios se susciten con motivo de la interpretacion, aplicacion o cumplimiento del
presente acuerdo, se someten a la jurisdiccion y competencia de los Juzgados y Tribunales de Sevilla
capital.

En prueba de conformidad con los términos que anteceden, las partes otorgan el presente
contrato por duplicado ejemplar y a un solo efecto en la fecha y lugar arriba indicado.
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Por: “Persona Adjudicataria” Por: Administracion
Publica.

Representante legal

NOTA: La persona adjudicataria del contrato debera firmar junto con el documento de
formalizacion del contrato un ejemplar del presente modelo de acuerdo de confidencialidad.
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Anexo VILI. sobre electrénico tinico.- DECLARACION DE COMPROMISO DE CONSTITUCION

EN UNION TEMPORAL

Da./D. , mayor de edad y con NIF nam. , en nombre propio
0 en representacion de la EMPreSa..........ccvcvveeiiieeeeiiieeee s , con domicilio social
(=] P YNIFN........ooos , en calidad de (1), bajo su personal responsabilidad.
Da./D. , mayor de edad y con NIF nam. , €n nombre propio
0 en representacion de la EMPreSa..........cccuvveeviiieeeeiiieee e e e ssieeee s , con domicilio social
(=] PR JYNIF N, en calidad de (1), bajo su personal responsabilidad.

Se comprometen a constituir una unién temporal de empresas, de conformidad con lo establecido
en la LCSP, a efectos de participar en la licitacion para la contratacion del expediente (indicar
expediente).

En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura publica la citada
union. La participacion en la unién temporal de cada miembro es la que sigue:

XX%.

XX%.

Como persona representante de la citada unién se nombra a (2)

(Lugar, fecha, firma)

(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE).
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Anexo VIll. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D.JDR.. |
DNl n.o| |
Domicilio\ ‘

Correo electrénico a afectos de notificaciones, ‘

CJEn nombre propio

0l En representacion de

DECLARA:

Que enterado del procedimiento abierto para la adjudicacion del contrato de obras: “* TRABAJOS
DE PODAS Y MEJORAS DE JARDINERIA DE ZONAS VERDES DE TOTANA "y enterado de las
condiciones y requisitos que se exigen para dicha adjudicacion, se compromete, a tomar a su cargo la
ejecucion de los trabajos, con estricta sujecion a los requisitos exigidos (pliego de clausulas
administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas), de acuerdo con las condiciones
ofertadas y por la cantidad de:

El precio maximo de licitacion IVA excluido es 109.562,58 euros

En letra

Principal: ‘ ‘

IVA| |

Total
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En ndmero

Total

IVA

Principal

Lugar, fecha y firma del proponente.
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Anexo IX. MODELO DE AVAL

La entidad (razon social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca), NIF, con
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad,
y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este
acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,
AVALA a: (nombre y apellidos o razén social del avalado), NIF, en virtud de lo dispuesto en la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 (BOE n° 272, de 9 de noviembre de 2017)(en adelante Ley 39/2017) para responder de
las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligacién asumida por el garantizado), ante
(6rgano administrativo, organismo auténomo o ente publico), por importe de: (en letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval
se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusion y
con compromiso de pago al primer requerimiento del Ayuntamiento de Totana, con sujecién a los
términos previstos en la legislacién de contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

El presente aval estara en vigor hasta que (indicacién del érgano de contratacion) o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacion o devolucion de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y legislacion complementaria.

(Lugar y fecha)
(raz6n social de la entidad) (firma de los apoderados)

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA
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- EXPEDIENTE:5279/2024
Ayuntamiento de Totana
Anexo X. CERTIFICACION DE PERSONAS TRABAJADORAS CON DISCAPACIDAD

EXPEDIENTE: <expediente>

TITULO: <objeto>

DD ... i i i e e e e e e eie ee e eve e o, cON DNLNOM. ... ... ... ... ..., actuando:
[ en nombre propio

[len representacion de la entidad licitadora ... ... ... ... ... ... ... ... ot ooe oov ..., cON CIF NOM. ...
......... ,encalidadde ... ... ... ... ... ... 2

CERTIFICA:
Que la persona licitadora que representa: (marque la casilla que corresponda)

[ Tiene un nimero de 50 o mas personas trabajadoras en su plantilla, siendo el nimero global
de personas trabajadoras de plantilla de ......... , el nimero particular personas trabajadoras con
discapacidad de ........... y el porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad de .......... ; por
tanto (sefalar lo que proceda):

[ Cuenta con, al menos, un 2% de personas trabajadoras con discapacidad.
[1Ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas.

[] Tiene menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, siendo el nimero global de personas
trabajadoras de plantilla de ......... el nimero particular de personas trabajadoras con discapacidad
de ..o, y el porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad de .........

1 No cuenta con personas trabajadoras en plantilla.
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