

INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS

Expediente:		PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y VÍA DEL ACCESO EN ANCHO CONVENCIONAL A LA ESTACIÓN DE ALTA VELOCIDAD DE ANTEQUERA EN MÁLAGA (ON 009/18) 3.18/20830.0161 -- ON 009/18		
Plazo de ejecución del contrato		7 meses y 15 días		
Presupuesto de licitación:		(A) BASE MPONIBLE	IVA: (.....%)	TOTAL CON IVA
		5.774.326,07 €	1.212.608,47 €	6.986.934,54 €
(B) Valor estimado de:	<i>Prórrogas:</i>	0,00 € (Sin IVA)		
	<i>Modificados:</i>	0,00 € (Sin IVA)		
	<i>Suministros:</i>	1.024.998,25 € (Sin IVA)		
	<i>Servicios:</i>	15.025,70 € (Sin IVA)		
 € (Sin IVA)		
Valor estimado del contrato (A+B):		6.814.350,02 € (Sin IVA)		
Procedimiento de adjudicación		Criterios de Adjudicación / Aspectos de la Negociación		
<input checked="" type="checkbox"/> Abierto <input type="checkbox"/> Abierto Simplificado <input type="checkbox"/> Restringido <input type="checkbox"/> Licitación con Negociación <input type="checkbox"/> Negociado sin Publicidad <input type="checkbox"/> Diálogo competitivo		<input type="checkbox"/> Un solo criterio <input checked="" type="checkbox"/> Varios criterios (oferta económicamente más ventajosa) <input type="checkbox"/> Aspectos técnicos / económicos objeto de negociación		

Antecedentes

- Propositiones Presentadas: 8
- Propositiones Admitidas: 8
- Fecha del Informe Técnico: 7 de septiembre de 2018
- Fecha de Apertura de las ofertas: 10 de septiembre de 2018

Se han presentado 8 empresas, de las cuales se han admitido las 8 empresas que se relacionan a continuación:



- 1 .- AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA S.A.
- 2 .- AZVI S.A.
- 3 .- COMSA, S.A.U.
- 4 .- CONTRATAS Y VENTAS S.A. (CONVENSA)
- 5 .- UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. - JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A.
- 6 .- UTE TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. - DRAGADOS, S.A.
- 7 .- UTE VIMAC IMATHIA, S.A. - VIALOBRA, S.L.
- 8 .- VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.

Evaluación de Ofertas:

- **Criterios cualitativos valorables mediante fórmulas**

NO PROCEDE

- **Ofertas Económicas**

Se incluyen en el presente cuadro resumen:

Licitador	Oferta	Plazo	Baja	
1. AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA S.A.	5.685.978,88	7 meses y 15 días	1,53%	
2. AZVI, S.A.	5.665.191,31	7 meses y 15 días	1,89%	
3. COMSA, S.A.U.	5.582.041,02	7 meses y 15 días	3,33%	
4. CONTRATAS Y VENTAS S.A. (CONVENSA)	5.206.311,00	7 meses y 15 días	9,84%	INCURSA EN PRESUNCIÓN DE TEMERIDAD
5. UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. - JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A.	5.191.731,05	7 meses y 15 días	10,09%	INCURSA EN PRESUNCIÓN DE TEMERIDAD
6. UTE TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. - DRAGADOS, S.A.	5.283.508,35	7 meses y 15 días	8,50%	
7. VIMAC IMATHIA, S.A. - VIALOBRA, S.L	5.411.698,39	7 meses y 15 días	6,28%	
8. VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.	5.660.000,00	7 meses y 15 días	1,98%	

La baja media obtenida es 5,92%. Para aplicación de los criterios establecidos en el punto sobre presunción de temeridad o anormalidad de las propuestas, se han obtenido la denominada Baja de Referencia (BR), que resulta ser = 6,04 %, y en consecuencia tenemos que $BR + 2,50 = 8,54 \%$, cifra que ha sido superada por las siguientes ofertas:



- CONTRATAS Y VENTAS, S.A. (CONVENSA) (Baja=9,84 %)
- UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. - JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. (Baja=10,09 %)

Resultando por tanto estas empresas incurso en presunción de anormalidad.

Considerando que se ha confeccionado el presente Informe de Evaluación con sujeción a las prescripciones establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato, se eleva para su remisión a la Mesa de Contratación a los efectos procedentes.



AUTORIZACIONES

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y VÍA DEL ACCESO EN ANCHO CONVENCIONAL A LA ESTACIÓN DE ALTA VELOCIDAD DE ANTEQUERA EN MÁLAGA (ON 009/18)

3.18/20830.0161 -- ON 009/18

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES

Informa	Firma: Luis J. Quero Ruiz	Cargo: Jefe XIII
VºBº	Firma: Raimundo Angosto Pérez	Cargo: Subdirector de Construcción I
VºBº	Firma: Juan Tébar Molinero	Cargo: Director de Construcción II
Conforme	Firma: Juan Pablo Villanueva Beltramini	Cargo: Director General

