



**MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO**

**Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir**

Documento firmado electrónicamente		
Firmado por	Fecha de firma	Sello de tiempo
JOAQUIN PAEZ LANDA	02/03/2021 10:42:11	02/03/2021 10:42:23
URL de validación	https://sede.magrama.gob.es https://pfirma.chguadalquivir.es/gestorcsv	
Código CSV		
MA0010HU00OS1NVC0T2RSF0TQTB18EATHC		

Este documento es una copia en soporte papel de un documento electrónico según lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Norma Técnica de Interoperabilidad de Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos.



RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, DE APERTURA DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR EL SISTEMA ABIERTO Y DE APROBACIÓN DEL PCAP Y DEL GASTO

CLAVE: GR(DT)-6141

TÍTULO: CONTRATO DE OBRAS DE RENOVACIÓN INTEGRAL DE ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y OTROS DE LA PRESA DE NEGRATÍN, T.M. FREILA (GRANADA).

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (442.049,30 €).

Con fecha 26 de agosto de 2020, se emite Informe de Supervisión del Proyecto.

El 26 de agosto de 2020, se aprueba técnicamente el Proyecto, con un presupuesto base de licitación de 442.049,30 €, IVA incluido, y un plazo de ejecución de seis (6) meses.

El 27 de agosto de 2020, se levanta Acta de Replanteo.

Constan en el expediente memoria justificativa de los extremos contemplados en el artículo 116.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, informe de la no división en lotes del objeto del contrato y certificado de existencia de crédito.

El Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación de obras por procedimiento abierto, redactado conforme al remitido por el Ministerio, fue informado por la Abogacía del Estado en Sevilla el 23 de noviembre de 2018 y aprobado por la Presidencia de este Organismo el 26 de noviembre de 2018.

El 9 de diciembre de 2020 la Abogacía del Estado en Sevilla informa favorablemente el cuadro de características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para contratar por procedimiento abierto el proyecto a que nos venimos refiriendo.

Con fecha 23 de diciembre de 2020 la Intervención Delegada en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir fiscaliza favorablemente la propuesta de aprobación del gasto.





Completado el expediente de contratación y conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, acuerdo:

1. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativa Particulares que ha de regir para la contratación de las obras para la renovación integral de elementos electromecánicos, eléctricos y otros de la presa de Negratín, T.m. Freila (Granada).
2. Aprobar el expediente de contratación de las obras para la renovación integral de elementos electromecánicos, eléctricos y otros de la presa de Negratín, T.m. Freila (Granada), con un plazo de ejecución de seis (6) meses.
3. Aprobar el gasto por un importe de licitación 442.049,30 €, IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 23.105.452-A.611 del presupuesto del Organismo del ejercicio 2021.
4. Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación (arts. 131.2 y 156 Ley de Contratos del Sector Público)

EL PRESIDENTE
Joaquín Páez Landa

