
PREGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  QUE  REXERÁN  O
CONTRATO MENOR DE OBRA “ADECUACIÓN PARQUE INFANTIL NA LOCALIDADE DE
NEAÑO”

1.- OBXECTO E RÉXIME XURÍDICO

1.1. Este prego ten por obxecto o establecemento das condicións que rexerán a contratación
menor da obra recollida no proxecto  denominado  “ADECUACIÓN PARQUE INFANTIL NA
LOCALIDADE DE NEAÑO”, redactado por José M. Mallo Puga.

De conformidade co establecido no  art  1.3  e   concordantes  LCSP os criterios sociais  e
ambientais son recolleitos  no presente prego de maneira transversal, en especial en canto aos
criterios  de  adxudicación:  e  esixencia  de  cumprimento   da  normativa  laboral  (en  especial
cumprimento de convenios e obrigacións de pago de salarios así como de prevención de riscos
laborais).

2.- ORZAMENTO, EXISTENCIA DE CRÉDITO E REVISIÓN DE PREZOS

2.1. Orzamento do contrato:

Importe sen ive: 37.209,50 €

Ive 21%: 7.814,00 €

Importe con ive: 45.023,50€

2.2. Na  contratación  destas  obras  entenderase  que  os  contratistas,  ao  formular  as  súas
propostas  económicas,  incluíron  dentro  das  mesmas  o  importe  do  Imposto  sobre  o  Valor
Engadido, sen prexuízo de que o importe deste imposto indíquese como partida independente,
de conformidade co  art. 102 1  LCSP e modelo de oferta económica do presente prego.

2.3. A aplicación orzamentaria das obrigas económicas que se derivan do cumprimento deste
contrato é a 171 60900.

2.5. O prezo do contrato non poderá ser obxecto de revisión.

2.6.  En cumprimento da lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e
creación do rexistro contable de facturas no Sector Público, de ter a obriga de usar a factura
electrónica  e  achegala  ao  Concello  a  través  do  punto  xeral  de  entrada  que  corresponda,
infórmase que o Concello  de Cabana de Bergantiños adheriuse á  plataforma “FACe-Punto
Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas”, asumindo este punto coma punto de entrada das
facturas electrónicas dirixidas ao mesmo; os códigos DIR 3 necesarios para a presentación das
facturas son os seguintes:

1.- IDENTIFICACIÓN DO DESTINATARIO: 

ENTIDADE LOCAL CABANA DE BERGANTIÑOS

CIF P1501400D

2 OFICINA CONTABLE: servicio Intervención. Código LO1150145

 Órgano xestor: Alcaldía-Pleno. Código LO1150145

 Unidade tramitadora: Alcaldía. Código LO1150145
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3.- PRAZO DE EXECUCIÓN

O prazo de execución do contrato fíxase en 1 MES, contado desde o día seguinte á data de
sinatura da acta de comprobación do replanteo. Ao cumprimento deste prazo, como máximo,
deberá  ter  sido  cumprido  o  obxecto  deste  contrato  con  tódalas  características  técnicas
recollidas no proxecto técnico, que figura no expediente; facendo fincapé en que non se asinará
acta de recepción da obra sen o visto bo do técnico competente nomeado polo Concello como
dando o visto bo á subministración.

4.- LICITADORES

APTITUDE PARA CONTRATAR

Poderán concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xurídicas,
españolas ou estranxeiras, que tendo,

1.- Plena capacidade de obrar ( art 65  LCSP) 

2.- Non se achen incursas en prohibicións para contratar coa Administración  a que se refiren
os  arts. 71 a 73   LCSP,

Polo que respecta á acreditación da  solvencia económica e financeira ( art 87) e técnica ( art
88), de conformidade co disposto no  art. 159.6. b eximirase aos licitadores da acreditación da
solvencia económica e financeira e solvencia técnica. A capacidade de obrar dos empresarios
que foren persoas xurídicas acreditarase mediante a escritura ou documento de constitución,
os estatutos ou o acta fundacional,  nos que consten as normas polas que se regula a súa
actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no Rexistro público que corresponda, segundo
o tipo de persoa xurídica de que se trate. 

A capacidade  de  obrar  dos  empresarios  non  españois  que  sexan  nacionais  de  Estados
membros da Unión Europea ou de Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico
Europeo acreditarase pola súa inscrición no rexistro procedente de acordo coa lexislación do
Estado onde están establecidos, ou mediante a presentación dunha declaración xurada ou un
certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicións
comunitarias de aplicación.

Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar con informe
da  Misión  Diplomática  Permanente  de  España  no  Estado  correspondente  ou  da  Oficina
Consular en cuxo ámbito territorial radique o domicilio da empresa.

5.- DOCUMENTACIÓN E OFERTAS
5.1.  A presentación da oferta presume por parte do licitador a aceptación incondicional das
cláusulas deste prego, do proxecto técnico, e a declaración responsable de que reúne todas e
cada unha das condicións esixidas para contratar coa administración.

5.2. Cada  licitador  non  poderá  presentar  máis  que  unha soa  oferta,  calquera  que  sexa  o
número  de  dependencias  onde  esta  poida  ser  presentada.  Tampouco  poderá  subscribir
ningunha proposta en agrupación temporal con outras, se o fixo individualmente, ou figurar en
máis dunha unión temporal.  A contravención deste  principio  dará  lugar  automaticamente á
inadmisión de todas as presentadas por el.

5.3. Contratación e licitación  electrónica.

A documentación e proposicións que presenten os licitadores deberá presentarse única
e exclusivamente de forma electrónica, a través da Plataforma de contratos do estado,
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na dirección electrónica  https://contrataciondelestado.es, e con arranxo aos requisitos
técnicos establecidos na citada Plataforma.  En consecuencia non poderán presentarse
en formato papel.

5.4.-  PRESENTACION DE PROPOSICIÓNS

Presentarase  en  un  sobre  ou  arquivo  electrónico  denominado  ARQUIVO  Ou  SOBRE
ELECTRÓNICO  C

 SOBRE  C: "Oferta económica e referencias  valorables automaticamente” 

Conterá  a  proposición  económica  e  referencias  valorables  automaticamente  formulada
estritamente conforme ao modelo que figura neste Prego, que recolle entre outros os seguintes
apartados:

 Oferta económica: formulada estritamente conforme ao modelo do anexo II do presente
prego.

 Declaración responsable porcentaxe de personal fixo en relación ca plantilla global da
empresa (modelo anexo II)

 Incremento do prazo de garantía (modelo anexo II)

5.5. FIRMA ELECTRÓNICA DA PROPOSICIÓN E DOCUMENTOS

 As proposicións e todos os documentos que integran ou se acompañan á oferta deberán ser
asinados electronicamente polo administrador ou persoa apoderada con poder suficiente. 

6.- PRAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS

6.1. De conformidade co disposto no TRLCSP, o prazo de presentación de proposicións será
de  oito (8) días hábiles,  contados a partir  do día seguinte da recepción da invitación das
empresas ás que se solicite oferta. 

7.- GARANTÍA PROVISIONAL

Os licitadores quedan dispensados da constitución da garantía provisional. 

8.- APERTURA DE PLICAS E ADXUDICACIÓN
Polo  que  respecta  á  cualificación  da  documentación  presentada  (defectos  ou  omisións
emendables,  rexeitamento  de  proposicións  e  apertura  do   arquivo  ou  sobre  electrónico
contendo  as  referencias  técnicas,  e  demais  actuacións  da  Mesa  de  Contratación  cuxa
constitución ten carácter  potestativo, de conformidade co  art. 326.1), estarase ao disposto nos
art 159 ,. 146 e  ss   LCSP, e Regulamento de desenvolvemento da Lei. A estes efectos a
Administración comunicará ao contratista os defectos ou aclaracións e o prazo para emendar.

8.1 Apertura e valoración das ofertas.

Única  Fase:  Valoración  das  ofertas  económicas  e  demais  criterios  avaliables  de  forma
automática en función dos criterios de aplicables no presente contrato

1. Incremento do prazo de garantía

2. Oferta económica

3. Criterios Sociais : A estabilidade no emprego
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4. Redución do prazo de execución

Baremo: Conforme aos criterios de ponderación indicados no anexo.

A estes  efectos  no  suposto  en  que  no  proxecto  figure  o  prazo  de  execución  por  meses
enténdese que estes son de 30 días naturais.

Procedemento:
O  órgano  administrativo  procederá  á  apertura  do  arquivo  ou  sobre  electrónico  C  (ofertas
económicas e demais criterios avaliables de forma automática). Celebrarase no lugar e día que
se sinale no perfil de contratante.

O órgano administrativo manifestará o resultado da cualificación dos documentos presentados,
con expresión das proposicións admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de  inadmisión
destas últimas.

As ofertas que correspondan a proposicións rexeitadas quedarán excluídas do procedemento
de adxudicación do contrato e sóbrelos que as conteñan non poderán ser abertos. 

8.2 Rexeitamento de proposicións. 

Se algunha proposición fose presentada fóra de prazo ou en formato papel ou non gardase
concordancia coa documentación examinada e admitida,  excedese do orzamento basee de
licitación,  variase substancialmente o modelo establecido,  ou comportase erro manifesto no
importe da proposición, ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro
ou  inconsistencia que a fagan inviable, será refugada pola mesa, en resolución motivada. 

A Administración terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición máis
vantaxosa, mediante a aplicación motivada dos criterios establecidos no presente Prego,  ou
declarar deserta a licitación cando non exista algunha oferta ou proposición que sexa admisible
de acordo cos criterios que figuren no prego, motivando en todo caso a súa resolución con
referencia aos criterios de adxudicación que figuran no presente Prego. 

8.3.- Criterios de valoración: 
A adxudicación  do  contrato  realizarase  utilizando  criterios  de  apreciación  automática  ou
mediante fórmulas  en base á mellor relación calidade-prezo.

8.4.- Renuncia: 
A presentación da oferta vincula ao contratista coa Administración de tal modo que a renuncia á
adxudicación do contrato ou á execución da obra, realizada en calquera fase de tramitación do
expediente  (a  maneira  de exemplo:  durante  o  prazo  de presentación  de ofertas;  antes  ou
despois de: a) a apertura de plicas,  b) a proposta de adxudicación  c) a adxudicación, d) antes
da formalización do contrato,  e) a comprobación do reformulo,  f) o inicio e execución das
obras,  g) a recepción, etc. faculta á Corporación a que proceda á incautación da garantía, sen
prexuízo da esixencia de indemnización polos danos e prexuízos causados á Administración
contratante e demais consecuencias previstas na   LCSP. 

Tamén se considerará renuncia a non xustificación en prazo da dispoñibilidade dos medios
persoais e materiais a que se refire a cláusula 12.

Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía provisional, a
Corporación poderá esixir devandito importe mediante o procedemento de constrinximento, así
como para a indemnización de danos e prexuízos. 

Non obstante o disposto nos apartados anteriores: 
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No caso de que a Administración non acordase a adxudicación no prazo de 3 meses, a contar
desde a apertura das proposicións, o contratista terá dereito a retirar a súa proposición, de
conformidade co disposto no  art.  158  LCSP,  non obstante o prazo indicado no presente
apartado ampliarase en 15 días hábiles cando sexa necesario seguir os trámites a que se refire
o  art. 149.4 do  LCSP.

8.5. Designación de director de obra:

No  Acordo  ou  Resolución  de  adxudicación  concretarase  polo  Órgano  competente  da
Corporación a designación do Técnico-Director da obra e naqueles casos en que a Dirección
da  obra  realícese  mediante  contrato  de  servizos,  previa  a  tramitación  do  correspondente
expediente de contratación. 

De igual  maneira  actuarase para a  designación de coordinación de seguridade e saúde e
aqueles contratos  conexos que fosen necesarios para a execución das obras.

9) ADXUDICACIÓN 

9.1. Requirimento de documentación ao licitador que presentase a mellor oferta

Unha vez  formulada  a proposta  de  adxudicación  requirirase  ao  licitador  que  presentase  a
mellor  oferta  para que dentro do prazo de sete días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel
en que recibise o requirimento, presente, por medios electrónicos e con firma electrónica:

O licitador que presentase a mellor oferta deberá presentar a documentación que se indica a
continuación  salvo  que  se  atope  inscrito  no  Rexistro  oficial  de  licitadores  e  empresas
clasificadas do sector público (ROLECSP) ou no Rexistro Oficial de Empresas Clasificadas da
Comunidade Autónoma de Galicia, a cuxos efectos deberá indicar esta circunstancia e número
de inscrición,  sempre  que a citada documentación correspóndase coa esixida  na presente
cláusula e atópese vixente:

1.- Acreditativo da personalidade e capacidade.
1. a).- Persoas físicas: Documento Nacional de Identidade/  NIF, pasaporte,  NIE ou documento
equivalente.
1.  b).- Persoas xurídicas: Escritura de constitución e /ou no seu caso de modificación, inscrita
no rexistro mercantil, no caso das persoas xurídicas. 

2.- Representación
Cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de Sociedade ou persoa Xurídica,
deberá acompañarse poder notarial  para representar  á Persoa ou Entidade en cuxo nome
concorre ante a Administración contratante.

O  poder  deberá  figurar  inscrito  previamente  no  Rexistro  Mercantil  nos  casos  en  que  dita
inscrición sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.

Con  todo  será  suficiente  se  o  poder  está  inscrito  no  Rexistro  de  Apoderamiento
correspondente,  ou ben no Rexistro  oficial  de licitadores e empresas clasificadas do sector
público ( ROLECSP)  ou nunha base de datos nacional dun estado membro da Unión Europea.
Bastanteo.

Os  poderes  a  que  se  refire  o  apartado  anterior,  deberán  bastantearse  previamente  polo
Secretario da Corporación ou funcionario habilitado,  no caso de non estar inscritos nos citados
Rexistros.

9.2.- Clasificación
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Non se esixe por razón da contía, de conformidade co disposto no  art. 159.6 en relación co
art. 77.1.a  LCSP.

9.3.- Inexistencia de prohibición para contratar
A declaración relativa a non estar incurso en prohibicións para contratar coa Administración, o
licitador que presente a mellor oferta non terá que volver presentar dita declaración. 

9.4.- Dirección electrónica habilitada para notificacións
Designarase unha dirección de correo electrónico en que efectuar as notificacións, que deberá
ser «habilitada» de conformidade co disposto na disposición adicional décimo quinta, nos casos
en que o órgano de contratación optase por realizar as notificacións a través da mesma. 

En todos os supostos en que varios empresarios concorran agrupados nunha unión temporal,
cada unha das empresas integrantes da UTE. tamén deberá presentar a documentación a que
se refiren os apartados desta cláusula.

A documentación xustificativa de acharse ao corrente no cumprimento das súas obrigacións
tributarias e da Seguridade Social  ou autorice ao órgano de contratación para obter de forma
directa a acreditación diso

9.5.- Garantías:
Non se requirirá a constitución de garantía definitiva.

9.6.-  Estabilidade no emprego:
Acreditación documental dos requisitos esixidos na cláusula 12. C.2
- Do número de persoas traballadoras (homes e mulleres) que compoñen o persoal da
empresa
- Do número de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo
indefinido e a xornada completa en persoal, 
-

9.7 Consecuencias da non presentación ou presentación inadecuada da documentación
De non cumprimentarse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o
licitador retirou a súa oferta, procedéndose nese caso para solicitar a mesma documentación
ao licitador seguinte, pola orde en que quedasen clasificadas as ofertas.
Todo iso sen prexuízo do sinalado no  art.71, 72, 73  LCSP

9.8.- Adxudicación
O órgano de contratación deberá adxudicar o contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes
á recepción da documentación.

9.9. Notificación
A  adxudicación  notificarase  aos  licitadores  e  simultaneamente  publicarase  no  perfil  de
contratante.

10.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.
A formalización do contrato poderase efectuar mediante aceptación da adxudicación por parte
de  persoa  que  ostente  poder  suficiente  ou  mediante  a  súa  formalización  en  documento
administrativo segundo considere o órgano de contratación e deberá efectuarse, en todo caso,
non máis tarde dos quince días hábiles seguintes a aquel en que se reciba a notificación da
adxudicación aos licitadores, e na data que sinale a Administración.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizou o contrato dentro do prazo
indicado esixiráselle o importe do 3 por cento do orzamento basee de licitación, IVE excluído,
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en concepto de penalidade, sen prexuízo do establecido na letra  b) do apartado 2 do artigo 71
respecto da súa declaración de prohibición de contratar.

Se a causa da non formalización fose imputable á Administración, indemnizarase ao contratista
dos danos e prexuízos que a demora lle puidese ocasionar.

11.-.- EXECUCIÓN DO CONTRATO.

11.1) ACTA DE COMPROBACIÓN DO REPLANTEO E INICIO DAS OBRAS

Comprobación do replanteo
Dentro do mes seguinte á formalización do contrato efectuarase a comprobación do reformulo,
na data en que a Administración sinale, quedando obrigado o contratista, previa notificación á
dirección do correo electrónico que figura na súa oferta, a acudir  ao mesmo e subscribir a
correspondente Acta, de conformidade co artigo 236  LCSP. 

Se o contratista non acudir, sen causa xustificada, ao acto de Comprobación de Reformulo a
súa ausencia considerarase como incumprimento do contrato , co carácter de incumprimento
de obrigación esencial, dando lugar á tramitación dun expediente de resolución de contrato.

Programa  de  traballo,  plan  de  seguridade  e  saúde,  plan  de  residuos  e  relación  de
subcontratistas e subministradores.

Dentro dos 15 días naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das
obras, o contratista presentará o Programa de Traballo, o Plan de Seguridade e Saúde, o Plan
de residuos específico  (para os efectos do disposto  no  art.  5 e  concordantes do  R.  D.
105/2008) e relación de  subcontratistas e subministradores, co importe de obra a realizar.

A aprobación do Plan de Seguridade e Saúde, corresponderá ao Presidente da Corporación
previo informe do coordinador de seguridade e saúde.

Así mesmo corresponderá ao Presidente da Corporación a aprobación do Plan de Residuos
nos casos que proceda.

Atendendo á natureza e duración  da obra, o Presidente da Corporación, a proposta do Técnico
Director poderá eximir ao contratista da presentación do programa de traballo. 

Comezo das obras e comunicación apertura centro de traballo
O contratista deberá iniciar as obras dentro dos quince días seguintes ao da firma do Acta de
Comprobación de Reformulo. 

O adxudicatario  deberá comunicar   a   apertura  do centro  de traballo  á  autoridade laboral
competente  con  carácter   previo  ao comezo  dos  traballos,  documento   cuxa  presentación
deberá exhibir o  contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e saúde.

Cando o resultado da comprobación do reformulo demostre a posesión e disposición real dos
terreos, a súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do facultativo Director das obras, e
sen reserva por parte do contratista, darase por aquel a autorización para inicialas, facéndose
constar este extremo explicitamente no Acta estendida, de cuxa autorización quedará notificado
o contratista polo feito de subscribila, e empezándose a contar o prazo de execución das obras
desde o día seguinte ao da firma do acta. 

13) OCUPACIÓN DE TERREOS.
O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente
da dirección.
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14) DESENVOLVEMENTO DOS TRABALLOS. 
14.1.- O contratista deberá executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e
nas condicións esixidas no Proxecto aprobado e toda a documentación que a integra, así como
de conformidade coa instrucións ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condición
de que sexan compatibles co Dereito  comunitario  nos termos establecidos no artigo 126.5
LCSP.

Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas condicións
esixidas pola boa práctica da construción. 

14.2.- Recepción e recusación de materiais.- O contratista só pode empregar os materiais na
obra previo exame e aceptación polo Técnico-Director, nos termos e formas que este sinale,
para o correcto cumprimento das condicións convidas. Se o Técnico-Director non aceptase os
materiais sometidos ao seu exame deberá comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as
causas que motiven tal decisión. 

14.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- O contratista responderá da execución da obra
contratada e das faltas que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle de dereito algún, a
circunstancia de que os representantes da Administración examinen ou recoñezan, durante a
súa construción, as partes e unidades da obra ou os materiais empregados, nin que fosen
incluídos estes e aqueles en as medicións e certificacións parciais. 

14.4.- Demolición e reconstrución das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirte
vicios ou defectos na construción, ou se teñen fundadas razóns para crer que existen vicios
ocultos  na  obra  executada,  o  Técnico-Director  ordenará  durante  o  curso  da  execución,  a
demolición e reconstrución das unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as
accións precisas para comprobar a existencia de tales defectos ocultos. 

14.5.-  Responsabilidade  por  vicios  ocultos.-  Se  a  obra  arruínase  con  posterioridade  á
expiración do prazo de garantía por vicios ocultos da construción, debido a incumprimento do
contrato por parte do contratista, responderá este de os danos e prexuízos  que se manifesten
durante  o  termo  de  quince  anos  a  contar  desde  a  recepción.  Así  mesmo,  o  contratista
responderá durante o devandito prazo dos danos materiais causados na obra por vicios ou
defectos que afecten á cimentación, os soportes, as vigas, os forxados, os muros de carga ou
outros elementos estruturais,  e que comprometan directamente a resistencia mecánica e a
estabilidade da construción,  contados desde a data de recepción da obra sen reservas ou
desde a corrección destas
Transcorrido este prazo sen que se manifestou ningún dano ou prexuízo, quedará totalmente
extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 244  LCSP. 

15) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DAS OBRAS.

A dirección e inspección das obras corresponde ao Técnico-Director das mesmas (Director de
Obra e no seu caso Director de Execución da obra, de acordo co disposto nos  arts. 12 e 13 da
Lei  38/99  do  5  de  novembro  de  Ordenación  da  Edificación),  o  cal  ditará  as  instrucións
necesarias ao contratista para a normal e eficaz realización daquelas e sinalará o ritmo de
execución conveniente, mediante as anotacións correspondentes no Libro de Ordenes,  que
levará por medios ou formato electrónico, ou se non fose posible en formato papel.
Para o  desempeño da súa  función  poderá contar  con  colaboradores ás súas  ordes,  que
desenvolverán o seu labor en función das atribucións derivadas dos seus títulos profesionais ou
dos seus coñecementos específicos e que integrarán a “Dirección da obra”.
A Presidencia  da  Corporación  poderá  inspeccionar  as  obras  cando  o  estime  oportuno  ou
encomendar ditas funcións aos técnicos da Corporación.

16) PRODUCIÓN E XESTIÓN DE RESIDUOS.
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O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de produción e xestión de
residuos.
Neste  sentido,  deberá  presentar  ao  director  de  obra  toda  a  documentación  relativa  ao
cumprimento das obrigacións derivadas da citada normativa

17) RESPONSABILIDADE. DANOS.

Será de conta  do contratista  a  responsabilidade derivada de  todos os danos,  prexuízos  e
accións de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a
súa maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se
extinguirá ata que expirase o prazo de garantía da obra. 
Cando tales danos e prexuízos  fosen ocasionados como consecuencia inmediata e directa
dunha orde da Administración, será esta responsable dentro dos límites establecidos na Lei. 
Así mesmo, o contratista responderá civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados á
Administración Contratante  ó a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras. 
A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola vía de présa
administrativa. 

18) GASTOS DE TRANSPORTE E ALMACENAXE. CUSTODIA E CONSERVACIÓN 
Almacenaxe
O contratista  estará  obrigado  a sufragar  os  gastos  de transporte  de  materiais  ata  o  lugar
sinalado e no prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depósito. 

Custodia e conservación.
O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións, sen
que teña dereito a indemnización por causa de avaría, perdas ou prexuízos nos bens, ata a
aprobación da devolución da garantía definitiva. 
Cando  as  obras  inclúan  instalacións  tales  como  aparellos  elevadores,  climatización,  aire
acondicionado, vapor, frío, etc., a empresa adxudicataria deberá realizar, ben directamente, ben
a través dunha empresa especializada, o mantemento das mesmas ata que finalice o prazo de
garantía establecido na cláusula 37 do presente Prego, asumindo os gastos que diso deriven

19)   TRIBUTOS  E PROXECTOS DE INSTALACIÓNS

O adxudicatario deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que
pesen sobre  o  contrato  ou,  no seu caso,  sobre  o  obxecto  do contrato,  así  como sobre a
obtención  a  licenza  de  obras  ou  Imposto  sobre  Construcións,  Obras  e  Instalacións,  se
procedese, e o abono de calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado. 
Serán por  conta  do adxudicatario  e  sen que  supoña custo  algún para a  administración,  a
realización daqueles proxectos de instalacións e equipos que no seu caso se prevexan no
proxecto (electricidade, centros de transformación, aparellos elevadores, climatización, etc.),
que sexan necesarios para a aprobación polos organismos competentes da administración, así
como a tramitación ante os devanditos organismos e pago das taxas correspondentes.

20) DEREITOS DO ADXUDICATARIO

20.1.- Dereito ao abono da obra que realmente execute con arranxo ao proxecto aprobado e
ás cláusulas do presente Prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada
anualidade .De acordo co disposto no artigo 198  LCSP,  o  abono deberá efectuarse de acordo
cos seguintes prazos:

a)  Prazo  para a  aprobación da certificación de obra e  conformidade da factura:  Unha vez
expedida a certificación de obra, devandito documento deberá presentarse polo Director de
obra ante  a entidade contratante  e o contratista  deberá proceder á emisión e presentación da
factura correspondente e do resto  da documentación requirida  (fotografías,  acreditación do
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control  interno  de  calidade,  da  contratación  de  traballadoras  desempregadas,  xestión  de
residuos, etc.),  incumbiéndole tanto ao contratista como ao director de obra ou responsable do
contrato  o  cumprimento  desta  obrigación  formal.  Unha  vez  cumprido  integramente  este
requisito,  iniciarase o cómputo dos trinta días naturais para que a Administración aprobe a
documentación presentada  e  dite  o  acto  de recoñecemento  da obrigación;  con  todo,  se a
documentación presentada adoecese dalgún defecto, será devolta ao contratista para a súa
corrección, non iniciándose o prazo sinalada ata que os documentos presentáronse de novo en
punto xeral de entrada de facturas electrónicas ( FACe)  debidamente emendados.

O contratista terá a obrigación de presentar a factura electrónica que haxa expedido polas
obras realizadas  no punto xeral de entrada de facturas electrónicas ( FACe)  a efectos da súa
remisión ao órgano administrativo ou unidade a quen corresponda a tramitación da mesma.
 
b)  Prazo  para  o  pago:  Unha  vez  aprobados  os  documentos  presentados  e  recoñecida  a
obrigación de pago, a Administración deberá realizar o pago dentro do  inmediatos trinta días
seguintes.  

20.2.- Se a Administración demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do
prazo a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario terá dereito a partir do cumprimento
do devandito prazo, a cobrar os intereses de demora e a indemnización polos custos de cobro
nos termos previstos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as Medidas de
Loita Contra a Morosidade nas Operacións Comerciais e  art. 198  LCSP.

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación conteña
algún erro ou omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade á
certificación, expresamente e por escrito a existencia do mesmo, o prazo para esixir o interese
de demora non se iniciará  ata  que se emenden os defectos que contivese  a certificación,
computándose, por tanto, o prazo para esixir o interese de demora a partir da expedición da
certificación emendada.
De igual  modo se  a  factura contivese  algún  erro  ou omisión ou  esta  non se  presentou á
entidade contratante,  o prazo para esixir  o interese de demora non se iniciará ata  que se
emenden os defectos que contivese a factura ou ata que se presente a mesma no punto xeral
de entrada de facturas electrónicas ( FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente
de  facturación  permita  a  súa  presentación  en  formato  papel,  nese  caso  presentarase  no
rexistro da  entidade correspondente.

20.3.- Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago
fose superior a catro meses, debendo comunicar á Administración cun mes de antelación tal
circunstancia,  a  efectos  do  recoñecemento  dos  dereitos  qu  poidan  derivarse  da devandita
suspensión, nos termos establecidos no  art. 198  LCSP. 

20.4.- Dereito a resolver o contrato e ao  resarcimiento dos prexuízos que como consecuencia
diso orixínenselle,  se a demora da Administración fose superior  a seis meses.  (  Art.  198.6
LCSP)

2.5.-  Dereito a transmitir os dereitos de cobro, nos termos do artigo  200 do  LCSP e nas
condicións sinaladas na cláusula 31.5 do presente prego.
 
221) ABONO DA OBRA EXECUTADA. 

21.1. Medicións.- A Dirección Facultativa realizará mensualmente e na forma que estableza o
Prego  de  Prescricións  Técnicas,  a  medición  das  unidades  de  obra  executadas  durante  o
período de tempo anterior. 
O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións. 
Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características haxan de quedar posterior
e  definitivamente  ocultas,  o  contratista  está  obrigado  a  avisar  á  dirección  coa  suficiente
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antelación, a fin de que esta poida realizar as correspondentes medicións e toma de datos,
levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribirá o contratista. 
A falta  de aviso anticipado,  cuxa existencia  corresponde probar ao contratista,  queda este
obrigado a aceptar as decisións da Administración sobre o particular. 

21.2.-  Relacións valoradas.-  A Dirección Facultativa  tomando como base as medicións das
unidades de obra  executada a que se  refire  o  apartado  anterior  e  os  prezos  contratados,
redactará mensualmente a correspondente relación valorada á orixe. 

21.3.- Certificacións.- As certificacións expediranse tomando como base a relación valorada e
tramitaranse pola Dirección Facultativa nos cinco días seguintes do período que correspondan
previa a audiencia ao contratista para os efectos da súa conformidade ou reparos. 
No suposto de obras plurianuais as certificacións deberán axustarse ás anualidades previstas
sen  que  nunha  única  certificación  póidase  reflectir  importes  correspondentes  a  distintas
anualidades. 
A presentación da factura e certificación de obra deberá realizarse dentro do primeiros dez días
do  mes  seguinte  ao  período  que  corresponda,  a  fin  de  garantir  o  seu  pronto  pago,
especialmente en períodos de peche de exercicio.

21.4.- Pagos. 
Os  pagos  verificaranse  contra  certificacións  mensuais  acompañadas  de  relación  valorada
expedidas  pola  Dirección  Facultativa  da  obra  e  aprobadas  pola  Presidencia  ou  órgano
competente da Corporación.  Así mesmo, achegaranse as fotografías do cartel de obra a que
se refire a cláusula 19.2. e declaración responsable de que o contratista  cumpriu as condicións
establecidas nas cláusulas 23 , 24, 27 e 35.

Así mesmo, o contratista deberá presentar factura por igual importe que o da certificación.
 
A factura deberá presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrónicas ( FACe) salvo
aqueles supostos en que a normativa vixente de facturación permita a súa presentación en
formato  papel,  nese  caso  presentarase  no  rexistro  de  de  a  entidade  correspondente,  no
período comprendido entre os días 1 e 10 do mes seguinte   a aquel ao que corresponda a
certificación  de obra .

As  certificacións  mensuais  terán  o  carácter  de  pago  a  conta,  suxeitas  ás  rectificacións  e
variacións que se produzan na medición final e sen supoñer en forma algunha aprobación e
recepción das obras que comprenden.
En canto aos prazos e trámites estarase ao disposto no artigo 198  LCSP.

22) PRÓRROGAS.
Se o atraso na execución das obras fose producido por motivos non imputables ao contratista e
este ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle dá unha prórroga do tempo que se lle sinalou
o órgano de contratación poderá concedela por un prazo que será polo menos igual ao tempo
perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor. 

23) PRAZO DE EXECUCIÓN DO CONTRATO E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.

O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a realización
do mesmo, así como, dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. 
A  constitución  en  moura  do  contratista  non  precisará  intimación  previa  por  parte  da
Administración. 

Cando o contratista por causas imputables ao mesmo, houber incorrido en demora respecto ao
cumprimento do prazo total, a Administración poderá optar indistintamente pola resolución do
contrato ou pola imposición das penalidades diarias na proporción de 0,60     euros por cada
1000 euros do prezo do contrato. 
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No caso de que o adxudicatario houber ofertado redución de prazo de execución e a demora
fose imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no parágrafo anterior serán as
seguintes: 

REDUCIÓN (% sobre o prazo de execución) Penalidades  
Ata un 5% 0,65 por cada 1.000 euros 
Ata un 10% 0,70 por cada 1.000 euros 
Ata un 15% 0,75 por cada 1.000 euros
Ata un 20% 0,80 por cada 1.000 euros 
Ata un 25% 0,85 por cada 1.000 euros 
Ata un 30% 0,90 por cada 1.000 euros 
Ata un 35% 1,00 por cada 1.000 euros 
Ata un 40% 1,05 por cada 1.000 euros 
Ata un 45% 1,10 por cada 1.000 euros 
Ata un 50% 1,15 por cada 1.000 euros 
Ata un 55% ou máis 1,20 por cada 1.000 euros 

A Administración  terá  a  mesma facultade  a  que  se  refire  o  apartado  anterior  respecto  ao
incumprimento  por  parte  do  contratista  dos  prazos  parciais,  ou  cando  a  demora  no
cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo
total. 
Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un  múltiplo do 5 por 100 do prezo do
contrato, o órgano de contratación estará facultado para proceder á resolución do mesmo ou
acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades.

24) RECEPCIÓN DAS OBRAS E CERTIFICACIÓN FINAL

O contratista comunicará por escrito ao Facultativo Director da obra a data prevista para a súa
terminación, cunha antelación mínima de 45 días hábiles. 
A recepción das obras realizarase como máximo dentro do mes seguinte á terminación das
obras.
O contratista deberá entregar no devandito acto de recepción o soporte electrónico no que se
recollan as fotografías e/ou reportaxe en vídeo da execución da obra  a que se refire neste
prego.
O contratista  ten  obrigación  de  asistir  á  recepción  da  obra.  Se  por  causas que  lle  sexan
imputables  non  cumpre  esta  obrigación  o  representante  da  Administración  remitiralle  un
exemplar para que no prazo de dez días formule as alegacións que considere oportunas, sobre
as que resolverá o órgano de contratación. 
Do resultado da recepción levantarase un acta que subscribirán todos os asistentes, retirando
un exemplar orixinal cada un deles. 
Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar así no acta e o director
das mesmas sinalará os defectos observados e detallará as instrucións precisas fixando un
prazo  para  remediar  aqueles.  Se  transcorrido  devandito  prazo  o  contratista  non  o  tivese
efectuado,  poderá  concedérselle  outro  novo  prazo   improrrogable  ou  declarar  resolto  o
contrato. 
Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepción, o órgano de contratación deberá
aprobar a certificación final das obras executadas, que será abonada ao contratista a conta da
liquidación do contrato no prazo previsto na lei  En canto ao prazo do interese de demora
estarase ao establecido na cláusula 30.2 deste Prego.
Obras  contratadas  polos  Concellos:  Calquera  saldo  de  liquidación  que  resulte  a  favor  do
contratista, deberá ser financiado integramente polo Concello contratante. 

25) PRAZO DE GARANTÍA
O prazo de garantía terá unha duración dun ano para contar desde a recepción das obras ,
salvo que o adxudicatario houber ofertado un prazo de garantía  maior ,que en ningún caso
será superior a 5 anos.
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Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das obras,
seguindo, no seu caso, as instrucións que reciba do Técnico-Director, sendo responsable dos
danos intrínsecos que nela prodúzanse. 
Se as obras deteriorásense por incumprimento desta obrigación, os traballos necesarios para a
súa reparación executaranse pola Administración contratante, á conta do contratista.

26) CAUSAS DE RESOLUCIÓN
Serán as previstas nos artigos 211  LCSP, cos efectos previstos no artigo 212,213 e 246. LCSP.
Serán así mesmo causas  de resolución específicas do presente contrato o incumprimento das
condicións especiais de execución establecidas na cláusulas 12,18, 23,27 e 35 do presente
Prego.

27) RÉXIME XURÍDICO

O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo,  e ambas as partes
quedan  sometidas  expresamente  á  lexislación  de  contratos  do  sector  publico  e  normas
complementarias) e no seu caso da Comunidade Autónoma de Galicia nos termos do artigo
149.1.18 da Constitución así como as demais disposicións de desenvolvemento, en especial o
Regulamento  de  desenvolvemento;  supletoriamente  aplicaranse  as  restantes  normas  de
dereito administrativo e, na súa falta, as normas de dereito privado. 

As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos deste
contrato  serán  resoltos  polo  órgano  de  contratación,  cuxos  acordos  poñerán  fin  á  vía
administrativa  e  contra  os  mesmos  haberá  lugar  a  recurso  Contencioso-Administrativo,
conforme ao disposto pola Lei Reguladora da devandita Xurisdición, previa interposición, no
seu caso, do recurso de reposición  potestativo  e sen prexuízo da interposición de calquera
outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 44
da  LCSP, os interesados poderán interpoñer o recurso especial en materia de contratación.
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

1. PROYECTO ADECUACIÓN DEL PARQUE INFANTIL DE LA LOCALIDAD DE
NEAÑO

2. CODIFICACIÓN

Vocabulario  común  de
contratos (CPV) 45233250  Trabajos  de

pavimentación, excepto carreteras

3.  PRESUPUESTO  BASE
DE LICITACIÒN

Importe sen ive:  37.209,50
€

Ive 21%: 7.814,00 €

Importe  con  ive:
45.023,50€

B.- Obras Plurianuales

Base imponible ……

Importe IVA ……..

Total ……….

Ejercicio  Presupuestario  Importe
(IVA INCLUIDO)

201…

201....

4.BIS.  REGULACION
ARMONIZADA

x contrato no sujeto a regulación  armonizada                      

5.  APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

171 60900.

6. PLAZO DE EJECUCIÓN FIJADO EN EL PROYECTO: 1 MES

REDUCCIÓN DE PLAZO COMO CRITERIO DE VALORACIÓN:

x aplicable

7.  CLASIFICACIÓN
EXIGIDA

 No se exige   
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8.  CLASIFICACIÓN  A
EFECTOS  DE
ACREDITACIÓN  DE
SOLVENCIA.

Grupo              subgrupo               categoría    

C                          6                          1

9.  LUGAR  DE
PRESENTACIÓN  DE
OFERTAS

Con carácter exclusivo y excluyente:

A)  □ Plataforma de contratación del Sector Público

https://contrataciondelestado.es

10.   PLAZO  DE
PRESENTACIÓN  DE
PROPOSICIONES

□ A) Tramitación ordinaria: 8 (OCHO) días hábiles

                                                                        .

11.  DOCUMENTO
EUROPEO  ÚNICO  DE
CONTRATACION 

NO SE EXIGE

12.  PORCENTAJE
SUBCONTRATACION

 No se establece

14.  PERFIL  DE
CONTRATANTE

 Dirección página web: https://contrataciondelestado.es

15.  GARANTÍA
DEFINITIVA

 No se exige, art. 159.6 LCSP

16.  TASAS  DEL
CONTRATO

17.  REVISIÓN  DE
PRECIOS

NO PROCEDE

       

19. IMPORTE MÁXIMO DE
LOS  GASTOS  DE
PUBLICIDAD  DE
LICITACIÓN  A  CUENTA
DEL CONTRATISTA

NO SE EXIGE.

No  obstante  la  Administración  a  fin  de  garantizar  una  mayor
información a las empresas podrá publicar anuncios en medios de
comunicación,  corriendo  en  su  caso  la  Administración  con  los
gastos.

20. DATOS DE LA FACTURA 

1.- IDENTIFICACIÓN DO DESTINATARIO: 

ENTIDADE LOCAL CABANA DE BERGANTIÑOS

CIF P1501400D
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2 OFICINA CONTABLE: servicio Intervención. Código LO1150145

 Órgano xestor: Alcaldía-Pleno. Código LO1150145

 Unidade tramitadora: Alcaldía. Código LO1150145

21. LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y PLIEGO

Perfil  de  contratante  integrado  en  Plataforma  de  Contratación  que  se  indica  en  el
epígrafe 9 del cuadro de características.

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

1. Oferta económica: 40 puntos
2. Incremento do prazo de garantía (especificado en anos): 40 puntos (co máximo

de 5 anos)
3. Maior número de empregados co contrato laboral fixo no total da plantilla: 10

puntos
4. Redución do prazo de execución (Especificado en días naturais): 10 puntos

Valoración: regla de 3 sinxela.

ANEXO  II.  Modelo  de  Oferta  económica,  ampliación  da  garantía  e  estabilidade  no
emprego 

D. ___________________________________________________________________
con domicilio en _______________________________________________________
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rúa __________________________________________________________________
nº ___________________________________________________________________
teléfono_____________________,  fax  ________________,  dirección  de  correo  electrónico
____________________________________________________________
con D.N.I. (ou Pasaporte ou documento que o substitúa) Nº ___________________
actuando  en  nome  propio  (ou  en  representación  de
_________________________________________________________________________ con
D.N.I. ou C.I.F. Nº _________________, e con domicilio en _________________ 
_______________________rúa_____________________________________________
nº _________________, teléfono_____________________, fax _________________ 
dirección de correo electrónico ___________________________________________

Toma  parte  no  procedemento  negociado  para  a  adxudicación  do  contrato:
______________________________________________________________________

e a cuxos efectos fai constar que:

Primeiro.- Ofrece o seguinte prezo:
A) Prezo sen IVE…………………………… euros (en letra e número)
B) Imposto sobre o Valor Engadido (IVE ) % ……….. Importe ……… euros (en letra e número)
C) TOTAL ( A+ B ) ……………….EUROS (en letra e número)

Segundo.- Incrementa o prazo de garantía en .... meses.

Terceiro: reduce o prazo de execución a ____ días naturais,  resultando un prazo total  de
execución, coa redución engadida de ___ días naturais.

Cuarto.- Coñece  e  acepta  cantas  obrigacións  se  deriven  dos  Pregos  de  Cláusulas
Administrativas Particulares do presente contrato, así como da documentación técnica que o
integra.

Quinto.- Acompaña  a  documentación  esixida  no  Prego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares.

Sexto.- Fai constar que na presente licitación (indíquese o que proceda):

 Non concorre con empresas vinculadas.
 Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:

Denominación
CIF

En,       a               de             de 201_

Sétimo.- Declaración responsable de estabilidade no emprego.

Declara responsablemente que á data da publicación da licitación:

O número global de persoas traballadoras (homes e mulleres) de plantilla é de _______

O número particular de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo
indefinido a xornada completa en plantilla é de ____ personas, o que representa un % sobre o
número global de personas traballadoras (homes e mulleres de plantilla).

Oitavo.-  DECLARA  RESPONSABLEMENTE :
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1.Que ostenta a representación da sociedade que presenta a oferta;

2 Que conta  coa adecuada solvencia económica,  financeira  e técnica ou,  no seu caso,  a
clasificación correspondente; 

3º Que conta coas  autorizacións necesarias para exercer a actividade;

4º Que non esta incurso en prohibición de contratar algunha; 

5º De conformidade co disposto no  art 159 e 75.2  LCSP. ( Indicar a opción ):
5. a. Que non vai recorrer ás capacidades doutras entidades
5 b.- Que vai recorrer ás capacidades doutras entidades , comprometéndose  a dispoñer dos
recursos necesarios mediante a presentación para ese efecto do compromiso por escrito das
devanditas entidades, UNHA VEZ SEXA REQUIRIDO POLA Administración.

6º O seu sometemento ao foro español (só no caso de Empresas estranxeiras)  

7º Que se atopa inscrita no Rexistro :
a)   Rexistro  Oficial  de  Licitadores  e  empresas  clasificadas  do  Sector  Público  número  de
inscrición ____
b)  Rexistro equivalente da Comunidade Autónoma de Galicia número de inscrición ____

Noveno: DECLARA RESPONSABLEMENTE dispoñer efectivamente dos medios persoais e
materiais e  comprométese a dedicar ou adscribir á execución do contrato.

En                                    a de                   de 201_

O LICITADOR (Asinado )

O LICITADOR (Asinado e Rubricado)
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