Consejeria de Gestion Forestal y
Mundo Rural

Secretaria General

ACTA DEL RESULTADO DE LA CUARTA SESION DE LA MESA DE CONTRATACION ESPECIFICA PARA LA ADJUDICACION
DEL CONTRATO DE OBRA: 23340B1FR102. ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE CAMINOS RURALES EN LA C.A. DE
EXTREMADURA ABIERTO POR LOTES 2023-B; POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. EXPEDIENTE N¢:
PRC/2023/0000033628.

LOTE 1: MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL C.R.P. "CAMINO DEL BOZANCO" EN EL T.M. DE CASARES DE LAS
HURDES (CACERES).

LOTE 2: MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE NAVATRASIERRA-HECHADERO, EN EL T.M. DE GARVIN
(CACERES).

LOTE 3: MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO RURAL PUBLICO DE COGOLLUDO, EN LOS TT.MM. DE PUEBLA
DE ALCOCER Y NAVALVILLAR DE PELA (BADAJOZ).

LOTE 4: MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE RIBERA DEL FRESNO A FERIA, EN EL T.M. DE RIBERA DEL
FRESNO (BADAJOZ).

LOTE 5: MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO LOS GALLEGOS, EN EL T.M. DE TORREQUEMADA (CACERES).
LOTE 6: MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO RURAL PUBLICO DE LAS MAYAS, EN EL T.M. DE ZARZA LA
MAYOR (CACERES).

ASISTENTES:
Presidenta: M2 José Navas Bravo, Jefa de Servicio de Régimen Juridico y Contratacién.
Secretaria: Ana Maria Alvarado Seco, Jefa de Negociado del Servicio de Régimen Juridico y Contratacion.

Vocales:

Vocal Técnico I: Purificacion Montes Tejeda, Directora de Programas de Infraestructura Rural de la Direccion General
de Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Tauromaquia.

Vocal Técnico Il: No asiste.

Vocal Letrado: Maria Salomé Terrén Reynolds, Asesora juridica del Servicio de Régimen Juridico y Contratacion.

Vocal Interventor: Antonia Lopez Aguilera, Interventora Delegada en la Consejeria de Gestion Forestal y Mundo Rural.

En Mérida, siendo las 09:30 horas del dia 23 de febrero de 2024, se constituye la Mesa de contratacién en cuarta
sesion, formada por los miembros anteriormente citados, en via telematica a través de la herramienta Teams, y que
fueron nombrados por el érgano de contratacidn para la adjudicacion del expediente de referencia de tramitacidn
ordinaria y procedimiento abierto con varios criterios de adjudicacion.

Orden de Actuacidn:

Valoracion criterios adjudicacion que dependen de un juicio de valor.
Apertura sobre archivo n? 3, si procede.

Valoracién criterios automaticos de adjudicacién, si procede
Propuesta de adjudicacion, si procede.

Declarado abierto el acto por la Presidenta, se realizan las siguientes actuaciones:

La Presidenta informa a los asistentes que con fecha 04 de julio de 2023, se celebrd la tercera sesidn del expediente de
referencia por la entonces Consejeria de Agricultura, Desarrollo Rural, Poblacién y Territorio, donde se procedid, entre
otros actos, a la apertura del sobre archivo n? 2, criterios de adjudicacién que dependen de un juicio de valor.

La celebracion de esta cuarta sesidn se ha visto demorada en el tiempo, entre otras causas que ya fueron anunciadas
a los interesados a través de la PLACSP, por lo siguiente;

e Con fecha 21 de julio de 2023 se publica en el DOE nimero 140 el Decreto de la Presidenta 16/2023, de 20 de
julio, por el que se modifican la denominacion y las competencias de las Consejerias que conforman la
Administracion de la Comunidad Autéonoma de Extremadura, determinando que la Consejeria de Gestion
Forestal y Mundo Rural ejercera las competencias en materia de ordenacion y gestion forestal, cinegética y
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piscicola, prevencidén y extincion de incendios forestales, infraestructuras del medio rural y regadios. Asi
mismo, ejercerd competencias en materia de fomento y protecciéon en el dmbito de la Tauromaquia, sin
perjuicio de las competencias atribuidas a otras Consejerias en materia de interior y de patrimonio cultural.

e Asimismo, el Decreto 77/2023, de 21 de julio, establece la estructura organica basica de la Administracion de
la Comunidad Auténoma de Extremadura, en el que se determinan, con caracter general, el namero,
denominacién y competencias de los érganos directivos que conforman la Presidencia de la Junta y las
distintas Consejerias, estableciéndose en su disposicion adicional tercera que en los decretos de estructura
orgdanica de Presidencia y de las distintas Consejerias de la Junta de Extremadura se detallaran, desarrollaran
y se complementaran las funciones asignadas a cada érgano.

e Con fecha 16 de septiembre de 2023 se publica en el DOE extraordinario nimero 3 el DECRETO 239/2023, de
12 de septiembre, por el que se establece la estructura organica de la Consejeria de Gestidn Forestal y Mundo
Rural y donde se detallan, desarrollan y se complementan las funciones asignadas a cada érgano y se
concretan las unidades administrativas que corresponden a cada érgano, asi como la adscripcién de puestos.

Una vez se encuentra contabilizado el gasto para el presente ejercicio 2024 en el Sistema el Sistema Integrado de gestion
econdmica-financiera ALCANTARA, se puede proceder a la celebracién de esta cuarta sesion.

12.-. Por el vocal técnico se procede a analizar y explicar el informe valorado de la documentacién contenida en los
sobres archivo n? 2 correspondiente a los criterios cuya cuantificacion depende de un juicio de valor de todas las
empresas admitidas a la licitacion.

Tras su analisis y debate es aceptado y asumido su contenido por todos los miembros de la Mesa, acordandose lo
siguiente:

Detectado error material de trasncripcién en el informe de valoracion de la oferta presentada por la empresa
EXCAVACIONES Y TRANSPORTES EL GUERRA, S.L., para el LOTE 1: OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL
CAMINO RURAL PUBLICO DEL BOZANCO, EN EL T.M. DE CASARES DE LAS HURDES (CACERES), que no afecta a la
puntuacién total asignada, se solicita al vocal técnico Diligencia de correccidon que se anexara al informe técnico de
valoracién para su publicacion en la PLACSP.

LOTE 1: OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO RURAL PUBLICO DEL BOZANCO, EN EL T.M. DE
CASARES DE LAS HURDES (CACERES).

CRITERIO 1 CRITERIO 3
EMPRESAS MEMORIA CRITERIO 2 | MEMORIA TOTAL

DESCRIPTIVA CALIDAD | SEGURIDAD

Y SALUD
3 CNES ARAPLASA SA 15,60 3,00 2,50 21,10
4 CONSTRUCCION INTEGRAL TESMA, S.A. 14,40 3,00 2,70 20,10
8 EXCAVACIONES Y TRANSPORTES EL GUERRAS.L. 11,55 3,00 1,50 16,05
UTE: INEXCON OBRAS Y SERVICIOS, S.L.-COMPANIA GENERAL

9 DE CONSTRUCCION ABALDO, S.A. 13,95 3,00 4,60 21,55
10 | MESTOLAYA, S.L. 11,85 1,50 1,80 15,15
13 | OBRAS YSERVICIOS HURDES, S.L. 16,60 3,00 4,20 23,80
14 | R&A ALBALAT EXCAVACIONES Y OBRACIVIL, S.L. 15,00 3,00 3,00 21,00
16 | SENPA, S.A. 15,00 5,00 1,50 21,50

LOTE 2: OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE NAVATRASIERRA-HECHADERO, EN EL T.M. DE
GARVIN (CACERES).

CRITERIO 1 CRITERIO 3
EMPRESAS MEMORIA CRITERIO 2} MEMORIA TOTAL
DESCRIPTIVA CALIDAD | SEGURIDAD
Y SALUD
4 CONSTRUCCION INTEGRAL TESMA, S.A. 12,90 3,00 2,40 18,30
14 | R&A ALBALAT EXCAVACIONES Y OBRA CIVIL, S.L. 15,50 3,00 3,90 22,40
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LOTE 3: OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO RURAL PUBLICO DE COGOLLUDO, EN LOS TT.MM.

DE PUEBLA DE ALCOCER Y NAVALVILLAR DE PELA (BADAJOZ).

CRITERIO 1 CRITERIO 3
EMPRESAS MEMORIA CRITERIO 2} MEMORIA TOTAL

DESCRIPTIVA CALIDAD | SEGURIDAD

Y SALUD
4 CONSTRUCCION INTEGRAL TESMA, S.A. 15,60 3,00 2,10 20,70
UTE: INEXCON OBRAS Y SERVICIOS, S.L.-COMPANIA GENERAL

o DE CONSTRUCCION ABALDO, S.A. 14,70 3,00 1,20 18,90
10 | MESTOLAYA, S.L. 13,05 1,50 0,00 14,55
11 | MEZCLAS Y FIRMES DE EXTREMADURA, S.A. 14,10 3,00 4,70 21,80

LOTE 4: OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO RURAL PUBLICO CAMINO DE RIBERA DEL FRESNO A

FERIA, EN EL T.M. DE RIBERA DEL FRESNO (BADAJOZ).

CRITERIO 1 CRITERIO 3
EMPRESAS MEMORIA CRITERIO 2 | MEMORIA TOTAL
DESCRIPTIVA CALIDAD | SEGURIDAD
Y SALUD
1 ALQUILER OBRAS Y SERVICIOS EXTREMENOS, SL (*) 0,00 0,00 0,00 0,00
17 | TADEO GUTIERREZ PULGARIN 18,00 4,50 3,80 26,30

(*) La empresa no presenta ninguna documentacion para valoracion de criterios cuya cuantificacion depende de un juicio de valor

LOTE 5: OBRAS DE MEJORA'Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO LOS GALLEGOS, EN EL T.M. DE TORREQUEMADA

(CACERES).
CRITERIO 1 CRITERIO 3
EMPRESAS MEMORIA CRITERIO 2| MEMORIA TOTAL
DESCRIPTIVA CALIDAD SEGURIDAD
Y SALUD
6 | EGOSA FORESTAL, S.L. (*) 0,00 0,00 0,90 0,90
12 NEORAMA OBRAS, S.L.L. (**) 17,30 5,00 2,40 24,70
14 R&A ALBALAT EXCAVACIONES Y OBRA CIVIL, S.L. (**) 0,00 0,00 0,00 0,00

(*) Presenta unicamente la memoria de Seguridad y Salud para valoracién de criterios cuya cuantificacion depende de un juicio de valor.

(**) No presenta ninguna documentacion para valoracion de criterios cuya cuantificacion depende de un juicio de valor.

LOTE 6: OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO RURAL PUBLICO DE LAS MAYAS, EN EL T.M. DE

ZARZA LA MAYOR (CACERES).

CRITERIO 1 CRITERIO 3
EMPRESAS MEMORIA CRITERIO 2 | MEMORIA TOTAL

DESCRIPTIVA CALIDAD | SEGURIDAD

Y SALUD

2 CASUAN, S.A. 13,05 3,00 3,90 19,95
4 CONSTRUCCION INTEGRAL TESMA, S.A. 11,10 3,00 3,60 17,70
14 | R&A ALBALAT EXCAVACIONES Y OBRACIVIL, S.L. 14,45 3,00 3,90 21,35
15 | RECURSOS FORESTALES, S.L. 6,45 3,00 1,50 10,95

Como Anexo | a este Acta, se adjunta el informe técnico de valoracién del Sobre archivon? 2 de los Lotes 1, 2,3, 4,5y
6.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 146.2, apartado b) de la Ley 9/2017, los miembros hacen un receso mientras
se hace publico a través de la PLACSP el resultado del acto de valoracidn de criterios sometidos a juicio de valor de
cada uno de los licitadores admitidos.

22, Una vez publicado el resultado, por parte de la Secretaria se procede a la apertura del Sobre archivo n2 3 de las
proposiciones admitidas, comprobando la integridad e identidad de las ofertas y documentacién contenida. Como
Anexo Il se adjunta a este Acta el Informe de apertura del Sobre-Archivo 3 generado por la PLACSP.
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Leidas por la Presidenta las ofertas econdmicas y otros criterios automaticos de adjudicacion, resultan ser las
siguientes:

LOTE 1: OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO RURAL PUBLICO DEL BOZANCO, EN EL T.M. DE
CASARES DE LAS HURDES (CACERES).
Importe base de licitacion (IVA excluido): 478.388,09 €

CRITERIOS VALORACION AUTOMATICA
EMPRESAS OFERTA ECONOMICA EXTEN,SION, MEJORAS
(IVA EXCLUIDO) GARANTIA (max. VI’GILANCIA SS
12 meses) (max. 2.870,33 €)
3 | CNES ARAPLASA SA 462.553,44 € 12 2.870,33 €
4 | CONSTRUCCION INTEGRAL TESMA, S.A. 381.610,18 € 12 2.870,33 €
8 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTES EL GUERRAS.L. 337.263,60 € 12 2.870,33 €
UTE: INEXCON OBRAS Y SERVICIOS, S.L.-COMPANIA
9 GENERAL DE CONSTRUCCION ABALDO, S.A. 407.490,98 € 12 2.870,33 €
10 | MESTOLAYA, S.L. 373.819,68 € 12 2.870,33 €
13 | OBRAS Y SERVICIOS HURDES, S.L. 382.710,46 € 12 2.870,33 €
14 | R&A ALBALAT EXCAVACIONES Y OBRA CIVIL, S.L. 373.990,00 € 12 2.870,33 €
16 | SENPA, S.A. 401.846,00 € 12 2.870,33 €

Acuerdos al acto de lectura y comprobacién de las ofertas del Lote 1:

Aplicados los cdlculos establecidos para la formula “A” al 7% de umbral de temeridad, cuando concurren cuatro o mas
licitadores, se ha apreciado que la oferta presentada por la empresa que se detalla a continuacién se encuentra en
PRESUNCION DE ANORMALIDAD. Dando cumplimiento al art® 149 de la LCSP 9/17, se requiere para que justifiquen la
misma en los términos establecidos en el apartado 8.2 del Cuadro de Caracteristicas del Pliego de Clausulas
Administrativas que rige esta licitacién. El requerimiento que serd practicado expresamente a la empresa a través del
maodulo de licitacion electrénica de la Plataforma de Contratos del Sector Publico dando el plazo establecido de CINCO
DIAS HABILES, desde el envio de la notificacion para su presentacion a través de dicha Plataforma.

EMPRESAS

8 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTES EL GUERRAS.L.

LOTE 2: OBRAS DE MEJORA'Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE NAVATRASIERRA-HECHADERO, EN EL T.M. DE

GARVIN (CACERES).
Importe base de licitacion (IVA excluido): 165.178,67€

CRITERIOS VALORACION AUTOMATICA

EMPRESAS OFERTA ECONOMICA | _ EXTENSION MEJORAS

(VA EXCLUIDO) GARANTIA (max. | VIGILANCIASS

12 meses) (max. 991,07€)
4| CONSTRUCCION INTEGRAL TESMA, S.A. 162.783,58 € 12 991,07 €
14 | R&A ALBALAT EXCAVACIONES Y OBRA CIVIL S.L. 141.970,00 € 12 991,07 €

Acuerdos al acto de lectura y comprobacidn de las ofertas del Lote 2:

Aplicados los calculos establecidos para la formula “A” al 7% de umbral de temeridad, cuando concurren dos
licitadores, se ha apreciado que ninguna de las ofertas se encuentra en PRESUNCION DE ANORMALIDAD.

LOTE 3: OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO RURAL PUBLICO DE COGOLLUDO, EN LOS TT.MM.
DE PUEBLA DE ALCOCER Y NAVALVILLAR DE PELA (BADAJOZ).

Importe base de licitacion (IVA excluido): 814.113,83 €

CRITERIOS VALORACION AUTOMATICA

. EXTENSION MEJORAS
EMPRESAS OFI(EIF\{/LAEE(E?S”ODI\OA)ICA GARANTIA (méx. VIGILANCIA SS
12 meses) (maéx. 4.884,68 €)
4 | CONSTRUCCION INTEGRAL TESMA, S.A. 742.716,05 € 12 4.884,68 €
9 | UTE: INEXCON OBRAS Y SERVICIOS, S.L.-COMPARNIA 772.105,55 € 12 4.884,68 €
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CRITERIOS VALORACION AUTOMATICA
EMPRESAS OFERTA ECONOMICA EXTEN,SION, MEJORAS
(IVA EXCLUIDO) GARANTIA (max. VIFSILANCIA SS
12 meses) (maéx. 4.884,68 €)
GENERAL DE CONSTRUCCION ABALDO, S.A.
10 | MESTOLAYA, S.L. 728.307,70 € 12 4.884,68 €
11 | MEZCLAS Y FIRMES DE EXTREMADURA, S.A. 760.000,00 € 12 4.884,68 €

Acuerdos al acto de lectura y comprobacidn de las ofertas del Lote 3:

Aplicados los cdlculos establecidos para la formula “A” al 7% de umbral de temeridad, cuando concurren cuatro o mas
licitadores, se ha apreciado que ninguna de las ofertas se encuentra en PRESUNCION DE ANORMALIDAD.

LOTE 4: OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO RURAL PUBLICO CAMINO DE RIBERA DEL FRESNO A
FERIA, EN EL T.M. DE RIBERA DEL FRESNO (BADAJOZ).
Importe base de licitacion (IVA excluido): 285.769,83 €

CRITERIOS VALORACION AUTOMATICA
EMPRESAS OFERTA ECONOMICA EXTENSION MEJORAS
VA EXCLUIDO) GARANTIA (méx. |  VIGILANCIASS
12 meses) (maéx. 1.714,62 €)
1 [ ALQUILER OBRAS Y SERVICIOS EXTREMENOS, SL 27148134 € 12 1.750,00 €
17 | TADEO GUTIERREZ PULGARIN 248.537,05 € 12 1.714,62 €

Acuerdos al acto de lectura y comprobacién de las ofertas del Lote 4:

La empresa (1) ALQUILER OBRAS Y SERVICIOS EXTREMENOS, SL oferta una mejora por importe de 1.750,00€, cantidad
superior al maximo de 0,6% del importe base de licitacion. En el acto de valoracién de las ofertas se atendera a lo

recogido en el Anexo 1 al PCAP;
“Se otorgara el maximo de puntos a la oferta economica, expresada en euros, de mayor cuantia presentada por las empresas
licitadoras, que podra alcanzar hasta un maximo de 0,6% del presupuesto base de licitacion del lote al que licite”

Aplicados los calculos establecidos para la formula “A” al 7% de umbral de temeridad, cuando concurren dos
licitadores, se ha apreciado que ninguna de las ofertas se encuentra en PRESUNCION DE ANORMALIDAD.

LOTE 5: OBRAS DE MEJORA'Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO LOS GALLEGOS, EN EL T.M. DE TORREQUEMADA

(CACERES).
Importe base de licitacion (IVA excluido): 131.569,42€
CRITERIOS VALORACION AUTOMATICA
EMPRESAS OFERTA ECONOMICA EXTEN,SION, MEJORAS
(IVA EXCLUIDO) GARANTIA (max. VIC’-IILANCIA SS
12 meses) (max. 789,42 €)
6 | EGOSA FORESTAL, S.L. 131.000,00 € 12 0,00 €
12 | NEORAMA OBRAS S.L.L 108.849,19 € 12 790,00 €
14 | R&A ALBALAT EXCAVACIONES Y OBRA CIVIL, S.L. 111.555,00 € 12 789,42 €

Acuerdos al acto de lectura y comprobacién de las ofertas del Lote 5:

La empresa (12) ALQUILER OBRAS Y SERVICIOS EXTREMERNOQS, SL oferta una mejora por importe de 790,00€, cantidad
superior al maximo del 0,6% del importe base de licitacion. En el acto de valoracién de las ofertas se atenderd a lo
recogido en el Anexo 1 al PCAP;

“Se otorgara el maximo de puntos a la oferta economica, expresada en euros, de mayor cuantia presentada por las empresas
licitadoras, que podra alcanzar hasta un maximo de 0,6% del presupuesto base de licitacion del lote al que licite”

Aplicados los cdlculos establecidos para la formula “A” al 7% de umbral de temeridad, cuando concurren tres
licitadores, se ha apreciado que ninguna de las ofertas se encuentra en PRESUNCION DE ANORMALIDAD.

5 - UNION EUROPEA

Fareds Euriystes gritolis S Dainerods Ruril
Eurspa ivwierte en las 100as nenles



LOTE 6: OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO RURAL PUBLICO DE LAS MAYAS, EN EL T.M. DE
ZARZA LA MAYOR (CACERES).
Importe base de licitacion (IVA excluido): 172.979,01 €

CRITERIOS VALORACION AUTOMATICA
] EXTENSION MEJORAS
EMPRESAS OF(EIF\{/LAEE(CC(ESI%'\C;')'CA GARANTIA (max. VIGILANCIA SS
12 meses) (maéx. 1.037,87 €)
2 | CASUAN, S.A. 160.985,23 € 12 1.037,87 €
4 | CONSTRUCCION INTEGRAL TESMA, S.A. 168.568,05 € 12 1.037,87 €
14 | R&A ALBALAT EXCAVACIONES Y OBRA CIVIL, S.L 147.955,00 € 12 1.037,87 €
15 | RECURSOS FORESTALES, S.L. 151.000,00 € 12 1.037,00 €

Acuerdos al acto de lectura y comprobacion de las ofertas del Lote 6:
Aplicados los cdlculos establecidos para la formula “A” al 7% de umbral de temeridad, cuando concurren cuatro o mas
licitadores, se ha apreciado que ninguna de las ofertas se encuentra en PRESUNCION DE ANORMALIDAD.

32 Acto de valoracion de las ofertas y clasificacién de las ofertas:

Al no encontrarse en presuncion de anormalidad las ofertas admitidas para el Lote 2, Lote 3, Lote 4, Lote 5y Lote 6, se
acuerda proceder a la aplicacién de la valoracion total de los criterios de adjudicacion conforme a lo establecido en el
Anexo | del PCAP.

LOTE 2: OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE NAVATRASIERRA-HECHADERO, EN EL T.M. DE
GARVIN (CACERES).

g’;\:ETJAA % BAJA PUNTUACION | PUNTOS | EXTENSION MEJORAS PUNTUACION
EMPRESA 0 ECONOMICA | SOBRE 2 | GARANTIA | VIGILANCIA SS TOTAL
EN EUROS
CONSTRUCCION INTEGRAL
4 TESMA, S.A. 162.783,58 | 1,45 6,19 18,30 5,00 5,00 34,49 2
R&A ALBALAT EXCAVACIONES
14 Y OBRA CIVIL S.L 141.970,00 | 14,05 60,00 22,40 5,00 5,00 92,40 1

LOTE 3: OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO RURAL PUBLICO DE COGOLLUDO, EN LOS TT.MM.
DE PUEBLA DE ALCOCER Y NAVALVILLAR DE PELA (BADAJOZ).

OFERTA

SINIVA | % BAJA PUNTUACION | PUNTOS | EXTENSION MEJORAS PUNTUACION

EMPRESA EN EUROS ECONOMICA | SOBRE2 | GARANTIA | VIGILANCIA SS TOTAL
CONSTRUCCION INTEGRAL
4 TESMA, S.A. 742.716,05| 8,77 49,92 20,70 5,00 5,00 80,62 2

UTE: INEXCON OBRAS Y
SERVICIOS, S.L.-COMPARNIA

9 GENERAL DE CONSTRUCCION 772.105,55| 5,16 29,37 18,90 5,00 5,00 58,27 4
ABALDO, S.A.

10 | MESTOLAYA, S.L. 728.307,70 | 10,54 60,00 14,55 5,00 5,00 84,55 1

11 MEZCLAS ¥ FIRMES DE 760.000,00 | 6,65 37,84 21,80 5,00 5,00 69,64 3

EXTREMADURA, S.A.

LOTE 4: OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO RURAL PUBLICO CAMINO DE RIBERA DEL FRESNO A
FERIA, EN EL T.M. DE RIBERA DEL FRESNO (BADAJOZ).

OFERTA

SINIVA | % BAJA PUNTUACION | PUNTOS | EXTENSION MEJORAS PUNTUACION

EMPRESA EN EUROS ECONOMICA | SOBRE 2 | GARANTIA | VIGILANCIA SS TOTAL
ALQUILER OBRAS Y SERVICIOS
1 EXTREMERNOS, SL 271.481,34| 5,00 23,03 0,00 5,00 5,00 33,03 2
17 | TADEO GUTIERREZ PULGARIN | 248.537,05 | 13,03 60,00 26,30 5,00 5,00 96,30 1
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LOTE 5: OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO LOS GALLEGOS, EN EL T.M. DE TORREQUEMADA
(CACERES).

OFERTA

SINIVA | % BAJA PUNTUACION | PUNTOS | EXTENSION MEJORAS PUNTUACION

EMPRESA EN EUROS ECONOMICA | SOBRE 2 | GARANTIA | VIGILANCIA SS TOTAL
6 | EGOSA FORESTAL, S.L. 131.000,00 | 0,43 1,50 0,90 5,00 0,00 7,40 3
12 | NEORAMA OBRAS S.L.L 108.849,19 | 17,27 60,00 24,70 5,00 5,00 94,70 1
R&A ALBALAT EXCAVACIONES
14 Y OBRA CIVIL, S.L. 111.555,00 | 15,21 52,85 0,00 5,00 5,00 62,85 2

LOTE 6: OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO RURAL PUBLICO DE LAS MAYAS, EN EL T.M. DE
ZARZA LA MAYOR (CACERES).

SII;\IIET\-/I—AA % BAJA PUNTUACION | PUNTOS | EXTENSION MEJORAS PUNTUACION
EMPRESA 0 ECONOMICA | SOBRE 2 | GARANTIA | VIGILANCIA SS TOTAL
EN EUROS
2 | CASUAN, S.A. 160.985,23 | 6,93 28,76 19,95 5,00 5,00 58,71 3
CONSTRUCCION INTEGRAL
4 TESMA, S.A. 168.568,05 | 2,55 10,58 17,70 5,00 5,00 38,28 4
R&A ALBALAT EXCAVACIONES
14 Y OBRA CIVIL, S.L 147.955,00 | 14,47 60,00 21,35 5,00 5,00 91,35 1
15 | RECURSOS FORESTALES, S.L. 151.000,00 | 12,71 52,70 10,95 5,00 5,00 73,64 2

32 Propuesta de adjudicacién:
Atendiendo a lo recogido en el Apartado 1.3 .del CRCy en lacldusula 1.2., tercer parrafo, del PCAP;

e  Numero madximo de lotes a quelos empresarios podran licitar:6.

e Numero maximo de lotes respecto de los que se puede ser adjudicatario:1, excepto en el caso de que pueda resultar
adjudicatario del alguno de los lotes que queden desiertos, en cuyo caso podrd superarse esa cifra.

e  (riterio orden de adjudicacion si es distinto del establecido en la cldusula 1.2, tercer pdrrafo, del PCAP: No procede.

Y visto el resultado de los actos de apertura, comprobaciéon y aplicacién de la valoracién de los criterios de
adjudicacidn, procede elevar propuesta de adjudicacién al Lote 3 al ser el de mayor importe y al Lote 4 al no estar
ninguna de las dos empresas admitidas participando en el procedimiento de adjudicacion del resto de los Lotes,
acordando lo siguiente:

PRIMERO: Atendiendo a la puntuacidn obtenida la Mesa de contratacién acuerda por unanimidad elevar Propuesta de
Adjudicacion a la Secretaria General en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas por Resolucién de la
Consejeria de Gestion Forestal y Mundo Rural, sobre delegacién de atribuciones en materia de contratacion de 11 de
agosto de 2023 (DOE ndm. 161, de 22 de agosto), del contrato de obra: 23340B1FR102. ACONDICIONAMIENTO Y
MEJORA DE CAMINOS RURALES EN LA C.A. DE EXTREMADURA ABIERTO POR LOTES 2023-B; POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO. LOTE 3: OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO RURAL PUBLICO DE COGOLLUDO, EN LOS
TT.MM. DE PUEBLA DE ALCOCER Y NAVALVILLAR DE PELA (BADAJOZ). EXPTE.: PRC/2023/0000033628L03, a favor de la
oferta mads ventajosa en relacién calidad precio, que resulta ser la presentada por:

Empresa propuesta adjudicataria: MESTOLAYA, S.L. (NIF: B83910323)
Oferta econdmica (sin IVA) 728.307,70€
Importe de IVA (21%) 152.944,62 €
Oferta econdmica (con IVA) 881.252,32 €

SEGUNDO: Atendiendo a la puntuacion obtenida la Mesa de contratacién acuerda por unanimidad elevar Propuesta de
Adjudicacion a la Secretaria General en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas por Resolucién de la
Consejeria de Gestidn Forestal y Mundo Rural, sobre delegacién de atribuciones en materia de contratacién de 11 de
agosto de 2023 (DOE num. 161, de 22 de agosto), del contrato de obra: 23340B1FR102. ACONDICIONAMIENTO Y
MEJORA DE CAMINOS RURALES EN LA C.A. DE EXTREMADURA ABIERTO POR LOTES 2023-B; POR PROCEDIMIENTO
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ABIERTO. LOTE 4: OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO RURAL PUBLICO CAMINO DE RIBERA DEL
FRESNO A FERIA, EN EL T.M. DE RIBERA DEL FRESNO (BADAJOZ). EXPTE.: PRC/2023/0000033628L04, a favor de la
oferta mds ventajosa en relacién calidad precio, que resulta ser la presentada por:

Empresa propuesta adjudicataria: TADEO GUTIERREZ PULGARIN
Oferta econdmica (sin IVA) 248.537,05 €
Importe de IVA (21%) 52.192,78 €
Oferta econdmica (con IVA) 300.729,83 €

AL encontrarse condicionada la adjudicacion a la presentacion en plazo de los documentos sefialados en la cldusula 82
del PCAP que rige la presente licitacion comunicar al Servicio de Régimen Juridico y Contratacién estos acuerdos a
efectos de efectuar al licitador que ha sido propuesto como adjudicatario mediante comunicacién electrénica a través
de la PLCSP, para que dentro del plazo de 10 dias habiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentacion acreditativa previa a la adjudicacion.

A los efectos de garantizar la transparencia en el procedimiento de contratacidn, asi como facilitar el ejercicio del
derecho establecido en el articulo 81 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
y en el articulo 63 de la LCSP 9/ 17, se acuerda por la Mesa de Contratacion exponer en el perfil del contratante de la
Junta de Extremadura (alojada en la PLACSP) el resultado de esta sesion.

Siendo las 11:30 horas en el lugar y dia indicados al inicio, se da por finalizada la sesion, extendiéndose por la
Secretaria de la Mesa la presente acta.

LA PRESIDENTA; LA SECRETARIA;

#josé Navas

Bravo Fdo.: Ana

ia Alvarado Seco
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Anexo I
Consejeria de Gestion Forestal y Mundo Rural JUNTA DE EXTREMADURA

Direccion General de Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Tauromaquia

Avda. Luis Ramallo, S/N
06800 MERIDA
Teléfono: 924 00 20 00
Fax: 924 00 20 57

DILIGENCIA para hacer constar que se ha detectado error mecanografico en el informe de valoracién
para la adjudicacién por el procedimiento abierto de las obras de “MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO
DEL CAMINO RURAL PUBLICO DEL BOZANCO, TM. CASARES DE HURDES (CACERES), de la
empresa licitadora EXCAVACIONES Y TRANSPORTES EL GUERRA, S.L.:

En aplicaciéon de lo dispuesto en el articulo 109.2 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo
Comaun de las Administraciones Publicas, que permite la rectificacién, en cualquier momento, de oficio o a
instancia de los interesados, de los errores materiales o de hecho existentes en los actos administrativos,
se procede a la modificacion de la certificacion de referencia, de modo que:

donde dice:

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de su
ejecucion como contratista, identificando riesgos y medidas preventivas, con
indicacion de sus deficiencias y proponiendo las soluciones que se consideren
convenientes. Dichas soluciones no tendran coste econdmico para la administracion:
-Aporta una solucion Regular, ya que aun aportando descripciones tanto en desarrollo como
en contenido, en algunas partes son muy pobres, mal estructuradas e incompletas, por lo
que sélo pueden ser valoradas como regular con respecto al andlisis del estudio de
Seguridad y Salud

0,00

Analisis de las posibles situaciones de emergencia, alternativas de evacuaciéon con
planos y teléfonos de interés

-Regular: Las situaciones de emergencias no recogidas en proyecto y las rutas alternativas 1
de evacuacién estan pobremente planteadas. (0,30).

0,00

Debe decir:

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de su
ejecucion como contratista, identificando riesgos y medidas preventivas, con
indicacion de sus deficiencias y proponiendo las soluciones que se consideren
convenientes. Dichas soluciones no tendran coste econémico para la administracion:
-Aporta una solucién Regular, ya que aun aportando descripciones tanto en desarrollo como
en contenido, en algunas partes son muy pobres, mal estructuradas e incompletas, por lo
que sOlo pueden ser valoradas como regular con respecto al andlisis del estudio de
Seguridad y Salud

0,90

Anadlisis de las posibles situaciones de emergencia, alternativas de evacuaciéon con
planos y teléfonos de interés

-Regular: Las situaciones de emergencias no recogidas en proyecto y las rutas alternativas 1
de evacuacion estan pobremente planteadas. (0,30).

0,30

Fdo., PURIFICACION A. MONTES TEJEDA
VOCAL DE LA MESA DE CONTRATACION

PURIFICACION A rote st oo

e
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JUNTA DE EXTREMADURA S

INFORME DE VALORACION PARA LA ADJUDICACION POR EL PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE LAS OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO
RURAL PUBLICO DEL BOZANCO, EN EL T.M. DE CASARES DE LAS HURDES
(CACERES)

EXPTE. N2: PRC/2023/0000033628 Ref:23340B1FR102L1
PRESUPUESTO LICITACION (SIN IVA): 478.388,09 €

El articulo 157.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por el que se aprueba la Ley de
Contratos del Sector Publico establece que cuando para la valoracién de las proposiciones hayan
de tenerse en cuenta criterios distintos al del precio, el érgano competente para ello podra solicitar,
antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos.

Por otra parte, el pliego de clausulas administrativas particulares del expediente de
referencia recoge que una vez abierto el SOBRE-ARCHIVO ELECTRONICO N¢ 2 a los efectos de
su valoracion posterior por la mesa de contratacién, ésta podra pedir cuantos informes necesite
para poder calificar dicha documentacién.

El presente informe se emite a solicitud de la mesa de contratacién para poder valorar la

documentacion presentada por los licitadores en el SOBRE-ARCHIVO ELECTRONICO N? 2 con
criterios de adjudicacién cuya valoracion depende de un juicio de valor.

CRITERIOS DE VALORACION

La valoracion de las distintas propuestas se realiza conforme a los criterios recogidos en el
punto 8.1.2 del cuadro resumen de caracteristicas del pliego de clausulas administrativas
particulares, siendo los subcriterios los que se desarrollan a continuaciéon e incorporandose
parametros de valoracién a partir de las siguientes escalas:

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO.
Hasta 20 puntos.

Se valorara:

La coherencia en la planificaciéon de la obra con los equipos materiales y humanos adscritos
a cada una de las actividades descritas en la memoria. (Hasta 5 puntos).

o Andlisis adecuado, realista y correcto de las actividades del proyecto que permita analizar el desarrollo
de las obras, estableciendo precedencias entre actividades, y describir los procesos constructivos
propuestos particularizados a la obra. Hasta 1,5 puntos.

o Descripcidn de relacion de equipos materiales y humanos, asi como su correspondencia con las
actividades descritas: hasta 2 puntos.

UNION EUROPEA
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o Elandlisis en proceso de las operaciones simples para las actividades descritas: Hasta 1,5 puntos.
El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica. (Hasta 5 puntos).

La garantia del suministro de los materiales. (Hasta 5 puntos).

o Relacion y validacién de fuentes de suministros mediante cartas de compromiso: Hasta 1 punto.
o Estudio de medios de transporte y plantas de produccién de materiales: Hasta 2 puntos.

o Andlisis de necesidad de acopios e instalaciones auxiliares: Hasta 2 puntos

Medidas para garantizar el plazo de ejecucion. (Hasta 5 puntos).

o Duracion estimada de cada actividad, con indicacion de comienzo y finalizacién mas pronta tardia, de
cada actividad, referidos al inicio de la obra e inversiones mensuales previstas, expresadas en
porcentaje del proyecto: Hasta 3 puntos.

o Andlisis de la planificacion de la obra a las particularidades existentes en el entorno de la misma: Hasta
2 puntos.

- Excelente: cuando aporte un valor adicional, tanto por desarrollo como por contenido, que supere
comparativamente y de manera amplia al resto de los licitadores (100% de la puntuacion a valorar).

- Muy bueno: cuando aporte un valor adicional, con descripciones y contenidos dptimos para los procesos que
se pretenden realizar (90% de la puntuacion a valorar).

- Bueno: cuando aporte un valor adicional en la memoria que englobe descripciones y contenidos de los procesos
bien planteados, pero en algunos aspectos pobres o con deficiente contenido (60% de la puntuacién a valorar).

- Regular: cuando aun aportando en la memoria algunos contenidos de los procesos bien planteados, los
aspectos pobres o los deficientes sean cuantitativa o cualitativamente inferiores a los del nivel anterior de la
escala denominado “Bueno” (30% de la puntuacion a valorar).

- Nulo o malo: cuando en la Memoria descriptiva de proceso de ejecucion y Programa de Trabajo, no hace
referencia a los procesos y contenidos exigidos, entendiéndose este caso como “conforme a pliego”, debiéndose
cumplir de forma estricta lo indicado en el proyecto de obras (0% de la puntuacién a valorar).

2. CALIDAD. Hasta 5 puntos.
Se valorara:

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de los trabajos
y_normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y de aceptaciéon y rechazo.
Organizacion dedicada al control de calidad. Criterios de muestreo técnico y de aceptacién
y rechazo. (Hasta 5 puntos).

- UNION EUROPEA
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- Excelente: cuando aporte un valor adicional, tanto por desarrollo como por contenido, que supere
comparativamente y de manera amplia al resto de los licitadores (100% de la puntuacion a valorar).

- Muy bueno: cuando aporte un valor adicional, con descripciones y contenidos dptimos para los procesos que
se pretenden realizar (90% de la puntuacion a valorar).

- Bueno: cuando aporte un valor adicional en la memoria que englobe descripciones y contenidos de los procesos
bien planteados, pero en algunos aspectos pobres o con deficiente contenido (60% de la puntuacion a valorar).

- Regular: cuando aun aportando en la memoria algunos contenidos de los procesos bien planteados, los
aspectos pobres o los deficientes sean cuantitativa o cualitativamente inferiores a los del nivel anterior de la
escala denominado “Bueno” (30% de la puntuacion a valorar).

- Nulo o malo: cuando en el Plan de Calidad aportado no hace referencia a los procesos y contenidos exigidos,
entendiéndose este caso como “conforme a pliego”, debiéndose cumplir de forma estricta lo indicado en el

proyecto de obras (0% de la puntuacién a valorar).
MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD. Hasta 5 puntos.
Se valorara:
Organizacion de la prevencién y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos

preventivos, funciones, coordinacidon con subcontratistas y trabajadores auténomos.
Coordinacién con servicios externos: Hasta 1 punto.

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de su ejecuciéon
como_contratista, identificando riesgos y medidas preventivas, con indicacién de sus
deficiencias y proponiendo las soluciones que se consideren convenientes. Dichas
soluciones no tendran coste econdmico para la administracion: Hasta 3 puntos.

Andlisis de las posibles situaciones de emergencia: alternativas de evacuacién con planos y
teléfonos de interés: Hasta 1 punto.

- Excelente: cuando aporte un valor adicional, tanto por desarrollo como por contenido, que supere
comparativamente y de manera amplia al resto de los licitadores (100% de la puntuacion a valorar).

- Muy bueno: cuando aporte un valor adicional, con descripciones y contenidos 6ptimos para los procesos que
se pretenden realizar (90% de la puntuacion a valorar).

- Bueno: cuando aporte un valor adicional en la memoria que englobe descripciones y contenidos de los procesos
bien planteados, pero en algunos aspectos pobres o con deficiente contenido (60% de la puntuacién a valorar).

- Regular: cuando aun aportando en la memoria algunos contenidos de los procesos bien planteados, los
aspectos pobres o los deficientes sean cuantitativa o cualitativamente inferiores a los del nivel anterior de la

escala denominado “Bueno” (30% de la puntuacién a valorar).

-UNION EUROPEA
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Nulo o Malo: cuando en la Memoria destinada a otros aspectos de la Seguridad y Salud no hace referencia a

los procesos y contenidos exigidos, entendiéndose este caso como “conforme a pliego”, debiéndose cumplir de

forma estricta lo indicado en el proyecto de obras. (0% de la puntuacién a valorar).

VALORACION TECNICA

A continuacion se adjunta fichas de las puntuacién individual, de las 8 ofertas admitidas por
la mesa de contratacion ante el servicio Gestor para la realizacion del presente informe y tabla
general de las puntuaciones, de los criterios de adjudicacion cuya valoracién depende de un juicio

de valor, que es firmado en todas sus 21 paginas (incluida tabla general).

(Vocal de la Mesa de Contratacion)
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EMPRESA LICITADORA:CNES ARAPLASA, S.A. Puntos | Puntos

N° ORDEN: 3 s/PPT | Oferta

TOTAL PUNTUACION OFERTA MEMORIA DESCRIPTIVA'Y PROGRAMACION

DE OBRA 20 15,60
TOTAL PUNTUACION OFERTA CALIDAD: 5 3,00
TOTAL PUNTUACION OFERTA SEGURIDAD Y SALUD: 5 2,50
PUNTUACION TOTAL 30 21,10

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO
VALORACION: Puntos | Puntos

s/PPT | Oferta
La coherencia en la planificacion de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria:

-Muy buena: Realiza un analisis adecuado, realista y correcto de las actividades del
proyecto que permite analizar el desarrollo de las obras, estableciendo precedencias
entre actividades y describir los procesos constructivos propuestos, con descripcion
y contenidos muy bien planteados. (1,35) 5 4,50
-Muy buena: Presenta una relacién de equipos materiales y humanos, asi como su
correspondencia con las actividades descritas, con descripciones y contenidos muy
bien planteados. (1,80)

-Muy buena: Analiza las operaciones simples para las actividades descritas, con
descripciones y contenidos muy bien planteados.(1,35)

El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica:

- Aporta una solucién muy buena, ya que aporta descripciones, contenidos y 5 450
soluciones muy bien planteadas valoradas como muy O6ptimas, con respecto al ’
conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica la obra.

La garantia del suministro de los materiales:

-Muy buena: Presenta y valida fuentes de suministro aportando casi todas las cartas
de compromisos (0,90)

-Buena: Presenta un estudio de medios de transportes y plantas de produccién de 5 3,30
materiales, con descripciones y contenidos bien planteados. (1,20)

-Buena: Realiza un analisis de acopios e instalaciones auxiliares, con descripciones
y contenidos bien planteados. (1,20)

Medidas para garantizar el plazo de ejecucion:

-Muy buena: Presenta un estudio de duraciéon estimada de cada actividad, con
indicaciones de comienzo y finalizaciéon de cada actividad referidos al inicio de la obra
e inversiones mensuales previstas, expresadas en porcentaje del proyecto, con
célculos, descripciones y contenidos muy bien planteados. (2,70)

-Regular: Realiza un andlisis de la planificacién de las obras, pero sin ajustarse a las
paticularidades existentes en el entorno de las mismas. (0,60)

5 3,30
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2. CALIDAD

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion
de los trabajos y normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y
de aceptacion y rechazo. Organizacion dedicada al control de calidad:

-Aporta una solucién buena, ya que aporta descripciones tanto en desarrollo como
en contenido correctas, de tal modo que son valoradas como buenas con respecto a
los aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de
los trabajos y normativa técnica aplicable, criterios de muestreo técnico, de
aceptacién y rechazo, y organizacién dedicada al control de calidad.

3,00

3. SEGURIDAD Y SALUD:

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo,
recursos preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y
trabajadores autonomos. Coordinacidn con servicios externos:

-Buena: Presenta un organigrama preventivo bien detallado, con sus recursos y
funciones preventivas, asi como coordinacion con subcontratas, trabajadores
autébnomos y coordinacién con servicios autonomos, con descripciones y contenidos
bien planteados. (0,60)

0,60

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de
su ejecucion como contratista, identificando riesgos y medidas preventivas,
con indicacion de sus deficiencias y proponiendo las soluciones que se
consideren convenientes. Dichas soluciones no tendran coste econémico para
la administracion:

-Aporta una solucién Regular, ya que aun aportando descripciones tanto en desarrollo
como en contenido, en algunas partes son muy pobres, mal estructuradas e
incompletas, por lo que so6lo pueden ser valoradas como regular con respecto al
analisis del estudio de Seguridad y Salud

0,90

Analisis de las posibles situaciones de emergencia, alternativas de evacuacion
con planos y teléfonos de interés

-Excelente: Presenta situaciones de emergencias no recogidas en proyecto, con rutas
alternativas de evacuacién y teléfonos de interés, con planos, descripciones y
contenidos muy bien planteados, que comparativamente supera a la mayoria de
licitadores. (1,00).

1,00
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EMPRESA LICITADORA:CONSTRUCCION INTEGRAL Puntos | Puntos
N°ORDEN:4 | TESMA, S.A. S/IPPT | Oferta
TOTAL PUNTUACION OFERTA MEMORIA DESCRIPTIVA'Y PROGRAMACION
20 14,40
DE OBRA
TOTAL PUNTUACION OFERTA CALIDAD: 5 3,00
TOTAL PUNTUACION OFERTA SEGURIDAD Y SALUD: 5 2,70
PUNTUACION TOTAL 30 | 20,10
1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO
. Puntos | Puntos
VALORACION: s/PPT | Oferta
La coherencia en la planificacion de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria:
-Muy buena: Realiza un analisis adecuado, realista y correcto de las actividades del
proyecto que permite analizar el desarrollo de las obras, estableciendo precedencias
entre actividades y describir los procesos constructivos propuestos, con descripcion
y contenidos muy bien planteados. (1,35) 5 3,90
-Buena: Presenta una relacién de equipos materiales y humanos, asi como su
correspondencia con las actividades descritas, con descripciones y contenidos bien
planteados. (1,20)
-Muy buena: Analiza las operaciones simples para las actividades descritas, con
descripciones y contenidos muy bien planteados. (1,35)
El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica:
- Aporta una solucién muy buena, ya que aporta descripciones, contenidos y 5 450
soluciones muy bien planteadas valoradas como muy O6ptimas, con respecto al ’
conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica la obra.
La garantia del suministro de los materiales:
-Muy buena: Presenta y valida fuentes de suministro aportando casi todas las cartas
de compromisos (0,90)
-Buena: Presenta un estudio de medios de transportes y plantas de produccién de 5 2,70
materiales, con descripciones y contenidos bien planteados. (1,20)
-Regular: Realiza un analisis de acopios e instalaciones auxiliares, pero incompleta y
escueta, ya que no estudia diferentes alternativas de suministros ni distancia de la
obra.(0,60)
Medidas para garantizar el plazo de ejecucion:
-Muy buena: Presenta un estudio de duracion estimada de cada actividad, con
indicaciones de comienzo y finalizacién de cada actividad referidos al inicio de la obra
e inversiones mensuales previstas, expresadas en porcentaje del proyecto, con
. L - A 5 3,30
célculos, descripciones y contenidos muy bien planteados. (2,70)
-Regular: Realiza un andlisis de la planificacién de las obras, pero sin ajustarse a las
paticularidades existentes en el entorno de las mismas. (0,60)
- UNION EUROPEA 7
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2. CALIDAD

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion
de los trabajos y normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y
de aceptacion y rechazo. Organizacion dedicada al control de calidad:

-Aporta una solucién buena, ya que aporta descripciones tanto en desarrollo como
en contenido correctas, de tal modo que son valoradas como buenas con respecto a
los aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de
los trabajos y normativa técnica aplicable, criterios de muestreo técnico, de
aceptacién y rechazo, y organizacién dedicada al control de calidad.

3,00

3. SEGURIDAD Y SALUD:

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo,
recursos preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y
trabajadores autonomos. Coordinacidn con servicios externos:

-Regular: Presenta un organigrama preventivo poco detallado, con los recursos y
funciones preventivas, asi como coordinacion con subcontratas, trabajadores
auténomos y coordinacién con servicios autonomos, pero con contenidos pobres o
deficientes. (0,30)

0,30

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de
su ejecucion como contratista, identificando riesgos y medidas preventivas,
con indicacion de sus deficiencias y proponiendo las soluciones que se
consideren convenientes. Dichas soluciones no tendran coste econémico para
la administracion:

-Aporta una solucién buena, ya que aporta descripciones tanto en desarrollo como
en contenido correctas, de tal modo que son valoradas como buenas con respecto al
analisis del estudio de Seguridad y Salud

1,80

Analisis de las posibles situaciones de emergencia, alternativas de evacuacion
con planos y teléfonos de interés

-Buena: Presenta situaciones de emergencias no recogidas en proyecto, con rutas
alternativas de evacuacion y teléfonos de interés, con descripciones y contenidos
bien planteados. (0,60).

0,60

-UNION EUROPEA

Fonda Europed Agricola de Desarrallo Rural
Europa invierte en las zonas rurales
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EMPRESA LICITADORA:EXCAVACIONES Y Puntos | Puntos
N2 ORDEN: 8 TRANSPORTES EL GUERRA, S.L. S/PPT | Oferta
TOTAL PUNTUACION OFERTA MEMORIA DESCRIPTIVA'Y PROGRAMACION
20 11,55
DE OBRA
TOTAL PUNTUACION OFERTA CALIDAD: 5 3,00
TOTAL PUNTUACION OFERTA SEGURIDAD Y SALUD: 5 1,50
PUNTUACION TOTAL 30 | 16,05
1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO
. Puntos | Puntos
VALORACION: s/PPT | Oferta
La coherencia en la planificacion de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria:
-Muy buena: Realiza un analisis adecuado, realista y correcto de las actividades del
proyecto que permite analizar el desarrollo de las obras, estableciendo precedencias
entre actividades y describir los procesos constructivos propuestos, con descripcion
y contenidos muy bien planteados.(1,35) 5 3,45
-Buena: Presenta una relacién de equipos materiales y humanos, asi como su
correspondencia con las actividades descritas, con descripciones y contenidos bien
planteados. (1,20)
-Buena: Analiza las operaciones simples para las actividades descritas, con
descripciones y contenidos bien planteados.(0,90)
El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica:
- Aporta una solucién muy buena, ya que aporta descripciones, contenidos y 5 450
soluciones muy bien planteadas valoradas como muy O6ptimas, con respecto al ’
conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica la obra.
La garantia del suministro de los materiales:
-Buena: Presenta y valida la fuente de suministro aportando algunas cartas de
compromisos (0,60)
-Nulo o malo: Presenta un estudio de medios de transportes y plantas de produccion
. LY - e . e 5 1,20
de materiales, limitdndose a cumplir con lo solicitado en el Pliego de Prescripciones
técnicas. (0,00)
-Regular: Realiza un analisis de acopios e instalaciones auxiliares, pero incompleta y
escueta, ya que no estudia diferentes alternativas de suministros. (0,60)
Medidas para garantizar el plazo de ejecucion:
-Buena: Presenta un estudio de duracion estimada de cada actividad, con
indicaciones de comienzo y finalizacién de cada actividad referidos al inicio de la obra
e inversiones mensuales previstas, expresadas en porcentaje del proyecto, con
. ; ) 5 2,40
célculos y contenidos bien planteados. (1,80)
-Regular: Realiza un analisis de la planificacién de las obras, pero sin ajustarse a las
paticularidades existentes en el entorno de las mismas. (0,60)
UNION EUROPEA
- 9
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2. CALIDAD

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion
de los trabajos y normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y
de aceptacion y rechazo. Organizacion dedicada al control de calidad:

-Aporta una solucién buena, ya que aporta descripciones tanto en desarrollo como
en contenido correctas, de tal modo que son valoradas como buenas con respecto a
los aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de
los trabajos y normativa técnica aplicable, criterios de muestreo técnico, de
aceptacién y rechazo, y organizacién dedicada al control de calidad.

3,00

3. SEGURIDAD Y SALUD:

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo,
recursos preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y
trabajadores autonomos. Coordinacidn con servicios externos:

-Regular: Presenta un organigrama preventivo poco detallado, con los recursos y
funciones preventivas, asi como coordinacion con subcontratas, trabajadores
auténomos y coordinacién con servicios autonomos, con contenidos pobres o
deficientes. (0,30)

0,30

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de
su ejecucion como contratista, identificando riesgos y medidas preventivas,
con indicacion de sus deficiencias y proponiendo las soluciones que se
consideren convenientes. Dichas soluciones no tendran coste econémico para
la administracion:

-Aporta una solucién Regular, ya que aun aportando descripciones tanto en desarrollo
como en contenido, en algunas partes son muy pobres, mal estructuradas e
incompletas, por lo que s6lo pueden ser valoradas como regular con respecto al
analisis del estudio de Seguridad y Salud

0,00

Analisis de las posibles situaciones de emergencia, alternativas de evacuacion
con planos y teléfonos de interés

-Regular: Las situaciones de emergencias no recogidas en proyecto y las rutas
alternativas de evacuacién estan pobremente planteadas. (0,30).

0,00

-UNION EUROPEA

Fondn Eurnpeo Agricols de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas rurales
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EMPRESA LICITADORA:UTE: INEXCON OBRAS Y

Ne ORDEN: 9 SERVICIOS, S.L.-COMPANIA GENERAL DE Puntos | Puntos
: CONSTRUCCION ABALDO, S.A. s/PPT | Oferta
TOTAL PUNTUACION OFERTA MEMORIA DESCRIPTIVA Y PROGRAMACION
20 13,95
DE OBRA
TOTAL PUNTUACION OFERTA CALIDAD: 5 3,00
TOTAL PUNTUACION OFERTA SEGURIDAD Y SALUD: 5 4,60
PUNTUACION TOTAL 30 21,55

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO
VALORACION: Puntos | Puntos

s/PPT | Oferta
La coherencia en la planificacion de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria:

-Muy buena: Realiza un analisis adecuado, realista y correcto de las actividades del
proyecto que permite analizar el desarrollo de las obras, estableciendo precedencias
entre actividades y describir los procesos constructivos propuestos, con descripcion
y contenidos muy bien planteados.(1,35) 5 3,45
-Buena: Presenta una relacion de equipos materiales y humanos, asi como su
correspondencia con las actividades descritas, con descripciones y contenidos bien
planteados. (1,20)

-Buena: Analiza las operaciones simples para las actividades descritas, con
descripciones y contenidos bien planteados.(0,90)

El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica:

- Aporta una soluciébn muy buena, ya que aporta descripciones, contenidos y 5 450
soluciones muy bien planteadas valoradas como muy O6ptimas, con respecto al ’
conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica la obra.

La garantia del suministro de los materiales:

-Muy buena: Presenta y valida fuentes de suministro aportando casi todas las cartas
de compromisos (0,90)

-Buena: Presenta un estudio de medios de transportes y plantas de produccion de 5 2,70
materiales, con descripciones y contenidos bien planteados. (1,20)

-Regular: Realiza un analisis de acopios e instalaciones auxiliares, pero incompleta y
escueta, ya que no estudia diferentes alternativas de suministros. (0,60)

Medidas para garantizar el plazo de ejecucion:

-Muy buena: Presenta un estudio de duracion estimada de cada actividad, con
indicaciones de comienzo y finalizacién de cada actividad referidos al inicio de la obra
e inversiones mensuales previstas, expresadas en porcentaje del proyecto, con 5 3.30
célculos, descripciones y contenidos muy bien planteados. (2,70) ’
-Regular: Realiza un analisis de la planificacién de las obras, pero sin ajustarse a las
paticularidades existentes en el entorno de las mismas. (0,60)

-UNION EUROPEA T
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2. CALIDAD

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion
de los trabajos y normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y
de aceptacion y rechazo. Organizacion dedicada al control de calidad:

-Aporta una solucién buena, ya que aporta descripciones tanto en desarrollo como
en contenido correctas, de tal modo que son valoradas como buenas con respecto a
los aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de
los trabajos y normativa técnica aplicable, criterios de muestreo técnico, de
aceptacién y rechazo, y organizacién dedicada al control de calidad.

3,00

3. SEGURIDAD Y SALUD:

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo,
recursos preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y
trabajadores autonomos. Coordinacidn con servicios externos:

-Buena: Presenta un organigrama preventivo bien detallado, con sus recursos y
funciones preventivas, asi como coordinacién con subcontratas, trabajadores
autébnomos y coordinacién con servicios autonomos, con descripciones y contenidos
bien planteados. (0,60)

0,60

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de
su ejecucion como contratista, identificando riesgos y medidas preventivas,
con indicacion de sus deficiencias y proponiendo las soluciones que se
consideren convenientes. Dichas soluciones no tendran coste econémico para
la administracion:

-Aporta una solucién excelente, ya que el licitador aporta soluciones que superan
comparativamente de manera amplia lo ofrecido por la mayoria de licitadores con
respecto al analisis del estudio de Seguridad y Salud

3,00

Analisis de las posibles situaciones de emergencia, alternativas de evacuacion
con planos y teléfonos de interés

-Excelente: Presenta situaciones de emergencias no recogidas en proyecto, con rutas
alternativas de evacuacion y teléfonos de interés, con planos, descripciones y
contenidos muy bien planteados, que comparativamente supera a la mayoria de
licitadores. (1,00).

1,00

-UNION EUROPEA

Fonda Europed Agricola de Desarrallo Rural
Europa invierte en las zonas rurales
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EMPRESA LICITADORA:MESTOLAYA, S.L. Puntos | Puntos

N° ORDEN: 10 s/PPT | Oferta
TOTAL PUNTUACION OFERTA MEMORIA DESCRIPTIVA'Y PROGRAMACION 5
0 11,85
DE OBRA
TOTAL PUNTUACION OFERTA CALIDAD: 5 1,50
TOTAL PUNTUACION OFERTA SEGURIDAD Y SALUD: 5 1,80
PUNTUACION TOTAL 30 15,15

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO
VALORACION: Puntos | Puntos

s/PPT | Oferta
La coherencia en la planificacion de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria:

-Muy buena: Realiza un analisis adecuado, realista y correcto de las actividades del
proyecto que permite analizar el desarrollo de las obras, estableciendo precedencias
entre actividades y describir los procesos constructivos propuestos, con descripcion
y contenidos muy bien planteados. (1,35) 5 85
-Regular: Presenta una relacion de equipos materiales que dice ser en propiedad ’
pero no la acredita la propiedad ni describe las maquinas a utilizar. No decribe los
recursos humanos, solo los relaciona. Por tanto sélo se puede puntuar como regular
(0,60)

-Buena: Analiza las operaciones simples para las actividades descritas, con
descripciones y contenidos bien planteados.(0,90)

El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica:

- Aporta una soluciébn muy buena, ya que aporta descripciones, contenidos y 5 450
soluciones muy bien planteadas valoradas como muy O6ptimas, con respecto al ’
conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica la obra.

La garantia del suministro de los materiales:

-Muy buena: Presenta y valida fuentes de suministro aportando casi todas las cartas
de compromisos (0,90)

-Nulo o malo: Presenta un estudio de medios de transportes y plantas de produccion 5 210
de materiales, limitandose a cumplir con lo solicitado en el Pliego de Prescripciones ’
técnicas. (0,00)

-Buena: Realiza un analisis de acopios e instalaciones auxiliares, con descripciones
y contenidos bien planteados. (1,20)

Medidas para garantizar el plazo de ejecucion:

-Buena: Presenta un estudio de duracion estimada de cada actividad, con
indicaciones de comienzo y finalizacién de cada actividad referidos al inicio de la obra
e inversiones mensuales previstas, expresadas en porcentaje del proyecto, con 5 240
célculos y contenidos bien planteados. (1,80) ’
-Regular: Realiza un andlisis de la planificacién de las obras, pero sin ajustarse a las
paticularidades existentes en el entorno de las mismas. (0,60)

UNION EUROPEA
13
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2. CALIDAD

VALORACION: Puntos | Puntos
s/PPT | Oferta

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion
de los trabajos y normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y
de aceptacion y rechazo. Organizacion dedicada al control de calidad:

-Aporta una solucién Regular, ya que aun aportando descripciones tanto en desarrollo
como en contenido, en algunas partes son muy pobres, mal estructuradas e
incompletas, por lo que sélo pueden ser valoradas como regular con respecto a los 5 1,50
aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de los
trabajos y normativa técnica aplicable, criterios de muestreo técnico, de aceptaciéon y
rechazo, y organizacion dedicada al control de calidad.

3. SEGURIDAD Y SALUD:
VALORACION: Puntos | Puntos
s/PPT | Oferta

Organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo,
recursos preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y
trabajadores autonomos. Coordinacién con servicios externos:

-Buena: Presenta un organigrama preventivo bien detallado, con sus recursos y 1 0,60
funciones preventivas, asi como coordinacién con subcontratas, trabajadores
autonomos y coordinacion con servicios autonomos, con descripciones y contenidos
bien planteados. (0,60)

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de
su ejecucion como contratista, identificando riesgos y medidas preventivas,
con indicacion de sus deficiencias y proponiendo las soluciones que se
consideren convenientes. Dichas soluciones no tendran coste econémico para
la administracion:

3 0,90
-Aporta una soluciéon Regular, ya que aun aportando descripciones tanto en desarrollo
como en contenido, en algunas partes son muy pobres, mal estructuradas e
incompletas, por lo que s6lo pueden ser valoradas como regular con respecto al
analisis del estudio de Seguridad y Salud
Analisis de las posibles situaciones de emergencia, alternativas de evacuacion
con planos y teléfonos de interés
) . . . . 1 0,30
-Regular: Las situaciones de emergencias no recogidas en proyecto y las rutas
alternativas de evacuacion estan pobremente planteadas. (0,30).
UNION EUROPEA
14
Fenda Buropea Agricol de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas rurales
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EMPRESA LICITADORA:OBRAS Y SERVICIOS HURDES,

N2 ORDEN: 13 |S.L. Puntos | Puntos
' s/PPT | Oferta

TOTAL PUNTUACION OFERTA MEMORIA DESCRIPTIVA'Y PROGRAMACION
20 16,60

DE OBRA

TOTAL PUNTUACION OFERTA CALIDAD: 5 3,00
TOTAL PUNTUACION OFERTA SEGURIDAD Y SALUD: 5 4,20
PUNTUACION TOTAL 30 | 23,80

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO
VALORACION: Puntos | Puntos

s/PPT | Oferta
La coherencia en la planificacion de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria:

-Muy buena: Realiza un analisis adecuado, realista y correcto de las actividades del
proyecto que permite analizar el desarrollo de las obras, estableciendo precedencias
entre actividades y describir los procesos constructivos propuestos, con descripcion
y contenidos muy bien planteados.(1,35) 5 3,90
-Buena: Presenta una relacién de equipos materiales y humanos, asi como su
correspondencia con las actividades descritas, con descripciones y contenidos bien
planteados. (1,20)

-Muy buena: Analiza las operaciones simples para las actividades descritas, con
descripciones y contenidos muy bien planteados.(1,35)

El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica:

- Aporta una solucién muy buena, ya que aporta descripciones, contenidos y 5 450
soluciones muy bien planteadas valoradas como muy 6éptimas, con respecto al ’
conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica la obra.

La garantia del suministro de los materiales:

-Muy buena: Presenta y valida fuentes de suministro aportando casi todas las cartas
de compromisos (0,90)

-Excelente: resenta un estudio de medios de transportes y plantas de produccién de 5
materiales, con descripciones y contenidos muy bien planteados, que
comparativamente supera a la mayoria de licitadores (2,00)

-Excelente: Realiza un analisis de acopios e instalaciones auxiliares, aportando un
valor adicional que comparativamente supera a la mayoria de licitadores (2,00)

4,90

Medidas para garantizar el plazo de ejecucion:

-Muy buena: Presenta un estudio de duracion estimada de cada actividad, con
indicaciones de comienzo y finalizacién de cada actividad referidos al inicio de la obra
e inversiones mensuales previstas, expresadas en porcentaje del proyecto, con 5 3.30
célculos, descripciones y contenidos muy bien planteados. (2,70) ’
-Regular: Realiza un analisis de la planificacién de las obras, pero sin ajustarse a las
paticularidades existentes en el entorno de las mismas. (0,60)

UNION EUROPEA
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2. CALIDAD

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion
de los trabajos y normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y
de aceptacion y rechazo. Organizacion dedicada al control de calidad:

-Aporta una solucién buena, ya que aporta descripciones tanto en desarrollo como
en contenido correctas, de tal modo que son valoradas como buenas con respecto a
los aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de
los trabajos y normativa técnica aplicable, criterios de muestreo técnico, de
aceptacién y rechazo, y organizacién dedicada al control de calidad.

3,00

3. SEGURIDAD Y SALUD:

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo,
recursos preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y
trabajadores autonomos. Coordinacidn con servicios externos:

-Buena: Presenta un organigrama preventivo bien detallado, con sus recursos y
funciones preventivas, asi como coordinacién con subcontratas, trabajadores
autébnomos y coordinacién con servicios autonomos, con descripciones y contenidos
bien planteados. (0,60)

0,60

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de
su ejecucion como contratista, identificando riesgos y medidas preventivas,
con indicacion de sus deficiencias y proponiendo las soluciones que se
consideren convenientes. Dichas soluciones no tendran coste econémico para
la administracion:

-Aporta una solucién excelente, ya que el licitador aporta soluciones que superan
comparativamente de manera amplia lo ofrecido por la mayoria de licitadores con
respecto al analisis del estudio de Seguridad y Salud

3,00

Analisis de las posibles situaciones de emergencia, alternativas de evacuacion
con planos y teléfonos de interés

-Buena: Presenta situaciones de emergencias no recogidas en proyecto, con rutas
alternativas de evacuacion y teléfonos de interés, con descripciones y contenidos
bien planteados. (0,60).

0,60

-UNION EUROPEA

Fondn Eurnpeo Agricols de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas rurales
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EMPRESA LICITADORA:R&A ALBALAT EXCAVACIONES

N2 ORDEN: 14 |Y OBRA CIVIL, S.L. Puntos | Puntos

s/PPT | Oferta

TOTAL PUNTUACION OFERTA MEMORIA DESCRIPTIVA'Y PROGRAMACION

DE OBRA 20 15,00
TOTAL PUNTUACION OFERTA CALIDAD: 5 3,00
TOTAL PUNTUACION OFERTA SEGURIDAD Y SALUD: 5 3,00
PUNTUACION TOTAL 30 21,00

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO
VALORACION: Puntos | Puntos

s/PPT | Oferta
La coherencia en la planificacion de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria:

-Muy buena: Realiza un analisis adecuado, realista y correcto de las actividades del
proyecto que permite analizar el desarrollo de las obras, estableciendo precedencias
entre actividades y describir los procesos constructivos propuestos, con descripcion
y contenidos muy bien planteados. (1,35) 5 3,90
-Buena: Presenta una relacién de equipos materiales y humanos, asi como su
correspondencia con las actividades descritas, con descripciones y contenidos bien
planteados. (1,20)

-Muy buena: Analiza las operaciones simples para las actividades descritas, con
descripciones y contenidos muy bien planteados. (1,35)

El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica:

- Aporta una solucién muy buena, ya que aporta descripciones, contenidos y 5
soluciones muy bien planteadas valoradas como muy O6ptimas, con respecto al
conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica la obra.

4,50

La garantia del suministro de los materiales:

-Muy buena: Presenta y valida fuentes de suministro aportando casi todas las cartas
de compromisos (0,90)

-Buena: Presenta un estudio de medios de transportes y plantas de produccién de 5 3,30
materiales, con descripciones y contenidos bien planteados. (1,20)

-Buena: Realiza un analisis de acopios e instalaciones auxiliares, con descripciones
y contenidos bien planteados. (1,20)

Medidas para garantizar el plazo de ejecucion:

-Muy buena: Presenta un estudio de duracion estimada de cada actividad, con
indicaciones de comienzo y finalizaciéon de cada actividad referidos al inicio de la obra
e inversiones mensuales previstas, expresadas en porcentaje del proyecto, con
célculos, descripciones y contenidos muy bien planteados. (2,70)

-Regular: Realiza un andlisis de la planificacién de las obras, pero sin ajustarse a las
paticularidades existentes en el entorno de las mismas. (0,60)

5 3,30

UNION EUROPEA
17
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2. CALIDAD

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion
de los trabajos y normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y
de aceptacion y rechazo. Organizacion dedicada al control de calidad:

-Aporta una solucién buena, ya que aporta descripciones tanto en desarrollo como
en contenido correctas, de tal modo que son valoradas como buenas con respecto a
los aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de
los trabajos y normativa técnica aplicable, criterios de muestreo técnico, de
aceptacién y rechazo, y organizacién dedicada al control de calidad.

3,00

3. SEGURIDAD Y SALUD:

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo,
recursos preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y
trabajadores autonomos. Coordinacidn con servicios externos:

-Buena: Presenta un organigrama preventivo bien detallado, con sus recursos y
funciones preventivas, asi como coordinacion con subcontratas, trabajadores
autébnomos y coordinacién con servicios autonomos, con descripciones y contenidos
bien planteados. (0,60)

0,60

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de
su ejecucion como contratista, identificando riesgos y medidas preventivas,
con indicacion de sus deficiencias y proponiendo las soluciones que se
consideren convenientes. Dichas soluciones no tendran coste econémico para
la administracion:

-Aporta una solucién buena, ya que aporta descripciones tanto en desarrollo como
en contenido correctas, de tal modo que son valoradas como buenas con respecto al
analisis del estudio de Seguridad y Salud

1,80

Analisis de las posibles situaciones de emergencia, alternativas de evacuacion
con planos y teléfonos de interés

-Buena: Presenta situaciones de emergencias no recogidas en proyecto, con rutas
alternativas de evacuacion y teléfonos de interés, con descripciones y contenidos
bien planteados. (0,60).

0,60

-UNION EUROPEA

Fondn Eurnpeo Agricoks de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas rurales
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EMPRESA LICITADORA:SENPA, S.A. Puntos | Puntos

N2 ORDEN: 15 s/PPT | Oferta

TOTAL PUNTUACION OFERTA MEMORIA DESCRIPTIVA'Y PROGRAMACION

DE OBRA 20 15,00
TOTAL PUNTUACION OFERTA CALIDAD: 5 5,00
TOTAL PUNTUACION OFERTA SEGURIDAD Y SALUD: 5 1,50
PUNTUACION TOTAL 30 21,50

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO
VALORACION: Puntos | Puntos

s/PPT | Oferta
La coherencia en la planificacion de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria:

-Muy buena: Realiza un analisis adecuado, realista y correcto de las actividades del
proyecto que permite analizar el desarrollo de las obras, estableciendo precedencias
entre actividades y describir los procesos constructivos propuestos, con descripcion
y contenidos muy bien planteados.(1,35) 5 3,90
-Buena: Presenta una relacién de equipos materiales y humanos, asi como su
correspondencia con las actividades descritas, con descripciones y contenidos bien
planteados. (1,20)

-Muy buena: Analiza las operaciones simples para las actividades descritas, con
descripciones y contenidos muy bien planteados.(1,35)

El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica:

- Aporta una solucién muy buena, ya que aporta descripciones, contenidos y 5 450
soluciones muy bien planteadas valoradas como muy 6éptimas, con respecto al ’
conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica la obra.

La garantia del suministro de los materiales:

-Muy buena: Presenta y valida fuentes de suministro aportando casi todas las cartas
de compromisos (0,90)

-Buena: Presenta un estudio de medios de transportes y plantas de produccién de 5 3,30
materiales, con descripciones y contenidos bien planteados. (1,20)

-Buena: Realiza un analisis de acopios e instalaciones auxiliares, con descripciones
y contenidos bien planteados. (1,20)

Medidas para garantizar el plazo de ejecucion:

-Muy buena: Presenta un estudio de duracion estimada de cada actividad, con
indicaciones de comienzo y finalizacién de cada actividad referidos al inicio de la obra
e inversiones mensuales previstas, expresadas en porcentaje del proyecto, con
célculos, descripciones y contenidos muy bien planteados. (2,70)

-Regular: Realiza un andlisis de la planificacién de las obras, pero sin ajustarse a las
paticularidades existentes en el entorno de las mismas. (0,60)

5 3,30

UNION EUROPEA
19
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2. CALIDAD

VALORACION: Puntos | Puntos
s/PPT | Oferta

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion
de los trabajos y normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y
de aceptacion y rechazo. Organizacion dedicada al control de calidad:

-Aporta una solucién excelente, ya que el licitador aporta soluciones que superan
comparativamente de manera amplia lo ofrecido por la mayoria de licitadores con
respecto a los aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la
ejecucion de los trabajos y normativa técnica aplicable, criterios de muestreo técnico,
de aceptacion y rechazo, y organizacion dedicada al control de calidad.

5 5,00

3. SEGURIDAD Y SALUD:

VALORACION: Puntos | Puntos
s/PPT | Oferta

Organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo,
recursos preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y
trabajadores autonomos. Coordinacidn con servicios externos:

-Regular: Presenta un organigrama preventivo poco detallado, con los recursos y 1 0,30
funciones preventivas, asi como coordinacion con subcontratas, trabajadores
auténomos y coordinacién con servicios autonomos, con contenidos pobres o
deficientes. (0,30)

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de
su ejecucion como contratista, identificando riesgos y medidas preventivas,
con indicacion de sus deficiencias y proponiendo las soluciones que se
consideren convenientes. Dichas soluciones no tendran coste econémico para
la administracion:

3 0,90
-Aporta una solucién Regular, ya que aun aportando descripciones tanto en desarrollo
como en contenido, en algunas partes son muy pobres, mal estructuradas e
incompletas, por lo que so6lo pueden ser valoradas como regular con respecto al
analisis del estudio de Seguridad y Salud
Analisis de las posibles situaciones de emergencia, alternativas de evacuacion
con planos y teléfonos de interés
. . . . . 1 0,30
-Regular: Las situaciones de emergencias no recogidas en proyecto y las rutas
alternativas de evacuacién estan pobremente planteadas. (0,30).
UNION EUROPEA
20
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MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO RURAL PUBLICO DEL BOZANCO, EN EL T.M. DE CASARES DE LAS HURDES (CACERES)

BONURINY BOIUOA|] eIdo)

TE: Ref: 1FR102L1 PRESUPUESTO DE LICITACION (SIN IVA): 478.388,09 €
VAL DE UN JUICIO DE VALOR
et o oF TRABAIO oaom sEURDADY SaLuD
[P EXPEDIENTE EMPRESALICITADORA LICITACION (SIN IVA) ToTAL COHERENCIA CONOCIMIENTO DEL ‘GARANTIA DE — | o] ESTUDIO —
P ChoioN b s ] (20 PUNTOS) MUESTREO, CALIDAD ey o (1 puntos)
3 :Zgigigg‘:?ﬁggff CNES ARAPLASA, S A 478.388,09 € 21,10 450 4550 330 330 15,60 3,00 3,00 0,60 080 1,00 2,50
4 :Refz/ggigg‘ifgfggff CONSTRUCCION INTEGRAL TESMA, S.A 478.388,09 € 20,10 3,90 4,50 2,70 330 14,40 3,00 3,00 030 1,80 060 2,70
8 R o0astat EL GUERRA, SL 47838800 € 16,05 345 450 1,20 240 1,55 3,00 3,00 0,30 090 030 150
9 :’:&é‘;ﬁgg"fg‘;fggﬁf UTE: INEXCON OBRAS Y SERVICIOS, S.L.-COMPARIA GENE] 478.388,09 € 21,55 345 4,50 270 3,30 13,05 3,00 3,00 0,60 3,00 1,00 4,60
10 P Cra0pa o0005se25 | MesToLATA, 1. 478.388,00 € 15,15 285 450 210 240 11,85 1,50 1,50 0,60 090 030 1,80
13 ::gigiggﬁfﬁggff OBRAS Y SERVICIOS HURDES, S.L. 478.388,09 € 23,80 390 450 490 330 16,60 3,00 3,00 0,60 3,00 0,60 420
14 2t |8 ALBALAT EXCAVACIONES Y OBRA VL L 478.388,00 € 21,00 390 450 330 330 15,00 3,00 3,00 0,60 180 060 3,00
15 ;Z?é‘;i%“sg“g’:fgzﬁff SENPA, SA 478.388,09 € 21,50 3,90 4,50 3,30 3,30 15,00 5,00 5,00 030 0,90 030 1,50
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JUNTA DE EXTREMADURA NS

INFORME DE VALORACION PARA LA ADJUDICACION POR EL PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE LAS OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE
NAVATRASIERRA-HECHADERO, EN EL T.M. DE GARVIN (CACERES)

EXPTE. N2: PRC/2023/0000033628 Ref:23340B1FR102L2
PRESUPUESTO LICITACION (SIN IVA): 478.388,09 €

El articulo 157.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por el que se aprueba la Ley de
Contratos del Sector Publico establece que cuando para la valoracién de las proposiciones hayan
de tenerse en cuenta criterios distintos al del precio, el 6rgano competente para ello podra solicitar,
antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos.

Por otra parte, el pliego de clausulas administrativas particulares del expediente de
referencia recoge que una vez abierto el SOBRE-ARCHIVO ELECTRONICO N¢ 2 a los efectos de
su valoracion posterior por la mesa de contratacién, ésta podra pedir cuantos informes necesite
para poder calificar dicha documentacién.

El presente informe se emite a solicitud de la mesa de contratacién para poder valorar la

documentacion presentada por los licitadores en el SOBRE-ARCHIVO ELECTRONICO N? 2 con
criterios de adjudicacion cuya valoracion depende de un juicio de valor.

CRITERIOS DE VALORACION

La valoracion de las distintas propuestas se realiza conforme a los criterios recogidos en el
punto 8.1.2 del cuadro resumen de caracteristicas del pliego de clausulas administrativas
particulares, siendo los subcriterios los que se desarrollan a continuacién e incorporandose
parametros de valoracion a partir de las siguientes escalas:

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO.
Hasta 20 puntos.

Se valorara:

La coherencia en la planificaciéon de la obra con los equipos materiales y humanos adscritos
a cada una de las actividades descritas en la memoria. (Hasta 5 puntos).

o Andlisis adecuado, realista y correcto de las actividades del proyecto que permita analizar el desarrollo
de las obras, estableciendo precedencias entre actividades, y describir los procesos constructivos

propuestos particularizados a la obra. Hasta 1,5 puntos.

UNION EUROPEA

Fondo Eurnpeo Agricola de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas rurales ]
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o Descripcién de relacién de equipos materiales y humanos, asi como su correspondencia con las
actividades descritas: hasta 2 puntos.
o Elandlisis en proceso de las operaciones simples para las actividades descritas: Hasta 1,5 puntos.
El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica. (Hasta 5 puntos).

La garantia del suministro de los materiales. (Hasta 5 puntos).

o Relacion y validacion de fuentes de suministros mediante cartas de compromiso: Hasta 1 punto.
o Estudio de medios de transporte y plantas de produccién de materiales: Hasta 2 puntos.

o Andlisis de necesidad de acopios e instalaciones auxiliares: Hasta 2 puntos

Medidas para garantizar el plazo de ejecucion. (Hasta 5 puntos).

o Duracion estimada de cada actividad, con indicacién de comienzo y finalizacién mas pronta tardia, de
cada actividad, referidos al inicio de la obra e inversiones mensuales previstas, expresadas en
porcentaje del proyecto: Hasta 3 puntos.

o Andlisis de la planificacidn de la obra a las particularidades existentes en el entorno de la misma: Hasta

2 puntos.

- Excelente: cuando aporte un valor adicional, tanto por desarrollo como por contenido, que supere -
comparativamente y de manera amplia al resto de los licitadores (100% de la puntuacion a valorar).

- Muy bueno: cuando aporte un valor adicional, con descripciones y contenidos 6ptimos para los procesos que -
se pretenden realizar (90% de la puntuacion a valorar).

- Bueno: cuando aporte un valor adicional en la memoria que englobe descripciones y contenidos de los procesos
bien planteados, pero en algunos aspectos pobres o con deficiente contenido (60% de la puntuacion a valorar).

- Regular: cuando aun aportando en la memoria algunos contenidos de los procesos bien planteados, los
aspectos pobres o los deficientes sean cuantitativa o cualitativamente inferiores a los del nivel anterior de la
escala denominado “Bueno” (30% de la puntuacion a valorar).

- Nulo o malo: cuando en la Memoria descriptiva de proceso de ejecucion y Programa de Trabajo, no hace
referencia a los procesos y contenidos exigidos, entendiéndose este caso como “conforme a pliego”, debiéndose

cumplir de forma estricta lo indicado en el proyecto de obras (0% de la puntuacién a valorar).

2. CALIDAD. Hasta 5 puntos.
Se valorara:
Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucién de los trabajos

y_normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y de aceptaciéon y rechazo.
Organizacién dedicada al control de calidad. Criterios de muestreo técnico y de aceptacion

y rechazo. (Hasta 5 puntos).
- UNION EUROPEA
2

Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural

Europa invierte en las zonas rurales

Csv: FDJEXEYZ3HMIGTZZEHLZP64ZUGB6WS | Fecha | 18/08/2023 07:46:16

Firmado Por PURIFICACION A MONTES TEJEDA - Director/a Programas Infraestr. Rural

Url De Verificacion https://sede.gobex.es/SEDE/csv/codSeguroVerificacion.jsf Pagina 2/9

Copia Electronica Auténtica




- Excelente: cuando aporte un valor adicional, tanto por desarrollo como por contenido, que supere
comparativamente y de manera amplia al resto de los licitadores (100% de la puntuacion a valorar).

- Muy bueno: cuando aporte un valor adicional, con descripciones y contenidos dptimos para los procesos que
se pretenden realizar (90% de la puntuacion a valorar).

- Bueno: cuando aporte un valor adicional en la memoria que englobe descripciones y contenidos de los procesos
bien planteados, pero en algunos aspectos pobres o con deficiente contenido (60% de la puntuacion a valorar).

- Regular: cuando aun aportando en la memoria algunos contenidos de los procesos bien planteados, los
aspectos pobres o los deficientes sean cuantitativa o cualitativamente inferiores a los del nivel anterior de la
escala denominado “Bueno” (30% de la puntuacion a valorar).

- Nulo o malo: cuando en el Plan de Calidad aportado no hace referencia a los procesos y contenidos exigidos,
entendiéndose este caso como “conforme a pliego”, debiéndose cumplir de forma estricta lo indicado en el

proyecto de obras (0% de la puntuacién a valorar).
MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD. Hasta 5 puntos.
Se valorara:
Organizacién de la prevencién y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos

preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y trabajadores auténomos.
Coordinacién con servicios externos: Hasta 1 punto.

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de su ejecucién
como_contratista, identificando riesgos y medidas preventivas, con indicacién de sus
deficiencias _y proponiendo las soluciones que se consideren convenientes. Dichas
soluciones no tendran coste econdmico para la administracion: Hasta 3 puntos.

Analisis de las posibles situaciones de emergencia: alternativas de evacuacién con planos y
teléfonos de interés: Hasta 1 punto.

- Excelente: cuando aporte un valor adicional, tanto por desarrollo como por contenido, que supere
comparativamente y de manera amplia al resto de los licitadores (100% de la puntuacién a valorar).

- Muy bueno: cuando aporte un valor adicional, con descripciones y contenidos 6ptimos para los procesos que
se pretenden realizar (90% de la puntuacion a valorar).

- Bueno: cuando aporte un valor adicional en la memoria que englobe descripciones y contenidos de los procesos
bien planteados, pero en algunos aspectos pobres o con deficiente contenido (60% de la puntuacién a valorar).

- Regular: cuando aun aportando en la memoria algunos contenidos de los procesos bien planteados, los
aspectos pobres o los deficientes sean cuantitativa o cualitativamente inferiores a los del nivel anterior de la

escala denominado “Bueno” (30% de la puntuacién a valorar).

-UNION EUROPEA
3

Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas rurales
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Nulo o Malo: cuando en la Memoria destinada a otros aspectos de la Seguridad y Salud no hace referencia a

los procesos y contenidos exigidos, entendiéndose este caso como “conforme a pliego”, debiéndose cumplir de

forma estricta lo indicado en el proyecto de obras. (0% de la puntuacién a valorar).

VALORACION TECNICA

A continuacion se adjunta fichas de las puntuacién individual, de las 2 ofertas admitidas por
la mesa de contratacion ante el servicio Gestor para la realizacion del presente informe y tabla
general de las puntuaciones, de los criterios de adjudicacion cuya valoracién depende de un juicio

de valor, que es firmado en todas sus 9 paginas (incluida tabla general).

(Vocal de la Mesa de Contratacion)

-UNION EUROPEA
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EMPRESA LICITADORA:CONSTRUCCION INTEGRAL
N2 ORDEN: 4 TESMA, S.A.

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

TOTAL PUNTUACION OFERTA MEMORIA DESCRIPTIVA'Y PROGRAMACION
DE OBRA

20

12,90

TOTAL PUNTUACION OFERTA CALIDAD:

3,00

TOTAL PUNTUACION OFERTA SEGURIDAD Y SALUD:

2,40

PUNTUACION TOTAL

30

18,30

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA

DE TRABAJO

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

La coherencia en la planificacion de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria:

-Muy buena: Realiza un analisis adecuado, realista y correcto de las actividades del
proyecto que permite analizar el desarrollo de las obras, estableciendo precedencias
entre actividades y describir los procesos constructivos propuestos, con descripcion
y contenidos muy bien planteados.(1,35)

-Buena: Presenta una relacién de equipos materiales y humanos, asi como su
correspondencia con las actividades descritas, con descripciones y contenidos bien
planteados. (1,20)

-Muy buena: Analiza las operaciones simples para las actividades descritas, con
descripciones y contenidos muy bien planteados.(1,35)

3,90

El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica:

- Aporta una solucién muy buena, ya que aporta descripciones, contenidos y
soluciones muy bien planteadas valoradas como muy O6ptimas, con respecto al
conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica la obra.

4,50

La garantia del suministro de los materiales:

-Muy buena: Presenta y valida fuentes de suministro aportando casi todas las cartas
de compromisos (0,90)

-Nulo o malo: Presenta un estudio de medios de transportes y plantas de produccion
de materiales, limitandose a cumplir con lo solicitado en el Pliego de Prescripciones
técnicas. (0,00)

-Buena: Realiza un analisis de acopios e instalaciones auxiliares, con descripciones
y contenidos bien planteados. (1,20)

2,10

Medidas para garantizar el plazo de ejecucion:

-Buena: Presenta un estudio de duracion estimada de cada actividad, con
indicaciones de comienzo y finalizacién de cada actividad referidos al inicio de la obra
e inversiones mensuales previstas, expresadas en porcentaje del proyecto, con
célculos y contenidos bien planteados. (1,80)

-Regular: Realiza un analisis de la planificacién de las obras, pero sin ajustarse a las
paticularidades existentes en el entorno de las mismas. (0,60)

2,40

UNION EUROPEA

Fondo Eurnpeo Agricola de Desarrollo Rural
Europa invierte en las 20nas rurales
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2. CALIDAD

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion
de los trabajos y normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y
de aceptacion y rechazo. Organizacion dedicada al control de calidad:

-Aporta una solucién buena, ya que aporta descripciones tanto en desarrollo como
en contenido correctas, de tal modo que son valoradas como buenas con respecto a
los aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de
los trabajos y normativa técnica aplicable, criterios de muestreo técnico, de
aceptacién y rechazo, y organizacién dedicada al control de calidad.

3,00

3. SEGURIDAD Y SALUD:

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo,
recursos preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y
trabajadores autonomos. Coordinacidn con servicios externos:

-Regular: Presenta un organigrama preventivo poco detallado, con los recursos y
funciones preventivas, asi como coordinacién con subcontratas, trabajadores
auténomos y coordinacién con servicios autonomos, con contenidos pobres o
deficientes. (0,30)

0,30

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de
su ejecucion como contratista, identificando riesgos y medidas preventivas,
con indicacion de sus deficiencias y proponiendo las soluciones que se
consideren convenientes. Dichas soluciones no tendran coste econémico para
la administracion:

-Aporta una solucién buena, ya que aporta descripciones tanto en desarrollo como
en contenido correctas, de tal modo que son valoradas como buenas con respecto al
analisis del estudio de Seguridad y Salud

1,80

Analisis de las posibles situaciones de emergencia, alternativas de evacuacion
con planos y teléfonos de interés

-Regular: Las situaciones de emergencias no recogidas en proyecto y las rutas
alternativas de evacuacion estan pobremente planteadas. (0,30).

0,30

UNION EUROPEA

Fondo Eurnpeo Agricola de Desarrollo Rural
Europa invierte en las 20nas rurales
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EMPRESA LICITADORA:R&A ALBALAT EXCAVACIONES Puntos | Puntos
N¢ ORDEN: 14 Y OBRA CIVIL, S.L. s/PPT | Oferta
TOTAL PUNTUACION OFERTA MEMORIA DESCRIPTIVA'Y PROGRAMACION
20 15,50
DE OBRA
TOTAL PUNTUACION OFERTA CALIDAD: 5 3,00
TOTAL PUNTUACION OFERTA SEGURIDAD Y SALUD: 5 3,90
PUNTUACION TOTAL 30 | 22,40
1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO
. Puntos | Puntos
VALORACION: s/PPT | Oferta
La coherencia en la planificacion de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria:
-Muy buena: Realiza un analisis adecuado, realista y correcto de las actividades del
proyecto que permite analizar el desarrollo de las obras, estableciendo precedencias
entre actividades y describir los procesos constructivos propuestos, con descripcion
y contenidos muy bien planteados.(1,35) 5 3,90
-Buena: Presenta una relacién de equipos materiales y humanos, asi como su
correspondencia con las actividades descritas, con descripciones y contenidos bien
planteados. (1,20)
-Muy buena: Analiza las operaciones simples para las actividades descritas, con
descripciones y contenidos muy bien planteados.(1,35)
El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica:
- Aporta una solucién muy buena, ya que aporta descripciones, contenidos y 5 450
soluciones muy bien planteadas valoradas como muy O6ptimas, con respecto al ’
conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica la obra.
La garantia del suministro de los materiales:
-Muy buena: Presenta y valida fuentes de suministro aportando casi todas las cartas
de compromisos (0,90)
-Regular: Presenta un estudio de medios de transportes y plantas de produccién de 5 3,50
materiales, pero no calcula los transportes. (0,60)
-Excelente: Realiza un analisis de acopios e instalaciones auxiliares, aportando un
valor adicional que comparativamente supera a la mayoria de licitadores (2,00)
Medidas para garantizar el plazo de ejecucion:
-Excelente: Presenta un estudio de duraciéon estimada de cada actividad, con
indicaciones de comienzo y finalizacién de cada actividad referidos al inicio de la obra
e inversiones mensuales previstas, expresadas en porcentaje del proyecto,
aportando un valor adicional que comparativamente supera a la mayoria de 5 3,60
licitadores. (3,00)
-Regular: Realiza un analisis de la planificacién de las obras, pero sin ajustarse a las
paticularidades existentes en el entorno de las mismas. (0,60)

-UNION EUROPEA

Fondo Eurnpeo Agricola de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas rurales
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2. CALIDAD

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion
de los trabajos y normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y
de aceptacion y rechazo. Organizacion dedicada al control de calidad:

-Aporta una solucién buena, ya que aporta descripciones tanto en desarrollo como
en contenido correctas, de tal modo que son valoradas como buenas con respecto a
los aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de
los trabajos y normativa técnica aplicable, criterios de muestreo técnico, de
aceptacién y rechazo, y organizacién dedicada al control de calidad.

3,00

3. SEGURIDAD Y SALUD:

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo,
recursos preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y
trabajadores autonomos. Coordinacidn con servicios externos:

-Buena: Presenta un organigrama preventivo bien detallado, con sus recursos y
funciones preventivas, asi como coordinacién con subcontratas, trabajadores
autébnomos y coordinacién con servicios autonomos, con descripciones y contenidos
bien planteados. (0,60)

0,60

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de
su ejecucion como contratista, identificando riesgos y medidas preventivas,
con indicacion de sus deficiencias y proponiendo las soluciones que se
consideren convenientes. Dichas soluciones no tendran coste econémico para
la administracion:

-Aporta una soluciébn muy buena, ya que aporta descripciones, contenidos y
soluciones muy bien planteadas valoradas como muy O6ptimas, con respecto al
analisis del estudio de Seguridad y Salud

2,70

Analisis de las posibles situaciones de emergencia, alternativas de evacuacion
con planos y teléfonos de interés

-Buena: Presenta situaciones de emergencias no recogidas en proyecto, con rutas
alternativas de evacuacion y teléfonos de interés, con descripciones y contenidos
bien planteados. (0,60).

0,60

-UNION EUROPEA

Fondo Eurnpeo Agricola de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas rurales
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EXPEDIENTE:

PRUIZUZ3/0000033628
Raf-2224NRIFR1NI 2

MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE NAVATRASIERRA-HECHADERO, EN EL T.M. DE GARVIN (CACERES)
PRESUPUESTO DE LICITACION (SIN IVA): 478.388,09 €

BONURINY BOIUOA|] eIdo)

DE UN JUICIO DE VALOR

SEGURIDAD Y SALUD
Y RASAI0 (5 puntos) (5 puntos)
Ne LICITACION EXPEDIENTE EMPRESA LICITADORA ERESUPUESTO,DE] TOTAL
i CIENTO GARANTIADE PROGRAMA DE — SANZACON [ REVISON DEL ESTUDio —
PLANIFICACION
puntos) (5 puntos) (5 puntos) (5 puntos) (D) MUESTREO,, | TOTALCAUDAD | (1 puntos) (3 puntos) )
4 sz |consTRUCCION NTEGRAL TESA, 5. 478.388,09€ 18,30 390 450 210 240 12,90 3,00 3,00 030 180 030 240
14 ez |RaaaLaaLAT ExCAVACIONES Y OBRA O, 51 478.388,09€ 2240 390 450 350 360 15,50 300 3,00 060 270 060 390

“ UNION EURDPEA
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JUNTA DE EXTREMADURA NS

INFORME DE VALORACION PARA LA ADJUDICACION POR EL PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE LAS OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO
RURAL PUBLICO DE COGOLLUDO, EN LOS TT.MM. DE PUEBLA DE ALCOCER Y
NAVALVILLAR DE PELA (BADAJOZ)

EXPTE. N2: PRC/2023/0000033628 Ref:23340B1FR102L3
PRESUPUESTO LICITACION (SIN IVA): 814.113,83 €

El articulo 157.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por el que se aprueba la Ley de
Contratos del Sector Publico establece que cuando para la valoracién de las proposiciones hayan
de tenerse en cuenta criterios distintos al del precio, el 6rgano competente para ello podra solicitar,
antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos.

Por otra parte, el pliego de clausulas administrativas particulares del expediente de
referencia recoge que una vez abierto el SOBRE-ARCHIVO ELECTRONICO N¢ 2 a los efectos de
su valoracién posterior por la mesa de contratacién, ésta podra pedir cuantos informes necesite
para poder calificar dicha documentacién.

El presente informe se emite a solicitud de la mesa de contratacién para poder valorar la

documentacion presentada por los licitadores en el SOBRE-ARCHIVO ELECTRONICO N? 2 con
criterios de adjudicacion cuya valoracion depende de un juicio de valor.

CRITERIOS DE VALORACION

La valoracion de las distintas propuestas se realiza conforme a los criterios recogidos en el
punto 8.1.2 del cuadro resumen de caracteristicas del pliego de clausulas administrativas
particulares, siendo los subcriterios los que se desarrollan a continuacién e incorporandose
parametros de valoracion a partir de las siguientes escalas:

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO.
Hasta 20 puntos.

Se valorara:

La coherencia en la planificacidon de la obra con los equipos materiales y humanos adscritos
a cada una de las actividades descritas en la memoria. (Hasta 5 puntos).

o Analisis adecuado, realista y correcto de las actividades del proyecto que permita analizar el desarrollo
de las obras, estableciendo precedencias entre actividades, y describir los procesos constructivos

propuestos particularizados a la obra. Hasta 1,5 puntos.

-UNION EUROPEA
1

Fondo Eurnpeo Agricola de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas rurales
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o Descripcion de relacion de equipos materiales y humanos, asi como su correspondencia con las
actividades descritas: hasta 2 puntos.
o Elandlisis en proceso de las operaciones simples para las actividades descritas: Hasta 1,5 puntos.
El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica. (Hasta 5 puntos).

La garantia del suministro de los materiales. (Hasta 5 puntos).

o Relacion y validacion de fuentes de suministros mediante cartas de compromiso: Hasta 1 punto.
o Estudio de medios de transporte y plantas de produccién de materiales: Hasta 2 puntos.

o Andlisis de necesidad de acopios e instalaciones auxiliares: Hasta 2 puntos

Medidas para garantizar el plazo de ejecucién. (Hasta 5 puntos).

o Duracion estimada de cada actividad, con indicacién de comienzo y finalizacién mas pronta tardia, de
cada actividad, referidos al inicio de la obra e inversiones mensuales previstas, expresadas en
porcentaje del proyecto: Hasta 3 puntos.

o Andlisis de la planificacidn de la obra a las particularidades existentes en el entorno de la misma: Hasta

2 puntos.

- Excelente: cuando aporte un valor adicional, tanto por desarrollo como por contenido, que supere -
comparativamente y de manera amplia al resto de los licitadores (100% de la puntuacion a valorar).

- Muy bueno: cuando aporte un valor adicional, con descripciones y contenidos dptimos para los procesos que -
se pretenden realizar (90% de la puntuacion a valorar).

- Bueno: cuando aporte un valor adicional en la memoria que englobe descripciones y contenidos de los procesos
bien planteados, pero en algunos aspectos pobres o con deficiente contenido (60% de la puntuacion a valorar).

- Regular: cuando aun aportando en la memoria algunos contenidos de los procesos bien planteados, los
aspectos pobres o los deficientes sean cuantitativa o cualitativamente inferiores a los del nivel anterior de la
escala denominado “Bueno” (30% de la puntuacién a valorar).

- Nulo o malo: cuando en la Memoria descriptiva de proceso de ejecucion y Programa de Trabajo, no hace
referencia a los procesos y contenidos exigidos, entendiéndose este caso como “conforme a pliego”, debiéndose

cumplir de forma estricta lo indicado en el proyecto de obras (0% de la puntuacion a valorar).

2. CALIDAD. Hasta 5 puntos.
Se valorara:

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucién de los trabajos
y_normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y de aceptaciéon y rechazo.
Organizacién dedicada al control de calidad. Criterios de muestreo técnico y de aceptacion
y rechazo. (Hasta 5 puntos).

UNION EUROPEA

Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas rurales
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- Excelente: cuando aporte un valor adicional, tanto por desarrollo como por contenido, que supere
comparativamente y de manera amplia al resto de los licitadores (100% de la puntuacion a valorar).

- Muy bueno: cuando aporte un valor adicional, con descripciones y contenidos dptimos para los procesos que
se pretenden realizar (90% de la puntuacion a valorar).

- Bueno: cuando aporte un valor adicional en la memoria que englobe descripciones y contenidos de los procesos
bien planteados, pero en algunos aspectos pobres o con deficiente contenido (60% de la puntuacion a valorar).

- Regular: cuando aun aportando en la memoria algunos contenidos de los procesos bien planteados, los
aspectos pobres o los deficientes sean cuantitativa o cualitativamente inferiores a los del nivel anterior de la
escala denominado “Bueno” (30% de la puntuacién a valorar).

- Nulo o malo: cuando en el Plan de Calidad aportado no hace referencia a los procesos y contenidos exigidos,
entendiéndose este caso como “conforme a pliego”, debiéndose cumplir de forma estricta lo indicado en el

proyecto de obras (0% de la puntuacién a valorar).
MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD. Hasta 5 puntos.
Se valorara:
Organizacién de la prevencién y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos

preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y trabajadores auténomos.
Coordinacién con servicios externos: Hasta 1 punto.

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de su ejecucién
como_contratista, identificando riesgos y medidas preventivas, con indicacién de sus
deficiencias _y proponiendo las soluciones que se consideren convenientes. Dichas
soluciones no tendran coste econdmico para la administracion: Hasta 3 puntos.

Analisis de las posibles situaciones de emergencia: alternativas de evacuacién con planos y
teléfonos de interés: Hasta 1 punto.

- Excelente: cuando aporte un valor adicional, tanto por desarrollo como por contenido, que supere
comparativamente y de manera amplia al resto de los licitadores (100% de la puntuacién a valorar).

- Muy bueno: cuando aporte un valor adicional, con descripciones y contenidos dptimos para los procesos que
se pretenden realizar (90% de la puntuacion a valorar).

- Bueno: cuando aporte un valor adicional en la memoria que englobe descripciones y contenidos de los procesos
bien planteados, pero en algunos aspectos pobres o con deficiente contenido (60% de la puntuacién a valorar).

- Regular: cuando aun aportando en la memoria algunos contenidos de los procesos bien planteados, los
aspectos pobres o los deficientes sean cuantitativa o cualitativamente inferiores a los del nivel anterior de la

escala denominado “Bueno” (30% de la puntuacién a valorar).

UNION EUROPEA

Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural
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Nulo o Malo: cuando en la Memoria destinada a otros aspectos de la Seguridad y Salud no hace referencia a
los procesos y contenidos exigidos, entendiéndose este caso como “conforme a pliego”, debiéndose cumplir de

forma estricta lo indicado en el proyecto de obras. (0% de la puntuacién a valorar).

VALORACION TECNICA

A continuacion se adjunta fichas de las puntuacién individual, de las 4 ofertas admitidas por
la mesa de contratacion ante el servicio Gestor para la realizacion del presente informe y tabla
general de las puntuaciones, de los criterios de adjudicacion cuya valoracién depende de un juicio
de valor, que es firmado en todas sus 13 paginas (incluida tabla general).

(Vocal de la Mesa de Contratacion)

UNION EUROPEA

4
Fondo Eurnpeo Agricols de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas rurales
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EMPRESA LICITADORA:CONSTRUCCION INTEGRAL
N2 ORDEN: 4 TESMA, S.A.

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

TOTAL PUNTUACION OFERTA MEMORIA DESCRIPTIVA'Y PROGRAMACION
DE OBRA

20

15,60

TOTAL PUNTUACION OFERTA CALIDAD:

3,00

TOTAL PUNTUACION OFERTA SEGURIDAD Y SALUD:

2,10

PUNTUACION TOTAL

30

20,70

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA

DE TRABAJO

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

La coherencia en la planificacion de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria:

-Muy buena: Realiza un analisis adecuado, realista y correcto de las actividades del
proyecto que permite analizar el desarrollo de las obras, estableciendo precedencias
entre actividades y describir los procesos constructivos propuestos, con descripcion
y contenidos muy bien planteados.(1,35)

-Buena: Presenta una relacién de equipos materiales y humanos, asi como su
correspondencia con las actividades descritas, con descripciones y contenidos bien
planteados. (1,20)

-Muy buena: Analiza las operaciones simples para las actividades descritas, con
descripciones y contenidos muy bien planteados.(1,35)

3,90

El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica:

- Aporta una solucién muy buena, ya que aporta descripciones, contenidos y
soluciones muy bien planteadas valoradas como muy Optimas, con respecto al
conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica la obra.

4,50

La garantia del suministro de los materiales:

-Muy buena: Presenta y valida fuentes de suministro aportando casi todas las cartas
de compromisos (0,90)

-Nulo o malo: Presenta un estudio de medios de transportes y plantas de produccion
de materiales, limitandose a cumplir con lo solicitado en el Pliego de Prescripciones
técnicas. (0,00)

-Muy buena: Realiza un analisis de acopios e instalaciones auxiliares, con
descripciones y contenidos muy bien planteados. (1,80)

2,70

Medidas para garantizar el plazo de ejecucion:

-Muy buena: Presenta un estudio de duracion estimada de cada actividad, con
indicaciones de comienzo y finalizacién de cada actividad referidos al inicio de la obra
e inversiones mensuales previstas, expresadas en porcentaje del proyecto, con
calculos, descripciones y contenidos muy bien planteados. (2,70)

-Muy buena: Realiza un andlisis de la planificacién de las obras, muy bien detallada
y ajustada a las paticularidades existentes en el entorno de las mismas. (1,80)

4,50

UNION EUROPEA

Fondo Eurnpeo Agricola de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas rurales
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2. CALIDAD

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion
de los trabajos y normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y
de aceptacion y rechazo. Organizacion dedicada al control de calidad:

-Aporta una solucién buena, ya que aporta descripciones tanto en desarrollo como
en contenido correctas, de tal modo que son valoradas como buenas con respecto a
los aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de
los trabajos y normativa técnica aplicable, criterios de muestreo técnico, de
aceptacién y rechazo, y organizacién dedicada al control de calidad.

3,00

3. SEGURIDAD Y SALUD:

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo,
recursos preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y
trabajadores autonomos. Coordinacidn con servicios externos:

-Buena: Presenta un organigrama preventivo bien detallado, con sus recursos y
funciones preventivas, asi como coordinacion con subcontratas, trabajadores
auténomos y coordinacién con servicios autonomos, con descripciones y contenidos
bien planteados. (0,60)

0,60

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de
su ejecucion como contratista, identificando riesgos y medidas preventivas,
con indicacion de sus deficiencias y proponiendo las soluciones que se
consideren convenientes. Dichas soluciones no tendran coste econémico para
la administracion:

-Aporta una solucién Regular, ya que aun aportando descripciones tanto en desarrollo
como en contenido, en algunas partes son muy pobres, mal estructuradas e
incompletas, por lo que so6lo pueden ser valoradas como regular con respecto al
analisis del estudio de Seguridad y Salud

0,90

Analisis de las posibles situaciones de emergencia, alternativas de evacuacion
con planos y teléfonos de interés

-Buena: Presenta situaciones de emergencias no recogidas en proyecto, con rutas
alternativas de evacuacion y teléfonos de interés, con descripciones y contenidos
bien planteados. (0,60).

0,60

UNION EUROPEA

Fondo Eurnpeo Agricola de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas rurales
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EMPRESA LICITADORA:UTE: INEXCON OBRAS Y
SERVICIOS, S.L.-COMPARNIA GENERAL DE
N°ORDEN:9 | coNSTRUCCION ABALDO, S.A.

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

TOTAL PUNTUACION OFERTA MEMORIA DESCRIPTIVA'Y PROGRAMACION
DE OBRA

20

14,70

TOTAL PUNTUACION OFERTA CALIDAD:

3,00

TOTAL PUNTUACION OFERTA SEGURIDAD Y SALUD:

1,20

PUNTUACION TOTAL

30

18,90

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA

DE TRABAJO

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

La coherencia en la planificacion de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria:

-Muy buena: Realiza un analisis adecuado, realista y correcto de las actividades del
proyecto que permite analizar el desarrollo de las obras, estableciendo precedencias
entre actividades y describir los procesos constructivos propuestos, con descripcion
y contenidos muy bien planteados.(1,35)

-Buena: Presenta una relacién de equipos materiales y humanos, asi como su
correspondencia con las actividades descritas, con descripciones y contenidos bien
planteados. (1,20)

-Muy buena: Analiza las operaciones simples para las actividades descritas, con
descripciones y contenidos muy bien planteados.(1,35)

3,90

El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica:

- Aporta una solucion muy buena, ya que aporta descripciones, contenidos y
soluciones muy bien planteadas valoradas como muy O6ptimas, con respecto al
conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica la obra.

4,50

La garantia del suministro de los materiales:

-Nulo o malo: No presenta ninguna carta de compromisos. (0,00)

-Nulo o malo: Presenta un estudio de medios de transportes y plantas de produccion
de materiales, limitdndose a cumplir con lo solicitado en el Pliego de Prescripciones
técnicas. (0,00)

-Muy buena: Realiza un analisis de acopios e instalaciones auxiliares, con
descripciones y contenidos muy bien planteados. (1,80)

1,80

Medidas para garantizar el plazo de ejecucion:

-Muy buena: Presenta un estudio de duracion estimada de cada actividad, con
indicaciones de comienzo y finalizacién de cada actividad referidos al inicio de la obra
e inversiones mensuales previstas, expresadas en porcentaje del proyecto, con
calculos, descripciones y contenidos muy bien planteados. (2,70)

-Muy buena: Realiza un andlisis de la planificacién de las obras, muy bien detallada
y ajustada a las paticularidades existentes en el entorno de las mismas. (1,80)

4,50

UNION EUROPEA

Fondo Eurnpeo Agricola de Desarrollo Rural
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2. CALIDAD

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion
de los trabajos y normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y
de aceptacion y rechazo. Organizacion dedicada al control de calidad:

-Aporta una solucién buena, ya que aporta descripciones tanto en desarrollo como
en contenido correctas, de tal modo que son valoradas como buenas con respecto a
los aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de
los trabajos y normativa técnica aplicable, criterios de muestreo técnico, de
aceptacién y rechazo, y organizacién dedicada al control de calidad.

3,00

3. SEGURIDAD Y SALUD:

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo,
recursos preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y
trabajadores autonomos. Coordinacidn con servicios externos:

-Buena: Presenta un organigrama preventivo bien detallado, con sus recursos y
funciones preventivas, asi como coordinacién con subcontratas, trabajadores
auténomos y coordinacién con servicios autonomos, con descripciones y contenidos
bien planteados. (0,60)

0,60

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de
su ejecucion como contratista, identificando riesgos y medidas preventivas,
con indicacion de sus deficiencias y proponiendo las soluciones que se
consideren convenientes. Dichas soluciones no tendran coste econémico para
la administracion:

-Aporta una soluciéon que no mejora nada de lo establecido en el PPT, ya que el
licitador no aporta en su documentacion, ninguna medida que suponga un aporte
sustancial a este con respecto al andlisis del estudio de Seguridad y Salud

0,00

Analisis de las posibles situaciones de emergencia, alternativas de evacuacion
con planos y teléfonos de interés

-Buena: Presenta situaciones de emergencias no recogidas en proyecto, con rutas
alternativas de evacuacion y teléfonos de interés, con descripciones y contenidos
bien planteados. (0,60).

0,60

UNION EUROPEA

Fondo Eurnpeo Agricola de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas rurales
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N2 ORDEN: 10 EMPRESA LICITADORA:MESTOLAYA, S.L.

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

TOTAL PUNTUACION OFERTA MEMORIA DESCRIPTIVA'Y PROGRAMACION
DE OBRA

20

13,05

TOTAL PUNTUACION OFERTA CALIDAD:

1,50

TOTAL PUNTUACION OFERTA SEGURIDAD Y SALUD:

0,00

PUNTUACION TOTAL

30

14,55

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA

DE TRABAJO

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

La coherencia en la planificacion de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria:

-Buena: Realiza un analisis adecuado, realista y correcto de las actividades del
proyecto que permite analizar el desarrollo de las obras, estableciendo precedencias
entre actividades y describir los procesos constructivos propuestos, con
descripciones y contenidos bien planteados.(0,90)

-Nulo o malo: Presenta una relaciéon de equipos materiales y humanos, asi como su
correspondencia con las actividades descritas, limitandose a cumplir con lo solicitado
en el Pliego de Prescripciones técnicas. (0,00)

-Muy buena: Analiza las operaciones simples para las actividades descritas, con
descripciones y contenidos muy bien planteados.(1,35)

2,25

El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica:

- Aporta una solucién muy buena, ya que aporta descripciones, contenidos y
soluciones muy bien planteadas valoradas como muy Optimas, con respecto al
conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica la obra.

4,50

La garantia del suministro de los materiales:

-Muy buena: Presenta y valida fuentes de suministro aportando casi todas las cartas
de compromisos (0,90)

-Nulo o malo: Presenta un estudio de medios de transportes y plantas de produccion
de materiales, limitdndose a cumplir con lo solicitado en el Pliego de Prescripciones
técnicas. (0,00)

-Muy buena: Realiza un analisis de acopios e instalaciones auxiliares, con
descripciones y contenidos muy bien planteados. (1,80)

2,70

Medidas para garantizar el plazo de ejecucion:

-Buena: Presenta un estudio de duracién estimada de cada actividad, con
indicaciones de comienzo y finalizacién de cada actividad referidos al inicio de la obra
e inversiones mensuales previstas, expresadas en porcentaje del proyecto, con
célculos y contenidos bien planteados. (1,80)

-Muy buena: Realiza un andlisis de la planificacién de las obras, muy bien detallada
y ajustada a las paticularidades existentes en el entorno de las mismas. (1,80)

3,60

UNION EUROPEA
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2. CALIDAD

VALORACION: Puntos | Puntos
s/PPT | Oferta

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion
de los trabajos y normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y
de aceptacion y rechazo. Organizacion dedicada al control de calidad:

-Aporta una solucién Regular, ya que aun aportando descripciones tanto en desarrollo
como en contenido, en algunas partes son muy pobres, mal estructuradas e
incompletas, por lo que sélo pueden ser valoradas como regular con respecto a los 5 1,50
aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de los
trabajos y normativa técnica aplicable, criterios de muestreo técnico, de aceptacién y
rechazo, y organizacion dedicada al control de calidad.

3. SEGURIDAD Y SALUD:
VALORACION: Puntos | Puntos
s/PPT | Oferta

Organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo,
recursos preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y
trabajadores autonomos. Coordinacién con servicios externos:

-Nulo o malo: Presenta un organigrama preventivo, con sus recursos y funciones 1 0,00
preventivas, asi como coordinacién con subcontratas, trabajadores auténomos y
coordinacion con servicios autonomos, limitdndose a cumplir con lo solicitado en el
Pliego de Prescripciones técnicas. (0,00)

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de
su ejecucion como contratista, identificando riesgos y medidas preventivas,
con indicacion de sus deficiencias y proponiendo las soluciones que se
consideren convenientes. Dichas soluciones no tendran coste econémico para
la administracion:

3 0,00

-Aporta una solucién que no mejora nada de lo establecido en el PPT, ya que el
licitador no aporta en su documentacion, ninguna medida que suponga un aporte
sustancial a este con respecto al andlisis del estudio de Seguridad y Salud

Analisis de las posibles situaciones de emergencia, alternativas de evacuacion
con planos y teléfonos de interés

. . . . . L 1 0,00
-Nulo o malo: Se limita a cumplir con lo solicitado en el Pliego de Prescripciones
técnicas. (0,00).

UNION EUROPEA

Fondo Eurnpeo Agricola de Desarrollo Rural
Europa invierte en las 2onas rurales ] O
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EMPRESA LICITADORA:MEZCLAS Y FIRMES DE

N2 ORDEN: 11 EXTREMADURA, S.A. Puntos | Puntos

s/PPT | Oferta

TOTAL PUNTUACION OFERTA MEMORIA DESCRIPTIVA'Y PROGRAMACION

DE OBRA 20 14,10
TOTAL PUNTUACION OFERTA CALIDAD: 5 3,00
TOTAL PUNTUACION OFERTA SEGURIDAD Y SALUD: 5 4,70
PUNTUACION TOTAL 30 21,80

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO
VALORACION: Puntos | Puntos

s/PPT | Oferta
La coherencia en la planificacion de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria:

-Muy buena: Realiza un analisis adecuado, realista y correcto de las actividades del
proyecto que permite analizar el desarrollo de las obras, estableciendo precedencias
entre actividades y describir los procesos constructivos propuestos, con descripcion
y contenidos muy bien planteados.(1,35) 5 3,90
-Buena: Presenta una relacién de equipos materiales y humanos, asi como su
correspondencia con las actividades descritas, con descripciones y contenidos bien
planteados. (1,20)

-Muy buena: Analiza las operaciones simples para las actividades descritas, con
descripciones y contenidos muy bien planteados.(1,35)

El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica:

- Aporta una solucién buena, ya que aporta descripciones tanto en desarrollo como 5 3.00
en contenido correctas, de tal modo que son valoradas como buenas con respecto al ’
conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica la obra.

La garantia del suministro de los materiales:

-Muy buena: Presenta y valida fuentes de suministro aportando casi todas las cartas
de compromisos (0,90)
-Nulo o malo: Presenta un estudio de medios de transportes y plantas de produccion

: oo X e . e 5 2,70
de materiales, limitdndose a cumplir con lo solicitado en el Pliego de Prescripciones
técnicas. (0,00)
-Muy buena: Realiza un analisis de acopios e instalaciones auxiliares, con
descripciones y contenidos muy bien planteados. (1,80)

Medidas para garantizar el plazo de ejecucion:

-Muy buena: Presenta un estudio de duraciéon estimada de cada actividad, con
indicaciones de comienzo y finalizacién de cada actividad referidos al inicio de la obra
e inversiones mensuales previstas, expresadas en porcentaje del proyecto, con

. L ; A 5 4,50
célculos, descripciones y contenidos muy bien planteados. (2,70)
-Muy buena: Realiza un andlisis de la planificacién de las obras, muy bien detallada
y ajustada a las paticularidades existentes en el entorno de las mismas. (1,80)

UNION EUROPEA

Fonde Buropeo Agricol de Desarrollo Rural

Europa invierte en las zonas rurales 1 1
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2. CALIDAD

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion
de los trabajos y normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y
de aceptacion y rechazo. Organizacion dedicada al control de calidad:

-Aporta una solucién buena, ya que aporta descripciones tanto en desarrollo como
en contenido correctas, de tal modo que son valoradas como buenas con respecto a
los aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de
los trabajos y normativa técnica aplicable, criterios de muestreo técnico, de
aceptacién y rechazo, y organizacién dedicada al control de calidad.

3,00

3. SEGURIDAD Y SALUD:

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo,
recursos preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y
trabajadores autonomos. Coordinacidn con servicios externos:

-Excelente: Presenta un organigrama preventivo bien detallado, con sus recursos y
funciones preventivas, asi como coordinacion con subcontratas, trabajadores
auténomos y coordinacién con servicios autonomos, con descripciones y contenidos
muy bien bien planteados, que comparativamente supera a la mayoria de licitadores.
(1,00)

1,00

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de
su ejecucion como contratista, identificando riesgos y medidas preventivas,
con indicacion de sus deficiencias y proponiendo las soluciones que se
consideren convenientes. Dichas soluciones no tendran coste econémico para
la administracion:

-Aporta una solucion muy buena, ya que aporta descripciones, contenidos y
soluciones muy bien planteadas valoradas como muy Optimas, con respecto al
analisis del estudio de Seguridad y Salud

2,70

Analisis de las posibles situaciones de emergencia, alternativas de evacuacion
con planos y teléfonos de interés

-Excelente: Presenta situaciones de emergencias no recogidas en proyecto, con rutas
alternativas de evacuacion y teléfonos de interés, con planos, descripciones y
contenidos muy bien planteados, que comparativamente supera a la mayoria de
licitadores. (1,00).

1,00

UNION EUROPEA

Fondo Eurnpeo Agricola de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas rurales
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MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO RURAL PUBLICO DE COGOLLUDO, EN LOS TT.MM. DE PUEBLA DE ALCOCER Y NAVALVILLAR DE PELA (BADAJOZ)

BONURINY BOIUOA|] eIdo)

EXPEDIENTE: | PRESUPUESTO DE LICITACION (SIN IVA): 814.113,83 €
UN JUICIO DE VALOR
CALIDAD SEGURIDAD Y SALUD
PRESUPUESTO DE v TIED (5 puntos) (5 puntos)
N° LICITACION EXPEDIENTE EMPRESA LICITADORA ToTAL
n PROGRAMA DE ToTAL REVISION DEL ESTUDIO —
PLANIFICACION PROYECTO SUMINISTRO TRABAJO DE Sy5 sas
(5 puntos) (5 puntos) (5 puntos) (5 puntos) (EGLIES) MUESTREO, | TOTAL CALIDAD (1 puoe) P (1 puntos)
4 Z’:fggi%’gﬁggfgfﬁ (CONSTRUCCION INTEGRAL TESMA, S.A. 81411383 € 20,70 390 450 2,70 450 15,60 300 3,00 0,60 0,90 0,60 2,10
9 1’:%;“;%’;‘1’1’??55@5 UTE: INEXCON OBRAS Y SERVICIOS, S L.-COMPARIA GE 81411383 € 18,90 390 450 180 450 14,70 3,00 3,00 0,60 0,00 0,60 1,20
10 :’:fggi%’“ﬁ“&ffgfﬁ MESTOLAYA, SL. 814.11383€ 1455 225 450 270 360 13,05 150 1,50 000 000 000 0,00
11 7:’:%2/2303%0501?:?13526338 MEZCLAS Y FIRMES DE EXTREMADURA, SA. 81411383 € 21,80 390 3,00 2,70 4550 14,10 3,00 3,00 100 2,70 100 4,70

UNION EURDPEA
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JUNTA DE EXTREMADURA NS

INFORME DE VALORACION PARA LA ADJUDICACION POR EL PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE LAS OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO
RURAL PUBLICO CAMINO DE RIBERA DEL FRESNO A FERIA, EN EL T.M. DE
RIBERA DEL FRESNO (BADAJOZ)

EXPTE. N2: PRC/2023/0000033628 Ref:23340B1FR102L4
PRESUPUESTO LICITACION (SIN IVA): 285.769,83 €

El articulo 157.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por el que se aprueba la Ley de
Contratos del Sector Publico establece que cuando para la valoracién de las proposiciones hayan
de tenerse en cuenta criterios distintos al del precio, el 6rgano competente para ello podra solicitar,
antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos.

Por otra parte, el pliego de clausulas administrativas particulares del expediente de
referencia recoge que una vez abierto el SOBRE-ARCHIVO ELECTRONICO N¢ 2 a los efectos de
su valoracion posterior por la mesa de contratacién, ésta podra pedir cuantos informes necesite
para poder calificar dicha documentacién.

El presente informe se emite a solicitud de la mesa de contratacién para poder valorar la

documentacion presentada por los licitadores en el SOBRE-ARCHIVO ELECTRONICO N? 2 con
criterios de adjudicacion cuya valoracion depende de un juicio de valor.

CRITERIOS DE VALORACION

La valoracion de las distintas propuestas se realiza conforme a los criterios recogidos en el
punto 8.1.2 del cuadro resumen de caracteristicas del pliego de clausulas administrativas
particulares, siendo los subcriterios los que se desarrollan a continuacién e incorporandose
parametros de valoracion a partir de las siguientes escalas:

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO.
Hasta 20 puntos.

Se valorara:

La coherencia en la planificaciéon de la obra con los equipos materiales y humanos adscritos
a cada una de las actividades descritas en la memoria. (Hasta 5 puntos).

o Andlisis adecuado, realista y correcto de las actividades del proyecto que permita analizar el desarrollo
de las obras, estableciendo precedencias entre actividades, y describir los procesos constructivos

propuestos particularizados a la obra. Hasta 1,5 puntos.

-umc'm EUROPEA
1

Fondo Eurnpeo Agricola de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas rurales
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o Descripcién de relacién de equipos materiales y humanos, asi como su correspondencia con las
actividades descritas: hasta 2 puntos.
o Elandlisis en proceso de las operaciones simples para las actividades descritas: Hasta 1,5 puntos.
El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica. (Hasta 5 puntos).

La garantia del suministro de los materiales. (Hasta 5 puntos).

o Relacion y validacion de fuentes de suministros mediante cartas de compromiso: Hasta 1 punto.
o Estudio de medios de transporte y plantas de produccién de materiales: Hasta 2 puntos.

o Andlisis de necesidad de acopios e instalaciones auxiliares: Hasta 2 puntos

Medidas para garantizar el plazo de ejecucion. (Hasta 5 puntos).

o Duracion estimada de cada actividad, con indicacién de comienzo y finalizacién mas pronta tardia, de
cada actividad, referidos al inicio de la obra e inversiones mensuales previstas, expresadas en
porcentaje del proyecto: Hasta 3 puntos.

o Andlisis de la planificacién de la obra a las particularidades existentes en el entorno de la misma: Hasta

2 puntos.

- Excelente: cuando aporte un valor adicional, tanto por desarrollo como por contenido, que supere -
comparativamente y de manera amplia al resto de los licitadores (100% de la puntuacion a valorar).

- Muy bueno: cuando aporte un valor adicional, con descripciones y contenidos 6ptimos para los procesos que -
se pretenden realizar (90% de la puntuacion a valorar).

- Bueno: cuando aporte un valor adicional en la memoria que englobe descripciones y contenidos de los procesos
bien planteados, pero en algunos aspectos pobres o con deficiente contenido (60% de la puntuacion a valorar).

- Regular: cuando aun aportando en la memoria algunos contenidos de los procesos bien planteados, los
aspectos pobres o los deficientes sean cuantitativa o cualitativamente inferiores a los del nivel anterior de la
escala denominado “Bueno” (30% de la puntuacion a valorar).

- Nulo o malo: cuando en la Memoria descriptiva de proceso de ejecucion y Programa de Trabajo, no hace
referencia a los procesos y contenidos exigidos, entendiéndose este caso como “conforme a pliego”, debiéndose

cumplir de forma estricta lo indicado en el proyecto de obras (0% de la puntuacién a valorar).

2. CALIDAD. Hasta 5 puntos.
Se valorara:

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucién de los trabajos
y_normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y de aceptaciéon y rechazo.
Organizacién dedicada al control de calidad. Criterios de muestreo técnico y de aceptacion
y rechazo. (Hasta 5 puntos).

UNION EUROPEA

Fondo Eurnpeo Agricola de Desarrollo Rural
Europa invierte en las 20nas rurales
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- Excelente: cuando aporte un valor adicional, tanto por desarrollo como por contenido, que supere
comparativamente y de manera amplia al resto de los licitadores (100% de la puntuacion a valorar).

- Muy bueno: cuando aporte un valor adicional, con descripciones y contenidos dptimos para los procesos que
se pretenden realizar (90% de la puntuacion a valorar).

- Bueno: cuando aporte un valor adicional en la memoria que englobe descripciones y contenidos de los procesos
bien planteados, pero en algunos aspectos pobres o con deficiente contenido (60% de la puntuacion a valorar).

- Regular: cuando aun aportando en la memoria algunos contenidos de los procesos bien planteados, los
aspectos pobres o los deficientes sean cuantitativa o cualitativamente inferiores a los del nivel anterior de la
escala denominado “Bueno” (30% de la puntuacion a valorar).

- Nulo o malo: cuando en el Plan de Calidad aportado no hace referencia a los procesos y contenidos exigidos,
entendiéndose este caso como “conforme a pliego”, debiéndose cumplir de forma estricta lo indicado en el

proyecto de obras (0% de la puntuacién a valorar).
MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD. Hasta 5 puntos.
Se valorara:
Organizacién de la prevencién y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos

preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y trabajadores auténomos.
Coordinacién con servicios externos: Hasta 1 punto.

El andlisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo |la perspectiva de su ejecuciéon
como_contratista, identificando riesgos y medidas preventivas, con indicacién de sus
deficiencias y proponiendo las soluciones que se consideren convenientes. Dichas
soluciones no tendran coste econdmico para la administracion: Hasta 3 puntos.

Analisis de las posibles situaciones de emergencia: alternativas de evacuacién con planos y
teléfonos de interés: Hasta 1 punto.

- Excelente: cuando aporte un valor adicional, tanto por desarrollo como por contenido, que supere
comparativamente y de manera amplia al resto de los licitadores (100% de la puntuacion a valorar).

- Muy bueno: cuando aporte un valor adicional, con descripciones y contenidos dptimos para los procesos que
se pretenden realizar (90% de la puntuacion a valorar).

- Bueno: cuando aporte un valor adicional en la memoria que englobe descripciones y contenidos de los procesos
bien planteados, pero en algunos aspectos pobres o con deficiente contenido (60% de la puntuacién a valorar).

- Regular: cuando aun aportando en la memoria algunos contenidos de los procesos bien planteados, los
aspectos pobres o los deficientes sean cuantitativa o cualitativamente inferiores a los del nivel anterior de la

escala denominado “Bueno” (30% de la puntuacién a valorar).

UNION EUROPEA

Fondo Eurnpeo Agricola de Desarrollo Rural
Europa invierte en las 20nas rurales
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Nulo o Malo: cuando en la Memoria destinada a otros aspectos de la Seguridad y Salud no hace referencia a
los procesos y contenidos exigidos, entendiéndose este caso como “conforme a pliego”, debiéndose cumplir de

forma estricta lo indicado en el proyecto de obras. (0% de la puntuacion a valorar).

VALORACION TECNICA

A continuacion se adjunta fichas de las puntuacién individual, de las 2 ofertas admitidas por
la mesa de contratacion ante el servicio Gestor para la realizacion del presente informe y tabla
general de las puntuaciones, de los criterios de adjudicacién cuya valoracién depende de un juicio
de valor, que es firmado en todas sus 8 paginas (incluida tabla general).

(Vocal de la Mesa de Contratacion)

UNION EUROPEA

4
Fonde Buropeo Agricol de Desarrollo Rural
Europa invierte en las 20nas rurales
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EMPRESA LICITADORA:ALQUILER OBRAS Y SERVICIOS

o . N Puntos | Puntos
N2 ORDEN: 1 EXTREMENOS,S.L. s/PPT | Oferta

TOTAL PUNTUACION OFERTA MEMORIA DESCRIPTIVA'Y PROGRAMACION

DE OBRA 20 0,00
TOTAL PUNTUACION OFERTA CALIDAD: 5 0,00
TOTAL PUNTUACION OFERTA SEGURIDAD Y SALUD: 5 0,00
PUNTUACION TOTAL 30 0,00

No presenta ninguna documentacion para valoracion de criterios cuya cuantificacién depende de un juicio de
valor (la documentacion subida a la plataforma de contratacion para valoracion de criterios cuya cuantificacion
depende de un juicio de valor, es una hoja firmada digitalmente).

-UNION EUROPEA s
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Ne ORDEN: 17 EMPRESA LICITADORA:TADEO GUTIERREZ PULGARIN

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

TOTAL PUNTUACION OFERTA MEMORIA DESCRIPTIVA'Y PROGRAMACION
DE OBRA

20

18,00

TOTAL PUNTUACION OFERTA CALIDAD:

4,50

TOTAL PUNTUACION OFERTA SEGURIDAD Y SALUD:

3,80

PUNTUACION TOTAL

30

26,30

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA

DE TRABAJO

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

La coherencia en la planificacion de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria:

-Excelente: Realiza un analisis adecuado, realista y correcto de las actividades del
proyecto que permite analizar el desarrollo de las obras, estableciendo precedencias
entre actividades y describir los procesos constructivos propuestos, aportando un
valor adicional que comparativamente supera a la mayoria de licitadores.(1,50)
-Excelente: Presenta una relacion de equipos materiales y humanos, asi como su
correspondencia con las actividades descritas, con descripciones y contenidos muy
bien planteados, que comparativamente supera a la mayoria de licitadores. (2,00)
-Excelente: Analiza las operaciones simples para las actividades descritas, aportando
un valor adicional que comparativamente supera a la mayoria de licitadores.(1,50)

5,00

El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica:

- Aporta una solucién excelente, ya que el licitador aporta soluciones que superan
comparativamente de manera amplia lo ofrecido por la mayoria de licitadores con
respecto al conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica la obra.

5,00

La garantia del suministro de los materiales:

-Excelente: Presenta y valida fuentes de suministro mediante cartas de compromisos,
que comparativamente supera a la mayoria de licitadores (1,00)

-Nulo o malo: Presenta un estudio de medios de transportes y plantas de produccion
de materiales, limitdndose a cumplir con lo solicitado en el Pliego de Prescripciones
técnicas. (0,00)

-Excelente: Realiza un analisis de acopios e instalaciones auxiliares, aportando un
valor adicional que comparativamente supera a la mayoria de licitadores (2,00)

3,00

Medidas para garantizar el plazo de ejecucion:

-Excelente: Presenta un estudio de medios de transportes y plantas de produccién
de materiales, aportando un valor adicional que comparativamente supera a la
mayoria de licitadores. (3,00)

-Excelente: Realiza un analisis de la planificacion de las obras, muy bien detallada y
ajustada a las paticularidades existentes en el entorno de las mismas, que
comparativamente supera a la mayoria de licitadores (2,00)

5,00

-UNION EUROPEA

Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas rurales
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2. CALIDAD

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion
de los trabajos y normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y
de aceptacion y rechazo. Organizacion dedicada al control de calidad:

-Aporta una solucién muy buena, ya que aporta descripciones, contenidos y
soluciones muy bien planteadas valoradas como muy Optimas, con respecto a los
aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de los
trabajos y normativa técnica aplicable, criterios de muestreo técnico, de aceptacion y
rechazo, y organizacién dedicada al control de calidad.

4,50

3. SEGURIDAD Y SALUD:

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo,
recursos preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y
trabajadores autonomos. Coordinacidn con servicios externos:

-Excelente: Presenta un organigrama preventivo bien detallado, con sus recursos y
funciones preventivas, asi como coordinacion con subcontratas, trabajadores
auténomos y coordinacioén con servicios autonomos, con descripciones y contenidos
muy bien bien planteados, que comparativamente supera a la mayoria de licitadores.
(1,00)

1,00

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de
su ejecucion como contratista, identificando riesgos y medidas preventivas,
con indicacion de sus deficiencias y proponiendo las soluciones que se
consideren convenientes. Dichas soluciones no tendran coste econémico para
la administracion:

-Aporta una solucién buena, ya que aporta descripciones tanto en desarrollo como
en contenido correctas, de tal modo que son valoradas como buenas con respecto al
analisis del estudio de Seguridad y Salud

1,80

Analisis de las posibles situaciones de emergencia, alternativas de evacuacion
con planos y teléfonos de interés

-Excelente: Presenta situaciones de emergencias no recogidas en proyecto, con rutas
alternativas de evacuacién y teléfonos de interés, con planos, descripciones y
contenidos muy bien planteados, que comparativamente supera a la mayoria de
licitadores. (1,00).

1,00

-UNION EUROPEA

Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas rurales
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MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO RURAL PUBLICO CAMINO DE RIBERA DEL FRESNO A FERIA, EN EL T.M. DE RIBERA DEL FRESNO (BADAJOZ)
PRI202310000033625
evrtiiisneins PRESUPUESTO DE LICITACION (SIN IVA): 285.769,83 €

EXPEDIENTE:

DE UN JUICIO DE VALOR

SEGURIDAD Y SALUD
Y TRABAIO (5 puntos) (5 puntos)
N° LICITACION, EXPEDIENTE EMPRESALICITADORA = O ToTAL
0 ROYECTO SUMINISTRO e WIS DE Sy5 FENsN I8 EsTu TOTAL
PLANIFICACION P
puntos) (5 puntos) (5 puntos) (5 puntos) i MUESTREOw, | TOTALCAUPAD | (1 puntos) (3 puntos) )
1 e ee28 |ALQULER OBRAS Y SERVICOS EXTREMEROS S.. 285.760,83 € 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 000 0,00 0,00
7 P o aseas | raoeo cumieRrezPuLaARIN 28576983 € 26,30 500 500 300 500 18,00 450 450 1,00 180 1,00 380

UNION EUROPEA
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JUNTA DE EXTREMADURA NS

INFORME DE VALORACION PARA LA ADJUDICACION POR EL PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE LAS OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO LOS
GALLEGOS, EN EL T.M. DE TORREQUEMADA (CACERES)

EXPTE. N2: PRC/2023/0000033628 Ref:23340B1FR102L5
PRESUPUESTO LICITACION (SIN IVA): 131.569,42 €

El articulo 157.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por el que se aprueba la Ley de
Contratos del Sector Publico establece que cuando para la valoracién de las proposiciones hayan
de tenerse en cuenta criterios distintos al del precio, el 6rgano competente para ello podra solicitar,
antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos.

Por otra parte, el pliego de clausulas administrativas particulares del expediente de
referencia recoge que una vez abierto el SOBRE-ARCHIVO ELECTRONICO N¢ 2 a los efectos de
su valoracion posterior por la mesa de contratacién, ésta podra pedir cuantos informes necesite
para poder calificar dicha documentacién.

El presente informe se emite a solicitud de la mesa de contratacién para poder valorar la

documentacion presentada por los licitadores en el SOBRE-ARCHIVO ELECTRONICO N? 2 con
criterios de adjudicacion cuya valoracion depende de un juicio de valor.

CRITERIOS DE VALORACION

La valoracion de las distintas propuestas se realiza conforme a los criterios recogidos en el
punto 8.1.2 del cuadro resumen de caracteristicas del pliego de clausulas administrativas
particulares, siendo los subcriterios los que se desarrollan a continuacién e incorporandose
parametros de valoracion a partir de las siguientes escalas:

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO.
Hasta 20 puntos.

Se valorara:

La coherencia en la planificaciéon de la obra con los equipos materiales y humanos adscritos
a cada una de las actividades descritas en la memoria. (Hasta 5 puntos).

o Andlisis adecuado, realista y correcto de las actividades del proyecto que permita analizar el desarrollo
de las obras, estableciendo precedencias entre actividades, y describir los procesos constructivos

propuestos particularizados a la obra. Hasta 1,5 puntos.

UNION EUROPEA
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o Descripcién de relacién de equipos materiales y humanos, asi como su correspondencia con las
actividades descritas: hasta 2 puntos.
o Elandlisis en proceso de las operaciones simples para las actividades descritas: Hasta 1,5 puntos.
El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica. (Hasta 5 puntos).

La garantia del suministro de los materiales. (Hasta 5 puntos).

o Relacion y validacion de fuentes de suministros mediante cartas de compromiso: Hasta 1 punto.
o Estudio de medios de transporte y plantas de produccién de materiales: Hasta 2 puntos.

o Andlisis de necesidad de acopios e instalaciones auxiliares: Hasta 2 puntos

Medidas para garantizar el plazo de ejecucion. (Hasta 5 puntos).

o Duracion estimada de cada actividad, con indicacién de comienzo y finalizacién mas pronta tardia, de
cada actividad, referidos al inicio de la obra e inversiones mensuales previstas, expresadas en
porcentaje del proyecto: Hasta 3 puntos.

o Andlisis de la planificacidn de la obra a las particularidades existentes en el entorno de la misma: Hasta

2 puntos.

- Excelente: cuando aporte un valor adicional, tanto por desarrollo como por contenido, que supere -
comparativamente y de manera amplia al resto de los licitadores (100% de la puntuacion a valorar).

- Muy bueno: cuando aporte un valor adicional, con descripciones y contenidos 6ptimos para los procesos que -
se pretenden realizar (90% de la puntuacion a valorar).

- Bueno: cuando aporte un valor adicional en la memoria que englobe descripciones y contenidos de los procesos
bien planteados, pero en algunos aspectos pobres o con deficiente contenido (60% de la puntuacion a valorar).

- Regular: cuando aun aportando en la memoria algunos contenidos de los procesos bien planteados, los
aspectos pobres o los deficientes sean cuantitativa o cualitativamente inferiores a los del nivel anterior de la
escala denominado “Bueno” (30% de la puntuacion a valorar).

- Nulo o malo: cuando en la Memoria descriptiva de proceso de ejecucion y Programa de Trabajo, no hace
referencia a los procesos y contenidos exigidos, entendiéndose este caso como “conforme a pliego”, debiéndose

cumplir de forma estricta lo indicado en el proyecto de obras (0% de la puntuacién a valorar).

2. CALIDAD. Hasta 5 puntos.
Se valorara:

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucién de los trabajos
y_normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y de aceptaciéon y rechazo.
Organizacién dedicada al control de calidad. Criterios de muestreo técnico y de aceptacion
y rechazo. (Hasta 5 puntos).

-UNION EUROPEA
2
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- Excelente: cuando aporte un valor adicional, tanto por desarrollo como por contenido, que supere
comparativamente y de manera amplia al resto de los licitadores (100% de la puntuacion a valorar).

- Muy bueno: cuando aporte un valor adicional, con descripciones y contenidos dptimos para los procesos que
se pretenden realizar (90% de la puntuacion a valorar).

- Bueno: cuando aporte un valor adicional en la memoria que englobe descripciones y contenidos de los procesos
bien planteados, pero en algunos aspectos pobres o con deficiente contenido (60% de la puntuacion a valorar).

- Regular: cuando aun aportando en la memoria algunos contenidos de los procesos bien planteados, los
aspectos pobres o los deficientes sean cuantitativa o cualitativamente inferiores a los del nivel anterior de la
escala denominado “Bueno” (30% de la puntuacion a valorar).

- Nulo o malo: cuando en el Plan de Calidad aportado no hace referencia a los procesos y contenidos exigidos,
entendiéndose este caso como “conforme a pliego”, debiéndose cumplir de forma estricta lo indicado en el

proyecto de obras (0% de la puntuacién a valorar).
MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD. Hasta 5 puntos.
Se valorara:
Organizacién de la prevencién y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos

preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y trabajadores auténomos.
Coordinacién con servicios externos: Hasta 1 punto.

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de su ejecucién
como_contratista, identificando riesgos y medidas preventivas, con indicacién de sus
deficiencias _y proponiendo las soluciones que se consideren convenientes. Dichas
soluciones no tendran coste econdmico para la administracion: Hasta 3 puntos.

Analisis de las posibles situaciones de emergencia: alternativas de evacuacién con planos y
teléfonos de interés: Hasta 1 punto.

- Excelente: cuando aporte un valor adicional, tanto por desarrollo como por contenido, que supere
comparativamente y de manera amplia al resto de los licitadores (100% de la puntuacién a valorar).

- Muy bueno: cuando aporte un valor adicional, con descripciones y contenidos 6ptimos para los procesos que
se pretenden realizar (90% de la puntuacion a valorar).

- Bueno: cuando aporte un valor adicional en la memoria que englobe descripciones y contenidos de los procesos
bien planteados, pero en algunos aspectos pobres o con deficiente contenido (60% de la puntuacién a valorar).

- Regular: cuando aun aportando en la memoria algunos contenidos de los procesos bien planteados, los
aspectos pobres o los deficientes sean cuantitativa o cualitativamente inferiores a los del nivel anterior de la

escala denominado “Bueno” (30% de la puntuacién a valorar).

-UNION EUROPEA
3
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Nulo o Malo: cuando en la Memoria destinada a otros aspectos de la Seguridad y Salud no hace referencia a
los procesos y contenidos exigidos, entendiéndose este caso como “conforme a pliego”, debiéndose cumplir de

forma estricta lo indicado en el proyecto de obras. (0% de la puntuacién a valorar).

VALORACION TECNICA

A continuacion se adjunta fichas de las puntuacién individual, de las 3 ofertas admitidas por
la mesa de contratacion ante el servicio Gestor para la realizacion del presente informe y tabla
general de las puntuaciones, de los criterios de adjudicacion cuya valoracién depende de un juicio
de valor, que es firmado en todas sus 9 paginas (incluida tabla general).

(Vocal de la Mesa de Contratacion)

-umc'm EUROPEA
4
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EMPRESA LICITADORA: EGOSA FORESTALES, S.L. Puntos | Puntos

N° ORDEN: 6 s/PPT | Oferta

TOTAL PUNTUACION OFERTA MEMORIA DESCRIPTIVA'Y PROGRAMACION

DE OBRA 20 0,00
TOTAL PUNTUACION OFERTA CALIDAD: 5 0,00
TOTAL PUNTUACION OFERTA SEGURIDAD Y SALUD: 5 0,90
PUNTUACION TOTAL 30 0,90

En el sobre para valoracién de criterios cuya cuantificacion depende de un juicio de valor, presenta solamente
Seguridad y Salud.

3. SEGURIDAD Y SALUD:
VALORACION: Puntos | Puntos
s/PPT | Oferta

Organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo,
recursos preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y
trabajadores autonomos. Coordinacién con servicios externos:

-Nulo o malo: Presenta un organigrama preventivo, con sus recursos y funciones 1 0,00
preventivas, asi como coordinacién con subcontratas, trabajadores auténomos y
coordinacion con servicios autonomos, limitdndose a cumplir con lo solicitado en el
Pliego de Prescripciones técnicas. (0,00)

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de
su ejecucion como contratista, identificando riesgos y medidas preventivas,
con indicacion de sus deficiencias y proponiendo las soluciones que se
consideren convenientes. Dichas soluciones no tendran coste econémico para
la administracion:

3 0,90
-Aporta una solucion Regular, ya que aun aportando descripciones tanto en desarrollo
como en contenido, en algunas partes son muy pobres, mal estructuradas e
incompletas, por lo que so6lo pueden ser valoradas como regular con respecto al
analisis del estudio de Seguridad y Salud

Analisis de las posibles situaciones de emergencia, alternativas de evacuacion
con planos y teléfonos de interés

. . . - . . 1 0,00
-Nulo o malo: Se limita a cumplir con lo solicitado en el Pliego de Prescripciones
técnicas. (0,00).

UNION EUROPEA
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N2 ORDEN: 12 EMPRESA LICITADORA:NEORAMA OBRAS, S.L.L.

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

TOTAL PUNTUACION OFERTA MEMORIA DESCRIPTIVA'Y PROGRAMACION
DE OBRA

20

17,30

TOTAL PUNTUACION OFERTA CALIDAD:

5,00

TOTAL PUNTUACION OFERTA SEGURIDAD Y SALUD:

2,40

PUNTUACION TOTAL

30

24,70

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA

DE TRABAJO

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

La coherencia en la planificacion de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria:

-Excelente: Realiza un analisis adecuado, realista y correcto de las actividades del
proyecto que permite analizar el desarrollo de las obras, estableciendo precedencias
entre actividades y describir los procesos constructivos propuestos, aportando un
valor adicional que comparativamente supera a la mayoria de licitadores.(1,50)
-Excelente: Presenta una relacion de equipos materiales y humanos, asi como su
correspondencia con las actividades descritas, con descripciones y contenidos muy
bien planteados, que comparativamente supera a la mayoria de licitadores. (2,00)
-Excelente: Analiza las operaciones simples para las actividades descritas, aportando
un valor adicional que comparativamente supera a la mayoria de licitadores.(1,50)

5,00

El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica:

- Aporta una solucién muy buena, ya que aporta descripciones, contenidos y
soluciones muy bien planteadas valoradas como muy éptimas, con respecto al
conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica la obra.

4,50

La garantia del suministro de los materiales:

-Excelente: Presenta y valida fuentes de suministro mediante cartas de compromisos,
que comparativamente supera a la mayoria de licitadores (1,00)

-Buena: Presenta un estudio de medios de transportes y plantas de produccion de
materiales, con descripciones y contenidos bien planteados. (1,20)

-Excelente: Realiza un analisis de acopios e instalaciones auxiliares, aportando un
valor adicional que comparativamente supera a la mayoria de licitadores (2,00)

4,20

Medidas para garantizar el plazo de ejecucion:

-Excelente: Presenta un estudio de duraciéon estimada de cada actividad, con
indicaciones de comienzo y finalizaciéon de cada actividad referidos al inicio de la obra
e inversiones mensuales previstas, expresadas en porcentaje del proyecto,
aportando un valor adicional que comparativamente supera a la mayoria de
licitadores. (3,00)

-Regular: Realiza un analisis de la planificacién de las obras, pero sin ajustarse a las
paticularidades existentes en el entorno de las mismas. (0,60)

3,60
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2. CALIDAD

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion
de los trabajos y normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y
de aceptacion y rechazo. Organizacion dedicada al control de calidad:

-Aporta una solucién excelente, ya que el licitador aporta soluciones que superan
comparativamente de manera amplia lo ofrecido por la mayoria de licitadores con
respecto a los aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la
ejecucion de los trabajos y normativa técnica aplicable, criterios de muestreo técnico,
de aceptacion y rechazo, y organizacion dedicada al control de calidad.

5,00

3. SEGURIDAD Y SALUD:

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo,
recursos preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y
trabajadores autonomos. Coordinacidn con servicios externos:

-Nulo o malo: Presenta un organigrama preventivo, con sus recursos y funciones
preventivas, asi como coordinaciéon con subcontratas, trabajadores auténomos vy
coordinacion con servicios autonomos, limitdndose a cumplir con lo solicitado en el
Pliego de Prescripciones técnicas. (0,00)

0,00

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de
su ejecucion como contratista, identificando riesgos y medidas preventivas,
con indicacion de sus deficiencias y proponiendo las soluciones que se
consideren convenientes. Dichas soluciones no tendran coste econémico para
la administracion:

-Aporta una solucién buena, ya que aporta descripciones tanto en desarrollo como
en contenido correctas, de tal modo que son valoradas como buenas con respecto al
analisis del estudio de Seguridad y Salud

1,80

Analisis de las posibles situaciones de emergencia, alternativas de evacuacion
con planos y teléfonos de interés

-Buena: Presenta situaciones de emergencias no recogidas en proyecto, con rutas
alternativas de evacuacion y teléfonos de interés, con descripciones y contenidos
bien planteados. (0,60).

0,60

-UNION EUROPEA
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EMPRESA LICITADORA:R&A ALBALAT EXCAVACIONES

. _ Puntos | Puntos
N2 ORDEN: 14 Y OBRA CIVIL, S.L. s/PPT | Oferta

TOTAL PUNTUACION OFERTA MEMORIA DESCRIPTIVA'Y PROGRAMACION

DE OBRA 20 0,00
TOTAL PUNTUACION OFERTA CALIDAD: 5 0,00
TOTAL PUNTUACION OFERTA SEGURIDAD Y SALUD: 5 0,00
PUNTUACION TOTAL 30 0,00

No presenta ninguna documentacion para valoracion de criterios cuya cuantificacion depende de un juicio
de valor (la documentacion subida a la plataforma de contratacion para valoracion de criterios cuya cuantificacion
depende de un juicio de valor, es una hoja firmada con el titulo de la obra y el niimero de expediente).

-UNION EUROPEA g
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EXPEDIENTE:

PRUIZ0Z3/0000033628
Raf-2224NRIFR1NI &

MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO LOS GALLEGOS, EN EL T.M. DE TORREQUEMADA (CACERES)

PRESUPUESTO DE LICITACION (SIN IVA): 131.569,42 €

BONURINY BOIUOA|] eIdo)

DE UN JUICIO DE VALOR

CALIDAD SEGURIDAD Y SALUD
Y RABAJO (5 puntos) (5 puntos)
N° LICITACION EXPEDIENTE EMPRESA LICITADORA LSO ToTAL
n PROGRAMA DE — REVISION DEL ESTUDIO —
PLANIFICACION PROYECTO SUMINISTRO TRABAJO DE 545 sas
(5 puntos) (5 puntos) (5 puntos) (5 puntos) (EXC1iES) MUESTREO, | TOTALCAUPAD | (1 puntos) (3 puntos) (G

6 Z’:fggi%’“;ﬂ?fgfﬁ EGOSA FORESTALES, S 13156942 € 090 000 000 000 000 0,00 0,00 0,00 000 090 000 090

2 Z’:fggig“aﬁi‘?fgfﬁ INEORAMA OBRAS, S.L.L. 131.569.42 € 2470 500 450 420 360 17,30 500 5,00 000 180 060 240

n Z’Z?ﬁiiﬂ“ﬁ‘l"é’fﬁfﬁ R&A ALBALAT EXCAVACIONES Y OBRA CVLL, S.L 13156942 € 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 000 0,00 000 000 000 0,00

FDJEXFH38GKVHA4H9SFG7UG47EBFVD
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JUNTA DE EXTREMADURA NS

INFORME DE VALORACION PARA LA ADJUDICACION POR EL PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE LAS OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO
RURAL PUBLICO DE LAS MAYAS, EN EL T.M. DE ZARZA LA MAYOR (CACERES)

EXPTE. N2: PRC/2023/0000033628 Ref:23340B1FR102L6
PRESUPUESTO LICITACION (SIN IVA): 172.979,01 €

El articulo 157.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por el que se aprueba la Ley de
Contratos del Sector Publico establece que cuando para la valoracién de las proposiciones hayan
de tenerse en cuenta criterios distintos al del precio, el 6rgano competente para ello podra solicitar,
antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos.

Por otra parte, el pliego de clausulas administrativas particulares del expediente de
referencia recoge que una vez abierto el SOBRE-ARCHIVO ELECTRONICO N¢ 2 a los efectos de
su valoracion posterior por la mesa de contratacién, ésta podra pedir cuantos informes necesite
para poder calificar dicha documentacién.

El presente informe se emite a solicitud de la mesa de contratacién para poder valorar la

documentacion presentada por los licitadores en el SOBRE-ARCHIVO ELECTRONICO N? 2 con
criterios de adjudicacion cuya valoracion depende de un juicio de valor.

CRITERIOS DE VALORACION

La valoracion de las distintas propuestas se realiza conforme a los criterios recogidos en el
punto 8.1.2 del cuadro resumen de caracteristicas del pliego de clausulas administrativas
particulares, siendo los subcriterios los que se desarrollan a continuacién e incorporandose
parametros de valoracion a partir de las siguientes escalas:

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO.
Hasta 20 puntos.

Se valorara:

La coherencia en la planificaciéon de la obra con los equipos materiales y humanos adscritos
a cada una de las actividades descritas en la memoria. (Hasta 5 puntos).

o Andlisis adecuado, realista y correcto de las actividades del proyecto que permita analizar el desarrollo
de las obras, estableciendo precedencias entre actividades, y describir los procesos constructivos

propuestos particularizados a la obra. Hasta 1,5 puntos.

UNION EUROPEA
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o Descripcién de relacién de equipos materiales y humanos, asi como su correspondencia con las
actividades descritas: hasta 2 puntos.
o Elandlisis en proceso de las operaciones simples para las actividades descritas: Hasta 1,5 puntos.
El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica. (Hasta 5 puntos).

La garantia del suministro de los materiales. (Hasta 5 puntos).

o Relacion y validacion de fuentes de suministros mediante cartas de compromiso: Hasta 1 punto.
o Estudio de medios de transporte y plantas de produccién de materiales: Hasta 2 puntos.

o Andlisis de necesidad de acopios e instalaciones auxiliares: Hasta 2 puntos

Medidas para garantizar el plazo de ejecucion. (Hasta 5 puntos).

o Duracion estimada de cada actividad, con indicacién de comienzo y finalizacién mas pronta tardia, de
cada actividad, referidos al inicio de la obra e inversiones mensuales previstas, expresadas en
porcentaje del proyecto: Hasta 3 puntos.

o Andlisis de la planificacién de la obra a las particularidades existentes en el entorno de la misma: Hasta

2 puntos.

- Excelente: cuando aporte un valor adicional, tanto por desarrollo como por contenido, que supere -
comparativamente y de manera amplia al resto de los licitadores (100% de la puntuacion a valorar).

- Muy bueno: cuando aporte un valor adicional, con descripciones y contenidos 6ptimos para los procesos que -
se pretenden realizar (90% de la puntuacion a valorar).

- Bueno: cuando aporte un valor adicional en la memoria que englobe descripciones y contenidos de los procesos
bien planteados, pero en algunos aspectos pobres o con deficiente contenido (60% de la puntuacion a valorar).

- Regular: cuando aun aportando en la memoria algunos contenidos de los procesos bien planteados, los
aspectos pobres o los deficientes sean cuantitativa o cualitativamente inferiores a los del nivel anterior de la
escala denominado “Bueno” (30% de la puntuacion a valorar).

- Nulo o malo: cuando en la Memoria descriptiva de proceso de ejecucion y Programa de Trabajo, no hace
referencia a los procesos y contenidos exigidos, entendiéndose este caso como “conforme a pliego”, debiéndose

cumplir de forma estricta lo indicado en el proyecto de obras (0% de la puntuacién a valorar).

2. CALIDAD. Hasta 5 puntos.
Se valorara:

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucién de los trabajos
y_normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y de aceptaciéon y rechazo.
Organizacién dedicada al control de calidad. Criterios de muestreo técnico y de aceptacion
y rechazo. (Hasta 5 puntos).

UNION EUROPEA

Fondo Eurnpeo Agricola de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas rurales
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- Excelente: cuando aporte un valor adicional, tanto por desarrollo como por contenido, que supere
comparativamente y de manera amplia al resto de los licitadores (100% de la puntuacion a valorar).

- Muy bueno: cuando aporte un valor adicional, con descripciones y contenidos dptimos para los procesos que
se pretenden realizar (90% de la puntuacion a valorar).

- Bueno: cuando aporte un valor adicional en la memoria que englobe descripciones y contenidos de los procesos
bien planteados, pero en algunos aspectos pobres o con deficiente contenido (60% de la puntuacion a valorar).

- Regular: cuando aun aportando en la memoria algunos contenidos de los procesos bien planteados, los
aspectos pobres o los deficientes sean cuantitativa o cualitativamente inferiores a los del nivel anterior de la
escala denominado “Bueno” (30% de la puntuacion a valorar).

- Nulo o malo: cuando en el Plan de Calidad aportado no hace referencia a los procesos y contenidos exigidos,
entendiéndose este caso como “conforme a pliego”, debiéndose cumplir de forma estricta lo indicado en el

proyecto de obras (0% de la puntuacién a valorar).
MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD. Hasta 5 puntos.
Se valorara:
Organizacién de la prevencién y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos

preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y trabajadores auténomos.
Coordinacién con servicios externos: Hasta 1 punto.

El andlisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo |la perspectiva de su ejecuciéon
como_contratista, identificando riesgos y medidas preventivas, con indicacién de sus
deficiencias y proponiendo las soluciones que se consideren convenientes. Dichas
soluciones no tendran coste econdmico para la administracion: Hasta 3 puntos.

Analisis de las posibles situaciones de emergencia: alternativas de evacuacién con planos y
teléfonos de interés: Hasta 1 punto.

- Excelente: cuando aporte un valor adicional, tanto por desarrollo como por contenido, que supere
comparativamente y de manera amplia al resto de los licitadores (100% de la puntuacion a valorar).

- Muy bueno: cuando aporte un valor adicional, con descripciones y contenidos dptimos para los procesos que
se pretenden realizar (90% de la puntuacion a valorar).

- Bueno: cuando aporte un valor adicional en la memoria que englobe descripciones y contenidos de los procesos
bien planteados, pero en algunos aspectos pobres o con deficiente contenido (60% de la puntuacién a valorar).

- Regular: cuando aun aportando en la memoria algunos contenidos de los procesos bien planteados, los
aspectos pobres o los deficientes sean cuantitativa o cualitativamente inferiores a los del nivel anterior de la

escala denominado “Bueno” (30% de la puntuacién a valorar).

UNION EUROPEA

Fondo Eurnpeo Agricola de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas rurales

Csv:

FDJEXTAZLZV6KAA7NPLB7FXR5W3YA3 | Fecha | 18/08/2023 07:46:18

Firmado Por

PURIFICACION A MONTES TEJEDA - Director/a Programas Infraestr. Rural

Url De Verificacion

https://sede.gobex.es/SEDE/csv/codSeguroVerificacion.jsf Pagina 3/13

Copia Electronica Auténtica



Nulo o Malo: cuando en la Memoria destinada a otros aspectos de la Seguridad y Salud no hace referencia a
los procesos y contenidos exigidos, entendiéndose este caso como “conforme a pliego”, debiéndose cumplir de

forma estricta lo indicado en el proyecto de obras. (0% de la puntuacion a valorar).

VALORACION TECNICA

A continuacion se adjunta fichas de las puntuacién individual, de las 4 ofertas admitidas por
la mesa de contratacion ante el servicio Gestor para la realizacion del presente informe y tabla
general de las puntuaciones, de los criterios de adjudicacién cuya valoracién depende de un juicio
de valor, que es firmado en todas sus 13 paginas (incluida tabla general).

(Vocal de la Mesa de Contratacion)

UNION EUROPEA

4
Fondo Eurnpeo Agricola de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas rurales
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o . EMPRESA LICITADORA:CASUAN, S.A. Puntos | Puntos
N¢ ORDEN: 2 S/IPPT | Oferta
TOTAL PUNTUACION OFERTA MEMORIA DESCRIPTIVA'Y PROGRAMACION
20 13,05
DE OBRA
TOTAL PUNTUACION OFERTA CALIDAD: 5 3,00
TOTAL PUNTUACION OFERTA SEGURIDAD Y SALUD: 5 3,90
PUNTUACION TOTAL 30 | 19,95
1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO
. Puntos | Puntos
VALORACION: s/PPT | Oferta
La coherencia en la planificacion de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria:
-Muy buena: Realiza un analisis adecuado, realista y correcto de las actividades del
proyecto que permite analizar el desarrollo de las obras, estableciendo precedencias
entre actividades y describir los procesos constructivos propuestos, con descripcion
y contenidos muy bien planteados.(1,35) 5 3,45
-Buena: Presenta una relacién de equipos materiales y humanos, asi como su
correspondencia con las actividades descritas, con descripciones y contenidos bien
planteados. (1,20)
-Buena: Analiza las operaciones simples para las actividades descritas, con
descripciones y contenidos bien planteados.(0,90)
El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica:
- Aporta una solucién buena, ya que aporta descripciones tanto en desarrollo como 5 3.00
en contenido correctas, de tal modo que son valoradas como buenas con respecto al ’
conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica la obra.
La garantia del suministro de los materiales:
-Muy buena: Presenta y valida fuentes de suministro aportando casi todas las cartas
de compromisos (0,90)
-Regular: Presenta un estudio de medios de transportes y plantas de produccién de 5 2,70
materiales, pero no calcula los transportes. (0,60)
-Buena: Realiza un analisis de acopios e instalaciones auxiliares, con descripciones
y contenidos bien planteados. (1,20)
Medidas para garantizar el plazo de ejecucion:
-Muy buena: Presenta un estudio de duracion estimada de cada actividad, con
indicaciones de comienzo y finalizaciéon de cada actividad referidos al inicio de la obra
e inversiones mensuales previstas, expresadas en porcentaje del proyecto, con
. L - A 5 3,90
célculos, descripciones y contenidos muy bien planteados. (2,70)
-Buena: Realiza un andlisis de la planificacion de las obras, ajustada a las
paticularidades existentes en el entorno de las mismas. (1,20)

-UNION EUROPEA

Fondo Eurnpeo Agricola de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas rurales
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2. CALIDAD

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion
de los trabajos y normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y
de aceptacion y rechazo. Organizacion dedicada al control de calidad:

-Aporta una solucién buena, ya que aporta descripciones tanto en desarrollo como
en contenido correctas, de tal modo que son valoradas como buenas con respecto a
los aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de
los trabajos y normativa técnica aplicable, criterios de muestreo técnico, de
aceptacién y rechazo, y organizacién dedicada al control de calidad.

3,00

3. SEGURIDAD Y SALUD:

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo,
recursos preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y
trabajadores autonomos. Coordinacidn con servicios externos:

-Regular: Presenta un organigrama preventivo poco detallado, con sus recursos y
funciones preventivas, asi como coordinacion con subcontratas, trabajadores
auténomos y coordinacién con servicios autonomos, con contenidos pobres o
deficientes. (0,30)

0,30

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de
su ejecucion como contratista, identificando riesgos y medidas preventivas,
con indicacion de sus deficiencias y proponiendo las soluciones que se
consideren convenientes. Dichas soluciones no tendran coste econémico para
la administracion:

-Aporta una solucién excelente, ya que el licitador aporta soluciones que superan
comparativamente de manera amplia lo ofrecido por la mayoria de licitadores con
respecto al analisis del estudio de Seguridad y Salud

3,00

Analisis de las posibles situaciones de emergencia, alternativas de evacuacion
con planos y teléfonos de interés

-Buena: Presenta situaciones de emergencias no recogidas en proyecto, con rutas
alternativas de evacuacion y teléfonos de interés, con descripciones y contenidos
bien planteados. (0,60).

0,60

-UNION EUROPEA

Fondo Eurnpeo Agricola de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas rurales

Csv: FDJEXTAZLZV6KAA7NPLB7FXR5W3YA3 | Fecha | 18/08/2023 07:46:18
Firmado Por PURIFICACION A MONTES TEJEDA - Director/a Programas Infraestr. Rural
Url De Verificacion https://sede.gobex.es/SEDE/csv/codSeguroVerificacion.jsf Pagina 6/13

Copia Electronica Auténtica



EMPRESA LICITADORA:CONSTRUCCION INTEGRAL Puntos | Puntos
N°ORDEN:4 | TESMA, S.A. S/IPPT | Oferta
TOTAL PUNTUACION OFERTA MEMORIA DESCRIPTIVA'Y PROGRAMACION
20 11,10
DE OBRA
TOTAL PUNTUACION OFERTA CALIDAD: 5 3,00
TOTAL PUNTUACION OFERTA SEGURIDAD Y SALUD: 5 3,60
PUNTUACION TOTAL 30 | 17,70
1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO
. Puntos | Puntos
VALORACION: s/PPT | Oferta
La coherencia en la planificacion de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria:
-Buena: Realiza un analisis adecuado, realista y correcto de las actividades del
proyecto que permite analizar el desarrollo de las obras, estableciendo precedencias
entre actividades y describir los procesos constructivos propuestos, con
descripciones y contenidos bien planteados.(0,90) 5 3,00
-Buena: Presenta una relacién de equipos materiales y humanos, asi como su
correspondencia con las actividades descritas, con descripciones y contenidos bien
planteados. (1,20)
-Buena: Analiza las operaciones simples para las actividades descritas, con
descripciones y contenidos bien planteados.(0,90)
El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica:
- Aporta una solucién buena, ya que aporta descripciones tanto en desarrollo como 5 3.00
en contenido correctas, de tal modo que son valoradas como buenas con respecto al ’
conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica la obra.
La garantia del suministro de los materiales:
-Muy buena: Presenta y valida fuentes de suministro aportando casi todas las cartas
de compromisos (0,90)
-Regular: Presenta un estudio de medios de transportes y plantas de produccién de 5 2,70
materiales, pero so6lo calcula el transporte del hormigén. (0,60)
-Buena: Realiza un analisis de acopios e instalaciones auxiliares, con descripciones
y contenidos bien planteados. (1,20)
Medidas para garantizar el plazo de ejecucion:
-Buena: Presenta un estudio de duracién estimada de cada actividad, con
indicaciones de comienzo y finalizacién de cada actividad referidos al inicio de la obra
e inversiones mensuales previstas, expresadas en porcentaje del proyecto, con
. ; ) 5 2,40
célculos y contenidos bien planteados. (1,80)
-Regular: Realiza un andlisis de la planificacién de las obras, pero sin ajustarse a las
paticularidades existentes en el entorno de las mismas. (0,60)

-UNION EUROPEA

Fondo Eurnpeo Agricola de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas rurales
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2. CALIDAD

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion
de los trabajos y normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y
de aceptacion y rechazo. Organizacion dedicada al control de calidad:

-Aporta una solucién buena, ya que aporta descripciones tanto en desarrollo como
en contenido correctas, de tal modo que son valoradas como buenas con respecto a
los aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de
los trabajos y normativa técnica aplicable, criterios de muestreo técnico, de
aceptacién y rechazo, y organizacién dedicada al control de calidad.

3,00

3. SEGURIDAD Y SALUD:

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo,
recursos preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y
trabajadores autonomos. Coordinacidn con servicios externos:

-Regular: Presenta un organigrama preventivo poco detallado, con sus recursos y
funciones preventivas, asi como coordinacion con subcontratas, trabajadores
auténomos y coordinacién con servicios autonomos, con contenidos pobres o
deficientes. (0,30)

0,30

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de
su ejecucion como contratista, identificando riesgos y medidas preventivas,
con indicacion de sus deficiencias y proponiendo las soluciones que se
consideren convenientes. Dichas soluciones no tendran coste econémico para
la administracion:

-Aporta una soluciébn muy buena, ya que aporta descripciones, contenidos y
soluciones muy bien planteadas valoradas como muy éptimas, con respecto al
analisis del estudio de Seguridad y Salud

2,70

Analisis de las posibles situaciones de emergencia, alternativas de evacuacion
con planos y teléfonos de interés

-Buena: Presenta situaciones de emergencias no recogidas en proyecto, con rutas
alternativas de evacuacion y teléfonos de interés, con descripciones y contenidos
bien planteados. (0,60).

0,60

-UNION EUROPEA

Fondo Eurnpeo Agricola de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas rurales
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EMPRESA LICITADORA:R&A ALBALAT EXCAVACIONES Puntos | Puntos
N¢ ORDEN: 14 Y OBRA CIVIL, S.L. s/PPT | Oferta
TOTAL PUNTUACION OFERTA MEMORIA DESCRIPTIVA'Y PROGRAMACION
20 14,45
DE OBRA
TOTAL PUNTUACION OFERTA CALIDAD: 5 3,00
TOTAL PUNTUACION OFERTA SEGURIDAD Y SALUD: 5 3,90
PUNTUACION TOTAL 30 | 21,35
1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO
. Puntos | Puntos
VALORACION: s/PPT | Oferta
La coherencia en la planificacion de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria:
-Muy buena: Realiza un analisis adecuado, realista y correcto de las actividades del
proyecto que permite analizar el desarrollo de las obras, estableciendo precedencias
entre actividades y describir los procesos constructivos propuestos, con descripcion
y contenidos muy bien planteados.(1,35) 5 3,45
-Buena: Presenta una relacién de equipos materiales y humanos, asi como su
correspondencia con las actividades descritas, con descripciones y contenidos bien
planteados. (1,20)
-Buena: Analiza las operaciones simples para las actividades descritas, con
descripciones y contenidos bien planteados.(0,90)
El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica:
- Aporta una solucién buena, ya que aporta descripciones tanto en desarrollo como 5 3.00
en contenido correctas, de tal modo que son valoradas como buenas con respecto al ’
conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica la obra.
La garantia del suministro de los materiales:
-Muy buena: Presenta y valida fuentes de suministro aportando casi todas las cartas
de compromisos (0,90)
-Buena: Presenta un estudio de medios de transportes y plantas de produccién de 5 4,10
materiales, con descripciones y contenidos bien planteados. (1,20)
-Excelente: Realiza un analisis de acopios e instalaciones auxiliares, aportando un
valor adicional que comparativamente supera a la mayoria de licitadores (2,00)
Medidas para garantizar el plazo de ejecucion:
-Muy buena: Presenta un estudio de duracion estimada de cada actividad, con
indicaciones de comienzo y finalizacion de cada actividad referidos al inicio de la obra
e inversiones mensuales previstas, expresadas en porcentaje del proyecto, con
. L - A 5 3,90
célculos, descripciones y contenidos muy bien planteados. (2,70)
-Buena: Realiza un andlisis de la planificacion de las obras, ajustada a las
paticularidades existentes en el entorno de las mismas. (1,20)

-UNION EUROPEA
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2. CALIDAD

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion
de los trabajos y normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y
de aceptacion y rechazo. Organizacion dedicada al control de calidad:

-Aporta una solucién buena, ya que aporta descripciones tanto en desarrollo como
en contenido correctas, de tal modo que son valoradas como buenas con respecto a
los aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de
los trabajos y normativa técnica aplicable, criterios de muestreo técnico, de
aceptacién y rechazo, y organizacién dedicada al control de calidad.

3,00

3. SEGURIDAD Y SALUD:

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo,
recursos preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y
trabajadores autonomos. Coordinacidn con servicios externos:

-Buena: Presenta un organigrama preventivo bien detallado, con sus recursos y
funciones preventivas, asi como coordinacion con subcontratas, trabajadores
autébnomos y coordinacién con servicios autonomos, con descripciones y contenidos
bien planteados. (0,60)

0,60

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de
su ejecucion como contratista, identificando riesgos y medidas preventivas,
con indicacion de sus deficiencias y proponiendo las soluciones que se
consideren convenientes. Dichas soluciones no tendran coste econémico para
la administracion:

-Aporta una soluciébn muy buena, ya que aporta descripciones, contenidos y
soluciones muy bien planteadas valoradas como muy O6ptimas, con respecto al
analisis del estudio de Seguridad y Salud

2,70

Analisis de las posibles situaciones de emergencia, alternativas de evacuacion
con planos y teléfonos de interés

-Buena: Presenta situaciones de emergencias no recogidas en proyecto, con rutas
alternativas de evacuacion y teléfonos de interés, con descripciones y contenidos
bien planteados. (0,60).

0,60

-UNION EUROPEA

Fonda Europea Agricol de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas rurales
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o . EMPRESA LICITADORA:RECURSOS FORESTALES, S.L. Puntos | Puntos
N° ORDEN: 15 s/PPT | Oferta
TOTAL PUNTUACION OFERTA MEMORIA DESCRIPTIVA'Y PROGRAMACION
20 6,45
DE OBRA
TOTAL PUNTUACION OFERTA CALIDAD: 5 3,00
TOTAL PUNTUACION OFERTA SEGURIDAD Y SALUD: 5 1,50
PUNTUACION TOTAL 30 10,95

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO
VALORACION: Puntos | Puntos

s/PPT | Oferta
La coherencia en la planificacion de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria:

-Buena: Realiza un analisis adecuado, realista y correcto de las actividades del
proyecto que permite analizar el desarrollo de las obras, estableciendo precedencias
entre actividades y describir los procesos constructivos propuestos, con
descripciones y contenidos bien planteados.(0,90) 5 1,95
-Regular: Presenta una relacion incompleta de equipos materiales y sin acreditar la
la dsiponibilidad. Los recursos humanos también los describe de forma incompleta .
Por tanto, sélo se puede puntuar como regular. (0,60)

-Regular: Analiza las operaciones simples para las actividades descritas, pero muy
poco detallada e incompleta.(0,45)

El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica:

- Aporta una soluciéon Regular, ya que aun aportando descripciones tanto en
desarrollo como en contenido, en algunas partes son muy pobres, mal estructuradas 5 1,50
e incompletas, por lo que sélo pueden ser valoradas como regular con respecto al
conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica la obra.

La garantia del suministro de los materiales:

-Muy buena: Presenta y valida fuentes de suministro aportando casi todas las cartas
de compromisos (0,90)

-Nulo o malo: Presenta un estudio de medios de transportes y plantas de produccion
de materiales, limitandose a cumplir con lo solicitado en el Pliego de Prescripciones 5 1,50
técnicas. (0,00)

-Regular: Realiza estudio de acopios e instalaciones auxiliares, pero incompleto y
escueta, ya que practicamente lo Unico que aporta son las cartas de compromiso.
(0,60)

Medidas para garantizar el plazo de ejecucion:

-Regular: Presenta un estudio de duracién estimada de cada actividad, con
indicaciones de comienzo y finalizacién de cada actividad referidos al inicio de la obra
e inversiones mensuales previstas, expresadas en porcentaje del proyecto, pero con 5 150
célculos, descripciones y contenidos incoherentes. (0,90) ’
-Regular: Realiza un andlisis de la planificacién de las obras, pero sin ajustarse a las
paticularidades existentes en el entorno de las mismas. (0,60)

-UNION EUROPEA 1

Fondo Eurnpeo Agricola de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas rurales

Csv: FDJEXTAZLZV6KAA7NPLB7FXR5W3YA3 | Fecha | 18/08/2023 07:46:18

Firmado Por PURIFICACION A MONTES TEJEDA - Director/a Programas Infraestr. Rural

Url De Verificacion https://sede.gobex.es/SEDE/csv/codSeguroVerificacion.jsf Pagina 11/13

Copia Electronica Auténtica




2. CALIDAD

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion
de los trabajos y normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y
de aceptacion y rechazo. Organizacion dedicada al control de calidad:

-Aporta una solucién buena, ya que aporta descripciones tanto en desarrollo como
en contenido correctas, de tal modo que son valoradas como buenas con respecto a
los aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de
los trabajos y normativa técnica aplicable, criterios de muestreo técnico, de
aceptacién y rechazo, y organizacién dedicada al control de calidad.

3,00

3. SEGURIDAD Y SALUD:

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo,
recursos preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y
trabajadores autonomos. Coordinacidn con servicios externos:

-Buena: Presenta un organigrama preventivo bien detallado, con sus recursos y
funciones preventivas, asi como coordinacién con subcontratas, trabajadores
autébnomos y coordinacién con servicios autonomos, con descripciones y contenidos
bien planteados. (0,60)

0,60

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de
su ejecucion como contratista, identificando riesgos y medidas preventivas,
con indicacion de sus deficiencias y proponiendo las soluciones que se
consideren convenientes. Dichas soluciones no tendran coste econémico para
la administracion:

-Aporta una soluciéon que no mejora nada de lo establecido en el PPT, ya que el
licitador no aporta en su documentacion, ninguna medida que suponga un aporte
sustancial a este con respecto al andlisis del estudio de Seguridad y Salud

0,00

Analisis de las posibles situaciones de emergencia, alternativas de evacuacion
con planos y teléfonos de interés

-Muy buena: Presenta situaciones de emergencias no recogidas en proyecto, con
rutas alternativas de evacuacion y teléfonos de interés, con planos, descripciones y
contenidos muy bien planteados. (0,90).

0,90

-UNION EUROPEA

Fondo Eurnpeo Agricola de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas rurales
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MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO RURAL PUBLICO DE LAS MAYAS, EN EL T.M. DE ZARZA LA MAYOR (CACERES)

BONURINY BOIUOA|] eIdo)

. PRUIZUZ3I0000US 3628 :
EXPEDIENTE: | o s st o PRESUPUESTO DE LICITACION (SIN IVA): 172.979,01 €
JUICIO DE VALOR
CALIDAD SEGURIDAD Y SALUD
Y PROGRAVIA DE TRABAJO (5 puntos) (5 puntos)
PRESUPUESTO DE
ToTAL
N° LICITACION EXPEDIENTE EMPRESA LICITADORA ” ROGRAVADE — v EOADEEETING —
PLANIFICACION PROYECTO SUMINISTRO DE Sy5
(5 puntos) (5 puntos) (5 puntos) (5 puntos) (20 PUNTOS) (TR, || WESED (1 puntos) (3 puntos) {1 puntas)

2 G A RTINS 17297901 € 1995 345 300 270 390 1305 300 3,00 030 300 060 390

4 1‘:?;2303%0;‘0;3‘352555 (CONSTRUCCION INTEGRAL TESMA, SA. 17297901 € 17,70 3,00 300 270 240 11,10 3,00 300 030 270 060 3,60

14 ;672334OB|FR102L6 R&A ALBALAT YOBRACMIL, S.L. 172.979,01 € 2135 345 3,00 4,10 390 1445 3,00 3,00 0,60 270 060 3,90

15 :ffaﬂaizﬂso‘?’gfgz@fg RECURSOS FORESTALES, SL. 172.97901 € 10,95 1,95 150 150 150 645 3,00 3,00 0,60 0,00 0,90 1,50
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PLATAFORMA DE |

CONTRATACION Anexo I

DEL SECTOR PUBLICO

INFORME DE APERTURA

DATOS GENERALES

Organo de Contratacion: Consejeria de Gestion Forestal y Mundo Rural

Organo de Asistencia: Mesa GFMR

N¢ de Expediente: PRC/2023/000003362

Objeto de Contrato: Acondicionamiento y mejora de caminos rurales en la C. A. de Extremadura abierto por lotes
2023 b; por procedimiento abierto

Tipo de Procedimiento: Abierto

Tipo de Contrato: Obras

Fecha de Presentacion de Ofertas / Solicitudes de Participacion: 19-06-2023 15:00

DATOS DE APERTURA Y ESTADO DE LA DOCUMENTACION

Datos del sobre

Nombre del sobre: Sobre Archivo 3

Descripcion: ocumentacion para la valoracion de criterios de adjudicacion automaticos.
Tipo de sobre: Oferta econdémica o evaluable mediante formulas

Datos de la sesion

Identificador sesion: MESA 4 OB1FR102

Descripcion: Valoracion criterios sujetos a juicio de valor
Acto: Apertura criterios evaluables autométicamente

Estado del sobre
Abierto
Licitadores:
- Alquiler Obras y Servicios Extremenos sl - CIF: b06616460
* Fecha de recepcion de la documentacion: 19-06-2023 13:21
* Fecha de apertura de la documentacién: 23-02-2024 11:39
* Nombre Lote: Mejora y acondicionamiento del Camino de Ribera del Fresno a Feria, en el T.M. de Ribera del
Fresno (Badajoz)
* Estado del licitador: Admitido

- CASUAN, S.A. - CIF: A10020808
* Fecha de recepcion de la documentacion: 19-06-2023 14:47
* Fecha de apertura de la documentacién: 23-02-2024 11:39
* Nombre Lote: Mejora y acondicionamiento del camino rural publico de las Mayas, en el T.M. de Zarza la Mayor
(Céaceres).
* Estado del licitador: Admitido

- CNES ARAPLASA SA - CIF: A10012359
* Fecha de recepcion de la documentacion: 19-06-2023 09:29
* Fecha de apertura de la documentacién: 23-02-2024 11:39



* Nombre Lote: Mejora y acondicionamiento del C.R.P. "Camino del Bozanco" en el T.M. de Casares de las Hurdes
(Caceres)
* Estado del licitador: Admitido

- CONSTRUCCION INTEGRAL TESMA, S.A. - CIF: A10365393

* Fecha de recepcion de la documentacion: 19-06-2023 13:19

* Fecha de apertura de la documentacién: 23-02-2024 11:39

* Nombre Lote: Mejora y acondicionamiento del C.R.P. "Camino del Bozanco" en el T.M. de Casares de las Hurdes
(Caceres)

* Estado del licitador: Admitido

* Nombre Lote: Mejora y acondicionamiento del camino de Navatrasierra-Hechadero, en el T.M. de Garvin
(Caceres)

* Estado del licitador: Admitido

* Nombre Lote: Mejora y acondicionamiento del camino rural publico de Cogolludo, en los TT.MM. de Puebla de
Alcocer y Navalvillar de Pela (Badajoz)

* Estado del licitador: Admitido

* Nombre Lote: Mejora y acondicionamiento del camino rural publico de las Mayas, en el T.M. de Zarza la Mayor
(Caceres).

* Estado del licitador: Admitido

- EGOSA FORESTAL, S.L. - CIF: B06652705
* Fecha de recepcion de la documentacion: 19-06-2023 13:57
* Fecha de apertura de la documentacién: 23-02-2024 11:39
* Nombre Lote: Mejora y acondicionamiento del camino los Gallegos, en el T.M. de Torrequemada (Caceres)
* Estado del licitador: Admitido

- EXCAVACIONES Y TRANSPORTES EL GUERRA S.L. - CIF: B10043552
* Fecha de recepcion de la documentacion: 16-06-2023 11:51
* Fecha de apertura de la documentacién: 23-02-2024 11:39
* Nombre Lote: Mejora y acondicionamiento del C.R.P. "Camino del Bozanco" en el T.M. de Casares de las Hurdes
(Caceres)
* Estado del licitador: Excluido

- INEXCON OBRAS Y SERVICIOS, S.L. - CIF: B10453892

* Fecha de recepcion de la documentacion: 19-06-2023 09:49

* Fecha de apertura de la documentacién: 23-02-2024 11:39

* Nombre Lote: Mejora y acondicionamiento del C.R.P. "Camino del Bozanco" en el T.M. de Casares de las Hurdes
(Caceres)

* Estado del licitador: Admitido

* Nombre Lote: Mejora y acondicionamiento del camino rural publico de Cogolludo, en los TT.MM. de Puebla de
Alcocer y Navalvillar de Pela (Badajoz)

* Estado del licitador: Admitido

- MESTOLAYA, S.L. - CIF: B83910323
* Fecha de recepcion de la documentacion: 16-06-2023 11:36
* Fecha de apertura de la documentacién: 23-02-2024 11:39
* Nombre Lote: Mejora y acondicionamiento del C.R.P. "Camino del Bozanco" en el T.M. de Casares de las Hurdes
(Caceres)
* Estado del licitador: Admitido



* Nombre Lote: Mejora y acondicionamiento del camino rural publico de Cogolludo, en los TT.MM. de Puebla de
Alcocer y Navalvillar de Pela (Badajoz)
* Estado del licitador: Admitido

- MEZCLAS Y FIRMES DE EXTREMADURA, S.A. - CIF: A10189546
* Fecha de recepcion de la documentacion: 19-06-2023 13:59
* Fecha de apertura de la documentacién: 23-02-2024 11:39
* Nombre Lote: Mejora y acondicionamiento del camino rural publico de Cogolludo, en los TT.MM. de Puebla de
Alcocer y Navalvillar de Pela (Badajoz)
* Estado del licitador: Admitido

- NEORAMA OBRAS S.L.L - CIF: B06665608
* Fecha de recepcion de la documentacion: 19-06-2023 11:06
* Fecha de apertura de la documentacién: 23-02-2024 11:39
* Nombre Lote: Mejora y acondicionamiento del camino los Gallegos, en el T.M. de Torrequemada (Caceres)
* Estado del licitador: Admitido

- Obrasyservicioshurdes, S.L. - CIF: B10335693
* Fecha de recepcion de la documentacion: 16-06-2023 19:04
* Fecha de apertura de la documentacién: 23-02-2024 11:39
* Nombre Lote: Mejora y acondicionamiento del C.R.P. "Camino del Bozanco" en el T.M. de Casares de las Hurdes
(Caceres)
* Estado del licitador: Admitido

- R&A ALBALAT EXCAVACIONES Y OBRA CIVIL S.L - CIF: B10135945

* Fecha de recepcion de la documentacion: 16-06-2023 19:20

* Fecha de apertura de la documentacién: 23-02-2024 11:39

* Nombre Lote: Mejora y acondicionamiento del C.R.P. "Camino del Bozanco" en el T.M. de Casares de las Hurdes
(Caceres)

* Estado del licitador: Admitido

* Nombre Lote: Mejora y acondicionamiento del camino de Navatrasierra-Hechadero, en el T.M. de Garvin
(Caceres)

* Estado del licitador: Admitido

* Nombre Lote: Mejora y acondicionamiento del camino los Gallegos, en el T.M. de Torrequemada (Caceres)

* Estado del licitador: Admitido

* Nombre Lote: Mejora y acondicionamiento del camino rural publico de las Mayas, en el T.M. de Zarza la Mayor
(Caceres).

* Estado del licitador: Admitido

- Recursos Forestales S.L. - CIF: b10276517
* Fecha de recepcion de la documentacion: 19-06-2023 09:50
* Fecha de apertura de la documentacién: 23-02-2024 11:39
* Nombre Lote: Mejora y acondicionamiento del camino rural publico de las Mayas, en el T.M. de Zarza la Mayor
(Caceres).
* Estado del licitador: Admitido

- SENPA, S.A. - CIF: A10005981
* Fecha de recepcion de la documentacion: 19-06-2023 14:01
* Fecha de apertura de la documentacién: 23-02-2024 11:39



* Nombre Lote: Mejora y acondicionamiento del C.R.P. "Camino del Bozanco" en el T.M. de Casares de las Hurdes
(Caceres)
* Estado del licitador: Admitido

- Tadeo Gutiérrez Pulagarin - CIF: 30192362D
* Fecha de recepcion de la documentacion: 19-06-2023 08:35
* Fecha de apertura de la documentacién: 23-02-2024 11:39
* Nombre Lote: Mejora y acondicionamiento del Camino de Ribera del Fresno a Feria, en el T.M. de Ribera del
Fresno (Badajoz)
* Estado del licitador: Admitido

Cerrado
Licitadores:
- CONSTRUCCIONES SEVILLA NEVADO S.A. - CIF: A10036424
* Fecha de recepcion de la documentacion: 19-06-2023 13:21

- Excavaciones y Aridos Luna - CIF: B06471940
* Fecha de recepcion de la documentacion: 19-06-2023 12:37

SELLO DE TIEMPO:
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