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MEMORIA XUSTIFICATIVA PARA A REDACCION DO PCAP PARA A CONTRATACION DAS
OBRAS DO PROXECTO DE "RENOVACION DAS CUBERTAS DO CENTRO INTEGRAL DE
INCLUSION E EMERXENCIA SOCIAL - CIIES - DO CONCELLO DE VIGO”.

|.- ANTECEDENTES:

l.- Por parte da Concelleria da Area de Goberno de Politica Social e Turismo, remitese
proxecto basico e de execucidon para a “RENOVACION DAS CUBERTAS DO CENTRO
INTEGRAL DE INCLUSION E EMERXENCIA SOCIAL - CIIES - DO CONCELLO DE VIGO”,
redactado polos Arquitectos Municipais da Xerencia Municipal de Urbanismo D. JUAN
LUIS PINEIRO FERRADAS e D. DAVID CARVAJAL RODRIGUEZ-CADARSO, cun orzamento
base de licitacion mais IVE de DOUSCENTOS TRINTA E NOVE MIL CATROCENTOS
CINCUENTA E OITO EUROS con SETENTA E SETE CENTIMOS (239.458,77 €).

I.- O Xefe de Area de Benestar Social e o Xefe do servizo de Vias , Obras e Infraestruturas
en datas 14 e 15 de marzo de 2024 informan que o documento borrador presentado
cumpre cos obxectivos do contrato, polo que o Concelleiro Delegado da Area de Fomento
e Servizos e a Concelleira de Area de Goberno de Politica social, a proposta dos Xefes de
Area e Servizo respectivos, en data 15 de marzo de 2024 resolven iniciar expediente para
a aprobacién do dito proxecto.

lll.- Previo informe da Oficina de Supervision de Proxectos, I.T.O. e Asistencia Municipal
de data 01.07.2024, e o pertinente informe xuridico con proposta de resolucién de datas
09.07.2024, a Xunta de Goberno Local, en sesién de data 12.07.2024 aprobou o proxecto
basico e de execucién para a “RENOVACION DAS CUBERTAS DO CENTRO INTEGRAL DE
INCLUSION E EMERXENCIA SOCIAL - CIIES - DO CONCELLO DE VIGO”, redactado polos
Arquitectos Municipais da Xerencia Municipal de Urbanismo D. JUAN LUIS PINEIRO
FERRADAS e D. DAVID CARVAJAL RODRIGUEZ-CADARSO, cun orzamento base de licitacién
mais IVE de DOUSCENTOS TRINTA E NOVE MIL CATROCENTOS CINCUENTA E OITO EURQS
con SETENTA E SETE CENTIMOS (239.458,77 €) asinado dixitalmente en data 1 de xullo
de 2024. (Expte. 6374-443).

I1.- ESIXENCIAS DE MOTIVACION DETERMINADAS POLA LEXISLACION DE CONTRATOS:

Proxecto de obra a incluir no expediente:
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“RENOVACION DAS CUBERTAS DO CENTRO INTEGRAL DE INCLUSION E EMERXENCIA
SOCIAL - CIIES - DO CONCELLO DE VIGO”, redactado polos Arquitectos Municipais da
Xerencia Municipal de Urbanismo D. JUAN LUIS PINEIRO FERRADAS e D. DAVID CARVAJAL
RODRIGUEZ-CADARSO, cun orzamento base de licitacién mais IVE de DOUSCENTOS
TRINTA E NOVE MIL CATROCENTOS CINCUENTA E OITO EUROS con SETENTA E SETE
CENTIMOS (239.458,77 €). (Expte. 6374-443).

Para a execucion do obxecto do contrato, e de acordo co informe xustificativo da
necesidade e idoneidade deste expediente, asinado pola Técnica de Xestion, polo Xefe da
Area de Bienestar Social e polo Xefe da Area de Servizos Xerais en data 23.07.2024,
procede de acordo coa orde de inicio de data 24.07.2024 asinada polo Concelleiro da Area
de Goberno de Fomento, Deportes e Servizos e co conforme da Concelleira da Area de
Goberno de Politica Social e Turismo, en virtude do Decreto de Delegacion da Alcaldia de
datas 19, 20 e 28 de xuno de 2023, e Acordo da Xunta de Goberno Local de data 22 de
xuno de 2023, dar inicio do correspondente expediente de contratacién, polo cal a xuizo
dos técnicos que subscriben o presente informe, considerase adecuado proceder a
desenvolver os seguintes apartados para a definicién de dito expediente:

1.- OBXECTO DO CONTRATO

A execucién das obras do proxecto de “RENOVACION DAS CUBERTAS DO CENTRO
INTEGRAL DE INCLUSION E EMERXENCIA SOCIAL - CIIES - DO CONCELLO DE VIGO”,
redactado polos Arquitectos Municipais da Xerencia Municipal de Urbanismo D. JUAN
LUIS PINEIRO FERRADAS e D. DAVID CARVAJAL RODRIGUEZ-CADARSO, cun orzamento
base de licitaciébn mais IVE de DOUSCENTOS TRINTA E NOVE MIL CATROCENTOS
CINCUENTA E OITO EUROS con SETENTA E SETE CENTIMOS (239.458,77 €). (Expte. 6374-
443).

O obxectivo primordial do proxecto é a renovacién da cuberta do Centro Integral de
Inclusién e Emerxencia Social CIIES, sito na rla Marqués de Valterra. Proxectase a
renovacion integral das cubertas do edificio pola necesidade de mellora-las suas
condiciéns de estanqueidade e por mellora-las condiciéons de illamento térmico do
inmoble. Existen moitas zonas da cuberta nas que se tiveron que executar arranxos
puntuais nos derradeiros anos para corrixilas filtracions de auga que chegaron a afectar a
moitas dependencias do centro.

Por outra banda, a cuberta existente é a cuberta orixinal do edificio, na que non existe
illamento térmico algln, polo que as perdas enerxéticas son moi elevadas afectando as
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condicidéns de habitabilidade do edificio e suponendo ademais un elevado desembolso
econdmico para o Concello de Vigo en consumo enerxético.

A actuacién se desenrola no Centro Integral de Inclusién e Emerxencia Social CIIES, rua
Marqués de Valterra n®°6, 36202 Vigo.

Proxectase o mantemento da estrutura existente en cada unha das cubertas, agas no
caso da cuberta de chapa existente sobre a terraza da fachada sur no andar +1, que
resulta incompatible co uso das estancias que tefien fachada & mesma. Por esta
incompatibilidade proxectase a desmontase integral desta cuberta incluindo a estrutura
de tubulares rectangulares de aceiro e as carpinterias de fachada. Na totalidade das
cubertas de tella plana proxectouse a incorporacién de novos ponténs de madeira
naqueles casos nos que sexa necesario para garantir unha axeitada montaxe do novo
sistema construtivo da cuberta.

Proxectase unha nova envolvente para a totalidade das cubertas de tella plana do edificio
co obxecto de mellora-las stias prestacions enerxéticas (incorpérase illamento térmico
que na actualidade non ten), mellora-las prestacions acUsticas (incrementando o
illamento acustico de toda a envolvente da cuberta) e mellora-la stia impermeabilidade
(incorporando un sistema construtivo con prestacions de calidade testadas para a
protecciéon da entrada de auga de chuvia en substituciéon da proteccién simple de tella
plana que ten na actualidade). Atendendo as singularidades e 6s valores arquitecténicos
do edificio proxectase unha soluciéon construtiva respectuosa co mesmo, mantendo o
mesmo acabado de tella plana nos faldéns co que conta na actualidade, e mantendo os
beiris de tella curva.

O novo sistema construtivo das cubertas de tella plana estard composto por:

- Paneis sandwich tipo Ondutherm H19+A100+H10 que constan dun taboleiro
aglomerado hidréfugo de 19 mm na parte exterior, un nucleo illante de poliestireno
extruido de 35 Kg/m3 de densidade cun espesor de 100 mm e un taboleiro aglomerado
hidréfugo de 10 mm na parte interior.

- Placa tipo Onduline DRS BT50 de fibras minerais e vexetais e resinas termo-estabeis que
se constitle coma material que mellora a impermeabilidade do sistema construtivo.

- Perfil metalico para soporte da tella.
- Tella plana coma material de cubricién.

Para o caso da terraza existente na fachada sur, a nivel do primeiro andar, considérase
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necesario executar unha nova impermeabilizacion da mesma xa que, unha vez que se
desmonte a cuberta de chapa existente (incompatible co grao de proteccion
arquitectonica do edificio e cas esixencias de ventilacién e iluminacion dos cuartos que
tefien fiestras nesa fachada), poderian existir goteiras e entrada de auga nas
dependencias que se atopan debaixo. Para elo, proxectase o picado das capas que forman
a terraza existente chegando 6 morteiro de pendentes, a limpeza das superficies e a
construcién dunha cuberta invertida con acabado apto para o seu uso por usuarios do
centro composta polas seguintes capas:

- Formacién de pendentes mediante recrecido con morteiro de cemento de 5-7 cm de
espesor medio (no caso de que as pendentes existentes presenten problemas na
evacuacion das augas pluviais).

- Impermeabilizacién da superficie con polibreal con espesores e capas conforme 6
indicado polos fabricantes.

- Capa separadora de fieltro xeotextil non tecido de fibra de poliéster de 150 gr/m2.

- Paneis de illamento térmico de |4 de rocha (MW), non hidréfilo, de 80 mm de espesor
(ou espesor compatible cas cotas das portas de saida a terraza).

- Capa separadora de fieltro xeotextil non tecido de fibra de poliéster de 200 gr/m?2.

- Capa de proteccién de tendido de morteiro de cemento de 2-5 cm de espesor,
preparado para solar mediante morteiro adhesivo ou produto semellante.

- Solado de baldosa de gres porcelanico rectificado semellante 4 existente na outra terraza
do mesmo nivel.

O contrato, polo seu obxecto, cualificase como contrato de obras, segundo o previsto no
artigo 13 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Publico, pola que se
traspofien ao ordenamento xuridico espanol as Directivas do Parlamento Europeo e do
Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 (no sucesivo, LCSP).

A tenor do establecido no artigo 99.3.b da LCSP, o 6rgano de contratacién podera non
dividir en lotes o obxecto do contrato cando existan motivos validos que deberan
xustificarse debidamente.

Constitlien en todo caso motivos validos de xustificacion que a realizacién independente
das diversas prestacions comprendidas no obxecto do contrato dificulte a correcta
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execucion desde o punto de vista técnico; ou ben que o risco para a correcta execucion do
contrato proceda da natureza do mesmo, por implicar a necesidade de coordinar a
execucion das diferentes prestaciéns, cuestion que poderia verse imposibilitada pola sta
divisiéon en lotes e execucion por unha pluralidade de contratistas diferentes.

Polo que respecta a sta division en lotes, as obras obxecto da presente actuacién afectan
as cubertas do edificio do CIIES, e céntrase no mantemento da estrutura existente en cada
unha das cubertas e na construcién dunha nova envolvente para a totalidade das cubertas
de tella plana, asi como impermeabilizacion da superficie das terrazas existentes. En vista
do anterior, a realizacion por lotes das prestaciéns que engloba o proxecto, dende un
punto de vista técnico, non se considera axeitado, tanto pola dificultade que suporia a
coordinacion das mesmas ao ser actuaciéons a realizar sobre o mesmo ambito de
actuacion con solape temporal, como polo risco que suporia para a correcta execucion das
obras, dado o escaso espazo fisico do ambito de actuacion. E por todo o anterior polo cal
considerase que as mesmas sexan unificadas nun Unico contrato.

2.- PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION E FORMA DE TRAMITACION

Tendo en conta o obxecto do contrato, proponse a tramitacion do presente expediente de
contratacion, a través de procedemento aberto e tramitacién ordinaria, xustificAndose no
valor estimado do contrato e na necesidade de maior transparencia, publicidade e
igualdade do procedemento.

3.- PRAZO DE EXECUCION E PRORROGA

O prazo maximo de execucién do contrato é de 90 dias naturais.

A previsiéon do prazo de inicio das actuaciéns establecese na data 1 de outubro de 2024.
4.- SOLVENCIA

A tenor do establecido no artigo 77 da LCSP, para os contratos de obras cuxo valor
estimado sexa inferior a 500.000 euros, a clasificacion do empresario no grupo ou
subgrupo que en funcion do obxecto do contrato corresponda, acreditara a sGa solvencia
econdmica e financeira e solvencia técnica para contratar. En tales casos, o empresario
poderd acreditar a sua solvencia indistintamente mediante a sta clasificacién como
contratista de obras no grupo ou subgrupo de clasificacién correspondente ao contrato ou
ben acreditando o cumprimento dos requisitos especificos de solvencia esixidos.
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Polo que de acordo co exposto, o empresario podera acreditar a sia solvencia econdémica,
financeira e técnica mediante algiin dos seguintes requisitos:

4.1.- Acreditacién da solvencia mediante o cumprimento dos seguintes requisitos:

Solvencia econdémica e financeira:
» Declaraciéon do volume anual de negocios. Considerarase con solvencia econémica
e financeira aos licitadores cuxo volume anual de negocios, no dmbito do contrato,
referido ao ano de maior volume de negocio dos tres Gltimos concluidos sexa,
cando menos, igual ou superior ao valor estimado do contrato, ou do lote
correspondente, cando o contrato se licite por lotes, cando a sda duracién non
sexa superior a un ano.

Solvencia técnica:
> Relacion das obras executadas no curso dos cinco Ultimos anos, avalada por
certificados de boa execucién; estes certificados indicaran o importe, as datas e o
lugar de execucion das obras. Considerarase acreditada a solvencia se nalgin dos
Gltimos cinco anos xustifican ter realizado traballos similares aos do obxecto do
contrato cuxo importe, en conxunto, sexa igual ou superior ao prezo do contrato.

As empresas de nova creacion (aquelas que tefian unha antigliidade inferior a 5 anos)
acreditaran a sua solvencia técnica por un dos seguintes medios

» Declaracion indicando o persoal técnico ou organismos técnicos, estean ou non
integrados na empresa, dos que esta dispofia para a execucién das obras
acompafiada dos documentos acreditativos correspondentes cando lle sexa
requirido polos servizos dependentes do érgano de contratacion.

» Titulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa e, en
particular, do responsable ou responsables das obras asi como dos técnicos
encargados directamente da mesma, sempre que non se avalien como un criterio
de adxudicacién.

» Declaracion sobre o persoal medio anual da empresa e do nimero de directivos
durante os tres Gltimos anos, acompanada da documentacion xustificativa
correspondente cando lle sexa requirido polos servizos dependentes do 6rgano de
contratacion.

» Declaraciéon indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se
dispofierd para a execucién das obras, 4 que se achegard a documentacién
acreditativa pertinente cando lle sexa requirido polos servizos dependentes do
organo de contratacion.
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4.2.- Acreditacidn da solvencia mediante clasificacion do empresario como _contratista de

obras:

O artigo 25 e 26 do Real Decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o
Regulamento xeral da Lei de Contratos das Administracions Piblicas establecen os grupos
e subgrupos de clasificacion dos contratistas de obra e as categorias de clasificacion
segundo os importes e a duracién estimada dos contratos de obras.

Por outra banda, o artigo 36 do citado Regulamento dispon que cando as obras presenten
singularidades non normais ou xenerais as da sta clase e si, en cambio, asimilables a tipos
de obras correspondentes a outros subgrupos diferentes do principal, a esixencia de
clasificacién estenderase tamén a estes subgrupos coas limitaciéns seguintes:
a) O n° de subgrupos esixibles, salvo casos excepcionais, non podera ser superior a
catro.
b) O importe da obra parcial que pola sta singularidade dea lugar & esixencia de
clasificacién no subgrupo correspondente debera ser superior ao 20 por 100 do
prezo total do contrato, salvo casos excepcionais.

En canto a Categoria, de acordo co art. 26 do citado Regulamento, modificado polo RD
773/2015 de 28 de agosto, e considerando que o prazo de execucién estimado para a
completa execucion das obras é de 90 dias, resulta de aplicacion a referencia do valor
estimado do contrato.

Tendo en conta o orzamento do proxecto de obras aprobado pola XGL e, a actuacién
presenta unha partida que supera o limiar do 20% do orzamento, e que se corresponden
con traballos de albaneleria, revocos e revestidos, polo que lle corresponde a seguinte
clasificacién como contratista de obras no seguinte grupo e subgrupo:

> Grupo C Edificaciéons, subgrupo 4, categoria 2

Xustificacién da solvencia requirida.

Para celebrar contratos co sector publico os empresarios deberan acreditar estar en
posesién das condiciéns minimas de solvencia econdémica e financeira e profesional ou
técnica. Os requisitos solicitados na presente contratacion de conformidade co
establecido no artigo 74 LCSP, estan directamente vinculados co obxecto do contrato e
son totalmente proporcionais; dado que solicitan o volume anual de negocios e unha
relacién das principais obras efectuadas durante os cinco Gltimos anos de igual ou similar
natureza, condiciébns minimas que respectan o principio de liberdade de acceso as

licitacions.
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CONCELLERIADA AREA
CONCELLO
DE GOBERNO DE FOMENTO, DE VIGO

SERVIZOS E DEPORTES

5- MODIFICACION DO CONTRATO:

Tendo en conta as peculiaridades do proxecto de obra, debe considerarse a opcién de
modificacién do contrato en relacién os seguintes criterios:

5.1.- Aspectos a modificar:
As unidades de obra relacionadas con demoliciéns e traballos previos, cubertas planas,

cubertas inclinadas, fachadas, xestién de residuos e seguridade e salude.

5.2.- Circunstancias que determinan a modificacién:
» Que no dmbito afectado polas obras aparezan redes de servizos e instalacions,

construciéns soterradas, estado das estruturas, cerramentos ou condicidons
xeotécnicas distintas das recollidas no proxecto.

> Necesidades de adaptacion ao entorno, no referente a servizos, deseio, esquema
funcional ou accesibilidade, ou usos e seguridade no funcionamento da
instalaciéns sempre e cando este sufra modificacions con posterioridade a data de
aprobacion do proxecto.

5.3.- Limites da modificacion:
A contia maxima da modificacién non podera superar o 20% sobre o prezo do contrato.

6.- RECEPCION PARCIAL

Non procede.

7.-SEGURO

O Adxudicatario debera acreditar a posesion dun seguro de responsabilidade civil, que de
cobertura as actuacions propias do adxudicatario na execucion das obras obxecto deste
contrato, cunha contia minima de 600.000,00 €.

8.- PRESCRICIONS TECNICAS PARTICULARES

Para o proxecto de contratacion das obras contempladas neste expediente de

contratacién, achégase a este informe o prego de prescricions técnicas incluido no
proxecto de “RENOVACION DAS CUBERTAS DO CENTRO INTEGRAL DE INCLUSION E
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CONCELLERIADA AREA
CONCELLO
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EMERXENCIA SOCIAL - CIIES - DO CONCELLO DE VIGQ”, redactado polos Arquitectos
Municipais da Xerencia Municipal de Urbanismo D. JUAN LUIS PINEIRO FERRADAS e D.
DAVID CARVAJAL RODRIGUEZ-CADARSO

9.- PRAZO DE GARANTIA

En relacién a determinacion do prazo de garantia o proxecto da obra recolle un prazo
minimo de garantia de 1 ano.

Tendo en conta o tipo de actuacidns a executar, e & vista do comportamento de obras
similares, proponse un prazo de garantia de 5 anos, de modo que se poida asegurar o
obxecto do prazo da garantia polas obras recollidas no proxecto, de modo mais extenso e
acorde a tipoloxia de obra e de uso do construido.

10.- DECLARACION DACI

Os técnicos que subscriben declaran non estar incursos en posible conflito de intereses,
nos termos establecidos no modelo aprobado por Resolucién da Concelleria-Delegada de
Contratacion, Patrimonio e Xestion Municipal de data 3 de marzo de 2021, no marco do
desenvolvemento do Plan de Integridade na Contratacién.

Asemade, o Concelleiro Delegado da Area de Goberno de Fomento, Servizos e
Deportes, subscribe declaracién de non estar incurso en posible conflito de intereses, nos
termos establecidos no modelo aprobado para a Xunta de Goberno Local por Resolucién
da concelleria delegada de Xestion Municipal de data 24 de febreiro de 2021 e no Plan de
Integridade na Contratacion .

En consecuencia os antecedentes descritos, proponse o Concelleiro Delegado da
Area de Fomento e Servizos remitir a presente memoria para a contratacién das obras do
proxecto de “RENOVACION DAS CUBERTAS DO CENTRO INTEGRAL DE INCLUSION E
EMERXENCIA SOCIAL - CIIES - DO CONCELLO DE VIGO”. ao Servizo de Contratacion, para
a sla tramitacion conforme ao Prego Tipo de de Clausulas Administrativas Particulares
para a contratacién de obras por procedemento aberto, aprobado pola XGL en data
17.12.2020, de acordo coas condiciéns e necesidades descritas no presente informe.

Vigo, na data da sinatura electrénica
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CONCELLERIADA AREA
DE GOBERNO DE FOMENTO,
SERVIZOS E DEPORTES

CONCELLO
DE VIGO

A Técnica de Xestion.- Ruth Gallego Santos

O Xefe da Area de Benestar Social.- Jests Nufiez Torron.

O Xefe de Area de Servizos Xerais.- Jeronimo Centrén Castafios.

Conforme- O Concelleiro de Area de Goberno de Fomento, Servizos e Deportes
(Resolucion da Alcaldia de datas 19 e 28 de xufio de 2023 e Acordo da Xunta de Goberno
Local de data 28 de xufio de 2024)- F. Javier Pardo Espifeira.
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