

# RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
C01	MOVIMIENTO DE TIERRAS.....	48.495,50	1,14
C02	ESTRUCTURAS.....	831.724,88	19,60
C03	ALBAÑILERIA.....	369.360,99	8,70
C04	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES.....	161.225,73	3,80
C05	REVESTIMIENTOS.....	1.114.690,05	26,26
C06	APARATOS SANITARIOS.....	97.708,95	2,30
C07	CARPINTERIA.....	593.526,12	13,98
C08	PINTURA.....	76.607,40	1,80
C10	APARATOS ELEVADORES.....	89.699,78	2,11
C11	ENSAYOS ESTRUCTURA EJECUTADA.....	6.742,45	0,16
C12	GESTION DE RESIDUOS.....	29.443,28	0,69
C13	VARIOS.....	16.249,62	0,38
C14	TELECOMUNICACIONES.....	101.560,99	2,39
C15	BAJA TENSIÓN.....	172.426,27	4,06
C16	INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN.....	186.057,68	4,38
C17	INSTALACION DE FONTANERÍA.....	61.317,38	1,44
C18	INSTALACION DE SANEAMIENTO.....	27.318,33	0,64
C19	INSTALACIÓN DE RIEGO.....	1.554,32	0,04
C20	INSTALACIÓN DE CONTRA INCENDIOS.....	36.251,81	0,85
C21	INSTALACION DE PROPANO.....	12.425,80	0,29
C22	INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO.....	12.141,15	0,29
C23	INSTALACIÓN DE VENTILACION DE GARAJE, COCINA Y LAVANDERIA.....	23.820,04	0,56
C24	INSTALACION DE MEDIA TENSION CENTRO DE TRANSFORMACION.....	55.360,03	1,30
C25	INSTALACIÓN DE OXÍGENO MEDICINAL.....	82.524,64	1,94
C26	SEGURIDAD Y SALUD.....	36.163,00	0,85
<b>TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL</b>		<b>4.244.396,19</b>	
	13,00% Gastos generales.....	551.771,50	
	6,00% Beneficio industrial.....	254.663,77	
SUMA DE G.G. y B.I.		806.435,27	
	7,00% I.G.I.C.....	353.558,20	
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA</b>		<b>5.404.389,66</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO GENERAL</b>		<b>5.404.389,66</b>	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

, a 6 de septiembre de 2024.

El promotor

La dirección facultativa