
EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  Nº  11/2023  (electrónico  6628/2023): 
“OBRAS  MIRADOR  DA  PEIXEIRA  E  CONEXIÓN  CO  CAMPO  DE  SAN 
ROQUE  (PORTONOVO)  –  ACTUACIÓN  AO  ABEIRO  DO  PROGRAMA 
PON20230 DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

ASUNTO: MEMORIA XUSTIFICATIVA DA NECESIDADE E IDONEIDADE DO 
CONTRATO

O Pleno da Corporación Provincial na súa sesión extraordinaria do 06/03/2023, 
mediante o acordo núm. 2.7960, aprobou as Bases reguladoras e convocatoria 
do  Programa  provincial  de  infraestruturas  e  dotacións  singulares  para  a 
execución da Axenda 2030 – Programa PON2030.

O Concello de Sanxenxo, ao abeiro deste Programa, presentou solicitude para 
o investimento denominado “Mirador da Peixeira e conexión co Campo de San 
Roque  (Portonovo)”,  servindo  de  base  o  proxecto  básico  e  de  execución 
redactado  en  abril  de  2023,  por  Gabriel  Alarcón  Sabarís,  Miguel  Estévez 
Gómez e Luciano González Domínguez.

Nas  Bases  Reguladoras  da  Convocatoria  do  Programa  PON2030,  este 
proxecto encádrase nos definidos como actuacións tipo 3:

“Recuperación, mellora, urbanización ou reurbanización de espazos públicos 
co o obxectivo de darlles un uso plural, amable, e de fomentar a estancia e as 
mobilidades  alternativas,  na  liña  do  cumprimento  dos  Principios  Ágora, 
establecidos pola Deputación de Pontevedra na Rede de Concellos Ágora polo 
Espazo Público”. 

A  actuación  tenta  cumprir  principalmente  dous  obxectivos.  Por  unha  banda 
darlle  un  maior  protagonismo  ao  peón  e  usuario  dunha  maneira  universal, 
garantindo a súa mobilidade ao longo de todo o ámbito de actuación.  E por 
outro, volver a un estado histórico previo, nun proceso claro de renaturalización 
e posta en valor da paisaxe que rodea e conforma a área do proxecto (Ría de 
Pontevedra  principalmente,  e  a  súa  indubidable  beleza).  Neste  sentido 
elimínase a actuación existente, tan intrusiva e forzada, e que foi convertendo 
esta zona do pobo nunha de tipo residual, á que apenas se lle dá uso.

Por iso, dentro dos obxectivos principais do presente proxecto atópase o de 
eliminar,  na  medida  do  posible  as  barreiras  arquitectónicas,  visuais  e 
ambientais presentes, polo que se opta por desmantelar parte do gran muro de 
contención actual (ata onde permite a delimitación marítimo-terrestre) co fin de 
re-naturalizar  e  descontaminar  a  fronte  costeira  e,  en  consecuencia,  de 
mellorar paisaxísticamente e funcionalmente a conexión do núcleo co mar.
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Para iso, ademais de demoler o muro e tratar de recuperar o territorio e paisaxe 
previo  mediante  un  traballo  de  reconstrución  da  topografía  en  detalle, 
incluiranse novas especies arbóreas autóctonas (piñeiro atlántico).

A  configuración  do  espazo  actual  está  moi  limitada  pola  procura  dunha 
funcionalidade  propia  dunha  vía  de  comunicación  intermedia  entre  dous 
puntos, “A capela de San Roque” e o miradoiro de “A Peixeira”,  permitindo 
igualmente a conexión entre a parte alta do núcleo tradicional de Portonovo coa 
praia de Caneliñas. Realmente non se entende como un espazo público en si 
mesmo, se non como unha zona de tránsito con “posibilidade de sentar”, pero 
sen un uso libre propiamente devandito. O espazo atópase atravesado polo vial 
da Avda. de Pontevedra, con certa entidade en canto ao tránsito de vehículos,  
pero  sen  elementos  de  acougado  de  tráfico,  o  que  supón  unha  evidente 
violencia viaria respecto a os peóns, que ven reducida irremediablemente a súa 
seguridade.

A intención é que a zona da capela e a fronte marítima reconecten coa súa 
orixe,  converténdose  nun  espazo  de  convivencia  e  socialización  de  forma 
integral, recuperado e revalorizado, converténdose nun novo eixo de actividade 
do núcleo.

A vista O Pleno da Corporación Provincial na súa sesión extraordinaria urxente 
do día 23 de xuño de 2023 acordou conceder unha subvención de importe 
792.430,22€ para o financiamento desta actuación, cuxo importe total ascende 
a 990.537,77€, resultando unha achega do Concello de 198.107,55€.

Esta subvención concédese con suxeición ás seguintes condicións:

a) Tras  a  resolución  definitiva  asinarase  un  convenio  co  concello 
beneficiario, no que se definirán as actuacións obxecto de subvención e 
estableceranse de maneira pormenorizada os seus deberes. Á data da 
presente memoria xustificativa da necesidade do contrato está pendente 
de sinatura o convenio, que foi aprobado por resolución da alcaldía de 
data 04 de agosto de 2023.

b) A subvención concédese para colaborar na execución das devanditas 
actuacións, non podendo cambiarse o destino nin a contía das mesmas.

c) O  beneficiario  deberán  posuír  todas  as  autorizacións  sectoriais 
necesarias  así  como  as  licenzas  e  permisos  preceptivos  para  a 
execución  dos  investimentos  ao  abeiro  do  establecido  nas  Bases 
reguladoras. Previa aprobación do proxecto técnico das obras, mediante 
resolución da alcaldía de data 21 de abril  de 2023, foron outorgadas 
todos os permisos sectoriais preceptivos (Costas da Xunta e do Estado 
e Patrimonio da Xunta).

d) O beneficiario deberá ter executadas na súa totalidade as actuacións 
para as que se conceden as axudas a 30/04/2025. Así mesmo, deberá 
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xustificalas no prazo de cinco meses desde a súa finalización (marcada 
pola data máxima da certificación final ordinaria) sen exceder, en todo 
caso, o 30/09/2025. O incumprimento destas obrigas dará lugar ao inicio 
do  expediente  de  perda  do  dereito  ao  cobro  total  ou  parcial  da 
subvención.

e) A licitación, execución e xustificación deste investimento correspóndelle 
ao concello beneficiario, e realizarase conforme ao previsto nas Bases 
reguladoras  e  a  lexislación  vixente  en  materia  de  contratación  e 
subvencións.

f) Para o aboamento da subvención concedida, requirirase a presentación 
da  documentación  xustificativa  prevista  nas  Bases,  e  previa 
comprobación por parte dos servizos técnicos provinciais, Cooperación e 
Intervención,  de  que  se  realizou  o  gasto  para  o  fin  e  polo  importe 
subvencionado  e,  ademais,  de  que  se  cumpriu  coa  finalidade  e  o 
obxecto da subvención. A non xustificación ou a xustificación fóra de 
prazo dará lugar ao inicio do expediente de perda, total ou parcial, do 
dereito ao cobro da subvención correspondente.

Á  vista  dos  antecedentes  expostos  e  o  obxecto  das  obras  enunciadas 
enténdese xustificada a necesidade da celebración do contrato para cumplir 
coa finalidade do subvención concedida, resultando idónea a súa adxudicación 
por  procedemento  aberto,  regulado  nos  artigos  154  e  seguintes,  e  por 
tramitación ordinaria,  non sendo preciso unha tramitación de urxencia,  dado 
que  para  executar  obra  e  xustificala,  de  acordo  cos  prazos  fizados  pola 
Deputación, o prazo remata o 30/04/2025 e o 30/09/2025, respectivamente e o 
prazo de execución, de acordo co recollido no proxecto técnico, é de cinco 
meses.

Todo o que se fai constar aos efectos do artigo 28.1 da Lei 9/2017, do 8 de 
novembro de Contratos do Sector Público, referente á necesidade e idoneidade 
do  contrato,  debéndose  incorporar  a  presente  memoria  no  expediente  de 
contratación.

En Sanxenxo
O alcalde - Telmo Martín González
(documento con sinatura electrónica)
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