



ÁREA DE FOMENTO
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS

**MEMORIA JUSTIFICATIVA
PROCEDIMIENTO ABIERTO**

ASUNTO:

Datos de la actuación:

Expediente número:	Plan: ESPECIAL NECESIDAD	N.º Proyecto de Gasto:
Entidad: DIPUTACIÓN DE BADAJOZ		
Objeto del contrato: Refuerzo y Mejora de Firmes en varias Carreteras Provinciales.		
Calificación y Tipo de contrato: Obra		CPV: 45233220-7
Tipo de tramitación: ORDINARIA		
Valor estimado:	2.372.739,61 €	Impuesto: IVA
Presupuesto base de licitación:	2.871.014,94 €	total impuestos: 498.275,33 €
Presupuesto total:	2.871.014,94 €	Tipo impositivo: 21 %
Procedimiento de adjudicación: ABIERTO		Criterios de adjudicación: Mejor oferta calidad precio conforme aplicación de varios criterios
Servicio Técnico: INFRAESTRUCTURAS		Plazo de ejecución: 3 meses
División por Lotes: SI		Número de lotes: 10
Responsable o Director del contrato:		

LOTE 1			
Expediente número:	Plan:	N.º Proyecto de Gasto:	
Entidad: BA-012			
Denominación: ACTUACIONES DE MEJORA DEL PAVIMENTO EN C.P. BA-012 ALMENDRALEJO A N-V POR ARROYO DE SAN SERVÁN, TRAVESÍA ARROYO DE SAN SERVÁN.			
CPV: 45233220-7			
Valor estimado:	193.038,79 €	Impuesto: IVA	
Presupuesto base de licitación:	233.576,94 €	Total impuestos:	40.538,15 €
Presupuesto total:	233.576,94 €	Tipo impositivo:	21 %
Criterios de adjudicación: Mejor oferta calidad precio conforme aplicación de varios criterios			
Plazo de ejecución:			2 MESES
Responsable o Director del contrato: PEDRO CORDERO HINOJAL			
Proyecto: Noviembre 2017	F. Supervisión: No es necesaria	F. Aprobación	F. Replanteo 18/06/2018

LOTE 2			
Expediente número:	Plan:	N.º Proyecto de Gasto:	
Entidad: BA-042			
Denominación: MEJORA DE CAPA DE RODADURA DE C.P. BA-042, CAMPILLO DE LLERENA A MAGUILLA			
CPV: 45233220-7			
Valor estimado:	219.154,94 €	Impuesto: IVA	
Presupuesto base de licitación:	265.177,48 €	Total impuestos:	46.022,54 €
Presupuesto total:	265.177,48 €	Tipo impositivo: %	
Criterios de adjudicación: Mejor oferta calidad precio conforme aplicación de varios criterios			
Plazo de ejecución:			2 MESES
Responsable o Director del contrato: PILAR OLIVARES CIDONCHA			
Proyecto: Marzo 2018	F. Supervisión: No es necesaria	F. Aprobación:	F. Replanteo 18/06/2018

LOTE 3

Firmado por: JUAN MOÑINO JIMENEZ
Cargo: Jefe del Servicio de Proyectos y Mantenimiento de Infraestrura
Fecha: 26-07-2018 11:19:19



Código de verificación : 77f8551fd7a5cbc1



Código de verificación : 77f8551fd7a5cbc1

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=77f8551fd7a5cbc1>


Expediente número:	Plan:	N.º Proyecto de Gasto:
Entidad: BA-090		
Denominación: MEJORA DE CAPA DE RODADURA DE C.P. BA-090, MEDELLÍN A SU EE.FF.		
CPV: 45233220-7		
Valor estimado:	149.065,83 €	Impuesto: IVA
Presupuesto base de licitación:	180.369,65 €	Total impuestos: 31.303,82 €
Presupuesto total:	180.369,65 €	Tipo impositivo: %
Criterios de adjudicación: Mejor oferta calidad precio conforme aplicación de varios criterios		
Plazo de ejecución:		3 MESES
Responsable o Director del contrato: GERMÁN LOZANO GASCÓN		
Proyecto: Marzo 2018	F. Supervisión: No es necesaria	F. Aprobación: F. Replanteo 108/06/2018

LOTE 4		
Expediente número:	Plan:	N.º Proyecto de Gasto:
Entidad: BA-121		
Denominación: MEJORA CAPA DE RODADURA DE C.P. BA-121 RIBERA DEL FRESNO (EX-342) A EX-334		
CPV: 45233220-7		
Valor estimado:	414.490,34 €	Impuesto: IVA
Presupuesto base de licitación:	501.533,31 €	Total impuestos: 87.042,97 €
Presupuesto total:	501.533,31 €	Tipo impositivo: %
Criterios de adjudicación: Mejor oferta calidad precio conforme aplicación de varios criterios		
Plazo de ejecución:		3 MESES
Responsable o Director del contrato: PILAR OLIVARES CIDONCHA		
Proyecto: Marzo 2018	F. Supervisión: No es necesaria	F. Aprobación: F. Replanteo 18/06/2018

LOTE 5		
Expediente número:	Plan:	N.º Proyecto de Gasto:
Entidad: BA-077		
Denominación: MEJORA DE CAPA DE RODADURA DE C.P. BA-077, HELECHOSA DE LOS MONTES A N-502		
CPV: 45233220-7		
Valor estimado:	188.878,30 €	Impuesto: IVA
Presupuesto base de licitación:	228.542,74 €	Total impuestos: 39.664,44 €
Presupuesto total:	228.542,74 €	Tipo impositivo: 21 %
Criterios de adjudicación: Mejor oferta calidad precio conforme aplicación de varios criterios		
Plazo de ejecución:		3 MESES
Responsable o Director del contrato: Pedro Cordero Hinojal		
Proyecto: Abril 2018	F. Supervisión: No es necesaria	F. Aprobación: F. Replanteo 18/06/2018

LOTE 6		
Expediente número:	Plan:	N.º Proyecto de Gasto:
Entidad: BA-002		
Denominación: MEJORA DE CAPA DE RODADURA DE C.P. BA-002 ACEUCHAL A VILLAFRANCA DE LOS BARROS		
CPV: 45233220-7		
Valor estimado:	278.127,55 €	Impuesto: IVA
Presupuesto base de licitación:	336.534,34 €	Total impuestos: 58.406,79 €
Presupuesto total:	336.534,34 €	Tipo impositivo: 21 %
Criterios de adjudicación: Mejor oferta calidad precio conforme aplicación de varios criterios		
Plazo de ejecución:		2 MESES
Responsable o Director del contrato: JAVIER BALAS PEDRERO		

Firmado por: JUAN MOÑINO JIMENEZ
 Cargo: Jefe del Servicio de Proyectos y Mantenimiento de Infraestructura
 Fecha: 26-07-2018 11:19:19



Código de verificación : 77f8551fd7a5cbc1

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=77f8551fd7a5cbc1>

Proyecto: Marzo 2018	F. Supervisión: No es necesaria	F. Aprobación	F. Replanteo 18/06/2018
----------------------	---------------------------------	---------------	-------------------------

LOTE 7

Expediente número:	Plan:	N.º Proyecto de Gasto:	
Entidad: BA-012			
Denominación: MEJORA DE CAPA DE RODADURA DE C.P. BA-012, ALMENDRALEJO A ARROYO DE SAN SERVÁN			
CPV: 45233220-7			
Valor estimado:	246.035,31 €	Impuesto: IVA	
Presupuesto base de licitación:	297.702,73 €	Total impuestos: 51.667,42 €	
Presupuesto total:	297.702,73 €	Tipo impositivo: 21 %	
Criterios de adjudicación: Mejor oferta calidad precio conforme aplicación de varios criterios			
Plazo de ejecución:		2 MESES	
Responsable o Director del contrato: JAVIER BALAS PEDRERO			
Proyecto: Marzo 2018	F. Supervisión: No es necesaria	F. Aprobación	F. Replanteo 18/06/2018

LOTE 8

Expediente número:	Plan:	N.º Proyecto de Gasto:	
Entidad: BA-067			
Denominación: MEJORA DE CAPA DE RODADURA DE C.P. BA-067, TRAMO: FUENTE DE CANTOS A PALLARES			
CPV: 45233220-7			
Valor estimado:	273.294,84 €	Impuesto: IVA	
Presupuesto base de licitación:	330.686,76 €	Total impuestos: 57.391,92 €	
Presupuesto total:	330.686,76 €	Tipo impositivo: 21 %	
Criterios de adjudicación: Mejor oferta calidad precio conforme aplicación de varios criterios			
Plazo de ejecución:		2 MESES	
Responsable o Director del contrato: PILAR OLIVARES CIDONCHA			
Proyecto: Junio 2018	F. Supervisión: No es necesaria	F. Aprobación	F. Replanteo 18/06/2018


LOTE 9

Expediente número:	Plan:	N.º Proyecto de Gasto:	
Entidad: BA-022			
Denominación: ACTUACIONES DE MEJORA EN CAPA DE RODADURA EN C.P. BA-022 BADAJOZ A VILLALBA DE LOS BARROS, TRAVESÍA DE BADAJOZ			
CPV: 45233220-7			
Valor estimado:	196.577,44 €	Impuesto: IVA	
Presupuesto base de licitación:	237.858,70 €	Total impuestos: 41.281,26 €	
Presupuesto total:	237.858,70 €	Tipo impositivo: 21 %	
Criterios de adjudicación: Mejor oferta calidad precio conforme aplicación de varios criterios			
Plazo de ejecución:		1 MESES	
Responsable o Director del contrato: GERVASIO BENITO ROMÁN			
Proyecto: Marzo 2016	F. Supervisión: No es necesaria	F. Aprobación	F. Replanteo 18/06/2018

LOTE 10

Expediente número:	Plan:	N.º Proyecto de Gasto:
Entidad: BA-020		
Denominación: REFUERZO DEL FIRME DE LA C.P. BA-020 BADAJOZ A CAMPOMAIOR. TRAVESÍA DE BADAJOZ		
CPV: 45233220-7		
Valor estimado:	214.076,27 €	Impuesto: IVA

Firmado por: JUAN MOÑINO JIMENEZ
 Cargo: Jefe del Servicio de Proyectos y Mantenimiento de Infraestructura
 Fecha: 26-07-2018 11:19:19



Código de verificación : 77f8551fd7a5cbc1

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=77f8551fd7a5cbc1>

Presupuesto base de licitación:	259.032,29 €	Total impuestos:	44.956,02 €
Presupuesto total:	259.032,29 €	Tipo impositivo:	21 %
Criterios de adjudicación: Mejor oferta calidad precio conforme aplicación de varios criterios			
Plazo de ejecución:			1 MESES
Responsable o Director del contrato: PEDRO CORDERO HINOJAL			
Proyecto: Marzo 2017	F. Supervisión: No es necesaria	F. Aprobación	F. Replanteo 18/06/2018

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN

1.- Justificación de la necesidad de la contratación

Se pone de manifiesto que, de conformidad con el artículo 28.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (en adelante LCSP), el presente contrato es necesario para el cumplimiento y realización de los fines institucionales de la Diputación de Badajoz, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 26.2 de la Ley 7/1985 Ley de Bases de Régimen Local, y conforme lo establecido en el artículo 36 del mismo texto legal, siendo competencia de la Diputación Provincial de Badajoz los planes de de cooperación de obras y asistencia municipal asistencia realización de obras y servicios de competencia municipal y provincial con ayudas con cargo a recursos propios para la realización y mantenimiento de obras y servicios municipales y estando contempladas estas obras dentro del Plan de Conservación de Carreteras establecido en los Presupuestos de la Diputación de Badajoz para el ejercicio 2018 aprobado en la Sesión de 14-11-2017 (BOP 22-12-2017), siendo precisa su contratación para la mejora del firme de diversas carreteras, con la consiguiente mejora de la calidad del servicio.

2.- Objeto del contrato y clasificación conforme al artículo 232 de la LCSP.

Contratación por Lotes de obras de **"REFUERZO Y MEJORA DE FIRMES EN VARIAS CARRETERAS PROVINCIALES"**, siendo las mismas conforme al artículo 232 de la LCSP obras de reparación simple.

3.- Descripción de las obras

Lote 1: Actuaciones de mejora del pavimento en C.P. BA-012 Almendralejo a N-V por Arroyo de San Serván, Travesía Arroyo de San Serván.

Es objeto de este proyecto el saneo y mejora del pavimento en la C.P BA-012 Almendralejo a N-V por Arroyo de San Serván, a su paso por Arroyo de San Serván, así como la señalización horizontal, y la mejora de los sistemas de seguridad del puente de acceso a la localidad.

Así mismo, las obras contemplan la instalación del alumbrado público en las calles García Lorca y Avenida de Extremadura. Dichas obras se encuentran definidas y detalladas en el proyecto mediante una memoria-separata firmada por técnico competente.

Lote 2: Mejora de capa de rodadura de C.P. BA-042, Campillo de Llerena a Maguilla.

El objeto del Proyecto es definir y valorar las actuaciones a realizar para la mejora de la capa de rodadura de la carretera BA-042, aumentando así los niveles seguridad y confort para los usuarios.

Dicha carretera conecta la localidad de Maguilla con la C.P. BA-016, vía que une las poblaciones de Azuaga y Campillo de Llerena. La longitud de la carretera objeto es de 12,9 km.

El proyecto contempla las siguientes actuaciones:

- Saneo de blandones localizados.
- Refuerzo del firme en varios tramos que totalizan 5670 m.
- Limpieza de cunetas y recrecido de paseos hasta cota de aglomerado.
- Sustitución de la señalización vertical, nueva señalización horizontal y balizamiento de la carretera en zona de refuerzo del firme.

Lote 3: Mejora de capa de rodadura de C.P. BA-090, Medellín a su EE.FF.

El objeto del Proyecto es definir y valorar las actuaciones a realizar para la mejora de la capa de rodadura de la carretera BA-090, aumentando así los niveles seguridad y confort para los usuarios.

Firmado por: JUAN MOÑINO JIMENEZ
Cargo: Jefe del Servicio de Proyectos y Mantenimiento de Infraestructura
Fecha: 26-07-2018 11:19:19

Dicha carretera conecta la localidad de Medellín con su estación de ferrocarril, con una longitud total de 3,50 km.

El proyecto contempla las siguientes actuaciones:

- Acondicionamiento de paseos existentes y formación de paseos en aquellas zonas carentes de ellos.
- Apertura, limpieza y/o perfilado de cunetas y taludes.
- Refuerzo del firme en toda la longitud y ancho de la carretera. Esta actuación contempla también en el saneo de blandones existentes y la regularización del firme a base de hormigón bituminoso.
- Mejora de la señalización horizontal y balizamiento de la carretera.

Lote 4: Mejora de capa de rodadura de C.P.BA-121, Ribera del Fresno (EX-342) a EX-334.

El objeto del Proyecto es definir y valorar las actuaciones a realizar para la mejora de la capa de rodadura de la carretera BA-121, aumentando así los niveles seguridad y confort para los usuarios.

Dicha carretera conecta la localidad de Ribera del Fresno con la carretera EX-334, con una longitud total de 6,90 km.

El proyecto contempla las siguientes actuaciones:

- Refuerzo del firme en toda la longitud y ancho de la carretera. Esta actuación consiste en el saneo de blandones existentes y la regularización del firme a base de hormigón bituminoso.
- Mejora de drenaje longitudinal.
- Mejora de la señalización horizontal y balizamiento de la carretera.

Lote 5. Mejora de capa de rodadura de C.P. BA-077, Helechosa de los Montes a N-502.

El objeto del Proyecto es definir y valorar las actuaciones a realizar para la mejora de la capa de rodadura de la carretera BA-077, aumentando así los niveles seguridad y confort para los usuarios.

Dicha carretera conecta la localidad de Helechosa de los Montes con la N-502, formada por una calzada de 7,00 m de ancho y una longitud de 13,4 km.

El proyecto contempla las siguientes actuaciones:

- Saneo de blandones localizados.
- Refuerzo del firme en varios tramos que totalizan 2200 m.
- Limpieza de cunetas, recrecido de paseos hasta cota de aglomerado y colocación de pantallas de madera para contención de tierras.
- Señalización horizontal y balizamiento de la carretera en zona de refuerzo del firme.

Lote 6. Mejora de capa de rodadura de C.P. BA-002 Aceuchal a Villafranca de los Barros.

El objeto del Proyecto es definir y valorar las actuaciones a realizar para la mejora de la capa de rodadura de la carretera BA-002, aumentando así los niveles seguridad y confort para los usuarios.

Dicha carretera discurre entre las localidades de Aceuchal y Villafranca de los Barros, con una longitud total de 20,74 km.

El proyecto contempla las siguientes actuaciones:

- Mejora de la capa de rodadura consistente en un saneo de blandones y refuerzo del firme a base de hormigón bituminoso.
- Mejora de la Señalización horizontal y balizamiento de la carretera.

Lote 7. Mejora de capa de rodadura de C.P. BA-012 Almendralejo a Arroyo de San Serván.

El objeto del Proyecto es definir y valorar las actuaciones a realizar para la mejora de la capa de rodadura de la carretera BA-012, aumentando así los niveles seguridad y confort para los usuarios.

Dicha carretera discurre entre las localidades de Almendralejo y Arroyo de San Serván, con una longitud total de 22,30 km.



Código de verificación : 77f8551fd7a5cbc1



Código de verificación : 77f8551fd7a5cbc1

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=77f8551fd7a5cbc1>

El proyecto contempla las siguientes actuaciones:

- Mejora de la capa de rodadura consistente en un saneo de blandones y refuerzo del firme a base de hormigón bituminoso.
- Mejora de la Señalización horizontal y balizamiento de la carretera.

Lote 8. Mejora de capa de rodadura C.P.BA-067, tramo: Fuente de Cantos a Pallares.

El objeto del Proyecto es definir y valorar las actuaciones a realizar para la mejora de la capa de rodadura de la carretera BA-067, aumentando así los niveles seguridad y confort para los usuarios.

La actuación se llevará a cabo en el tramo que comprende Fuente de Cantos a la localidad de Pallares con una longitud aproximada de 21 km. No obstante, las actuaciones a realizar se llevarán a cabo en zonas seleccionadas y sujetas a modificaciones a criterio de la Dirección de Obra.

El proyecto contempla las siguientes actuaciones:

- .Refuerzo del firme en aquellos tramos de la carretera que, bajo criterio de la Dirección de Obra se consideren susceptibles de mejora. Esta actuación contempla también en el saneo de blandones existentes y la regularización del firme a base de hormigón bituminoso.
- .Mejora de la señalización horizontal y balizamiento de la carretera.

Lote 9. Actuaciones de mejora en capa de rodadura en C.P. Ba-022 Badajoz a Villalba de los Barros, travesía de Badajoz.

Las obras consisten en:

El fresado de una franja de 1 m de anchura junto al bordillo a ambos lados de la calle y refuerzo del pavimento con una capa de mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC16 surf B 50/70 de 5 cm de espesor y ancho variable, previo riego de adherencia.

Se fresarán aproximadamente 3.890 m² y se reforzará con un total de 3.215,78 Tn de mezcla bituminosa .

Se ejecutarán 4 pasos de peatones elevados con mezcla bituminosa, y se señalizarán con pintura termoplástica, y vertical correspondiente según normativa. Además se colocarán captafaros en el inicio del paso para mayor visibilidad nocturna del mismo.

Lote 10. Refuerzo de la C.P. BA-020 de Badajoz a Campomaior. Travesía de Badajoz

El fresado de una franja de 1 m de anchura junto al bordillo a ambos lados de la calle y refuerzo del pavimento con una capa de mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC16 surf B 50/70 de 5 cm de espesor y ancho variable, previo riego de adherencia.

Se fresarán aproximadamente 5.278 m² y se reforzará con un total de 3.163,43 Tn de mezcla bituminosa .

Se ejecutarán 4 pasos de peatones elevados con mezcla bituminosa, y se señalizarán con pintura termoplástica, y vertical correspondiente según normativa. Además se colocarán captafaros en el inicio del paso para mayor visibilidad nocturna del mismo.

4.- División en lotes. Si. Limitación de presentación de ofertas a lotes conforme Anexo V.

5.- Presupuestos de Ejecución Material

LOTE 1: Actuaciones de mejora del pavimento en C.P. BA-012 Almendralejo a N-V por Arroyo de San Serván, Travesía Arroyo de San Serván, cuantía de 162.217,47 euros

LOTE 2: Mejora de capa de rodadura de C.P. BA-042, Campillo de Llerena a Maguilla, cuantía de 184.163,81 euros.

LOTE 3: Mejora de capa de rodadura de C.P. BA-090, Medellín a su EE.FF., cuantía de 125,265,41 euros.

LOTE 4: Mejora de capa de rodadura de C.P.BA-121, Ribera del Fresno (EX-342) a EX-334 , cuantía de 348.311,21 euros.

LOTE 5: Mejora de capa de rodadura de C.P. BA-077, Helechosa de los Montes a N-502., cuantía de 158.721,26 euros.

LOTE 6: Mejora de capa de rodadura de C.P. BA-002 Aceuchal a Villafranca de los Barros, cuantía de 233.720,63 euros.

LOTE 7: Mejora de capa de rodadura de C.P. BA-012 Almendralejo a Arroyo de San Serván, cuantía de 206.752,36 euros.

LOTE 8: Mejora de capa de rodadura de C.P. BA-067, tramo: Fuente de Cantos a Pallares, cuantía de 229.659,53 euros.

LOTE 9: Actuaciones de mejora en capa de rodadura en C.P. BA-022, Badajoz a Villalba de los Barros, travesía de Badajoz, con cuantía de 165.191,12 euros.

LOTE10: Refuerzo de la C.P. BA-020 de Badajoz a Campomaior , travesía de Badajoz cuantía de 179.896,03 euros.

El Presupuesto de Ejecución Material se desglosa en los siguientes conceptos:

LOTE 1: Actuaciones de mejora del pavimento en C.P. BA-012 Almendralejo a N-V por Arroyo de San Serván, Travesía Arroyo de San Serván


Costes directos	
<i>Concepto</i>	<i>Cuantía (en euros)</i>
Mano de obra	4.171,76 €
Materiales	126.337,99 €
Maquinaria	17.309,51 €
Otros	14.398,21 €
Costes indirectos	
<i>Concepto</i>	<i>Cuantía (en euros)</i>
No se contemplan	

Otros eventuales costes	
<i>Concepto</i>	<i>Cuantía (en euros)</i>
No se contemplan	

LOTE 2: Mejora de capa de rodadura de C.P. BA-042, Campillo de Llerena a Maguilla.

Costes directos	
<i>Concepto</i>	<i>Cuantía (en euros)</i>
Mano de obra	11.145,81 €
Materiales	131.177,59 €
Maquinaria	36.270,34 €
Otros	5.570,07 €

Costes indirectos



Código de verificación : 77f8551fd7a5cbc1

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=77f8551fd7a5cbc1>

Concepto	Cuantía (en euros)
No se contemplan	

Otros eventuales costes	
Concepto	Cuantía (en euros)
No se contemplan	

LOTE 3: Mejora de capa de rodadura de C.P. BA-090, Medellín a su EE.FF.,

Costes directos	
Concepto	Cuantía (en euros)
Mano de obra	7.798,42 €
Materiales	76.398,87 €
Maquinaria	35.179,93 €
Otros	5.888,19 €

Costes indirectos	
Concepto	Cuantía (en euros)
No se contemplan	


Otros eventuales costes	
Concepto	Cuantía (en euros)
No se contemplan	

LOTE 4: : Mejora de capa de rodadura de C.P. BA-121, Ribera del Fresno (EX-342) a EX-334

Costes directos	
Concepto	Cuantía (en euros)
Mano de obra	10.836,46 €
Materiales	233.118,90 €
Maquinaria	89.999,12 €
Otros	14.356,73 €

Costes indirectos	

Firmado por: JUAN MOÑINO JIMENEZ
 Cargo: Jefe del Servicio de Proyectos y Mantenimiento de Infraestructura
 Fecha: 26-07-2018 11:19:19



Código de verificación : 77f8551fd7a5cbc1

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=77f8551fd7a5cbc1>

Concepto	Cuantía (en euros)
No se contemplan	

Otros eventuales costes	
Concepto	Cuantía (en euros)
No se contemplan	

LOTE 5: Mejora de capa de rodadura de C.P. BA-077, Helechosa de los Montes a N-502.

Costes directos	
Concepto	Cuantía (en euros)
Mano de obra	5.083,45 €
Materiales	94.165,21 €
Maquinaria	57.748,63 €
Otros	1.727,97 €

Costes indirectos	
Concepto	Cuantía (en euros)
No se contemplan	

Otros eventuales costes	
Concepto	Cuantía (en euros)
No se contemplan	

LOTE 6: Mejora de capa de rodadura de C.P. BA-002 Aceuchal a Villafranca de los Barros

Costes directos	
Concepto	Cuantía (en euros)
Mano de obra	8.747,06 €
Materiales	155.528,71 €
Maquinaria	62.670,56 €
Otros	6.774,30 €

Costes indirectos	
Concepto	Cuantía (en euros)
No se contemplan	

Firmado por: JUAN MOÑINO JIMENEZ
 Cargo: Jefe del Servicio de Proyectos y Mantenimiento de Infraestructura
 Fecha: 26-07-2018 11:19:19



Código de verificación : 77f8551fd7a5cbc1

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=77f8551fd7a5cbc1>

Otros eventuales costes	
<i>Concepto</i>	<i>Cuantía (en euros)</i>
No se contemplan	

LOTE 7: Mejora de capa de rodadura de C.P. BA-012 Almendralejo a Arroyo de San Serván

Costes directos	
<i>Concepto</i>	<i>Cuantía (en euros)</i>
Mano de obra	6.699,76 €
Materiales	139.668,07 €
Maquinaria	53.724,24 €
Otros	6.660,29 €

Costes indirectos	
<i>Concepto</i>	<i>Cuantía (en euros)</i>
No se contemplan	

Otros eventuales costes	
<i>Concepto</i>	<i>Cuantía (en euros)</i>
No se contemplan	

LOTE 8: Mejora de capa de rodadura de C.P. BA-067, tramo: Fuente de Cantos a Pallares.

Costes directos	
<i>Concepto</i>	<i>Cuantía (en euros)</i>
Mano de obra	8.223,77 €
Materiales	150.397,46 €
Maquinaria	60.023,86 €
Otros	11.034,45 €

Costes indirectos	
<i>Concepto</i>	<i>Cuantía (en euros)</i>
No se contemplan	

Firmado por: JUAN MOÑINO JIMENEZ
Cargo: Jefe del Servicio de Proyectos y Mantenimiento de Infraestructura
Fecha: 26-07-2018 11:19:19



Código de verificación : 77f8551fd7a5cbc1

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=77f8551fd7a5cbc1>

Otros eventuales costes	
<i>Concepto</i>	<i>Cuantía (en euros)</i>
No se contemplan	

LOTE 9:

Costes directos	
<i>Concepto</i>	<i>Cuantía (en euros)</i>
Mano de obra	6.147,30 €
Materiales	117.596,27 €
Maquinaria	22.320,56 €
Otros	19.126,99 €

Costes indirectos	
<i>Concepto</i>	<i>Cuantía (en euros)</i>
No se contemplan	

Otros eventuales costes	
<i>Concepto</i>	<i>Cuantía (en euros)</i>
No se contemplan	

LOTE 10: Refuerzo de la C.P. BA-020 de Badajoz a Campomaior, Travesía de Badajoz

Costes directos	
<i>Concepto</i>	<i>Cuantía (en euros)</i>
Mano de obra	5.468,67 €
Materiales	117.727,35 €
Maquinaria	24.463,39 €
Otros	28.436,70 €

Costes indirectos	
<i>Concepto</i>	<i>Cuantía (en euros)</i>
No se contemplan	

Otros eventuales costes	

Firmado por: JUAN MOÑINO JIMENEZ
Cargo: Jefe del Servicio de Proyectos y Mantenimiento de Infrastru
Fecha: 26-07-2018 11:19:19



Concepto	Cuantía (en euros)
No se contemplan	

6.- Presupuesto Base de Licitación del global del contrato es:

Concepto	Cuantía (en euros)
Presupuesto de ejecución material	1.993.898,83 €
Gastos generales de la empresa, gastos financieros, etc.	259.206,85 €
Beneficio industrial de la empresa	119.633,93 €
Impuesto sobre el Valor añadido	498.275,33 €
Suma	2.871.014,94 €

Presupuesto Base de Licitación de los lotes en el tiempo de duración del contrato es:

LOTE 1: Actuaciones de mejora del pavimento en C.P. BA-012 Almendralejo a N-V por Arroyo de San Serván, Travesía Arroyo de San Serván, cuantía de 193.038,79 euros (excluido IVA) y de 233.576,94 euros incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

LOTE 2: Mejora de capa de rodadura de C.P. BA-042, Campillo de Llerena a Maguilla., cuantía de 219.154,94 euros (excluido IVA) y de 265.177,48 euros incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

LOTE 3: Mejora de capa de rodadura de C.P. BA-090, Medellín a su EE.FF., cuantía de 149.065,83 euros (excluido IVA) y 180.369,65 euros de incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

LOTE 4: Mejora de capa de rodadura de C.P. BA-121, Ribera del Fresno (EX-342) a EX-334. , cuantía de 414.490,34 euros (excluido IVA) y de 501.533,31 euros incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

LOTE 5: Mejora de capa de rodadura de C.P. BA-077, Helechosa de los Montes a N-502., cuantía de 188.878,30 euros (excluido IVA) y de 228.542,74 euros incluido el impuesto sobre el valor añadido.

LOTE 6: Mejora de capa de rodadura de C.P. BA-002 Aceuchal a Villafranca de los Barros., cuantía de 278.127,55 euros (excluido IVA) y de 336.534,34 euros incluido el impuesto sobre el valor añadido.

LOTE 7: Mejora de capa de rodadura de C.P. BA-012 Almendralejo a Arroyo de San Serván., cuantía de 246.035,31 euros (excluido IVA) y de 297.702,73 euros incluido el impuesto sobre el valor añadido.

LOTE 8: Mejora de capa de rodadura de C.P. BA-067, tramo: Fuente de Cantos a Pallares, cuantía de 273.294,84 euros (excluido el IVA) y 330.686,76 euros incluido el impuesto sobre el valor añadido.

LOTE 9: Actuaciones de mejora en capa de rodadura en C.P. BA-022, Badajoz a Villalba de los Barros, travesía de Badajoz, con cuantía de 196.577,44 euros (excluido el IVA) y 237.858,70 euros incluido el impuesto sobre el valor añadido.

LOTE10: Refuerzo de la C.P. BA-020 de Badajoz a Campomaior , travesía de Badajoz, cuantía de 214.076,27 euros (excluido el IVA) y 259.032,29 euros incluido el impuesto sobre el valor añadido.

Se entiende que el presupuesto base de licitación para cada uno de los lotes, se adecua a los precios del mercado en base a las siguientes consideraciones:

Se utilizan los precios de referencia de la Base de Precios publicada por la Junta de Extremadura en su versión más actualizada, adaptada a las características particulares del emplazamiento de la obra y a los precios de suministros de la zona.

El Presupuesto Base de Licitación se desglosa en los siguientes conceptos:

- **LOTE 1:** Actuaciones de mejora del pavimento en C.P. BA-012 Almendralejo a N-V por Arroyo de San Serván, Travesía Arroyo de San Serván

<i>Concepto</i>	<i>Cuantía (en euros)</i>
Presupuesto de ejecución material	162.217,47 €
Gastos generales de la empresa, gastos financieros, etc.	21.088,27 €
Beneficio industrial de la empresa	9.733,05 €
Impuesto sobre el Valor añadido	40.538,15 €
Suma	233.576,94 €

- **LOTE 2:** Mejora de capa de rodadura de C.P. BA-042, Campillo de Llerena a Maguilla.

<i>Concepto</i>	<i>Cuantía (en euros)</i>
Presupuesto de ejecución material	184.163,81 €
Gastos generales de la empresa, gastos financieros, etc.	23.941,30 €
Beneficio industrial de la empresa	11.049,83 €
Impuesto sobre el Valor añadido	46.022,54 €
Suma	265.177,48 €

- **LOTE 3:** Mejora de capa de rodadura de C.P. BA-090, Medellín a su EE.FF.

<i>Concepto</i>	<i>Cuantía (en euros)</i>
Presupuesto de ejecución material	125.265,41 €
Gastos generales de la empresa, gastos financieros, etc.	16.284,50 €
Beneficio industrial de la empresa	7.515,92 €
Impuesto sobre el Valor añadido	31.303,82 €
Suma	180.369,65 €

- **LOTE 4:** Mejora de capa de rodadura de C.P. BA-121, Ribera del Fresno (EX-342) a EX-334.


<i>Concepto</i>	<i>Cuantía (en euros)</i>
Presupuesto de ejecución material	348.311,21 €
Gastos generales de la empresa, gastos financieros, etc.	45.280,46 €
Beneficio industrial de la empresa	20.898,67 €
Impuesto sobre el Valor añadido	87.042,97 €
Suma	501.533,31 €

- **LOTE 5:** Mejora de capa de rodadura de C.P. BA-077, Helechosa de los Montes a N-502.

<i>Concepto</i>	<i>Cuantía (en euros)</i>
Presupuesto de ejecución material	158.721,26 €
Gastos generales de la empresa, gastos financieros, etc.	20.633,76 €
Beneficio industrial de la empresa	9.523,28 €
Impuesto sobre el Valor añadido	39.664,44 €
Suma	228.542,74 €

- **LOTE 6:** Mejora de capa de rodadura de C.P. BA-002 Aceuchal a Villafranca de los Barros.

<i>Concepto</i>	<i>Cuantía (en euros)</i>



Código de verificación : 77f8551fd7a5cbc1



Código de verificación : 77f8551fd7a5cbc1

Presupuesto de ejecución material	233.720,63 €
Gastos generales de la empresa, gastos financieros, etc.	30.383,68 €
Beneficio industrial de la empresa	14.023,24 €
Impuesto sobre el Valor añadido	58.406,79 €
Suma	336.534,34 €

- LOTE 7: Mejora de capa de rodadura de C.P. BA-012 Almendralejo a Arroyo de San Serván.

Concepto	Cuantía (en euros)
Presupuesto de ejecución material	206.752,36 €
Gastos generales de la empresa, gastos financieros, etc.	26.877,81 €
Beneficio industrial de la empresa	12.405,14 €
Impuesto sobre el Valor añadido	51.667,42 €
Suma	297.702,73 €

-LOTE 8: Mejora de capa de rodadura de C.P. BA-067, tramo: Fuente de Cantos a Pallares,

Concepto	Cuantía (en euros)
Presupuesto de ejecución material	229.659,53 €
Gastos generales de la empresa, gastos financieros, etc.	29.855,74 €
Beneficio industrial de la empresa	13.779,57 €
Impuesto sobre el Valor añadido	57.391,92 €
Suma	330.686,76 €

LOTE 9: Actuaciones de mejora en capa de rodadura en C.P. BA-022, Badajoz a Villalba de los Barros, travesía de Badajoz

Concepto	Cuantía (en euros)
Presupuesto de ejecución material	165.191,12 €
Gastos generales de la empresa, gastos financieros, etc.	21.474,85 €
Beneficio industrial de la empresa	9.911,47 €
Impuesto sobre el Valor añadido	41.281,26 €
Suma	237.858,70 €

LOTE10: Refuerzo de la C.P. BA-020 de Badajoz a Campomaior , travesía de Badajoz,

Concepto	Cuantía (en euros)
Presupuesto de ejecución material	179.896,03 €
Gastos generales de la empresa, gastos financieros, etc.	23.386,48 €
Beneficio industrial de la empresa	10.793,76 €
Impuesto sobre el Valor añadido	44.956,02 €
Suma	259.032,29 €

7.- Valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 2.372.739,61 euros (IVA excluido)

LOTE 1: Actuaciones de mejora del pavimento en C.P. BA-012 Almendralejo a N-V por Arroyo de San Serván, Travesía Arroyo de San Serván

Conceptos valor estimado	Cuantía en euros
Presupuesto base de licitación (IVA excluido)	193.038,79 €

Importe de las opciones eventuales (IVA excluido)	0,00 €
Prórroga (IVA excluido)	0,00 €
Importe de las primas pagaderas a los licitadores (IVA excluido)	0,00 €
Importe de las modificaciones previstas (IVA excluido)	0,00 €
TOTAL VALOR ESTIMADO	193.038,79 €

- **LOTE 2:** Mejora de capa de rodadura de C.P. BA-042, Campillo de Llerena a Maguilla.

Conceptos valor estimado	Cuantía en euros
Presupuesto base de licitación (IVA excluido)	219.154,94 €
Importe de las opciones eventuales (IVA excluido)	0,00 €
Prórroga (IVA excluido)	0,00 €
Importe de las primas pagaderas a los licitadores (IVA excluido)	0,00 €
Importe de las modificaciones previstas (IVA excluido)	0,00 €
TOTAL VALOR ESTIMADO	219.154,94 €

- **LOTE 3:** Mejora de capa de rodadura de C.P. BA-090, Medellín a su EE.FF.

Conceptos valor estimado	Cuantía en euros
Presupuesto base de licitación (IVA excluido)	149.065,83 €
Importe de las opciones eventuales (IVA excluido)	0,00 €
Prórroga (IVA excluido)	0,00 €
Importe de las primas pagaderas a los licitadores (IVA excluido)	0,00 €
Importe de las modificaciones previstas (IVA excluido)	0,00 €
TOTAL VALOR ESTIMADO	149.065,83 €

- **LOTE 4:** Mejora de capa de rodadura de C.P. BA-121, Ribera del Fresno (EX-342) a EX-334.

Conceptos valor estimado	Cuantía en euros
Presupuesto base de licitación (IVA excluido)	414.490,34 €
Importe de las opciones eventuales (IVA excluido)	0,00 €
Prórroga (IVA excluido)	0,00 €
Importe de las primas pagaderas a los licitadores (IVA excluido)	0,00 €
Importe de las modificaciones previstas (IVA excluido)	0,00 €
TOTAL VALOR ESTIMADO	414.490,34 €

- **LOTE 5:** Mejora de capa de rodadura de C.P. BA-077, Helechosa de los Montes a N-502.

Conceptos valor estimado	Cuantía en euros
Presupuesto base de licitación (IVA excluido)	188.878,30 €
Importe de las opciones eventuales (IVA excluido)	0,00 €
Prórroga (IVA excluido)	0,00 €
Importe de las primas pagaderas a los licitadores (IVA excluido)	0,00 €
Importe de las modificaciones previstas (IVA excluido)	0,00 €
TOTAL VALOR ESTIMADO	188.878,30 €



Código de verificación : 77f8551fd7a5cbc1



Código de verificación : 77f8551fd7a5cbc1

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=77f8551fd7a5cbc1>

- LOTE 6: Mejora de capa de rodadura de C.P. BA-002 Aceuchal a Villafranca de los Barros.

Conceptos valor estimado	Cuantía en euros
Presupuesto base de licitación (IVA excluido)	278.127,55 €
Importe de las opciones eventuales (IVA excluido)	0,00 €
Prórroga (IVA excluido)	0,00 €
Importe de las primas pagaderas a los licitadores (IVA excluido)	0,00 €
Importe de las modificaciones previstas (IVA excluido)	0,00 €
TOTAL VALOR ESTIMADO	278.127,55 €

- LOTE 7: Mejora de capa de rodadura de C.P. BA-012 Almendralejo a Arroyo de San Serván.

Conceptos valor estimado	Cuantía en euros
Presupuesto base de licitación (IVA excluido)	246.035,31 €
Importe de las opciones eventuales (IVA excluido)	0,00 €
Prórroga (IVA excluido)	0,00 €
Importe de las primas pagaderas a los licitadores (IVA excluido)	0,00 €
Importe de las modificaciones previstas (IVA excluido)	0,00 €
TOTAL VALOR ESTIMADO	246.035,31 €

-LOTE 8: Mejora de capa de rodadura de C.P. BA-067, tramo: Fuente de Cantos a Pallares,

Conceptos valor estimado	Cuantía en euros
Presupuesto base de licitación (IVA excluido)	273.294,84 €
Importe de las opciones eventuales (IVA excluido)	0,00 €
Prórroga (IVA excluido)	0,00 €
Importe de las primas pagaderas a los licitadores (IVA excluido)	0,00 €
Importe de las modificaciones previstas (IVA excluido)	0,00 €
TOTAL VALOR ESTIMADO	273.294,84 €

LOTE 9: Actuaciones de mejora en capa de rodadura en C.P. BA-022, Badajoz a Villalba de los Barros, travesía de Badajo

Conceptos valor estimado	Cuantía en euros
Presupuesto base de licitación (IVA excluido)	196.577,44 €
Importe de las opciones eventuales (IVA excluido)	0,00 €
Prórroga (IVA excluido)	0,00 €
Importe de las primas pagaderas a los licitadores (IVA excluido)	0,00 €
Importe de las modificaciones previstas (IVA excluido)	0,00 €
TOTAL VALOR ESTIMADO	196.577,44 €

LOTE10: Refuerzo de la C.P. BA-020 de Badajoz a Campomaior , travesía de Badajoz,

Conceptos valor estimado	Cuantía en euros
Presupuesto base de licitación (IVA excluido)	214.076,27 €
Importe de las opciones eventuales (IVA excluido)	0,00 €
Prórroga (IVA excluido)	0,00 €

Importe de las primas pagaderas a los licitadores (IVA excluido)	0,00 €
Importe de las modificaciones previstas (IVA excluido)	0,00 €
TOTAL VALOR ESTIMADO	214.076,27 €

8- Criterios de adjudicación y su justificación.

Conforme a los criterios establecidos en los Anexo II y III de esta propuesta.

9.- Requisitos de las empresas licitadoras, cuando proceda.

No procede.

10.- Solvencia de las empresas licitadoras y su justificación

Conforme se indican en el anexo IV de esta propuesta.

- **Clasificación sustitutiva:** Conforme anexo IV de esta propuesta.

11.- Criterio para determinar que una oferta pudiera considerarse anormalmente baja o desproporcionada.

Se considerará baja desproporcionada aquella oferta que se encuentre por debajo de 10 puntos de la media de las ofertas admitidas, se excluirá para el computo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior a 10 unidades porcentuales de dicha media, procediéndose a un nuevo calculo de la media porcentual de las ofertas. Para apreciar las ofertas desproporcionadas o anormales se requerirá información a todos los licitadores incluidos en ella por plazo de 5 días hábiles. En base a dicha información, así como a los informes técnicos necesarios, el órgano de contratación clasificará por orden decreciente las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales, según se establece en el artículo 149 de la LCSP. La adjudicación recaerá en aquel candidato cuya puntuación total sea la más alta teniendo en cuenta los distintos criterios de valoración que han servido de base al procedimiento. En el supuesto que la baja anormal sea admitida, y el licitador resulte adjudicatario se le requerirá una garantía del 10 % (Artículo 107. 2 párrafo segundo LCSP)

12.- Modificaciones, cuando proceda.

No procede modificaciones en este contrato

13. Plazo de Presentación de Ofertas.

Se estima que el plazo adecuado para la presentación de ofertas es de 26 días.

14 condiciones especiales de ejecución.

Conforme al ANEXO I de esta memoria propuesta de contratación.

Conforme al artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la obra que se deriva del presente contrato es competencia provincial.

En relación con la actuación detallada, este Servicio informa que carece de los medios técnicos y humanos suficientes para realizar los trabajos que son objeto del contrato, por lo que es necesario recurrir a la contratación externa para la ejecución de los mismos.

El procedimiento para la contratación de la actuación mencionada teniendo en cuenta las características de su objeto es el **ABIERTO** mediante tramitación ordinaria en virtud de los artículos 131.2 y 116 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (en adelante LCSP) y conforme al artículo 156 de la misma.

Asimismo, se pone de manifiesto que de conformidad con el artículo 99.2 de la LCSP no se aprecia fraccionamiento del objeto del contrato con la finalidad de disminuir su cuantía y eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación.

El precio fijado en el presupuesto de licitación se considera adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato, habiendo estimado su importe atendiendo al precio general de mercado, de conformidad con el artículo 100.2 de la LCSP.



Código de verificación : 77f8551fd7a5cbc1



Código de verificación : 77f8551fd7a5cbc1

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=77f8551fd7a5cbc1>

Se realiza una contratación eficiente favoreciendo la agilidad y celeridad de los trámites, así como el acceso sin coste alguno a la información por parte de los licitadores, y velando por la mayor agilidad y celeridad posible en la tramitación del expediente, así como el cumplimiento de los plazos previstos conforme al artículo 28 de la LCSP.

Según el artículo 62 de la LCSP el órgano de contratación deberá designar un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el Director Facultativo conforme con lo dispuesto en los artículos 237 a 246, por lo se propone a D. Miguel Angel Durán Medina (lote 5), Dña. Pilar Olivares Cidoncha (lote 2, 4 y 8), D. Javier Balas Pedrero (lote 6 y 7), D. Germán Lozano Gascón (lote 3), D. Pedro Cordero Hinojal (lote 1 y 10) y D. Gervasio Benito Román (lote 9) para su nombramiento como responsable del contrato de obra que se detalla.

La naturaleza y extensión de las necesidades a cubrir con el contrato, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, están determinadas con precisión en la documentación preparatoria del mismo, por lo que se une al expediente el proyecto previamente supervisado por la Oficina de Supervisión de esta Administración, Aprobado por el Órgano de Contratación y replanteado positivamente, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación conforme a lo dispuesto por el artículo 231 de la LCSP.

Conforme el artículo 63.3.a) de la LCSP la memoria justificativa del contrato deberá publicarse en el Perfil del contratante.

Por todo lo anterior, esta Jefatura de Servicio PROPONE la contratación de la actuación mencionada en los términos arriba expuestos por el procedimiento **ABIERTO** tomando como criterio para su contratación la oferta con mejor relación calidad precio conforme a la aplicación de varios criterios de valoración, establecidos en esta propuesta y en los anexos que la acompañan, así como el nombramiento de un responsable del contrato por el órgano de contratación conforme a la legislación vigente.

Se acompaña la documentación siguiente: *(marcar lo que proceda)*

- Proyecto (conforme al contenido establecido por el artículo 233 de la LCSP).
 - Memoria
 - Planos de conjunto y de detalle
 - Pliego de prescripciones técnicas particulares
 - Presupuesto
 - Programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo
 - Referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo.
 - Estudio de seguridad y salud o, en su caso, estudio básico de seguridad y salud
 - Demás documentación prevista en normas de carácter legal o reglamentario
- Acta de replanteo
- Anexo 1 de la presente Memoria "Condiciones especiales de ejecución".
- Anexo 2 de la presente Memoria "Criterios de valoración mediante juicio de valor"
- Anexo 3 de la presente Memoria "Criterios de valoración de forma automática"
- Anexo 4 de la presente Memoria "Criterios de Solvencia y Clasificación Sustitutiva".
- Anexo 5 de la presente Memoria "Limitaciones de presentación de ofertas y adjudicaciones de los lotes".

Badajoz, a 5 de julio de 2018

EL JEFE SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS

Firmado por: JUAN MOÑINO JIMENEZ

Cargo: Jefe del Servicio de Proyectos y Mantenimiento de Infraestructu

Fecha: 26-07-2018 11:19:19



Código de verificación : 77f8551fd7a5cbc1

Fdo.: Juan Moñino Jiménez

Sra. Jefa de Servicio de Contratación y Gestión Económica

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=77f8551fd7a5cbc1>

Firmado por: JUAN MOÑINO JIMENEZ
Cargo: Jefe del Servicio de Proyectos y Mantenimiento de Infraestructura
Fecha: 26-07-2018 11:19:19