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Visto o expediente para contratacién da obra indicada financiada polo citado plan provincial e no que
constan o seguintes antecedentes documentais:

0 Proxecto Técnico de obra aprobado e asinado por técnico competente.

0 Memoria de Alcaldia xustificativa da contratacién con proposta de PCAP.

0 Autorizacions sectoriais preceptivas para a tramitacién do expediente.

0 Informe do departamento de Secretaria - Intervencién.

En consecuencia e de conformidade co establecido nos artigos 116 e 117 da Lei de contratos do
sector publico 9/2017 de 8 de novembro e en uso das facultades outorgadas a esta Alcaldia en
materia de contratacién pola DA 22 da citada Lei, ACORDO:

PRIMEIRO.- Aprobar o expediente de contratacién referenciado e o gasto que ocasiona con cargo
ao vixente orzamento municipal, co seguinte detalle:

ORZAMENTO: - Prezo sen IVE (Valor estimado): 86.802,13 €.
- IVE do 21 %: 18.228,45 €.
- Prezo con IVE: 105.030,58 €.

PROCEDEMENTO DE LICITACION: | Procedemento Aberto Simplificado

CRITERIOS DE ADXUDICACION: |Pluralidade de criterios de adxudicacién con aplicacién de
xuizos de valor e criterios de apreciacién automatica.

APLICACION ORZAMENTARIA: 1532.61900

SEGUNDO.- Aprobar a proposta de PCAP que se achega ao presente decreto e o Prego de
Prescriciéns técnicas incluido no proxecto de obra.

TERCEIRO.- Abrir a fase de licitacién do contrato mediante a publicacién do anuncio de licitacién na
plataforma de licitacidon do sector publico: https://contrataciondelestado.es, para que se poidan
presentar as ofertas que se estimen oportunas no prazo de vinte dias naturais, contados a partir do
dia seguinte ao da publicacién do anuncio de licitacién no perfil de contratante.

CUARTO.- Aos efectos de dar cumprimento ao disposto na LCSP 9/2017 de 8 de novembro e dar
tramite ao presente expediente, a composicion da mesa de contratacién serd a designada no
Decreto 377/2019 de 16 de agosto e publicado no BOP NUM. 158, de data 22 de agosto de 2019.

QUINTO.- Dar conta do presente decreto a Secretaria - Intervenciéon municipal e ao Pleno na
vindeira sesién ordinaria que se celebre.

Decretouno a Alcaldia en Boimorto & data da sua sinatura dixital, do que eu, Sr.
Secretario deste Concello, dou fe e traslado.
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PREGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO

(CON PLURALIDADE DE CRITERIOS DE ADXUDICACION CON APLICACION DE XUiZOS DE VALOR E CRITERIOS DE
APRECIACION AUTOMATICA)

CONTRATO DE OBRA: | PAVIMENTACION ACCESO CERDEIRA (BOIMORTO) E OUTROS
EXP. 2023/C003/000009

.-ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) OBXECTO E DELIMITACION DO CONTRATO

1.1) Obxecto do contrato.

0 presente contrato ten por obxecto a execucion das obras a que se refire a epigrafe 1 do cadro de caracteristicas do
contrato, con suxeicién ao proxecto técnico, integrado polos documentos enumerados no artigo 233 da Lei 9/2017
do 8 de novembro de contratos do sector publico (en diante LCSP), incluido o correspondente estudo de seguridade
e salide ou estudo basico de seguridade e saude, de acordo co previsto no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de
xestion de residuos de construciéon e demolicién, de acordo co previsto no art. 4 do R.D. 105/2008 .

0 conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parte integrante deste prego, tendo
caracter contractual.

En caso de contradiciéon entre o Prego de clausulas administrativas particulares e o Prego de prescriciéns técnicas
prevalecera o primeiro.

1.2) Delimitacion do contrato.

Para os efectos deste prego e da LCSP, ao tratarse dun procedemento simplificado este contrato non estd suxeito a
regulacién harmonizada, posto que esta modalidade aplicase aos contratos cuxo valor estimado é inferior &
cantidade que figura no art.159 da LCSP, en relacién co art.20 desta norma. Neste sentido nas epigrafes 4 e 4.BIS do
cadro de caracteristicas indicase o valor estimado do contrato

1.3) Caracter transversal dos criterios sociais e ambientais

De conformidade co establecido no art.1.3 e concordantes LCSP os criterios sociais e ambientais recéllense neste
prego de maneira transversal, en especial canto aos criterios de adxudicacién e condicidéns especiais de execucidn, e
esixencia de cumprimento da normativa laboral (en especial cumprimento de convenios e obrigaciéns de pago de
salarios asi como de prevencidon de riscos laborais) normativa social (persoas con discapacidade, igualdade de
xénero, non discriminacién de persoas) e ambiental (adopcién de medidas ambientais e ecoldxicas), etc...

1.4) Principios.

De conformidade co art.1 LCSP a presente contratacidn axUstase aos principios de liberdade de acceso as licitacions,
publicidade e transparencia dos procedementos, e non discriminacion e igualdade de trato entre os licitadores; e de
asegurar, en conexién co obxectivo de estabilidade orzamentaria e control do gasto, e o principio de integridade,
unha eficiente utilizacion dos fondos destinados & realizacién das obras.

2) PRESUPOSTO BASE DE LICITACION DO CONTRATO E TIPO DE LICITACION.

Sindlase como tipo de licitaciéon o importe do Proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de caracteristicas do
contrato, realizédndose a mellora mediante baixa respecto a este.

Entenderase por presuposto base de licitacién o limite maximo de gasto que en virtude do contrato pode
comprometer o 6rgano de contratacién, incluido o imposto sobre o valor engadido, salvo disposicién en contrario.

Na contratacién destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as stas propostas econémicas, incluiron
dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo de que o importe deste imposto se indique
como partida independente, de conformidade co art. 102 1 LCSP e modelo de oferta econdémica deste prego.

3) FINANCIAMENTO.

3.1. Obras de caracter anual:
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Para atender as obrigaciéns econdémicas que se derivan para a Administracion do cumprimento do contrato existe
crédito suficiente no orzamento con cargo & aplicacién sinalada na epigrafe 5 do cadro de caracteristicas do contrato
(anexo | deste prego).

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se aproba o texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do Decreto 500/90, imputaranse aos
exercicios orzamentarios que se detallan para cada Proxecto de execucién de obra na epigrafe 3.B e con cargo &
aplicacion sinalada na epigrafe 5 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | deste Prego). En consecuencia, o
compromiso de gasto para exercicios futuros queda sometido & condicién suspensiva de existencia de crédito
adecuado e suficiente no exercicio correspondente, circunstancia que debe ter en conta en todo caso o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na cldusula 5 deste prego.

4) REVISION DE PREZOS.

4.1. Obras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 103.5 LCSP non procederd en ningln caso a revisién periddica e
predeterminada de prezos deste contrato e por tanto non se aplicard férmula ningunha de revisién.

4.2, Obras de caracter plurianual:

Se o contrato tivese caracter plurianual, despois da xustificacién previa no expediente, e de conformidade co previsto
no Real decreto a que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de desindexacién da economia espafiola e art. 103 LCSP,
a revision periddica e predeterminada de prezos tera lugar cando o contrato se executara, polo menos, no vinte por
cento do seu importe e transcorresen dous anos desde a sUa formalizacién, e conforme a férmula que se indica na
epigrafe 17 do cadro de caracteristicas (anexo | deste prego).

En consecuencia o primeiro vinte por cento executado e os dous primeiros anos transcorridos desde a formalizacién
quedan excluidos da revisién.

5) PRAZO DE EXECUCION.

5.1.- O prazo de execucién do contrato serd o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do contrato,
contado a partir do dia seguinte ao da firma da Acta de comprobacion do replanteo, salvo que exista reserva fundada
que impida o seu comezo.

5.2.- Prérrogas.- O prazo contractual sé se prorrogara cando concorran as circunstancias e requisitos esixidos pola
lexislacién vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serdn os que no seu caso, se fixen na aprobacién do programa de
traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sua integridade & reducién do
financiamento previsto nas ultimas anualidades, mantendo inalterable o financiamento previsto para as primeiras. En
consecuencia, esta porcentaxe de baixa aplicarase a realizar mais obra en cada unha das anualidades, abodndoselle
ao adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe méximo de financiamento relativo a cada anualidade. Para
estes efectos a Administraciéon aprobard o novo programa de traballo que serd obrigatorio para o adxudicatario.

6) APTITUDE PARA CONTRATAR.

6.1 Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas, espafolas ou
estranxeiras, que tendo

1.- Plena capacidade de obrar (art.65 LCSP)
2.- Non estean incursas en prohibiciéns para contratar coa Administracién a que se refiren os arts. 71 a 73 LCSP,

3.- E acrediten a sla solvencia econdmica e financeira (art. 87) e técnica (art. 88), (ou se atopen debidamente
clasificadas, nos supostos a que se refire a cldusula seguinte e art. 77).

A capacidade de obrar dos empresarios que sexan persoas xuridicas acreditarase mediante a escritura ou documento
de constitucidn, os estatutos ou a acta constitutiva, nos que consten as normas polas que se regula a sta actividade,
debidamente rexistrados, no seu caso, no rexistro plblico que corresponda, segundo o tipo de persoa xuridica de que
se trate.

6.2 A capacidade de obrar dos empresarios non espafiois que sexan nacionais de Estados membros da Unién
Europea ou de Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Econdmico Europeo acreditarase pola sua inscriciéon no
rexistro procedente de acordo coa lexislaciéon do Estado onde estan establecidos, ou mediante a presentacién dunha
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declaraciéon xurada ou un certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas
disposiciéns comunitarias de aplicacién.

6.3 Os demais empresarios estranxeiros deberdn acreditar a sla capacidade de obrar con informe da Misién
Diplomatica Permanente de Espafia no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo ambito territorial
radique o domicilio da empresa.

7) CLASIFICACION DO CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONOMICA E FINANCEIRA E SOLVENCIA TECNICA.

Para concorrer & presente licitacién requirese dispor da clasificacién ou da solvencia que se indica nos apartados seguintes
da presente clusula.

No entanto, o licitador que presente a mellor oferta deberd presentar os documentos xustificativos da clasificacién e/ou
solvencia que se indican nos apartados 7.1 e 7.2, na forma en que se indica nos citados apartados.

7.1. Clasificacion.

7

Para contratar coa Administracién a execucién dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou superior & cantidade
establecida no artigo 77.1 a) LCSP, serd requisito indispensable que o contratista obtivera previamente a correspondente
clasificacién, segundo resulte do Proxecto ou documentacién técnica que consta no expediente e que se indica na epigrafe 7
do cadro de caracteristicas do contrato, caso de empresas espafiolas e estranxeiras non comunitarias.

Para 0s casos en que sexa esixible a clasificacién e concorran na unién empresarios nacionais, estranxeiros que non sexan
nacionais dun Estado membro da Unién Europea e dun Estado signatario do Acordo sobre o Espazo Econémico Europeo e
estranxeiros que sexan nacionais dun Estado membro da Unién Europea ou dun Estado signatario do Acordo sobre o Espazo
Econdmico Europeo, os que pertenzan aos dous primeiros grupos deberan acreditar a sta clasificacion, e estes ultimos a sta
solvencia econdmica, financeira e técnica ou profesional.

En consecuencia os empresarios non espafois de Estados membros da Comunidade Europea sera suficiente que acrediten
ante o Organo de Contratacién correspondente a sta solvencia econdmica, financeira e técnica.

7.2. Solvencia econémica e financeira e solvencia técnica requirida a empresas espafolas e estranxeiras non
comunitarias, cando non sexa esixible a clasificacion; a empresas non espafiolas de estados membros da Unién
Europea ou dos estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Econémico Europeo.

7.2.1 Acreditacion de solvencia econémica e financeira e solvencia técnica:

No caso de que non sexa esixible a clasificacién para a obra, o licitador que presente a mellor oferta deberad acreditar a
solvencia econémica e financeira e a solvencia técnica (cldusula 16 deste prego) do seguinte modo:

A. Empresas espafiolas e empresas estranxeiras non pertencentes a Estados membros da Unién Europea: Poderan optar:

A.1. Mediante a acreditacién de que estd clasificada a empresa no grupo e subgrupo e clasificacién que se indica no anexo |,
epigrafe 8.

A clasificacion do empresario acreditarad a sua solvencia para a celebracién de contratos do mesmo tipo e importe ca aqueles
para os que se obtivo e para cuxa celebracién non se esixa estar en posesion dela.

A.2. Mediante a acreditacion da solvencia econdmica e financeira a que se refire o apartado 7.2.1.a), e a acreditacién da
solvencia técnica a que se refire o apartado 7.2.1.b).

B. Para todas as empresas con independencia da sua nacionalidade: No caso de que a empresa non estea clasificada deberd
acreditar a solvencia.

7.2.1 a. Solvencia econémica e financeira
7.2.1.a.1 Medios
A solvencia econdmica e financeira do empresario podera acreditarse por calquera destes medios:

a) volume anual de negocios, ou ben volume anual de negocios no dambito ao que se refira o contrato, referido ao mellor
exercicio dentro dos tres ultimos dispofiibles en funcién das datas de constitucién ou de inicio de actividades do empresario e
de presentacién das ofertas polo importe que sexa igual ou superior ao 25% do valor estimado do contrato.

Considerarase acreditada a solvencia se o volume de negocios anual esixido é igual ou superior ao 25% do valor estimado do
contrato.

b) Patrimonio neto ao peche do Ultimo exercicio econédmico para o que estea vencida a obrigacidén de aprobacién de contas
anuais.

Considerarase acreditada a solvencia se o importe do patrimonio neto é igual ou superior ao 25% do valor estimado do
contrato.
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c) xustificante da existencia dun seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais por importe igual ou superior ao
esixido no orzamento do contrato

Considerarase acreditada a solvencia se 0 seguro cobre riscos profesionais por un minimo anual igual ou superior ao valor
estimado do contrato.

7.2.1.a.2. Acreditacion documental
A acreditacién documental da suficiencia da solvencia econdmica e financeira do empresario efectuarase mediante:

a) Volume de negocios e patrimonio neto: A achega das suas contas anuais aprobadas e depositadas no Rexistro Mercantil, se
0 empresario estivese inscrito neste rexistro, e en caso contrario polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar
rexistrado. Os empresarios individuais non inscritos no Rexistro Mercantil acreditardn o seu volume anual de negocios
mediante os seus libros de inventarios e contas anuais legalizados polo Rexistro Mercantil.

b) Seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais: A achega de péliza ou certificado de seguros por riscos
profesionais.

En todo caso, a inscricién no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Publico acreditara fronte a
todos os dérganos de contratacion do sector pUblico, a teor do nel reflectido e salvo proba en contrario, as condiciéns de
solvencia econdémica e financeira do empresario.

7.2.1.a.3 Acreditacion da solvencia econémica e financeira por calquera outro documento.

Cando por unha razén vélida, o operador econémico non estea en condicidns de presentar as referencias solicitadas polo
6rgano de contratacion, autorizaraselle a acreditar a slGa solvencia econdmica e financeira por medio de calquera outro
documento que o poder adxudicador considere apropiado (art. 86.1, paragrafo 3.LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica
7.2.1.b.1. Regra xeral.

A solvencia técnica do empresario poderd acreditarse por calquera destes medios, seguindo a enumeracién do artigo 88 da
LCSP:

a) Relacién das obras executadas no curso dos cinco Ultimos anos, avalada por certificados de boa execucién.

Estes certificados indicaran o importe, as datas e o lugar de execucién das obras e precisarase se se realizaron segundo as
regras polas que se rexe a profesién e levaron normalmente a bo termo; no seu caso, estes certificados serdn comunicados
directamente ao dérgano de contratacién pola autoridade competente.

Para estes efectos, as obras executadas por unha sociedade estranxeira filial do contratista de obras terdn a mesma
consideracion que as directamente executadas polo propio contratista, sempre que este Ultimo ostente directa ou
indirectamente o control daquela nos termos establecidos no artigo 42 do Cddigo de comercio. Cando se trate de obras
executadas por unha sociedade estranxeira participada polo contratista sen que se cumpra esta condicién, sé se recofiecera
como experiencia atribuible ao contratista a obra executada pola sociedade participada na proporcién da participacién daquel
no capital social desta.

Considerarase acreditada a solvencia cando o importe anual acumulado no ano de maior execucién sexa igual ou superior ao
70% do valor estimado do contrato, ou da sta anualidade media se esta é inferior ao valor estimado do contrato.

b) Declaraciéon na que se indique o persoal técnico ou organismos técnicos, estean ou non integrados na empresa, dos que
esta dispofia para a execucién das obras acompafiada dos documentos acreditativos correspondentes cando lle sexa requirido
polos servizos dependentes do érgano de contratacién.

¢) Titulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa e, en particular, do responsable ou
responsables das obras asi como dos técnicos encargados directamente desta

d) O apartado d) do artigo 88 LCSP non sera de aplicacién neste contrato, sen prexuizo do disposto no anexo V.

e) Declaracién sobre o persoal medio anual da empresa e do nimero de directivos durante os tres Gltimos anos, acompafada
da documentacién xustificativa correspondente cando lle sexa requirido polos servizos dependentes do 6rgano de
contratacion.

Considerarase acreditada a solvencia técnica nos apartados b), c) e e) cando o persoal técnico, e a titulacién académica e
profesional, o persoal medio sexa adecuada e proporcionada & natureza e orzamento da obra.

7.2.1.b. 2. Regra especifica para as empresas de nova creacion :

Nos contratos cuxo valor estimado sexa inferior a 500.000 euros, cando o contratista sexa unha empresa de nova creacién,
entendendo por tal aquela que tefia unha antiglidade inferior a cinco anos, a sta solvencia técnica acreditarase por un ou
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varios dos medios a que se refiren as letras b) c) e e) anteriores, sen que en ningln caso sexa aplicable o establecido na letra
a), relativo & execucion dun nimero determinado de obra.

7.2.2. Integracion da solvencia con medios externos.

Para acreditar a solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, o empresario poderd basearse na solvencia e
medios doutras entidades, independentemente da natureza xuridica dos vinculos que tefia con elas, sempre que demostre
que durante toda a duracién da execucién do contrato disporad efectivamente desa solvencia e medios, e a entidade & que
recorra non estea incursa nunha prohibicién de contratar e de acordo cos requisitos establecidos no art. 75 LCSP.

7.3 O valor estimado.

Para efectos de calculo de solvencia é o que se indica na epigrafe 4 do cadro de caracteristicas

8) UNIONS TEMPORAIS DE EMPRESAS.

A Administracién poderd contratar con Uniéns de Empresarios que se constitlan temporalmente para o efecto, de
conformidade co establecido no artigo 69 LCSP.

Para estes efectos cada unha das empresas que a compofien debera indicar nomes e circunstancias dos que a constitlan e a
participacién de cada un, asi como que asumen o compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de
resultar adxudicatarios do contrato.

Asi mesmo deberdn presentar cada unha delas a documentacion esixida na cldusula 12 e acreditar a sta capacidade e
solvencia nos termos deste prego, acumuldndose para efectos da determinaciéon da solvencia da unién temporal as
caracteristicas acreditadas para cada un dos integrantes dela. E no caso de que se esixa clasificacion estarase ao disposto no
artigo 69.5 e 6, e 78.1 LCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a Unién Temporal deberd formalizar esta, en escritura publica, asi como presentar o NIF
da Unién Temporal, todo iso dentro do prazo de quince dias seguintes ao da data en que reciba a notificacién de
adxudicacién, e a duracién desta serd coincidente coa do contrato ata a sda extincién.

Os empresarios que concorran agrupados en Unién Temporal quedaran obrigados solidariamente ante a Administracion.

Il.- ADXUDICACION

9) PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto simplificado (con pluralidade de criterios de adxudicacién)

10) ANUNCIO E PERFIL DE CONTRATANTE.

10.1. Contratos non suxeitos a regulaciéon harmonizada: O procedemento aberto a que se refire este prego publicarase no
perfil de contratante (art. 156.6 LCSP), integrado na Plataforma que se indica na epigrafe 9 do cadro de caracteristicas.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso publico & informacién relativa & actividade
contractual, os interesados poderan consultar a informacion referente as licitaciéns abertas a través de Internet no enderezo
que se indica na epigrafe 14 do cadro de caracteristicas do contrato.

11) PROPOSICIONS:LUGAR E PRAZO DE PRESENTACION. CONTRATACION E LICITACION ELECTRONICA.

11.1. Contratacion e licitacion electrénica.

A documentacién e proposicidns que presenten os licitadores deberd presentarse Unica e exclusivamente de forma
electrénica, a través da plataforma de contratacién que se indica na epigrafe 9 do cadro de caracteristicas, no enderezo
electrénico que figura no cadro de caracteristicas deste prego, e conforme os requisitos técnicos establecidos nesta
Plataforma. En consecuencia non poderan presentarse en formato papel.

11.1.A) Contratos non suxeitos a regulacion harmonizada (art. 20 LCSP)

11.1.A.1.) As proposiciéns para poder tomar parte na licitacién presentaranse na forma e prazo que se indican nas epigrafes
9 e 10 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo do vinte dias naturais a contar do dia seguinte ao de
publicacién do anuncio no perfil de contratante (art. 159 LCSP), dous sobres ou arquivos electrénicos cuxos documentos
deberdn ser asinados electronicamente polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentacién e requisitos esixidos
na cldusula 12.

11.1.A.2.) De conformidade co disposto no art. 159.5 LCSP non se producira a reducion de prazos & que se refire a letra b) do
apartado 2 do artigo 119. (TRAMITACION URXENTE)
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11.1.A.3.) Para o cdmputo do prazo de presentacién de proposicidns, contarase a partir do dia seguinte ao da publicacién do
anuncio no Perfil de Contratante.

A licitacién electrénica e a presentacién de ofertas electrénicas implica que a documentacién poderd enviarse en arquivos ou
sobres virtuais, durante o prazo de presentacion de ofertas, na Plataforma de Contratacién do sector publico , durante as 24
horas do dia. O Ultimo dia do prazo de presentacién de ofertas podera facerse ata as 23 horas 59 minutos e 59 segundos. Se a
oferta é recibida despois deste prazo e horario serd excluida.

11.2. INSCRICION OBRIGATORIA PREVIA EN REXISTRO DE LICITADORES

De conformidade co disposto no art. 159.4 LCSP “todos os licitadores que se presenten a licitacidns realizadas a través deste
procedemento simplificado deberdn estar rexistrados no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector
Publico, ou cando cumpra de conformidade co establecido no apartado 2 do artigo 96 no Rexistro Oficial da correspondente
comunidade auténoma, na data final de presentacién de ofertas sempre que non se vexa limitada a concorrencia.

12) PROPOSICIONS: DOCUMENTACION.

Presentarase en dous sobres ou arquivos electrénicos denominados
-ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO B
-ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO C

12.B. SOBRE B: Subtitulado "Declaracions, compromisos e referencias técnicas". Criterios non avaliables de
forma automatica.

12.B.1 Declaracions e compromisos:
O licitador debera presentar neste sobre un documento axustado ao seguinte modelo:

D.

con domicilio no municipio de ...............
rua

ndm. provingia  --------cceeeeoee pais.....

teléfono
con DNI/NIF (ou Pasaporte ou documento que o substitGa) nim. __

actuando en nome propio (ou en representacion de

DNI ou NIF ndm. __
e con domicilio no municipio de
rda

nam. , provincia........cceeeee. , pais..........

teléfono

Toma parte no procedemento aberto con pluralidade de criterios para a adxudicacién da execucién das obras comprendidas
no Proxecto de

e para cuxos efectos DECLARA RESPONSABLEMENTE :
12 Que ostenta a representacion da sociedade que presenta a oferta;

22 Que conta coa adecuada solvencia econémica, financeira e técnica ou, no seu caso, a clasificacion
correspondente;

32 Que conta coas autorizacions necesarias para exercer a actividade;

42 Que non esta incurso en prohibicion de contratar ningunha;
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52 De conformidade co disposto no art.159 e 75.2 LCSP. (Indicar a opcion ):
5. a. Que non vai recorrer as capacidades doutras entidades

5b.- Que vai recorrer as capacidades doutras entidades, comprometéndose a dispor dos recursos
necesarios mediante a presentacion para ese efecto do compromiso por escrito destas entidades, UNHA
VEZ SEXA REQUIRIDO POLA Administracion.

62 O seu sometemento ao foro espanol (sé no caso de empresas estranxeiras)
72 Que se atopa inscrita no Rexistro:
a) Rexistro Oficial de Licitadores e empresas clasificadas do Sector Ptiblico numero de inscriciéon

b) Rexistro equivalente da Comunidade Auténoma de Galicia numero de inscricion

En ade de 20_

O LICITADOR (Asinado )

No anexo IV indicanse cales destes criterios se aplicardn a este contrato, e por tanto a documentacién que se indica
continuacion terd que presentarse en funcién do que indique o citado anexo

Conterd a seguinte documentacién de referencias técnicas:
12.B.2 REFERENCIAS TECNICAS

12.B.2.1) Programa de traballo:

As empresas deberdn presentar un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das distintas unidades que se
van realizar en cada prazo, de acordo, no seu caso coas anualidades fixadas no cadro de caracteristicas.

Debera incluir:

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execucién das unidades de obra, que reflicta a
continuidade e coordinacién dos traballos dos distintos oficios que intervefien, asi como a definicién da calidade de
materiais, sistemas construtivos e instalaciéns que o contratista se compromete a empregar na obra, e en especial:

- plano de distribucién das casetas de obra, colectores, provisidns, guindastres e outra maquinaria
- plano de circulaciéns na parcela durante os traballos, peonis e motorizadas

- plano de servizos afectados e demais afeccidns & contorna

- diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable da execucién

- listaxe de medios humanos e maquinaria que se vai utilizar na obra

- Perfil ou listaxe, no seu caso, das empresas subcontratadas e subministradoras de materiais.

b) Un grafico da execucion das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt ou de barras, no que figure o
orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto (desagregado en porcentaxes de tempo).

0 programa axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.

Neste apartado non se valorard a reducién do prazo, posto que neste apartado valorarase a forma de organizar,
planificar, programar e coordinar os medios materiais e persoais e a forma de execucion, sistemas construtivos, etc

12. B.2.2) Actuacion ambiental:

Medidas especificas de proteccion ambiental que se aplicardn na execucion de obra e en especial:
- Reciclaxe, reutilizacién e recuperaciéon de materiais.
- Rexeneracion de espazos.

- Indicacién de vertedoiros autorizados onde se van trasladar os materiais usados, excedentes ou procedentes de
demolicién ou derribas.
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- Compromiso de achegar, no seu momento, a documentacidon que acredite que os residuos de construcién e
demolicién realmente producidos na obra foron xestionados, segundo o disposto no art. 4. ¢ do RD 105/2008.

- Medidas de aforro enerxético.
A documentacién anterior ira acompafiada de:
- Plano de areas protexidas afectadas, no seu caso
- Plano de ordenacién dos materiais sobre a parcela
- Plano de situacién de vertedoiros e puntos limpos que se van utilizar durante a obra
- Diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable da actuacién ambiental
- Copias dos certificados de xestion ambiental de que dispofia a empresa
- Copias dos certificados de adecuacién ambiental dos materiais que se van empregar na obra
- Compromiso das empresas externas colaboradoras en materia ambiental, no seu caso
12. B.2.3) Plan de control de calidade:
Plan de control interno de calidade

A oferta conterd, de forma xustificada, a proposta programada do control interno de calidade que a empresa vaia
desenvolver durante a execucién das obras, relativa, entre outros aspectos a:

a) Control de calidade nos materiais que se van empregar

b) Control de calidade nos métodos de execucidn das distintas unidades de obra

) Control de calidade nas probas finais de instalaciéns

d) Calquera outro elemento, método ou proceso de control que o contratista considere oportuno incluir

dentro do control de calidade.

O contido do plan axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.
Para os efectos previstos no apartado anterior o contratista indicard para cada un dos aspectos do control de calidade:

0 Medios propios ou externos: o licitador indicard se levara a cabo o control de calidade con persoal propio ou con
empresas externas especializadas en control de calidade

0 Sistemas de control: O contratista deberd especificar o sistema de controis e ensaios que a empresa se
compromete gue vai realizar na obra, en consonancia co programa de control ofertado.

Neste sentido deberanse incluir os seguintes documentos:
Fichas de control en materiais e procesos: criterios de aceptacion, rexeitamento e correccién
Diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable do control de calidade na obra
Compromiso das empresas externas colaboradoras no control de calidade, no seu caso

Este programa terd caracter contractual para o adxudicatario e o seu incumprimento considerarase incumprimento de obrigacién
esencial para os efectos dispostos no art. 211.1. f LCSP. Non obstante o érgano de contratacién poderd optar pola imposicién de
penalidades nos termos da clausula 33 deste prego. A direccién de obra podera solicitar en calquera momento todos os informes e
cadlculos, derivados deste programa de control interno de calidade

12.B.2.4.) Esquema do plan de seguridade e saude:

As ofertas deberan presentar un esquema do plan de seguridade e salde no traballo que habera de seguirse durante a execucion
da obra, en aplicacién do estudo de seguridade e saude.

No citado esquema detallaranse:
- Medidas de prevencién que se van adoptar
- Sistemas de seguimento e control de aplicacién do plan
- Oferta de melloras de indole técnica
- A adecuacién da organizacion establecida para prevencién de riscos laborais e seguridade
- A realizacién dunha andlise das posibles emerxencias e a suficiencia das medidas adoptadas.

- Declaracién responsable de realizar auditorias periédicas en materia de sequridade e salde
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O contido do plan axustarase s caracteristicas, natureza e importe da obra.
12.B.2.5 .- indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira pdaxina, en folla independente, un indice dos documentos que o integran,
enunciado numericamente.

12.C. SOBRE C: "Oferta econdomica e referencias valorables automaticamente”

Conterd a proposicion econdémica e referencias valorables automaticamente formulada estritamente conforme o modelo
que figura como anexo Il deste prego, que recolle entre outros os seguintes apartados:

12.C.1.- Oferta econdmica:
12.C.2.- Declaracion responsable de estabilidade no emprego e de mulleres traballadoras

12.C.3.- Plan de igualdade

13) FIRMA ELECTRONICA DA PROPOSICION E_DOCUMENTOS

As proposicidns e todos os documentos que integran ou se acompafian & oferta deberan ser asinados electronicamente polo
administrador ou persoa apoderada con poder suficiente .

14) GARANTIA PROVISIONAL.

En consonancia co disposto no art. 159 LCSP os licitadores quedan dispensados da constitucién da garantia provisional.

15) APERTURA DE PLICAS E ADXUDICACION.

A Mesa de Contratacion podera realizar as suas reunions de forma presencial ou telematica

Polo que respecta & cualificaciéon da documentacién presentada (defectos ou omisiéns emendables, rexeitamento de
proposiciéns e apertura do arquivo ou sobre electrénico que contefia as referencias técnicas, e demais actuaciéns da Mesa de
Contratacién), estarase ao disposto nos art.159, 146 e ss LCSP, e regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos
a Administracién comunicara ao contratista os defectos ou aclaracions e o prazo para emendar.

15.1 Apertura e valoracion das ofertas.
Diferenciaranse dulas fases de valoracién das ofertas

12 Fase: Valoracién dos criterios non avaliables mediante férmulas

Os Servizos Técnicos do Organo de Contratacién emitira informe técnico debidamente motivado respecto dos factores de
adxudicacién non avaliables de forma automatica, & vista da documentacién incluida polos licitadores no arquivo ou sobre
electrénico B: “Referencias técnicas”, criterios de valoraciéon non avaliables de forma automatica mediante féormulas.

0 CRITERIOS DE CALIDADE: Plan de Control Interno de Calidade.

0 CRITERIOS DE ORGANIZACION, PROGRAMACION E DE EXECUCION: Programa de traballo:

0 CRITERIOS AMBIENTAIS E ECOLOXICOS: Programa de actuacién ambiental

0 CRITERIOS LABORAIS: Esquema do Plan de seguridade e saude:

Baremo: Conforme os criterios de ponderacién indicados no anexo IV

PUNTUACION MiNIMA. As empresas que non superen a puntuacién minima que se indica no anexo IV na FASE 1 non continuaran
no proceso selectivo.

22 Fase: Valoracion das ofertas econémicas e demais criterios avaliables de forma automaética

- Oferta econémica
Para o seu desenvolvemento e aplicacion teranse en conta as normas recollidas no anexo IV.

- Criterios Sociais : A estabilidade no emprego, porcentaxe de mulleres en relacién co persoal, contratacién de desempregados
e plans de igualdade.

Baremo: Conforme os criterios de ponderacién indicados no anexo IV
Procedemento:

Unha vez emitido o correspondente informe relativo ao arquivo ou sobre electrénico B, para os efectos previstos na segunda
fase, a Mesa de Contratacién procederd en acto pUblico & apertura do arquivo ou sobre electrénico C (ofertas econdémicas e
demais criterios avaliables de forma automatica). Celebrarase no lugar e dia que se sinale no perfil de contratante.
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O presidente da mesa manifestard o resultado da cualificacién dos documentos presentados, con expresidén das proposiciéns
admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de non admisién destas Ultimas.

As ofertas que correspondan a proposicions rexeitadas quedaran excluidas do procedemento de adxudicacién do contrato e os
sobres que as contefian non poderan ser abertos.

Antes da apertura da primeira proposicién convidaranse os licitadores interesados a que manifesten as dubidas que se lles ofrezan
ou pidan as explicaciéns que estimen necesarias, procedendo a mesa as aclaracidons e contestacidns pertinentes, pero sen que
neste momento poida aquela facerse cargo de documentos que non fosen entregados durante o prazo de admisién de ofertas, ou
o de correccién ou emenda de defectos ou omisidns.

15.2 Rexeitamento de proposicidns.

Se algunha proposicién fose presentada féra de prazo ou en formato papel ou non gardase concordancia coa documentacién
examinada e admitida, excedese do presuposto base de licitacién, variase substancialmente o modelo establecido, ou comportase
erro manifesto no importe da proposicién, ou existise recofiecemento por parte do licitador de que ten erro ou inconsistencia que
a fagan inviable, serd refugada pola mesa, en resolucion motivada.

A Administracion terd alternativamente a facultade de adxudicar o contrato & proposicién mdis vantaxosa, mediante a aplicacién
motivada dos criterios establecidos neste prego, sen atender necesariamente ao valor econémico desta, ou declarar deserta a
licitacién cando non exista ningunha oferta ou proposicién que sexa admisible de acordo cos criterios que figuren no prego,
motivando en todo caso a sUa resolucidn con referencia aos criterios de adxudicacion que figuran neste prego.

15.3.- Criterios de valoracion:

A adxudicacién do contrato realizarase utilizando unha pluralidade de criterios de adxudicacion en base & mellor relacién calidade-
prezo.

15.4.- Ofertas anormalmente baixas.

15.4.1.- Cando o drgano de contratacion presuma fundadamente de que a proposicién non poida ser cumprida como
consecuencia de ofertas anormalmente baixas, (art.149 LCSP) notificaralles esta circunstancia aos licitadores
supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco dias habiles xustifiquen estas ofertas, acompafiando
a documentacién a que se refire o apartado 15.4.4 da presente cldusula. A xustificacién realizada polos licitadores
remitirase a informe dos servizos técnicos co fin de que emitan o correspondente informe.

15.4.2.- Consideraranse, en principio, como anormalmente baixas as ofertas que se atopen nos seguintes supostos:

A) NUmero de ofertas: 1. A oferta resulta anormalmente baixa se é inferior ao prezo de licitacién en mais dun 4% o
que equivale a dicir que a sta baixa porcentual é superior a 4%

B) Numero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormalmente baixos se é inferior a outra en mais
dun 3%

C) Numero de ofertas: 3. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son inferiores 4 media aritmética
das ofertas presentadas en mais dun 2% desta media. En todo caso, excluirase para o cémputo da media, a
oferta mais elevada, cando sexa superior & media de todas en mais dun 6,67% desta. En calquera caso,
consideraranse ofertas anormalmente baixas todas aquelas con baixas porcentuais superiores a 2%

D)Nl]mero de ofertas: 4 ou mais. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son inferiores & media
das ofertas presentadas en mais dun 1% desta media. No entanto, se entre elas existen ofertas que sexan
superiores a esa media en mais dun 6,67% desta, calcularase unha nova media soa coas ofertas que non estean
no suposto indicado. En todo caso, se o nimero das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase
sobre as tres ofertas de menor contia.

15.4.3 Seran criterios obxectivos para apreciar ou non se a oferta é anormalmente baixa as condiciéns da oferta que sexan
susceptibles de determinar o baixo nivel do prezo ou custos dela:

-Xustificacidn dos prezos ofertados

-Volume de obra

-Relacién entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

e, en particular, no que se refire a os seguintes valores:

a) O aforro que permita o procedemento ou o método de construcién..

b) As solucidns técnicas adoptadas e as condiciéns excepcionalmente favorables de que dispofia para executar as obras,
¢) A innovacidn e orixinalidade das soluciéns propostas, para executar as obras.

d) O respecto de obrigaciéns que resulten aplicables en materia ambiental, social ou laboral, e de subcontratacién, non sendo
xustificables prezos por baixo de mercado ou que incumpran o establecido no artigo 201 LCSP
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e) Ou a posible obtencién dunha axuda de Estado.
15.4.4 Documentacion que se ha achegar para xustificar a oferta con valores anormalmente baixos.

Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente baixos, dentro do prazo concedido para o efecto deberdn
presentar para xustificar a oferta, por medios electrénicos, e asinada electronicamente, a seguinte documentacion:

1. Xustificacién de prezos ofertados:

0 Materiais

A.1 Compra

1) Carta de compromiso dos provedores

2) Prezos unitarios detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais de producién propia (por disposicion de canteiras, almacén ou similares

0 Relacién detallada dos medios propios con indicacién do seu custo individualizado ou prezo de venda ao
publico

0 Maquinaria
B.1 Alugamento e/ou contratacién
0 Relacién da maquinaria con indicacién detallada dos prezos
B.2 Medios propios
0 Relacién detallada da maquinaria
[ Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no proxecto técnico
2. Volume de obra:

Neste caso debera xustificar o licitador que presentou a oferta con presuncién de anormalidade a relacién existente entre as
obras que tefia contratadas ou en execucion e os medios persoais e materiais que dispdn e determinar como incide esta
relacién nos prezos ofertados.

3. Relacién entre custos laborais fixos e volume de obra contratada:

Xustificarase mediante a achega da ndmina e Boletins de cotizacién da seguridade social do persoal laboral fixo e declaracién
responsable do persoal que adscribird & obra obxecto de licitacién e declaracién do volume de obra contratada.

4. Cumprimento obrigaciéns salariais.

Presentarase declaracion e xustificacién de cumprimento de obrigacidns salariais cos traballadores derivadas de contratos e
convenios colectivos

5. Relacién de subcontratos programados e carta de compromiso de subcontratistas.

En todo caso, o 6rgano de contratacién, despois do informe previo dos servizos técnicos e a proposta da Mesa de
Contratacién, rexeitara as ofertas se comproba que son anormalmente baixas porque vulneran a normativa sobre
subcontratacién ou non cumpren as obrigaciéns aplicables en materia ambiental, social ou laboral, nacional ou internacional,
incluindo o incumprimento dos convenios colectivos sectoriais vixentes, en aplicacién do establecido no artigo 201 LCSP.

Entenderase en todo caso que a xustificacion non explica satisfactoriamente o baixo nivel dos prezos ou custos propostos
polo licitador cando esta sexa incompleta ou se fundamente en hipétese ou practicas inadecuadas desde o punto de vista
técnico, xuridico ou econémico.

15.5 Criterios de desempate. Porcentaxe de traballadores con discapacidade.

No caso de que, ao aplicar os criterios de valoracién, ddas ou mdis empresas empaten na maior puntuacion terd preferencia na
adxudicacién aquela empresa que, ao vencemento do prazo de presentacion de ofertas, tefia no seu persoal unha porcentaxe de

traballadores con discapacidade superior ao que lles impofia a normativa.

Neste suposto, se varias empresas licitadoras das que empataran canto & proposicién mais vantaxosa acreditan ter relacién
laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao que lles impofia a normativa, terd preferencia na

adxudicacién do contrato o licitador que dispofia da maior porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.

De acordo coa disposicién adicional primeira do Real decreto 20/2020 do 29 de maio, polo que se aproba o ingreso minimo vital,
na que se establece que a condicién de figurar como beneficiario do ingreso minimo vital no momento da sta contratacién servira
para os efectos de cdmputo da porcentaxe a que se refire o artigo 147.2 a) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do
sector publico, pola que se traspofien ao ordenamento xuridico espafiol as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello
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2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, no caso de persistir o empate teran preferencia as empresas que tefian
unha maior porcentaxe de contrataciéon beneficiarios do ingreso minimo vital no momento da sta contratacién.

Para estes efectos deberan presentar a documentacion acreditativa.

0 sorteo no caso de que os anteriores criterios non dese lugar a desempate.

15.6 Renuncia:

A presentacién da oferta vincula ao contratista coa Administracién de tal modo que a renuncia 4 adxudicacién do contrato ou
& execucién da obra, realizada en calquera fase de tramitacién do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de
presentacion de ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratacién, ¢) a
adxudicacion, d) antes da formalizacion do contrato, e) a comprobacién do replanteo, f) o inicio e execucién das obras, g) a

recepcion, etc.) faculta & Corporacién a que proceda & incautacién da garantia, sen prexuizo da esixencia de indemnizacién
polos danos e perdas causados 4@ Administraciéon contratante e demais consecuencias previstas na LCSP.

Tamén se considerara renuncia a non xustificacién en prazo da dispofiibilidade dos medios persoais e materiais a que se refire
a clausula 12.

Tendo en conta que os contratistas estan dispensados de constituir a garantia provisional, a Corporacién podera esixir este
importe mediante o procedemento de constrinximento, asi como para a indemnizacién de danos e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormalmente baixos ben de forma expresa ou non xustificando a baixa
dentro do prazo concedido pola Administracion terd as mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos paragrafos
anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a Administracién non acordase a adxudicacién no prazo de 3 meses, a contar desde a apertura das
proposiciéns, o contratista terd dereito a retirar a sta proposicién, de conformidade co disposto no art. 158 LCSP, non
obstante o prazo indicado neste apartado ampliarase en 15 dias habiles cando sexa necesario seguir os tramites a que se
refire o art. 149.4 do LCSP.

15.7. Designacion de director de obra:

No Acordo ou Resolucién de adxudicacidn concretard o Organo competente da Corporacién a designacién do técnico-director
da obra e naqueles casos en que a Direccién da obra se realice mediante contrato de servizos, logo da tramitacién previa do
correspondente expediente de contratacidn.

De igual maneira actuarase para a designacién de coordinacién de seguridade e salde e aqueles contratos conexos que fosen
necesarios para a execucién das obras.

16) ADXUDICACION
16.1. Requirimento de documentacion ao licitador que presentase a mellor oferta

Unha vez formulada a proposta de adxudicacién pola Mesa de Contratacién e comprobado no Rexistro Oficial de Licitadores e
Empresas Clasificadas que:

1.- A empresa esta debidamente constituida

2.- O asinante da proposicién ten poder bastante para formular a oferta

3.- Ostenta a solvencia econdmica, financeira e técnica ou, no seu caso, a clasificacién correspondente.
4.- Non estd incurso en ningunha prohibicién para contratar

Requirirase & empresa que obtivese a mellor puntuacién para que, mediante comunicacién electrénica, dentro do prazo de 7
dias habiles, contados desde o envio da comunicacién, presente, por medios electrénicos e con firma electrénica:

16.1.1- Garantias:

0 Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucién da garantia definitiva por importe do 5 por
cento do importe do prezo final do contrato , excluido o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos
medios a que se refire o art. 108 LCSP.

0 Garantia complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da mesa de contrataciéon sexa a oferta
presentada polo licitador que estivese incurso inicialmente en presuncion de anormalidade, requirirdselle
de conformidade co art. 107.2 LCSP que ademais da garantia a que se refire o paragrafo anterior, préstese
unha complementaria dun cinco por cento do prezo final ofertado, excluido o imposto sobre o valor
engadido, sendo por tanto nestes casos o importe da garantia definitiva o 10 por cento do importe do
prezo final do contrato excluido o imposto sobre o valor engadido
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A Administracién podera rexeitar a admisién de avais e seguros de caucién provenientes de entidades, que se atopen en
situaciéon de mora fronte & Administracién contratante como consecuencia da falta de pagamento de obrigaciéns derivadas da
incautacion de anteriores avais ou seguros de caucion, e que mantiveren non pagados os importes correspondentes a avais
ou seguros de caucién xa executados 30 dias naturais despois de recibir na entidade o primeiro requirimento de pago. Para
estes efectos o contratista antes de constituir o aval ou o seguro de caucién deberd informar & entidade avalista ou
aseguradora do disposto nesta cldusula, sen que poida alegar en consecuencia descofiecemento no caso de que o aval ou
seguro for rexeitado pola Administracion.

16.1.2.- Acreditacion de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se comprometera a dedicar
ou adscribir a execucion do contrato.

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION REQUIRIDA NUMERO PERSOAS

2. MEDIOS MATERIAIS

2.1. MAQUINARIA
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Para estes efectos a acreditacién podera realizarse, acompafiando a documentacién xustificativa, da seguinte forma:
Medios persoais:
A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou responsables das obras

B) nim. de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade, acrediténdose mediante
os correspondentes contratos ou relacién nominal de traballadores ( RNT)

Medios materiais:

- Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisicion, arrendamento con ou sen opcién de
compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou no seu caso mediante facturas ou documentos onde se
concreten as subcontratacions.

0 De igual modo poderd acreditarse mediante certificacion de que os citados medios (que
deberdn describirse de forma individual indicando marca, modelo e data de adquisicién)
forman parte do inventario da empresa ou entidade adxudicataria.

0 Asi mesmo poderase acreditar mediante certificacion de inscricién no correspondente
rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

0 No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de maneira
irrefutable a titularidade ou dispofibilidade destes medios materiais para a obra obxecto
deste contrato

16.1.3.- Estabilidade no emprego (no caso de que se esixa para este contrato):

Acreditacién documental dos requisitos esixidos na clausula 12.C.2

a) Do ndmero de persoas traballadoras (homes e mulleres) que compofien o persoal da
empresa

b) Do nimero de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo
indefinido e a xornada completa en persoal,
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€) Do nimero de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a
xornada completa en persoal

d) Do ndmero de traballadores que sexan contratados nos 12 meses anteriores 4 data de
publicaciéon do anuncio de licitacién na Plataforma de Contratacion e que procedesen
de situacién de desemprego cunha antigliidade minima de 1 ano no Servizo Publico de
Emprego

16.1.4.- Plan de igualdade (no caso de que se esixa para este contrato):

Documento acreditativo da aprobacién do Plan de igualdade, e solicitude de inscricién no correspondente rexistro, no seu
caso.

16.1.5.- Nos supostos previstos na clausula 12 xustificacion de que a empresa conta no seu persoal cos traballadores con

discapacidade declarados, contratacién de traballadores beneficiarios do ingreso minimo vital no momento da sUa
contratacién

16.1.6.- Ratificacion dos compromisos indicados na clausula 12.A.2 e no seu caso do persoal que se vai subcontratar

16.1.7.- Nos casos en que 0 empresario recorra a solvencia e medios doutras empresas de conformidade co artigo 75 da lei,
cada unha delas tamén debera presentar a documentacion a que se refiren os apartados 1 a 6 desta cldusula.

16.1.8 indice de documentos presentados
16.2 Consecuencias da non presentacion ou presentacion inadecuada da documentacion

De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador retirou a sua oferta,
procedéndose nese caso a solicitar a mesma documentacién ao licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as
ofertas.

Todo iso sen prexuizo do sinalado no art.71, 72, 73 LCSP

16.3 Adxudicacién

0 drgano de contratacién debera adxudicar o contrato dentro dos cinco dias habiles seguintes a recepcién da documentacion.
16.4 Notificacion

A adxudicacion notificarase aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de contratante.

16.5 Empresas non comunitarias

As empresas non comunitarias que resulten adxudicatarias do contrato deberdn abrir unha sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados ou representantes para as suas operacidns, e que estean rexistradas no Rexistro Mercantil (artigo
68.2).

1ll.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) FORMALIZACION DO CONTRATO.

A formalizacién do contrato deberd efectuarse non mais tarde dos quince dias habiles seguintes a aquel en que se reciba a
notificacién da adxudicacién aos licitadores, e na data que sinale a Administracién.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizou o contrato dentro do prazo indicado esixirdselle o importe do
3 por cento do presuposto base de licitacion, IVE excluido, en concepto de penalidade, que se fara efectivo en primeiro lugar
contra a garantia definitiva, se se constituise, sen prexuizo do establecido na letra b) do apartado 2 do artigo 71 respecto da
sUa declaracion de prohibicién de contratar.

Se a causa da non formalizacion fose imputable & Administracién, indemnizarase o contratista dos danos e perdas que a
demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

18) ACTA DE COMPROBACION DO REPLANTEO,
18.1.- Comprobacion do replanteo
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Dentro do mes seguinte & formalizacién do contrato efectuarase a comprobacién do replanteo, na data en que a
Administracion sinale, quedando obrigado o contratista, despois da notificacién ao enderezo do correo electrénico que figura
na sua oferta, a acudir a este e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 236 LCSP.

Se o contratista non acudise, sen causa xustificada, ao acto de Comprobacién de replanteo a sla ausencia considerarase
como incumprimento do contrato, co caracter de incumprimento de obrigacién esencial, dando lugar & tramitacién dun
expediente de resolucién de contrato.

18.2.- Programa de traballo, plan de seguridade e saude, plan de residuos e relacion de subcontratistas e
subministradores.

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras, o contratista presentara o
programa de traballo, o plan de seguridade e saude, o plan de residuos especifico (para os efectos do disposto no art. 5 e
concordantes do RD 105/2008) e relacién de subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se vai realizar.

A aprobacién do plan de seguridade e salde, corresponderalle ao Presidente da Corporacién despois do informe do
coordinador de seguridade e saude.

Asi mesmo corresponderalle ao Presidente da Corporacién a aprobacion do plan de residuos nos casos que proceda.

Atendendo & natureza e duracién da obra, o Presidente da Corporacién, por proposta do técnico director poderd eximir ao
contratista da presentacién do programa de traballo.

En ningulin caso se dispensara a presentacién de programa de traballo para as obras plurianuais.
18.3.- Comezo das obras e comunicacién apertura centro de traballo
O contratista deberd iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ao da firma da Acta de comprobacién de replanteo.

0 adxudicatario deberd comunicar a apertura do centro de traballo & autoridade laboral competente con carécter previo ao
comezo dos traballos, documento cuxa presentacién deberd exhibir o contratista ao director das obras e ao coordinador de
seguridade e saude.

18.4.- Cando o resultado da comprobacién do replanteo demostre a posesion e disposicién real dos terreos, a sla
idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, dard a
autorizacién para inicialas, facéndose constar este aspecto explicitamente na acta estendida, de cuxa autorizacién quedara
notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezédndose a contar o prazo de execucién das obras desde o dia
seguinte ao da firma da acta.

19) CARTEIS E SINAIS.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar & sua costa un cartel relacionado coa
obra, coas caracteristicas e formato que sinale a Administracién provincial (anexo 1.20 “cadro de caracteristicas”). Este cartel
deberd manterse na obra ata que se devolva a garantia definitiva, sendo responsable o contratista durante este prazo de que
o cartel permaneza instalado en perfectas condicions.

Transcorrido este prazo o contratista deberd proceder a retirada do cartel & sta costa.

Asi mesmo, o contratista esta obrigado a instalar pola sta conta os sinais indicativos de obras, perigo, precaucién, desviacion,
etc., de conformidade co disposto no Cédigo da circulacién e normativa de prevencion de riscos laborais, e a adoptar todas as
precauciéns precisas desde o comezo das obras ata a sUa total terminacion, sendo persoalmente responsable dos accidentes
motivados por incumprimento desta clausula.

19.2.- Fotografias.

0 adxudicatario deberd acompafar a cada certificacién de obra as seguintes fotografias por triplicado:
0 Do cartel da obra.
0 Do cartel da obra e a stia contorna.

En ambos os casos deberd levar ao dorso a firma do director da obra e a data da sua realizacion.

Na data da acta de recepcién o adxudicatario deberd entregarlle & Administracién en formato dixital, acompafiada de breve
memoria explicativa asinada electronicamente , a reportaxe fotogréafica ou o video relativo ao desenvolvemento, execucion e
finalizacién das obras nas sUas distintas fases. A citada documentacién poderd utilizala a Administracién libremente e sen
limitacién temporal.

20) OCUPACION DE TERREOS.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da direccién.

21) DESENVOLVEMENTO DOS TRABALLOS.

21.1.- O contratista deberd executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas condiciéns esixidas no
proxecto aprobado e toda a documentacién que a integra, asi como de conformidade coas instruciéns ou regulamentos
técnicos nacionais obrigatorios, a condicién de que sexan compatibles co Dereito comunitario nos termos establecidos no
artigo 126.5 LCSP.
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Asi mesmo, debera utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas condiciéns esixidas pola boa practica da
construcion.

21.2.- Recepcidn e rexeitamento de materiais.- O contratista s6 pode empregar os materiais na obra despois do exame e
aceptacién do técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto cumprimento das condiciéns convidas.
Se o técnico-director non aceptase os materiais sometidos ao seu exame deberd comunicalo por escrito ao contratista,
sinalando as causas que motiven tal decisién.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacién da devolucién da garantia definitiva o
contratista responderd da execucién da obra contratada e das faltas que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle dea
dereito ningun, a circunstancia de que os representantes da Administracién examinaran ou recofieceran durante a sUa
construcién, as partes e unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas medicidns
e certificaciéns parciais.

21.4.- Demoliciéon e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten vicios ou defectos na
construcién, ou se tefien fundadas razéns para crer gue existen vicios ocultos na obra executada, o técnico-director ordenara
durante o curso da execucién, e sempre antes da aprobacion da devolucién da garantia definitiva, a demolicién e
reconstrucion das unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as accidéns precisas para comprobar a
existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruinase ou sufrise deterioracidns graves, incompatibles coa sta
funcién, con posterioridade @ expiracién do prazo de garantia por vicios ocultos da construcién, debido a incumprimento do
contrato por parte do contratista, respondera este dos danos e perdas que se manifesten durante o prazo de quince anos
contados desde a recepcion. Asi mesmo, o contratista responderd durante este prazo dos danos materiais causados na obra
por vicios ou defectos que afecten & cimentacidn, os soportes, as vigas, os forxados, 0s muros de carga ou outros elementos
estruturais, e que comprometan directamente a resistencia mecénica e a estabilidade da construcién, contados desde a data
de recepcién da obra sen reservas ou desde a emenda destas

Transcorrido este prazo sen que se manifestara ningln dano ou prexuizo, quedard totalmente extinguida a responsabilidade
do contratista, de conformidade co artigo 244 LCSP.

22) DIRECCION E INSPECCION DAS OBRAS.

A direccién e inspeccién das obras correspdéndelle ao técnico-director destas (director de obra e no seu caso director de
execucién da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de novembro de ordenacién da edificacién), o
cal ditara as instruciéns necesarias ao contratista para a normal e eficaz realizacién daquelas e sinalard o ritmo de execucién
conveniente, mediante as anotaciéns correspondentes no Libro de ordes, que levara por medios ou formato electrdnico, ou se
non fose posible en formato papel.

Para o desempefio da sta funcién poderd contar con colaboradores &s suas ordes, que desenvolveran o seu labor en funcién
das atribuciéns derivadas dos seus titulos profesionais ou dos seus cofiecementos especificos e que integrardn a “Direccidn
da obra”.

A Presidencia da Corporacién poderd inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar estas funciéns aos
técnicos da Corporacion.

23) NORMATIVA LABORAL, PROTECCION DE DATOS, IGUALDADE DE XENERO E CONCILIACION DA VIDA FAMILIAR
E PERSOAL. IGUALDADE DE TRATO E NON DISCRIMINACION DE LESBIANAS, GAIS, TRANSEXUAIS, BISEXUAIS E
INTERSEXUAIS

O contratista deberd observar as disposiciéns vixentes en materia laboral e de Seguridade Social e en especial 0os convenios
colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista deberd observar as disposiciéns vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo e prevencién de riscos
laborais.

Asi mesmo o contratista deberd observar as disposicions vixentes en materia de igualdade de xénero e conciliaciéon da vida
familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a sua efectividade.

De igual modo deberd adoptar as medidas a que se refire a Lei 2/2014, do 14 de abril ,pola igualdade de trato e a non
discriminacién de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, e en especial o protocolo de igualdade e
boas préacticas no dmbito empresarial e das relaciéns laborais en materia de non discriminacién por razén de orientacién
sexual e identidade de xénero , considerandose o seu cumprimento condicién especial de execucién , e o seu incumprimento
considerarase incumprimento de obrigacidn esencial e causa de resolucién de contrato (art.12.8 Lei 2/2014).

O contratista estd obrigado a facilitar toda a documentacién acreditativa do cumprimento de todos os requisitos esixidos
nesta clausula cando llo solicite a Administracién, o director de obra ou o 6rgano de contratacién. En todo caso, o contratista e
a Administracién deberdn observar a normativa vixente en materia de proteccién de datos de caracter persoal.

O adxudicatario estd obrigado a cumprir en todas as fases de desenvolvemento do contrato, na sda terminacién e con
posterioridade a esta, a normativa sobre proteccion de datos de caracter persoal, sendo responsable de calquera infraccién
desta, de conformidade co disposto na Lei 9/2017 na sua redaccién dada pola Real decreto Lei 14/2019 do 31 de outubro .

24) PRODUCION E XESTION DE RESIDUOS.
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O contratista deberda observar as disposicidns vixentes en materia de producién e xestién de residuos.

Neste sentido, deberd presentarlle ao director de obra toda a documentacién relativa ao cumprimento das obrigacidns
derivadas desta normativa

25) RESPONSABILIDADE. DANOS.

Serd por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuizos e acciéns de calquera natureza que
sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a sia maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados.
Esta responsabilidade non se extinguird ata que expire o prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde da Administracion, sera
esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista responderd civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados & administracién contratante ou a
terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos serd inmediatamente esixida pola via de constrinximento administrativo.

26) GASTOS DE TRANSPORTE E ALMACENAXE. CUSTODIA E CONSERVACION
26.1. Almacenaxe.

.0 contratista estard obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e no prazo convido e, no
seu caso, os gastos de almacenaxe e depdsito.

26.2.Custodia e conservacion.

O contratista deberd responder da custodia e conservacién dos materiais e instalaciéns, sen que tefia dereito a indemnizacién
por causa de avaria, perdas ou prexuizos nos bens, ata a aprobacién da devolucién da garantia definitiva.

Cando as obras incllan instalaciéns tales como aparellos elevadores, climatizacién, aire acondicionado, vapor, frio, etc., a
empresa adxudicataria deberd realizar, ben directamente, ben a través dunha empresa especializada, 0 mantemento destas
ata que finalice o prazo de garantia establecido na cldusula 37 deste prego, asumindo os gastos que diso deriven

27) CONDICIONS ESPECIAIS DE EXECUCION DE CARACTER LABORAL E SOCIAL .

Neste prego establécense como condicidns especiais de caracter social e laboral en relacién coa execucién do contrato,
vinculadas ao seu obxecto , no sentido do artigo 145 LCSP, non sendo directa ou indirectamente discriminatorias as seguintes
condiciéns de execucion :

0 operador econdmico que resulte adxudicatario poderd optar por levar a cabo durante a execucién do contrato, polo menos
una das condiciéns de execucién que se detallan a continuacién :

1) Coa finalidade de favorecer a maior participaciéon da muller no mercado laboral e a conciliacién do traballo e a vida familiar,
establécese como condicidn especial de execucién que o operador econémico que resulte adxudicatario deberad contratar,
para adscribir & execucién do contrato cunha dedicacién minima do 50%, a unha persoa dos seguintes colectivos a eleccién
do adxudicatario:

- unha muller traballadora demandante de emprego

- unha persoa desempregada de longa duracién; para estes efectos entenderase por persoa desempregada de longa
duracién aquela de 50 ou madis anos de idade, que na data da sUa alta no correspondente réxime da Seguridade
Social estea sen traballo e acredite un periodo de inscricién como desempregada no Servizo Publico de Emprego de,
polo menos, doce meses durante os dezaoito meses anteriores a sta contratacién

- unha persoa nova, menor de 30 anos, en situacién de desemprego, a condicién de que se atope en situacién de
desemprego polo menos nos tres meses anteriores & data da publicacién da licitacién na Plataforma de Contratacion..

2) Co fin de favorecer a formacién no lugar de traballo, o operador econédmico que resulte adxudicatario debera realizar,
durante o periodo de execucién deste contrato, polo menos un curso de formacién destinado ao persoal da empresa, cunha
duracién minima de 8 horas en materia de capacitacion laboral de caracter técnico (operador de maquinaria, albanelaria,
fontaneria, electricidade, carpinteria, montaxe de estadas, instaladores, pintura, formigonado, mantemento de estradas,
movemento de terras, explanaciéns, asfaltados, etc).

3) Co fin de eliminar as desigualdades entre o home e a muller no mercado laboral, favorecendo a aplicacién de medidas que
fomenten a igualdade entre mulleres e homes no traballo, o operador econémico que resulte adxudicatario deberé establecer
un programa de medidas que favorezan a conciliacién da vida persoal, familiar e laboral das persoas integradas na empresa.

Poderanse impor penalidades para o suposto de incumprimento dos compromisos ou das condiciéns especiais de execucién
do contrato que se estableceron conforme o apartado 2 do artigo 76 e ao apartado 1 do artigo 202 LCSP. Estas penalidades
serén proporcionais & gravidade do incumprimento e as contias de cada unha delas non poderan ser superiores ao 10 por
cento do prezo do contrato, IVE excluido, nin o total destas superar o 50 por cento do prezo do contrato.

Neste contrato aplicaranse as penalidades previstas na cldusula 33 paragrafo terceiro incrementadas nun 100% (1,20 euros
por cada 1.000 euros do prezo do contrato)
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Non obstante o incumprimento desta condicién especial de execucién considerarase incumprimento de obrigacién esencial ,
e en consecuencia o érgano de contratacién poderd acordar a resolucién do contrato e a inhabilitacién da empresa para
contratar

28) TRIBUTOS E PROXECTOS DE INSTALACIONS

0 adxudicatario deberd pagar todos os impostos, contribucidns, taxas e prezos publicos que pesen sobre o contrato ou, no
seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a obtencién a licenza de obras ou imposto sobre construciéns, obras e
instalaciéns, se procedese, e 0 aboamento de calquera tributo relacionado co establecido neste apartado.

Seran por conta do adxudicatario e sen que supofia custo ningin para a administracion, a realizacion daqueles proxectos de
instalaciéns e equipos que no seu caso se prevexan no proxecto (electricidade, centros de transformacion, aparellos
elevadores, climatizacién, etc.), que sexan necesarios para a aprobacién polos organismos competentes da administracion,
asi como a tramitacidn ante estes organismos e pago das taxas correspondentes.

29) CONTROL DE CALIDADE.

A Administracién, a través da Direccién ordenard a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada pola
Administracion, que se verifiquen os ensaios e andlises de materiais e unidades de obra que en cada caso resulten
pertinentes. Esta Direccién fixard o nimero, forma e dimensiéns e demais caracteristicas que deben reunir as mostras e
probetas para ensaio e analise, caso de que non exista disposicién xeral para o efecto, nin estableza tales datos o prego de
prescricidons técnicas particulares ou outros documentos do proxecto. Os gastos deste control serdn por conta da
Administracion e non se reteran ao contratista.

Este control é independente do control interno que realice o contratista, cuxa realizacién deberd acreditarse en todo caso
xunto con cada certificacién mensual e, ademais, cando llo requira o director da obra.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos & execucién da obra fosen desfavorables e que
0s ensaios ou controis de calidade deban de repetirse para verificar emendar os defectos observados, este custo serd
asumido polo contratista, ao que se lle descontara este importe da Ultima certificacién ou liquidacion.

30) DEREITOS DO ADXUDICATARIO.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme o proxecto aprobado e 4s cldusulas deste prego, e de
conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade. De acordo co disposto no artigo 198 LCSP, o
aboamento deberd efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacion da certificacion de obra e conformidade da factura: Unha vez expedida a certificacién de
obra, este documento deberd presentalo o director de obra ante a entidade contratante e o contratista debera proceder &
emisién e presentacion da factura correspondente e do resto da documentacién requirida (fotografias, acreditacién do control
interno de calidade, da xestién de residuos, etc.), incumbindolle tanto ao contratista como ao director de obra ou responsable
do contrato o cumprimento desta obrigacién formal. Unha vez cumprido integramente este requisito, iniciarase o cdmputo de
trinta dias naturais para que a Administracién aprobe a documentacién presentada e dite o acto de recofiecemento da
obrigacién; no entanto, se a documentacion presentada adoecese dalgin defecto, devolverdselle ao contratista para a sua
correccién, non iniciandose o prazo sinalado ata que os documentos se presentaran de novo en punto xeral de entrada de
facturas electrénicas (Face) debidamente emendados.

O contratista tera o deber de presentar a factura electrdénica. que conterd certificacién das obras realizadas, no punto xeral
de entrada de facturas electrénicas (Face) para efectos da sGa remision ao érgano administrativo ou unidade a quen
corresponda a tramitacion desta.

Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | deste prego), incllese a identificacién do 6rgano
administrativo con competencias en materia de contabilidade publica, asi como a identificacién do érgano de contratacion e
do destinatario, que deberan constar na factura correspondente que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recofiecida a obrigacién de pago, a Administracién
deberd realizar o pago dentro dos inmediatos trinta dias seguintes.

A execucion da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de que conte coa autorizaciéon da
direccién, non dard dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non se inclda no orzamento a dotacién necesaria para
facer fronte & anualidade correspondente.

30.2.- Se a Administracién demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do prazo a que se refire o
apartado anterior, 0 adxudicatario terd dereito a partir do cumprimento deste prazo, a cobrar os xuros de mora e a
indemnizacién polos custos de cobranza nos termos dispostos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as
Medidas de loita contra a morosidade nas operaciéns comerciais e art. 198 LCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacion contefia algin erro ou omisién, e o
contratista non advertise no momento de prestar conformidade 4 certificacién, expresamente e por escrito a existencia deste,
0 prazo para esixir o xuro de mora non se iniciard ata que se emenden os defectos que contivese a certificacion,
computandose, por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da expedicién da certificacién emendada.

De igual modo se a factura contivese algin erro ou omisién ou esta non se presentou & entidade contratante, o prazo para
esixir o xuro de mora non se iniciara ata que se emenden os defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no
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punto xeral de entrada de facturas electrénicas (Face) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacién
permita a sUa presentacion en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente.

30.3.- Dereito & suspensién do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose superior a catro meses,
debendo comunicarlle & Administraciéon cun mes de antelacidn tal circunstancia, para efectos do recofiecemento dos dereitos
que poidan derivarse desta suspension, nos termos establecidos no art. 198 LCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia diso se orixinen, se a demora
da Administracién fose superior a seis meses. (art. 198.6 LCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 200 do LCSP e nas condicidns sinaladas na cladusula
31.5 deste prego.

31) ABOAMENTO DA OBRA EXECUTADA.

31.1. Medicions.- A direccion facultativa realizard mensualmente e na forma que estableza o prego de prescriciéns técnicas,
a medicion das unidades de obra executadas durante o periodo de tempo anterior.

O contratista podera presenciar a realizacién de tales medicidns.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensidns e caracteristicas vaian quedar posterior e definitivamente ocultas, o
contratista estad obrigado a avisar a direccion coa suficiente antelacidn, co fin de que esta poida realizar as correspondentes
mediciéns e toma de datos, levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribird o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado a aceptar as decisiéns da
Administracién sobre o particular.

31.2.- Relaciéns valoradas.- A direccién facultativa tomando como base as mediciéns das unidades de obra executada a
que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactard mensualmente a correspondente relacién valorada &
orixe.

31.3.- Certificacions.- As certificacions expediranse tomando como base a relacién valorada e tramitaraas a direccién
facultativa nos cinco dias seguintes do periodo que correspondan despois da audiencia ao contratista para os efectos da sUa
conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificaciéns deberdn axustarse &s anualidades previstas sen que nunha Unica
certificacion se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades.

A presentacién da factura e certificacion de obra debera realizarse dentro dos primeiros dez dias do mes seguinte ao periodo
que corresponda, co fin de garantir o seu pronto pago, especialmente en periodos de peche de exercicio.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacions mensuais acompanadas de relacién valorada expedidas pola direccién
facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou érgano competente da Corporacién. Asi mesmo, achegaranse as
fotografias do cartel de obra a que se refire a cldusula 19.2. e declaracién responsable de que o contratista cumpriu as
condiciéns establecidas nas clausulas 23, 24, 27 e 35.

Asi mesmo, o contratista deberd presentar factura por igual importe ca o da certificacién.

A factura deberd presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (Face) salvo aqueles supostos en que a
normativa vixente de facturaciéon permita a sUa presentacion en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da
entidade correspondente, no periodo comprendido entre os dias 1 e 10 do mes seguinte a aquel ao que corresponda a
certificacion de obra .

A factura deberd conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que se detallan na epigrafe 21 do
anexo | deste prego, e aqueloutros que resulten de aplicacién conforme a Resolucién de Presidencia nim.2017/41284, e que
pode consultarse na seguinte ligazon: https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf

As certificacions mensuais terdn o caracter de pago a conta, suxeitas as rectificaciéns e variaciéns que se produzan na
medicidn final e sen supor en forma ningunha aprobacién e recepcién das obras que comprenden.

Canto aos prazos e trdmites estarase ao disposto no artigo 198 LCSP.
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

0 O contratista terd dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais amoreados
necesarios para a obra coa autorizacién previa do érgano de contratacién que terd por Unico obxecto controlar que
se trata destes materiais e que se cumpren os seguintes requisitos:

1. Que exista peticién expresa do contratista, na que acompafie documentacién xustificativa da propiedade ou posesion
dos materiais.

2. Que sexan recibidos como Utiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso.
Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracién ou desaparezan.

4. Que o contratista preste a sta conformidade ao plan de devolucién das cantidades anticipadas, para deducilo do
importe total das unidades de obra en que queden incluidos tales materiais. Este plan elaborarao a direccién de obra
acompafidndoo coa relacion valorada.

5. Que o contratista constitUa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.
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0 As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na relacién valorada mensual ou noutra
independente.

0  Para os efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o coeficiente de adxudicacién
ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de
beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a regulamentaria descomposicién de prezos
e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a direccién da obra, non podendo exceder o 50 por 100 do prezo desta
unidade de obra.

4. Soamente procedera o aboamento da valoracién resultante cando exista crédito suficiente con cargo & anualidade
correspondente no exercicio econémico vixente. No caso de que non se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta
reflectido na relacién valorada, procederase ao aboamento que corresponda ao crédito dispofiible da anualidade do exercicio
econdmico de que se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacidns e equipos.

1. O contratista terd dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalaciéns e equipos necesarios para a obra, de
acordo coas regras seguintes:

0 O aboamento vird determinado pola parte proporcional da amortizacién, calculado de acordo coa normativa vixente
do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilizacién.

0 No caso de instalaciéns, o aboamento non poderd superar o 50 por 100 da partida de gastos xerais que resten por
certificar ata a finalizacién da obra e no de equipos o0 20 por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que
resten por executar e para as cales se faga necesaria a utilizacién daqueles.

0 O célculo da cantidade que se vai aboar acompafiarase dunha memoria explicativa dos resultados obtidos.
0 Que o contratista constitGa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.
2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacién e devolucién estarase ao disposto no apartado 31.4.2.
31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalaciéns e equipos.

Para realizar este aboamento serd necesaria a constitucién previa do correspondente aval polo importe correspondente ao do
respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art. 240 LCSP

O contratista terd dereito & cancelacion total ou parcial destas garantias a medida que vaian tendo lugar as deduciéns para o
reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que tefian dereito de cobranza fronte & Administracién, poderan cedelo conforme a dereito.

Para que a cesién do dereito de cobranza tefia plena efectividade fronte & Administracién, serd requisito imprescindible a
notificacion irrefutable a esta do acordo de cesién. Para ese efecto, considerarase que a notificacién se produciu cando se
consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a toma de razén no Libro de Rexistro de Transmisiéns
de Certificacions.

Logo de que a Administracion tefia colecemento do acordo de cesién, o mandamento de pago habera de ser expedido a favor
do cesionario. Antes de que a cesién se pofia en cofiecemento da Administracién, os mandamentos de pago a nome do
contratista forneceran efectos liberatorios.

As cesions anteriores ao nacemento da relacién xuridica da que deriva o dereito de cobranza non produciran efectos fronte &
Administracion. En todo caso, a Administracién podera opor fronte ao cesionario todas as excepciéns causais derivadas da
relacién contractual.

32) PRORROGAS.

Se 0 atraso na execucién das obras fose producido por motivos non imputables ao contratista e este ofrecese cumprir o seu
compromiso se se lle dd unha prérroga do tempo que se lle sinalou, o érgano de contratacién poderd concedela por un prazo
que sera polo menos igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor.

33) PRAZO DE EXECUCION DO CONTRATO E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.

O contratista estd obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sla realizacién, asi como, dos prazos
parciais sinalados para a sta execucién sucesiva.

A constitucién en mora do contratista non precisard intimacién previa por parte da Administracion.

Cando o contratista por causas imputables a este, incorra en demora respecto ao cumprimento do prazo total, a
Administracién poderd optar indistintamente pola resolucién do contrato ou pola imposicién das penalidades diarias na
proporcién de 0,60  euros por cada 1000 euros do prezo do contrato.

A Administracion terd esta facultade a que se refire 0 apartado anterior respecto ao incumprimento por parte do contratista
dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do
cumprimento do prazo total.
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Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o érgano de contratacién
estard facultado para proceder & sla resoluciéon ou acordar a continuidade da sGa execucién con imposiciéon de novas
penalidades.

34) MODIFICACIONS DE OBRAS.
34.1. Supostos .

O presente contrato administrativo sé poderd modificarse durante a sta vixencia cando se dea algun dos seguintes supostos:

0 Cando asi se previu neste prego de cldusulas administrativas particulares, nos termos e condiciéns establecidos no
artigo 204 LCSP.

0 Excepcionalmente, cando sexa necesario realizar unha modificacién que non estea prevista no presente prego de
cldusulas administrativas particulares, a condicién de que se cumpran as condiciéns que establece o artigo 205
LCSP.

34.2.- En ningln caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou executar modificaciéns nas obras
comprendidas no contrato sen a debida aprobacién técnica da modificacién e a aprobacién econémica do orzamento
reformado resultante, no seu caso, como consecuencia dela.

Antes de proceder & redaccién da modificacién do proxecto deberd darse audiencia ao redactor do proxecto ou das
especificaciéns técnicas, se estes se prepararon por un terceiro alleo ao érgano de contratacién en virtude dun contrato de
servizos, para que, nun prazo non inferior a tres dias, formule as consideraciéns que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacion corresponderalle ao érgano de contratacion, despois de audiencia ao contratista, fiscalizacién do
gasto e existencia de crédito, e existencia de razéns de interese publico, de acordo co previsto nos artigos 203 a 207 e 242
LCSP.

34.3. Non teran a consideracion de modificacions (art.242.4 LCSP ):

34.3.1. O exceso de medicions

Entendendo por tal a variacién que durante a correcta execucién da obra se produza exclusivamente no nimero de unidades
realmente executadas sobre as previstas nas mediciéns do proxecto, sempre que en global non representen un incremento do
gasto superior ao 10 por cento do prezo do contrato inicial. Este exceso de medicidns serd recollido na certificacién final da

Jorge Boado Fernandez

obra.

34.3.2. A inclusion de prezos novos

Fixados contraditoriamente polos procedementos establecidos nesta Lei e nas sas normas de desenvolvemento, sempre que:

INon supofian incremento do prezo global do contrato
INin afecten a unidades de obra que no seu conxunto exceda do 3 por cento do seu orzamento primitivo.

34.4 A modificacién do contrato non poderd realizarse co fin de engadir prestaciéns complementarias as inicialmente
contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades novas non contempladas na sua
documentacién preparatoria, ou incorporar unha prestacion susceptible de utilizacién ou aproveitamento independente.

34.5.En todo caso as modificacions realizaranse de forma xustificada, por razéns de interese publico e sempre que sexan
estritamente necesarias, tendo en conta os principios de austeridade e control do gasto, eficiencia e boa administracién, asi
como o de proporcionalidade

34.6. Modificacions previstas na documentacion que rexe a licitacion do contrato
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34.6.1. Limite cuantitativo. O presente contrato poderd modificarse durante a slUa vixencia ata un maximo do vinte por
cento do prezo inicial, na forma e co contido seguintes:

34.6.2. Condicions .A modificacién versara sobre os aspectos que se especifican no anexo VI, relativo a modificaciéns do
contrato previstas ,onde se indican de forma clara, precisa e inequivoca o seu contido con detalle suficiente, o seu alcance,
limites e natureza; as condiciéns en que podera facerse uso desta por referencia a circunstancias cuxa concorrencia poida
verificarse de forma obxectiva;

0 procedemento que vaia seguirse para realizar a modificacién seré o seguinte:

1.-proposta motivada do redactor do proxecto ou no seu caso do director .
2.-Autorizacion do érgano de contratacion.
3.-Redaccion do proxecto. Audiencia ,no seu caso, ao redactor do proxecto e ao contratista no prazo minimo de 3 dias
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4.- Informe de Secretaria (ou Asesoria Xuridica en municipios do titulo X Lei 7/85, de bases de réxime local )
5.- Fiscalizacién por Intervencién.

6.-Existencia de crédito adecuado e suficiente.

7.- Aprobacién polo érgano de contratacion.

8.- Formalizacién en documento administrativo da modificacion.

34.6.3 Imposibilidade de establecer novos prezos unitarios non previstos.

A modificaciéon non podera supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos no contrato, salvo nos supostos

previstos na clausula 34.3.2

34.6.4. Non alteracion da natureza global.

En ningln caso as modificaciéns poderan alterar a natureza global do contrato inicial. En todo caso, entenderase que se altera
este se se substitlen as obras, as subministraciéns ou os servizos que se van a adquirir por outros diferentes ou se modifica o
tipo de contrato. Non se entendera que se altera a natureza global do contrato cando se substitia algunha unidade de obra,

subministracién ou servizo puntual.

34.7. Modificacidons non previstas na documentacion que rexe a licitacion

As modificaciéns non previstas neste prego, ou que sendo previstas, non se axusten ao establecido no art.205 LCSP sé

poderan realizarse cando a modificacién en cuestién cumpra os seguintes requisitos:

34.7.1. Os supostos que eventualmente poderian xustificar unha modificacion non prevista,
seguintes:

34.7.1.A) Cando devifiese necesario engadir obras, adicionais as inicialmente contratados, a condicion de

que se dean os dous requisitos seguintes:

34.7.A .1.2 Que o cambio de contratista non fose posible por razéns de tipo econémico ou técnico,

Por exemplo que obrigase ao 6rgano de contrataciéon a adquirir obras, servizos ou subministraciéns con
caracteristicas técnicas diferentes aos inicialmente contratados, cando estas diferenzas dean lugar a
incompatibilidades ou as dificultades técnicas de uso ou de mantemento que resulten desproporcionadas; e, asi
mesmo, que o cambio de contratista xerase inconvenientes significativos ou un aumento substancial de custos
para o 6rgano de contratacion. En ninglin caso se considerard un inconveniente significativo a necesidade de

celebrar unha nova licitacién para permitir o cambio de contratista.

34.7.1.A.2.2 Modificacion cuantitativa.

Que a modificacién do contrato implique unha alteracién na sta contia que non exceda, illada ou conxuntamente
con outras modificaciéns acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do seu prezo inicial, IVE excluido.

34.7.1. B) Cando a necesidade de modificar un contrato vixente se derive de circunstancias sobrevindas e

que fosen imprevisibles no momento en que tivo lugar a licitacion do contrato.

A condicién de que se cumpran as tres condiciones seguintes:

34.7.1. B.12 Que a necesidade da modificacién se derive de circunstancias que unha administracién dilixente non

puidese prever.
34.7.1. B. 22 Que a modificacién non altere a natureza global do contrato.

34.7.1. B. 3.2 Que a modificacién do contrato implique unha alteracién na sta contia que non exceda, illada ou
conxuntamente con outras modificaciéns acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do seu prezo inicial,

IVE excluido.

34.7.1. C) Cando as modificacions non sexan substanciais.

Neste caso terase que xustificar especialmente a necesidade destas, indicando as razéns polas que esas prestaciéns non
se inclufron no contrato inicial. Unha modificacién dun contrato considerarase substancial cando tefia como resultado un
contrato de natureza materialmente diferente ao celebrado nun principio. En calquera caso, unha modificacién

considerarase substancial cando se cumpra unha ou varias das condiciéns seguintes:
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34.7.1. C.1.2 Que a modificacidn introduza condicidéns que, de figurar no procedemento de contratacién inicial,
permitisen a seleccién de candidatos distintos dos seleccionados inicialmente ou a aceptacién dunha oferta
distinta & aceptada inicialmente ou atraeran a mais participantes no procedemento de contratacién. En todo caso
considerarase que se da o suposto previsto no paragrafo anterior cando a obra ou o servizo resultantes do
proxecto orixinal ou do prego, respectivamente, mais a modificacion que se pretenda, requiran dunha
clasificacion do contratista diferente & que, no seu caso, esixiuse no procedemento de licitacién orixinal.
34.7.1. C.2.2 Que a modificacién altere o equilibrio econémico do contrato en beneficio do contratista dunha
maneira que non estaba prevista no contrato inicial. En todo caso considerarase que se da o suposto previsto no
paragrafo anterior cando, como consecuencia da modificacién que se pretenda realizar, se introduciran unidades
de obra novas cuxo importe represente mais do 50 por cento do orzamento inicial do contrato.
34.7.1.C.3.2 Que a modificacién amplie de forma importante o &mbito do contrato. En todo caso considerarase
que se da o suposto previsto no paragrafo anterior cando:
(i) O valor da modificacién supofia unha alteracién na contia do contrato que exceda, illada ou
conxuntamente, do 15 por cento do seu prezo inicial, IVE excluido, ou ben que supere o limiar sinalado
no artigo 20
(i) As obras, obxecto de modificacién estean dentro do @mbito doutro contrato, actual ou futuro,
sempre que se iniciara a tramitacién do expediente de contratacidn.

34.7.2) Que se limite a introducir as variacidons estritamente indispensables para responder & causa obxectiva que a faga
necesaria.

34.8. Obrigatoriedade.

Nos supostos de modificacién do contrato recollidas no artigo 205, as modificaciéns acordadas polo 6rgano de contratacién
seran obrigatorias para os contratistas cando impliquen, illada ou conxuntamente, unha alteracién na sda contia que non
exceda do 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE excluido. ( art. 206).

Cando de acordo co disposto no apartado anterior a modificacién non resulte obrigatoria para o contratista, esta sé serd
acordada polo érgano de contratacién despois da conformidade por escrito deste, resolvéndose o contrato en caso contrario,
de conformidade co establecido na letra g) do apartado 1 do artigo 211.

34.9 Regra especifica neste contrato de obras

34.9.1 No caso de que a modificacién supofia supresion ou reducién de unidades de obra, o contratista non terd dereito a
reclamar indemnizacién ningunha.

34.9.2 Modificacions que supoiian a introducion de unidades de obra non previstas no proxecto ou cuxas
caracteristicas difiran das fixadas neste, e non sexa necesario realizar unha nova licitacion

Os prezos aplicables a estas fixaraos a Administracién, logo da audiencia do contratista por prazo minimo de tres dias habiles.
Cando o contratista non aceptase os prezos fixados, 0 érgano de contratacién poderd contratalas con outro empresario nos
mesmos prezos que fixase, executalas directamente ou optar pola resolucién do contrato conforme o artigo 211 desta lei.

34.9.3. Modificaciéns que contemplen unidades de obra que vaian quedar posterior e definitivamente ocultas

Antes de efectuar a medicién parcial destas, deberd comunicarse & Intervencién da Administracién correspondente, cunha
antelacién minima de cinco dias, para que, se o considera oportuno, poida acudir a este acto nas suas funciéns de comprobacién
material do investimento, e iso, sen prexuizo de que, unha vez terminadas as obras, efectuar a recepcién, de conformidade co
disposto no apartado 1 do artigo 243, en relacién co apartado 2 do artigo 210. LCSP.

34.10 . Tramitacion.

Cando o director facultativo da obra considere necesaria unha modificacién do proxecto e se cumpran os requisitos que para ese
efecto regula LCSP, solicitara do érgano de contratacidn autorizacién para iniciar o correspondente expediente, que se tramitara
de acordo coas condiciéns da cldusula 34.6.2.

34.11. Tramitacion dunha modificacion que esixa a suspension temporal total da execucion das obras e iso ocasione
graves prexuizos para os intereses publicos

0 d6rgano de contratacion poderd acordar que estas continlen provisionalmente tal e como estea previsto na proposta técnica
que elabore a direccion facultativa, sempre que

1.- O importe maximo previsto non supere o 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE excluido.
2.- E exista crédito adecuado e suficiente para o seu financiamento.

0 expediente de continuacion provisional que se vai tramitar para o efecto esixird exclusivamente a incorporacién das seguintes
actuaciéns:
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0 Proposta técnica motivada efectuada polo director facultativo da obra, onde figure o importe aproximado da modificacion,
a descricién bésica das obras que vai realizar e a xustificacién de que a modificacién se atopa nun dos supostos previstos
no apartado 2 do artigo 203.

0 Audiencia do contratista.
0 Conformidade do érgano de contratacion.
0 Certificado de existencia de crédito.

0 Informe da Oficina de Supervisién de Proxectos, no caso de que na proposta técnica motivada se introducisen prezos
novos. O informe deberd motivar a adecuaciéon dos novos prezos aos prezos xerais do mercado, de conformidade co
establecido no apartado 3 do artigo 102.

No prazo de seis meses contados desde o acordo de autorizacién provisional deberd estar aprobado tecnicamente o proxecto, e no
de oito meses o expediente da modificacién do contrato.

Dentro do citado prazo de oito meses executaranse preferentemente, das unidades de obra previstas, aquelas partes que non
vaian quedar posterior e definitivamente ocultas. As obras executadas dentro do prazo de oito meses, seran obxecto de
certificacion e aboamento nos termos previstos na presente lei coa seguinte singularidade:

34.12. Cando a modificacién non resulte obrigatoria para o contratista, esta s serad acordada polo érgano de contratacion despois
da conformidade por escrito deste, resolvéndose o contrato, en caso contrario, de conformidade co establecido na letra g) do
apartado 1 do artigo 211.:

34.13 Reaxuste de garantia.- Cando como consecuencia da modificacién do contrato aumente o seu prezo, reaxustarase a
garantia que se cuantificard no 5% do incremento experimentado no prezo final ofertado (IVE excluido) Esta garantia debera
constituirse dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados desde a notificacion de aprobacién da modificaciéon. A non
constitucién da garantia dentro deste prazo dard lugar & resolucién do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en plans provinciais estarase, ademais, ao disposto nas normas reguladoras do
plan ou instruciéns redactadas pola Deputacién.

35) CESION DO CONTRATO E SUBCONTRATO DE OBRAS.
35.1. Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter previamente a autorizacién do
érgano competente da Corporacion, cos requisitos e condiciéns establecidos no artigo 214 LCSP.

O cesionario deberd constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados desde a autorizacién expresa polo
érgano de contratacién da cesién. A non constitucién da garantia dentro deste prazo dara lugar & resolucién do contrato.

35.2. Subcontratacion

35.2.1 En todo caso, o contratista deberd comunicar por escrito, tras a adxudicacién do contrato e, como moi tarde, cando inicie a
execucion deste, ao drgano de contratacion a intencidn de realizar os subcontratos, sinalando:

1.- A parte da prestacién que se pretende subcontratar
2.- a identidade, datos de contacto e representante ou representantes legais do subcontratista,

3.- xustificando suficientemente a aptitude deste para executala por referencia aos elementos técnicos e humanos de que dispén e
a sla experiencia, e acreditando que este non se atopa incurso en prohibicién de contratar de acordo co artigo 71. O contratista
principal deberalle notificar por escrito ao 6rgano de contratacién calquera modificacién que sufra esta informacién durante a
execucién do contrato principal, e toda a informacién necesaria sobre os novos subcontratistas. No caso de que o subcontratista
tivese a clasificacién adecuada para realizar a parte do contrato obxecto da subcontratacién, a comunicacién desta circunstancia
serd suficiente para acreditar a sla aptitude. A acreditacion da aptitude do subcontratista poderd realizarse inmediatamente
despois da realizacién do subcontrato se esta é necesaria para atender a unha situacién de emerxencia ou que esixa a adopcién
de medidas urxentes e asi se xustifica suficientemente.

Os licitadores teradn a obrigacion de comunicar os subcontratos que non se axusten ao indicado na oferta, por realizarse con
empresarios distintos dos indicados nominativamente nesta ou por referirse a partes da prestacién diferentes as sinaladas nela, e
non poderan celebrarse ata que transcorran vinte dias desde que se cursou a notificacién e achegado as xustificaciéns a que se
refire o apartado 35.2.1 deste apartado, salvo que con anterioridade fosen autorizados expresamente, sempre que a
Administraciéon non notificase dentro deste prazo a sua oposicion a estes. Este réxime serd igualmente aplicable se os
subcontratistas fosen identificados na oferta mediante a descricién do seu perfil profesional. Baixo a responsabilidade do
contratista, os subcontratos poderén concluirse sen necesidade de deixar transcorrer o prazo de vinte dias se a sUa celebracién é
necesaria para atender a unha situacion de emerxencia ou que esixa a adopciéon de medidas urxentes e asi se xustifica
suficientemente.

35.2.2. Efectos do incumprimento en materia de subcontratacion

A infraccién das condiciéns establecidas no apartado anterior para proceder 4 subcontratacién, asi como a falta de acreditacién da
aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da situacién de emerxencia ou das que fan urxente a
subcontratacién, terd, entre outras previstas nesta lei, e en funcién da repercusién na execuciéon do contrato, algunha das
seguintes consecuencias, cando asi se previu nos pregos:

a) A imposicién ao contratista dunha penalidade de ata un 50 por 100 do importe do subcontrato.
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b) A resolucién do contrato, a condicién de que se cumpran os requisitos establecidos no segundo paragrafo da letra f) do
apartado 1 do artigo 211.

35.2.3. Obrigacions

Os subcontratistas quedardn obrigados sé ante o contratista principal que asumird, por tanto, a total responsabilidade da
execucion do contrato fronte & Administracién, con arranxo estrito a este prego de cldusulas administrativas particulares, e
aos termos do contrato, incluido o cumprimento das obrigaciéns en materia ambiental, social ou laboral a que se refire o
artigo 201. O cofiecemento que tefia a Administracién dos subcontratos celebrados en virtude das comunicaciéns a que se
refire esta clausula non alterardn a responsabilidade exclusiva do contratista principal.

En ningln caso poderad concertar o contratista a execucién parcial do contrato con persoas inhabilitadas para contratar de
acordo co ordenamento xuridico ou comprendidas nalgin dos supostos do artigo 71.

O contratista deberd informar aos representantes dos traballadores da subcontratacién, de acordo coa lexislacién laboral.
Os subcontratos e os contratos de subministracion a que se refiren os artigos 215 a 217 terdn en todo caso natureza privada.

Sen prexuizo do establecido na disposicién adicional quincuaxésima primeira da LCSP os subcontratistas non teran accién
directa fronte & Administracién contratante polas obrigaciéns contraidas con eles polo contratista como consecuencia da
execucion do contrato principal e dos subcontratos.

Asi mesmo o contratista e subcontratistas deberdn observar os requisitos e condiciéns establecidas na Lei 32/2006 do 18 de
outubro, reguladora da subcontratacién no sector da construcién e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se
desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da subcontratacién no sector da construcién.

35.3. Obrigacion de cumprimento de prazos de pago a subcontratistas

O contratista esta obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro dos prazos e conforme
as condiciéns establecidas no art. 216. LCSP.

35.4. Comprobacion dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A Administraciéon contratante, a través da direcciéon da obra ou outros técnicos designados polo érgano de contratacion,
poderd comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas adxudicatarios do contrato han de facer a todos os
subcontratistas ou subministradores que participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiranlle & Administraciéon contratante, cando este o solicite, relacién detallada
daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato cando se perfeccione a sua participacién, xunto coas
condiciéns de subcontratacién ou subministracién de cada un deles que garden unha relacién directa co prazo de pago. Asi
mesmo, deberdn achegar a solicitude do ente pUblico contratante xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez
terminada a prestacién dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 216 LCSP e na Lei 3/2004, do 29 de
decembro , no que lle sexa de aplicacion. Estas obrigaciéns considéranse condiciéns esenciais de execucidn, cuxo
incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamento xuridico, permitird a imposicién das penalidades do
10% do prezo do contrato, respondendo a garantia definitiva das penalidades que se impofian por este motivo.

Neste prego aplicaranse as penalidades previstas na cldusula 33 paragrafo terceiro incrementadas nun 100% (1,20 euros por
cada 1.000 euros do prezo do contrato)

35.5. Execucion directa polo contratista principal de tarefas criticas, que non poderan ser obxecto de
subcontratacion.

De conformidade co disposto no art. 215.2, e) no anexo IX deste prego determinanse as tarefas criticas que non poden ser
obxecto de subcontratacién e que deberan ser executadas directamente polo contratista principal.

36) RECEPCION DAS OBRAS E CERTIFICACION FINAL.

O contratista comunicard por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a sua terminacién, cunha antelacién
minima de 45 dias habiles.

A recepcidn das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte & terminacién das obras.

O contratista deberd entregar neste acto de recepcién o soporte electrénico no que se recollan as fotografias e/ou reportaxe
en video da execucién da obra a que se refire a clausula 19.

O contratista ten obrigacion de asistir & recepcién da obra. Se por causas que lle sexan imputables non cumpre esta
obrigacién o representante da Administracidon remitiralle un exemplar para que no prazo de dez dias formule as alegaciéns
que considere oportunas, sobre as que resolvera o érgano de contratacion.

Do resultado da recepcién levantarase unha acta que subscribirdn todos os asistentes, retirando un exemplar orixinal cada un
deles.

Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar asi na acta e o director destas sinalard os defectos

observados e detallarad as instrucions precisas fixando un prazo para remediar aqueles. Transcorrer este prazo o contratista
non o efectuou, podera concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.
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Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion, o érgano de contratacién deberd aprobar a certificacién final das
obras executadas, que serd aboada ao contratista a conta da liquidacién do contrato no prazo previsto na lei En canto ao
prazo do xuro de mora estarase ao establecido na cladusula 30.2 deste prego.

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidacidon que resulte a favor do contratista, debera ser financiado
integramente polo concello contratante.

37) PRAZO DE GARANTIA.

0 prazo de garantia terd unha duracién dun ano contado desde a recepcién das obras.

Durante o prazo de garantia o contratista estara obrigado & garda e conservacién das obras, seguindo, no seu caso, as instruciéns
que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deterioran por incumprimento desta obrigacién, os traballos necesarios para a sUa reparacién executaraos a
Administracién contratante, @ conta do contratista.

38) LIQUIDACION E DEVOLUCION DA GARANTIA DEFINITIVA.
A) Obras contratadas pola Deputacidn.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director facultativo da obra, de oficio ou a instancia
do contratista, redactard un informe sobre o estado das obras. Se este fora favorable, o contratista quedard relevado de toda
responsabilidade, salvo o disposto no art. 241 LCSP (Responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose & devolucién ou
cancelacién da garantia e & liquidacion, no seu caso, das obrigaciéns pendentes que debera efectuarse no prazo de sesenta dias.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se deberan a deficiencias na execucién da obra e non ao
uso do construido, durante o prazo de garantia o director facultativo procedera a ditar as oportunas instruciéns ao contratista para
a debida reparaciéon do construido, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuard encargado da conservacion das
obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por ampliacién do prazo de garantia.

No entanto no caso de que o contratista non faga as reparaciéns indicadas o érgano de contratacion poderd ordenar a execucién
destas a outra empresa, correndo & conta do contratista adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo 4 garantia
se fora suficiente, e se o importe da reparacion excedese do importe da garantia esixirase o aboamento destes gastos pola via de
constrinximento.

B) Obras contratadas polos concellos.
B.1) Sera de aplicacién o establecido no apartado A da presente cldusula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do contratista deberd financialo integramente o concello
contratante.

39) CAUSAS DE RESOLUCION.
Serdn as dispostas nos artigos 211 LCSP, cos efectos dispostos no artigo 212,213 e 246. LCSP.

Seran asi mesmo causas de resolucién especificas deste contrato o incumprimento das condiciéns especiais de execucién
establecidas nas clausulas 12,18, 23,27 e 35 deste prego.

40) REXIME XURIDICO.

O presente contrato de execucién de obras ten caracter administrativo, e ambas as partes quedan sometidas expresamente &
lexislacién de contratos do sector publico e normas complementarias) e no seu caso da Comunidade Auténoma de Galicia nos
termos do artigo 149.1.18 da Constitucién asi como as demais disposicions de desenvolvemento, en especial o regulamento de
desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na sla falta, as normas de dereito
privado.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacion, modificacion, resolucién e efectos deste contrato seran resoltos polo 6rgano
de contratacién, cuxos acordos pofieran fin & via administrativa e contra estes poderd interporse recurso contencioso-
administrativo, conforme ao disposto pola Lei reguladora desta xurisdicién, despois da interposicién, no seu caso, do recurso de
reposicion potestativo e sen prexuizo da interposicién de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos
supostos a que se refire o artigo 44 da LCSP, os interesados poderan interpor o recurso especial en materia de contratacién.

ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO “PAVIMENTACION ACCESO CERDEIRA (BOIMORTO) E OUTROS”
EXP. 2023/C003/000009

2. CODIFICACION Vocabulario comin de contratos (CPV): 45233141- Mantemento de viais
9

3. ORZAMENTO BASE DE LICITACION - Base impofiible: 86.802,13 €

- Importe IVE: 18.228,45 €
- Total: 105.030,58 € (IVE INCLUIDO)
4. VALOR ESTIMADO - Base impofiible: 86.802,13 €
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- 20% (modificaciéns previstas de proxecto): -------
- 10% (aumento de medicidns, certificacion final): 8.680,21 €
- Total VALOR ESTIMADO: 95.482,34 €

4.BIS. REGULACION HARMONIZADA

contrato non suxeito a regulacién harmonizada

ACREDITACION SOLVENCIA.

5. APLICACION ORZAMENTARIA 1532.61900

6. PRAZO DE EXECUCION FIXADO NO PROXECTO: 6 meses - 180 dias naturais (Clausula 11)
7. CLASIFICACION ESIXIDA NON SE ESIXE

8. CLASIFICACION A EFECTOS Grupo G Subgrupo 6 categoria 1

9. LUGAR DE PRESENTACION DE
OFERTAS

Con caracter exclusivo e excluinte: Plataforma de contratacién do sector
publico--------- https://contrataciondelestado.es

10. PRAZO DE PRESENTACION DE
PROPOSICIONS

Tramitacion ordinaria: 20 dias (Clausula 11)

11. DEUC

NON SE ESIXE

12. PORCENTAXE DE
SUBCONTRATACION

NON SE ESIXE

13.CONDICIONS DE EXECUCION.

Ver clausula 27

14. PERFIL DE CONTRATANTE.

Perfil do contratante Concello de Boimorto - Plataforma de contratacién do
Estado --- https://contrataciondelestado.es

15. GARANTIA DEFINITIVA

5 % do prezo final ofertado, IVE excluido.

16. TAXAS DO CONTRATO

Sl - Se esixen, conforme ordenanza fiscal do Concello de Boimorto reguladora
da taxa de servizos técnicos en obras municipais (BOP nim. 37 - 25.02.2021).

17. REVISION DE PREZOS

NON PROCEDE

18. CONTROL DE CALIDADE

Os gastos asumeos a administracién

19. IMPORTE MAXIMO DOS GASTOS DE
PUBLICIDADE DE LICITACION POR
CONTA DO CONTRATISTA

NON SE ESIXE. Non obstante a administracion coa fin de garantir unha maior
informacién ds empresas podera publicar anuncios en medios de
comunicacién, correndo, de ser o caso, cos gastos.

20. OUTROS DATOS:

21. DATOS DA FACTURA

21.1. IDENTIFICACION DO DESTINATARIO

21.2. ORGANO DECISORIO/XESTOR

21.3. IDENTIFICACION UNIDADE CONTABLE:
21.4. IDENTIFICACION UNIDADE TRAMITADORA:

21.5. CODIGO DE EXPEDIENTE E DO PROXECTO:

administrativo.

TELEFONO: 981516020
CORREO ELECTRONICO: secretaria@boimorto.es
CARTEL DE OBRA: clausula 19 do presente prego

ENTE LOCAL: CONCELLO DE BOIMORTO
NIF: P1501000B
CODIGO: L01150102
ALCALDE/PRESIDENTE: ALCALDIA
CODIGO: LA0004449
SECRETARIA INTERVENCION
CODIGO: LA0004450
SECRETARIA INTERVENCION
CODIGO: LA0004450
Mesmo nimero que o nimero de expediente

22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO: Perfil de contratante integrado en Plataforma de
Contratacién que se indica na epigrafe 9 do cadro de caracteristicas.
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ANEXO Il : MODELO DE PROPOSICION

D./D? con domicilio no municipio de rda n

2 provincia
pais teléfono con DNI/NIF (ou pasaporte ou documento que o substitta) n®

actuando en nome propio (ou en representacion de

DNI ou NIF n? e con domicilio no municipio de rda no ,
provincia.......c.ccouve... , pais.......... teléfono

Toma parte no procedemento aberto con pluralidade de criterios para a adxudicacién da execucién das obras comprendidas
no proxecto de e para cuxos efectos fai constar que:

1.- Cofece e acepta cantas obrigas se deriven dos pregos de cldusulas administrativas particulares do presente contrato, asi
como do proxecto e documentacidn técnica que o integra.

2.- Acompafa a documentacion esixida no prego de cladusulas administrativas particulares.

3.- Fai constar que na presente licitacién (indiquese o que proceda):

A) ___ Non concorre con empresas vinculadas

B) __ Concorre coa/s seguinte/s empresa/s
Denominacién
NIF

4.- Prezo. Ofrece 0 seguinte prezo (DATOS SO EN NUMEROS , NON EN LETRA )

A) Prezo sen IVE........cccccceieeieiiieeeeeenns euros)
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) Porcentaxe :....... %. Importe......... ... euros
C) TOTAL (A+ B).evvvvrrrreeeennnn. EUROS

5.- Declaracion responsable de estabilidade no emprego e de mulleres traballadoras
Declara responsablemente que na data de publicacién da licitacion:
5.1.- O numero global de persoas traballadoras (homes e mulleres) do cadro de persoal é de ___ persoas.

5.2.- O numero particular de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e a
xornada completa no cadro de persoal é de persoas, o que representa un __ % sobre o numero global de
persoas traballadoras (homes e mulleres) do cadro de persoal.

5.3.- O numero particular de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa no
cadro de persoal é de___ mulleres, o que representa un___ % sobre o nimero global de persoas traballadoras fixas
do cadro de persoal.

(Lugar, data e firma do proporiente)

6.- PLAN DE IGUALDADE (méarquese o que proceda)

A empresa ten implantado un plan de igualdade
A empresa non ten implantado un plan de igualdade

7.- Que ten previsto subcontratar as seguintes unidades de obra polo importe que se indica:

UNIDADES OU PARTES DE OBRA | IMPORTE IVE INCLUIDO NOME OU PERFIL EMPRESARIAL
QUE SE HA SUBCONTRATAR DO SUBCONTRATISTA
TOTAL
,a de de 202_

O LICITADOR (Asinado )
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ANEXO llI: IDENTIFICACION DO ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO

IDENTIFICACION DE ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO (1)

+ B. DECLARACIONS E COMPROMISOS, REFERENCIAS TECNICAS. CRITERIOS NON AVALIABLES DE FORMA AUTOMATICA
(ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO B )

+ C. OFERTA ECONOMICA E CRITERIOS AVALIABLES DE FORMA AUTOMATICA (ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO C)

0 Indicar sobre B ou C segundo a documentacién que comprenda, conforme ao disposto na clausula 12.
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACION

Tendo en conta que este prego ten o caracter de prego tipo que rexera as obras tanto de Deputacion como
obras de concellos comprendidas en diversos plans a puntuacion que figura nel parte das seguintes premisas:

De entre os criterios que se indican a continuacion sinalarase a puntuacién minima e maxima que se outorga.
Cando un criterio non se valore indicarase esta circunstancia.

12.Para cada contrato especifico o 6rgano de contratacion indicara neste prego cal é a puntuacion
concreta do correspondente criterio de valoracion, que se detallara no anexo num. IV. Il.

22.En todo caso a puntuacion atribuida por todos os criterios considerados debera estar referida
como maximo a 125 puntos e como minimo a 80 puntos. Os criterios non avaliables mediante
formulas non poderan exceder do 25% do total de puntos (é dicir ata un maximo de 31,25 puntos), e
os avaliables mediante férmulas do 75%.

FASE | CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS

a) Plan de control de calidade (clausula 12 e 15) ESTE PROGRAMA NON PODERA TER UNHA E'XTENSI()N
SUPERIOR A 10 PAXINAS, NON SE VALORARA A DOCUMENTACION QUE EXCEDA DESTE MAXIMO (10
PAXINAS)

Valorarase:

- suficiencia do control de calidade na recepcién de materiais en obra

- Idoneidade do plan de control de calidade proposto para a obra.

- Evitar duplicidades nos controis dos ensaios que vaia realizar a propia empresa e a administracion.
- suficiencia do control de calidade nos procesos construtivos

- adecuacioén da estrutura técnico-administrativa responsable, na empresa e na obra

Abano: de 0 a 7 puntos

CONTIDO. PONDERACION PUNTUACION MAXIMA
EXPRESADA EN %
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha definicién Ata 100%

completa con total ou suficiente adaptacion & obra
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha definicion

. - e £ 9
completa con insuficiente adaptacion & obra Ata 65%
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha definicion Ata 30%
parcial con suficiente adaptacion & obra
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha definicion 0%

parcial con insuficiente ou nula adaptacion & obra

b) Programa de traballo (cldusula 12 e 15): ESTE PROGRAMA NON PODERA TER UNHA E’XTENSION
SUPERIOR A 25 PAXINAS, NON SE VALORARA A DOCUMENTACION QUE EXCEDA DESTE MAXIMO (25
PAXINAS)

Valorarase:

- andlise correcta do dmbito de actuacién

- andlise correcta de posibles afeccidns ao territorio, servizos preexistentes ou persoas

- descricién técnica adecuada dos traballos que se van realizar

- disposicién adecuada de elementos auxiliares na parcela ou bordo da estrada (casetas de obra,
guindastres, colectores, maquinaria, etc)

- circulacién apropiada de persoal e maquinaria pola obra

- calidade suficiente dos materiais que se van empregar en obra

- coherencia dos diagramas de Gantt e PERT.

- adecuacién dos medios humanos asignados & obra, por encima dos minimos indicados no proxecto
ou no prego de cldusulas administrativas particulares

- adecuacién dos medios materiais asignados & obra por encima dos minimos indicados no proxecto
ou no prego de clausulas administrativas particulares

- Descricién posibles problematicas ou desviaciéns durante a execucién

Abano: de 0 a 12 puntos

CONTIDO. PONDERACION PUNTUACION MAXIMA EXPRESADA EN
%
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Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha Ata 100%
definicién completa con total ou suficiente adaptacién & obra

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha Ata 65%
definicién completa con insuficiente adaptacién & obra
Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha Ata 30%
definicién parcial con suficiente adaptacién 4 obra
Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha 0%
definicién parcial con insuficiente ou nula adaptacién & obra

c) Programa de actuacién ambiental (clausula 12 e 15): ESTE PROGRAMA NON PODERA TER UNHA
EXTENSION SUPERIOR A 15 PAXINAS, NON SE VALORARA A DOCUMENTACION QUE EXCEDA DESTE
MAXIMO (15 paxinas)

Valorarase:

- andlise correcta da relacién da obra co medio ambiente

- analise correcta das posibles afecciéns ambientais

- descricién axustada das medidas de control e correccién previstas

- adecuacién das medidas de reciclaxe de residuos sélidos e liquidos

- xustificacién da certificacién ambiental dos materiais que se van empregar

- axuste das medidas de aforro enerxético que se van adoptar

- axuste das medidas de recuperacidn e rexeneracién ambientais que se van adoptar ao final da
obra

- Informe completo da xestién dos residuos no seu trazabilidade e procesos

- Emprego de materiais con certificados sostibles, reciclados ou reciclables

- axuste doutras medidas destinadas a minorar o impacto ambiental dos traballos que se van
realizar

- descricion adecuada dos vertedoiros e centros de xestién de residuos

- axuste dos medios humanos asignados & xestién ambiental, na empresa e na obra

Abano: de 0 a 6 puntos

CONTIDO. PONDERACION PUNTUACION MAXIMA EXPRESADA EN %
Ofertas que presenten un programa de ACTUACION AMBIENTAL que Ata 100%
presentan unha definicién completa con total ou suficiente adaptacién a
obra
Ofertas que presenten unha actuacién ambiental que presentan unha Ata 65%
definicién completa con insuficiente adaptacién a obra
Ofertas que presenten unha actuacién ambiental que presentan unha Ata 30%
definicién parcial con suficiente adaptacién a obra
Ofertas que presenten unha actuacién ambiental que presentan unha 0%
definicién parcial con insuficiente ou nula adaptacién & obra

d) Esquema do Plan de seguridade e saude (cldusula 12 e 15): ESTE PROGRAMA NON PODERA TER UNHA
EXTENSION SUPERIOR A 15 PAXINAS, NON SE VALORARA A DOCUMENTACION QUE EXCEDA DESTE
MAXIMO (15 péxinas)

Abano: de 0 a 6,25 puntos

CONTIDO. PONDERACION PUNTUACION MAXIMA EXPRESADA EN %

Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e salde que Ata 100%
presentan unha definicién completa con total ou suficiente adaptacion a
obra

Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e salde que Ata 65%
presentan unha definicién completa con insuficiente adaptacién & obra
Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e salde que Ata 30%
presentan unha definicién parcial con suficiente adaptacién & obra
Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e salde que 0%
presentan unha definicién parcial con insuficiente ou nula adaptacién a
obra

EXCLUSIONS

As empresas que non superen a puntuacién minima do 50% dos puntos asignados na fase 1 coa suma da puntuacién
correspondente aos criterios de valoracion: plan de control de calidade, programa de traballo, programa de actuacién
ambiental , esquema do plan de seguridade e salde, non continuardn no proceso selectivo, quedando excluidos da
segunda fase e do procedemento aberto con multiplicidade de criterios.

32



(FECHA: 16/10/ 2023 14:17:00)

Jorge Boado Fernandez

16/ 10/ 2023

Or gani sno.

(FECHA: 16/10/ 2023 14:02: 00)

Fecha de decreto:

517/ 2023 -

Versi 6n inprimble

uDUI t QbPrl 9Qei G XAl m

Verificable en | a Sede El ectroéni ca del

FI RMADO POR Maria Jesls Novo Gonez

Decreto N°:

CVD:

CONCELLO DE BOIMORTO (ACORUNA)
Rua Vilanova, 1 - 15817 BOIMORTO Teléfono: 981 516 020 - Fax: 981 516

045
E-mail: correo@boimorto.es Web: www.concellodeboimorto.es
FASE Il CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS
1l.1. OFERTA ECONOMICA Abano: de 0 a 47 puntos

De acordo coa férmula elaborada , por demanda da Deputacién Provincial da Corufia, pola Facultade de
Matematicas da USC e cuxa desagregacion, explicacién da férmula e aplicacién para o seu cofiecemento figura
no anexo VIl e na seguinte ligazén:

https://www.dacoruna.gal/valoracion/

1.2 ESTABILIDADE NO EMPREGO

11.2.1. Porcentaxe de persoal fixo en relacién co persoal global da empresa: Abano: de 0 a 15 puntos

Segundo a documentacién que se inclla no arquivo ou sobre electrénico C o licitador, (cldusula 12)
terase en conta a porcentaxe de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo
indefinido e a xornada completa polo menos nos Ultimos 12 meses anteriores & data de publicacién do
anuncio de licitacién na plataforma, en relacién co total de persoas traballadoras (homes e mulleres) do
persoal.

Para valorar este criterio o cadro de persoal debera estar formado por un minimo de 5 traballadores,
directamente relacionados coa execucion de obras en xeral.

Obterd a maxima puntuaciéon a empresa que tefia unha porcentaxe do 75% ou mais.
0 resto valorarase proporcionalmente, en relacién co 75%

As empresas que conten cunha porcentaxe menor do 40% de persoal fixo non se valoraran

11.2.2. Porcentaxe de mulleres en relacion co persoal global da empresa: Abano de 0 a 15 puntos

0 licitador que, na data de publicacién da licitacién, segundo a documentacién que inclda no arquivo ou
sobre electrénico C, (cldusula 12) conte cunha porcentaxe de mulleres traballadoras con contrato fixo
por tempo indefinido e a xornada completa en relacién co total de persoas traballadoras fixas do persoal
recibird a puntuacién que se indica a continuacién:

0 Empresas de 25 ou menos traballadores fixos por tempo indefinido e xornada completa: Obterdn a méaxima
puntuacién as que conten cunha porcentaxe do 12% ou mais, o resto valoraranse proporcionalmente.

0 Empresas entre 26 e 100 traballadores fixos por tempo indefinido e xornada completa: Obterdn a méxima
puntuacién as empresas que conten cunha porcentaxe do 10% ou mais, o resto valoraranse
proporcionalmente.

0 Empresas de mais de 100 traballadores fixos por tempo indefinido e xornada completa: Obterdn a maxima
puntuacién as empresas que conten con 8% ou mais, o resto non se puntuaran.

11.2.3.- Contratacion desempregados: Abano de 0 a 8,75

0 licitador que tefia a maior porcentaxe de traballadores que sexan contratados nos 12 meses anteriores 4 data de
publicacién do anuncio de licitacién na Plataforma de Contratacién e que procedesen de situacién de desemprego
cunha antigliidade minima de 1 ano no Servizo Publico de Emprego conseguird a maxima puntuacién. As demais
porcentaxes valoraranse proporcionalmente

1.3 IGUALDADE: Existencia de plan de igualdade na data de publicacién da licitacion:
Abano de 0 a 8 puntos

No caso de que se valore a existencia dun plan de igualdade, a empresa estara obrigada a manter os pardmetros de
igualdade durante o prazo de execucién do contrato.

A empresa que conte con plan de igualdade acreditado ou presentado no rexistro correspondente obtera a méxima
puntuacién deste criterio, a empresa que non conte con plan de igualdade cualificarase con 0 puntos.

ANEXO IV. 1I: CRITERIOS ESPECIFICOS PARA O PRESENTE CONTRATO
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TIPO DE DENOMINACION PUNTUACION
CRITERIO ASIGNADA
Plan de control de calidade 6
CRI;(E)F'(\IIOS Programa de traballo 12
AVALIABLES Programa de actuacion ambiental 2
MEDIANTE Esquema do Plan de seguridade e saude
FORMULAS
OFERTA ECONOMICA 22
ESTABILIDADE NO | Porcentaxe de persoal fixo en relaciéon co persoal global 15
CRITERIOS
EMPREGO da empresa
AVALIABLES —
MEDIANTE Porcentaxe de mulleres en relacién co persoal global da 15
FORMULAS empresa _
Contratacion desempregados
IGUALDADE 8
TOTAL 80
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ANEXO V: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA EXECUTAR A OBRA. DOCUMENTO QUE HA CUBRIR
A ADMINISTRACION . (Cldusula 12 e 16)

MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA TITULACION REQUIRIDA N2 PERSOAS MINIMO
PROFESIONAL
CAPATAZ A propia da categoria 1
profesional.
OFICIAL DE 12 A propia da categoria 1
profesional.
PEON ORDINARIO A propia da categoria 1
profesional.

2. MEDIOS MATERIAIS

MAQUINARIA

Apisoadora estatica 8-12 T............
Apisoadora estatica 12-14 T..........
Wibradoragulla.....................
Barredora.......ccoovvienin .
Camion basculante 12 Tm. ............
Camion formigoneira 4.500 I..........
Camion cisterna....................
Compresor movil..........
Camiodn regador ligante..................
Extendedora autopropulsada. ........
Martelo rompedor.............ol
Motoniveladora. ....
Pala sforugas.................
Planta asf.Prod. 120 Tm.H.
Retrocescavadora...
Serra de disco.......
Tren de pintado..................
Compact. vibrador autopropulsado

Os licitadores deberdn presentar unicamente a declaracién, axustada ao modelo indicado na cldusula 12.A.2 e o licitador que
presente a mellor oferta deberd presentar este documento, coa documentacion xustificativa, de acordo co previsto na
cldusula 16 e 12.A.2.
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Anexo VI.

ESPECIFICACION DAS MODIF[CACIONS DO CONTRATO ESTABLECIDAS NO PRESENTE PREGO. DOCUMENTO QUE
HA CUBRIR A ADMINISTRACION .

De acordo co establecido no art. 204 LCSP poderan ser obxecto de modificacién,
1.-por razéns de interese publico,
2.- ata un maximo do 20%,do prezo inicial,

as seguintes unidades de obra: NINGUNHA
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Anexo VIII

ﬁ Deputacion U S C

UNIVERSIDADE

DA CORUNA DE COMPOSTELA

Convenio de Investigacion da Deputacién da Corufia co Departamento de Matematica Aplicada da Universidade de Santiago
de Compostela!

FORMULA XERAL DE VALORACION DE OFERTAS EN CONTRATOS E CONCURSOS 2018

1. Notaciéns

0 e prezo de licitacion,
-II -
0 T prezo de licitacion,
0 " . nimero de ofertas,
a.0.. .
0 :valordas™ ofertas,
kR ...K
0 : reducién de prazos das” empresas (en dias naturais),
L
0 =—3X0
i _ n
0 : media das ofertas presentadas ( ),
I =
=%
8 =—X8,
- I =l
0 : media das reducidns de prazos presentadas ( ),
2 .0 - o N
0 : reducién de prazos maxima e minima,
B.Aa..8 B =P-0.=l..n
0 : baixas absolutas ( ),
1
B =—%n=r-0
H . . nos
0 . baixa porcentual media ( )
=11l
bbb . . r o n : i=l...n
i . baixas porcentuais con respecto a ( ! , ),
Ih'l- Ih-I' . . Yol Y
0 : baixas porcentuais maxima e minima,
I
L L -
. b =t =I_II 11}
0 " : baixa porcentual media ( ) ),
x
0 ~ : maxima valoracién posible,
.rl L
0 ~ : maxima valoracion de acordo coas ofertas presentadas,
¥r
0 : maxima valoracién de acordo coas reduciéns de prazos presentados,
¥ , ] i =l 1
1 .z 7 . 1 7 | 3] - il
0 : valoracién econémica da oferta  -ésima entre e ,
r I Fr i =....n
s s L} y o - L} bk L
0 : valoracién da reducion de prazos -ésima entre e s
! Investigadores

Juan M. Viaino Rei - Catedratico de Matematica Aplicada - USC

José R. Fernandez Garcia - Profesor Titular de Matematica Aplicada - UVigo
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Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderian a ofertas superiores ao prezo de licitacién (e, por tanto, non
L
[V
admisibles), suponse que as baixas  son iguais ou maiores ca cero. Ilgualmente, como as reducidns de prazos negativas
corresponderian a prazos superiores ao prazo de execucién do contrato ou concurso (e, por tanto, non admisibles),

1]
o a N . P
suponse que as reducions de prazos son Iguals ou maiores Ca cero € menores ca 0 prazo de execucién

2. Algoritmo de valoracion econémica de ofertas
2.1. Valoracién méxima inicial de acordo coa baixa maxima

W
i

(| M LT

[T .
6. Se entén .
\ s o B, -13
15 =k <175 W =07V o I -
7. Se = entén L
b ) T
8. Se entén

2.2. Valoracion econémica entre e

.
A puntuacién ~ da oferta -ésima calcllase, en funcién da baixa méxima, por interpolacién a cachos da forma seguinte (ver
as figuras 1 a 3):

Hom 10 ¥ =0
0 Si entéon
II.
1o =a,, w13 v =07V, It
1 Si enton .
I5 =k __ =15
1 Si enton
5
[ vV, =TV —
1 Si entén !

b =15 y
0 Si entén L
b _ =15
0 Si entén
&
] Voo v
b =5 =) 0V -
1 Si entén !
- — |I' 'I 1
Vo= TV 0TV - -
b =15 b =15
0 Si enton
7z .z z . II.'-- 7 . 7 . Ih-I--
Notese que a puntuacion maxima sd se alcanza se a baixa maxima ( )

e igual ou superior 0 25% e que, cunha baixa do 15%, sempre se obtén o0 70% da valoracién maxima.
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b, =h, =..=h =b_=h_ =0
Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitacion tense B
polo que as valoraciéns anteriores non son validas (téfiense divisiéns por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas
il
unha puntuacion nula ( ) . Na practica, esta situacién tamén se produce cando as baixas son todas moi pequenas ainda
i =10
que non sexan exactamente cero. Por iso, propomos dar unha puntuacién nula a todas as ofertas sempre que

Figura 1: Representacion grafica das puntuacions se

0 b, 15 b, b 25

Figura 2: Representacion grafica das puntuacions se
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Vi
Vv,
0,7V e
v,

0

b, 15 b 25 b

Figura 3: Representacion grafica de as puntuacions se

Neste Contrato non sera de aplicacion a valoracion das reducidns de prazo
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Anexo IX

Tarefas criticas que obrigatoriamente ten que executar o contratista (art. 215.2 e) LCSP e clausula 35.5 do presente
prego)

Non exixible neste contrato
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