
 CONCELLO DE SANTA COMBA (A Coruña)                                            

DECRETO DA ALCALDÍA NÚM.: 

Expediente electrónico: 2019/C003/000018 Departamento: Contratación, adxunto a secretaría
Código da obra: 19.2001.0576.0 Plano: POS+ adicional 1/2019
Tipo contrato: obras Importe: 37354,68€
Obra: Reparación asfáltica de vial en el lugar de Vilar de Arriba -parroquia da Pereira-
Asunto: aprobación expediente, a apertura procedemento de adxudicación contrato de obras e a aprobación do gasto

 

FEITOS

1. Logo de ver o expediente que se tramita para contratar a obra:

Proxecto Reparación  asfáltica  de  vial  en  el  lugar  de  Vilar  de  Arriba  -parroquia  da
Pereira-

Redactor  (externo) Jesús Manuel Mallo Puga, enxeñeiro técnico industrial, colexiado núm. G-1178 do
COETICOR

Orzamento 37354,68 € (Valor estimado: 30871,64 € e 21 % IVE: 6483,04 €)
Prazo execución 2 semanas
Plano Plano provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal,

Plan Único de concellos 2019 (POS+ adicional 1/2019) 
Aprobación Bases Pleno  da  Deputación  provincial  A Coruña  do  28/09/2018 (BOP  núm.  188 do

02/10/2018)
Pleno municipal Aprobación do proxecto no Pleno da Corporación municipal do 17/12/2018
Aprobación Plano Aprobación do proxecto no Pleno da Deputación A Coruña do 26/04/2019
Aprobación definitiva Plano
Aprobación definitiva Adic.

Resolucíón presidente da Deputación A Coruña núm.: 2019/19076 do 31/05/2019
Resolucíón do presidente da Deputación A Coruña núm.: 36014 do 17/10/2019

Financiamento Deputación A Coruña: 37354,68 €. Fondos propios: 0 €. Xunta de Galicia: 0 €
No expediente queda acreditada a plena dispoñibilidade da aportación financeira
da obra

2. Logo de ver os trámites que se realizaron: 

Código obra 19.2001.0576.0
Código CPV 45233223-8: traballos de repavimentación de calzadas. : ; 

Prego cláusulas 
administrativas
(PCAP)

Foi redactado o PCAP e se incorporou ao expediente. O PCAP é o aprobado polo Pleno
da Deputación provincial da Coruña, en sesión realizada o , Boletín Oficial da Provincial
da Coruña,  núm. , do . O concello cumprimenta o anexo I cadro de características, os
criterios de valoración e demais declaracións que correspondan

Non dividir lotes decreto do/a alcalde/sa núm. 1575/2018 do 07/12/2018
Memoria xustificativa 31/10/2019
Providencia inicio 31/10/2019
Decreto inicio e núm. 01371/2019 do 12/11/2019. Foi motivada a necesidade e a idoneidade
Procedemento aberto simplificado (con pluralidade de criterios de adxudicación con aplicación de xuízos

de valor e criterios de apreciación automática)
Tramitación ordinaria
Retención de crédito Data: o 30/10/2019. Partida orzamentaria 453 61900, núm. de operación: 220190012016

e a referencia/s núm. 22019001216  
Informe secretaría 13/11/2019
Fiscalización previa 14/11/2019

3. Os contratos de obras se definen no artigo 13.1 e no anexo I da Lei 9/2017, do 8 de novembro,
de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as
Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro
de 2014, (LCSP), (BOE núm. 272 do 09/11/2017).

4. Os investimentos son servizos de competencia municipal que se indican nos artigos 25 e 26 da
Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local (BOE núm. 80 do 03/04/1095).No
expediente  se  xustifica:  a  natureza  e  extensión  das  necesidades  que  pretenden  cubrirse,
mediante  o  contrato  proxectado,  a  idoneidade  do  obxecto  e  o  contido  do  mesmo  para
satisfacelas. 

Páxina 1 de 39

C
V
D
:
 
6
K
e
H
L
4
t
s
D
B
E
3
s
n
t
E
I
A
r
y

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.



 CONCELLO DE SANTA COMBA (A Coruña)                                            

5. No expediente consta a plena dispoñibilidade da aportación financeira da obra. 

6. O alcalde, no decreto núm. 01371/2019 do 12/11/2019, motiva a necesidade e idoneidade da
contratación  da  obra  e  iniciou  o  expediente  de  contratación  para  executar  as  obras
mencionadas, mediante o procedemento  aberto simplificado (con pluralidade de criterios de
adxudicación con aplicación de xuízos de valor  e  criterios de apreciación automática),  non
suxeito a regulación harmónica, e tramitación ordinaria. 

7. Foi  redactado  e  incorporado  ao  expediente  o  PCAP,  cuxo  modelo  é  o  aprobado  pola
Deputación provincial da Coruña, e os documentos:

- a memoria xustificativa;
- a providencia de inicio; 
- o decreto do alcalde de inicio do expediente de contratación; 
- o proxecto aprobado das obras;
- o decreto da alcaldía de non división en lotes;
- a implantación do proxecto, que consiste en comprobar a realidade xeométrica da obra e a
dispoñibilidade dos terreos precisos para a súa normal execución. 

8. A existencia de consignación orzamentaria na partida 453 61900 dos orzamentos municipais en
vigor para atender ao pagamento deste contrato. O  30/10/2019 foi realizada a retención de
crédito: operación núm.: 220190012016 e referencia núm.: 22019001216 .

9. No expediente quedan xustificados os criterios de selección que permitirán a elección da oferta
máis vantaxosa para os intereses municipais.

10. O expediente de contratación foi tramitado conforme prevé o artigo 116 da LCSP, e que se
xustificou  cumpridamente  o  uso  na  adxudicación  do  contrato  do  procedemento  aberto
simplificado (con pluralidade de criterios de adxudicación con aplicación de xuízos de valor e
criterios de apreciación automática), xa que logo é de aplicación o artigo 122 da LCSP. No
procedemento aberto, todo empresario poderá presentar unha proposición e quedará excluída
toda negociación dos termos do contrato cos licitadores (artigo 156.1 da LCSP). 

11. O 13/11/2019, a secretaria xeral en acumulación de funcións (PR da DXAL do 02/08/2019), Ana
Beatriz  Oveja  Villafañe,  informa  de  xeito  favorable  os  pregos  de  cláusulas  administrativas
particulares, o cadro de características do contrato e os criterios de valoración.

12. O 14/11/2019,  o  interventor  en  acumulación  de  funcións  (PR da  DXAL do  02/10/2019),  ,
Francisco Javier Ulloa Ares, realiza a fiscalización previa sen observacións.

CONSIDERACIÓNS TÉCNICAS E XURÍDICAS

1 Unha vez completado o expediente de contratación procede a súa aprobación polo órgano de
contratación, que disporá a apertura do procedemento de licitación maila aprobación do gasto,
ao abeiro do artigo 117.1 do TRLCSP.

2 A duración da obra é inferior a dous anos polo que non procederá en ningún caso a revisión
periódica e predeterminada de prezos deste  contrato  e  polo  tanto  non se aplicará fórmula
ningunha de revisión, ao abeiro do artigo 103.5 da LCSP.
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 CONCELLO DE SANTA COMBA (A Coruña)                                            

Correspóndenlles aos alcaldes e aos presidentes das entidades locais as competencias como
órgano de contratación respecto dos contratos de obras, de subministración, de servizos, de
xestión de servizos públicos, os contratos administrativos especiais, e os contratos privados
cando o seu importe non supere o 10 por cento dos recursos ordinarios do orzamento nin, en
calquera caso, a contía de seis millóns de euros, incluídos os de carácter plurianual cando a
súa duración non sexa superior a catro anos, sempre que o importe acumulado de todas as
súas anualidades non supere nin a porcentaxe indicada, referida aos recursos ordinarios do
orzamento do primeiro exercicio, nin a contía sinalada, ao abeiro do apartado 1 da disposición
adicional segunda da LCSP.

De acordo con todo o indicado, RESOLVO:

1  Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares e o prego de prescricións técnicas
que rexerán o contrato. 

O prego de cláusulas administrativas particulares que rexe na licitación:

CONCELLO SANTA COMBA
(A CORUÑA)

Concello de Santa Comba
Praza do Concello, 1
15841 Santa Comba
A Coruña
Teléfono/s: 981 880075/100
Fax: 981 880716
CIF: P1507800I

SECRETARÍA MUNICIPAL
ADXUNTO A SECRETARIA

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN

Aprobado por decreto da alcaldía 

Núm.                            
De data:

Santa Comba,    
               
O/a secretaria xeral

Secretaría
Adxunto a secretaría

PREGO-TIPO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  QUE  HABERÁN  DE  REXER  PARA  A
CONTRATACIÓN  MEDIANTE  PROCEDEMENTO  ABERTO  SIMPLIFICADO   (CON  PLURALIDADE  DE  CRITERIOS  DE
ADXUDICACIÓN CON APLICACIÓN DE XUÍZOS DE VALOR E CRITERIOS DE APRECIACIÓN AUTOMÁTICA) DAS OBRAS
COMPRENDIDAS NOS PLANOS PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS
Aprobado polo Pleno da Deputación provincial da Coruña  en sesión do 25/05/2018  (BOP núm. 101 do 30/05/2018)  

Núm. expediente 2019/C003/000018
Código de obra 19.2001.0576.0
Obra/proxecto Reparación asfáltica de vial en el lugar de Vilar de Arriba -parroquia da Pereira-
Plano Plano provincial  de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal,  Plan Único de

concellos 2019 (POS+ adicional 1/2019)
Importe Valor estimado: 30871,64 € + IVE 6483,04 € (21 %) = 37354,68 €
Procedemento aberto simplificado, con pluralidade de criterios de adxudicación:

aplicación de xuízos de valor e criterios de apreciación automática
Trámite ordinario
Redactor/a Jesús Manuel Mallo Puga, enxeñeiro técnico industrial, colexiado núm. G-1178 do COETICOR
Financiamento Deputación provincial da Coruña

Concello Santa Comba (se for o caso)
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 CONCELLO DE SANTA COMBA (A Coruña)                                            

PREGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERÁN DE REXER PARA A CONTRATACIÓN
MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO  (CON PLURALIDADE DE CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN CON
APLICACIÓN DE XUÍZOS DE VALOR E CRITERIOS DE APRECIACIÓN AUTOMÁTICA) DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS
PLANOS PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS

I.-ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) OBXECTO E DELIMITACIÓN DO CONTRATO

1.1) Obxecto do contrato.
O presente contrato ten por obxecto a execución das obras a que se refire a epígrafe 1 do cadro de características do contrato,
con suxeición ao proxecto técnico, integrado polos documentos enumerados no artigo 233 da Lei 9/2017 do 8 de novembro de
contratos do sector público  (en diante LCSP), incluído o correspondente estudo de Seguridade e Saúde ou Estudo Básico de
Seguridade e Saúde, de acordo co establecido no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de xestión de residuos de construción e
demolición, de acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008. 
O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte integrante deste prego, tendo carácter
contractual. 
En caso de contradición entre o Prego de cláusulas administrativas particulares (PACP) e o Prego de prescricións técnicas (PPT)
prevalecerá o primeiro. 
1.2) Delimitación do contrato.
Para os efectos do presente prego e da LCSP, ao tratarse dun procedemento simplificado  o presente contrato non está suxeito a
regulación harmonizada, posto que esta modalidade aplícase aos contratos cuxo valor estimado é inferior á cantidade que figura
no art. 159 da LCSP, en relación co art. 20 da citada norma. Neste sentido nos epígrafes 4 e 4.BIS do cadro de características
indícase o valor estimado do contrato 
1.3) Carácter transversal dos criterios sociais e ambientais
De conformidade co establecido no art. 1.3 e concordantes LCSP os criterios sociais e ambientais son recollidos  no presente
prego de maneira transversal, en especial canto aos criterios de adxudicación e condicións  especiais de execución , e esixencia
de cumprimento  da normativa laboral (en especial cumprimento de convenios e obrigas de pago de salarios,  así como de
prevención de riscos laborais) normativa social (persoas con discapacidade, igualdade de xénero, non discriminación de persoas)
e  medioambiental (adopción de medidas ambientais e ecolóxicas), etc.…
1.4) Principios. 
De  conformidade  co  art.  1  LCSP a  presente  contratación  axústase  aos   principios  de  liberdade  de  acceso ás  licitacións,
publicidade e transparencia dos procedementos, e non discriminación e igualdade de trato entre os licitadores; e de asegurar, en
conexión co obxectivo de estabilidade orzamentaria e control do gasto, e o principio de integridade, unha eficiente utilización dos
fondos destinados á realización das obras.

2) PRESUPOSTO BASE DE LICITACIÓN DO CONTRATO E TIPO DE LICITACIÓN.

Sinálase  como  tipo  de  licitación  o  importe  do  proxecto  que  figura  na  epígrafe  3  do  cadro  de  características  do  contrato,
realizándose a mellora mediante baixa respecto deste. 
Entenderase por presuposto base de licitación o límite máximo de gasto que, en virtude do contrato, pode comprometer o órgano
de contratación, incluído o imposto sobre o valor engadido, salvo disposición en contrario.
Na contratación destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as súas propostas económicas, incluíron dentro delas
o  importe  do  imposto  sobre  o  valor  engadido,  sen  prexuízo  de  que  o  importe  deste  imposto  se  indique  como  partida
independente, de conformidade co art. 102 1 LCSP e modelo de oferta económica do presente prego.

3) FINANCIAMENTO. 

3.1. Obras de carácter anual: 
Para atender as obrigas económicas que se derivan para a administración do cumprimento do contrato existe crédito suficiente
no Orzamento con cargo á aplicación sinalada na epígrafe 5 do cadro de características do contrato (anexo I do presente prego).
3.2. Obras de carácter plurianual: 
De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se aproba o Texto refundido da
lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se
detallan para cada proxecto de execución de obra na epígrafe 3.B e con cargo á aplicación sinalada na epígrafe 5 do cadro de
características do contrato (anexo I do presente prego). En consecuencia, o compromiso de gasto para exercicios futuros queda
sometido á condición suspensiva de existencia  de crédito adecuado e suficiente no exercicio correspondente, circunstancia que
debe ter en conta, en todo caso, o contratista.
No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na cláusula 5 do presente prego. 

4) REVISIÓN DE PREZOS. 
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 CONCELLO DE SANTA COMBA (A Coruña)                                            

4.1. Obras de carácter anual: 
De conformidade  co disposto no artigo 103.5 LCSP non procederá en ningún caso a revisión periódica e predeterminada de
prezos  do presente contrato e por tanto non se aplicará fórmula ningunha de revisión. 
4.2. Obras de carácter plurianual: 
Se o contrato ten carácter plurianual, logo da xustificación previa no expediente, e de conformidade co disposto no Real decreto
a que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de desindexación da economía española e art. 103 LCSP, a revisión periódica e
predeterminada de prezos terá lugar cando o contrato se execute, polo menos, no vinte por cento do seu importe e transcorran
dous anos desde a súa formalización, e conforme a fórmula que se indica na epígrafe 17 do cadro de características (anexo I do
presente prego).
En consecuencia o primeiro vinte por cento executado e os dous primeiros anos transcorridos desde a formalización quedan
excluídos da revisión.

5) PRAZO DE EXECUCIÓN. 

5.1.- O prazo de execución do contrato será o que se sinala na epígrafe 6 do cadro de características do contrato, contado a
partir do día seguinte ao da firma da acta de comprobación de replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu
comezo. 
5.2.- Prórrogas.- O prazo contractual só se prorrogará cando concorran as circunstancias e requisitos esixidos pola lexislación
vixente. 
5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serán os que no seu caso se fixen na aprobación do programa de traballo. 
5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na súa integridade á redución do financiamento
previsto  nas  últimas  anualidades,  mantendo  inalterable  o  financiamento  previsto  para  as  primeiras.  En  consecuencia,  esta
porcentaxe de baixa aplicarase ao realizar máis obra en cada unha das anualidades, aboándose ao adxudicatario o prezo da
obra realizada, ata o importe máximo de financiamento relativo a cada anualidade. Para estes efectos a administración aprobará
o novo programa de traballo que será obrigatorio para o adxudicatario. 

6) APTITUDE PARA CONTRATAR. 

6.1 Poderán concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que
tendo
1.- Plena capacidade de obrar (art. 65 LCSP) 
2.- Non estean incursas en prohibicións para contratar coa administración  a que se refiren os arts. 71 a 73  LCSP,
3.- E acrediten a súa solvencia económica e financeira (art. 87) e técnica (art. 88), (ou se atopen debidamente clasificadas, nos
supostos a que se refire a cláusula seguinte e art. 77).
A capacidade  de obrar  dos  empresarios  que sexan persoas xurídicas  acreditarase mediante  a escritura  ou  documento de
constitución, os estatutos ou a acta constitutiva, nos que consten as normas polas que se regula a súa actividade, debidamente
inscritos, no seu caso, no Rexistro público que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica de que se trate. 
6.2 A capacidade de obrar dos empresarios non españois que sexan nacionais de Estados membros da Unión Europea ou de
Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo acreditarase pola súa inscrición no rexistro procedente de
acordo  coa  lexislación  do  Estado  onde  están  establecidos,  ou  mediante  a  presentación  dunha  declaración  xurada  ou  un
certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación.
6.3  Os demais  empresarios  estranxeiros  deberán  acreditar  a súa capacidade de obrar  con  informe da Misión  Diplomática
Permanente de España no Estado correspondente ou da Oficina Consular  en cuxo ámbito territorial  radique o domicilio  da
empresa.

7) CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONOMICA E FINANCEIRA E SOLVENCIA TÉCNICA.

Para concorrer á presente licitación  requírese dispor da clasificación ou da solvencia que se indica nos apartados seguintes da
presente cláusula.
No entanto, o licitador que presente a mellor oferta deberá presentar os documentos xustificativos da clasificación e/ou solvencia
que se indican nos apartados 7.1 e 7.2, na forma en que se indica nos citados apartados.

7.1. Clasificación.

Para contratar coa administración a execución dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou  superior á cantidade establecida
no artigo 77.1 a)  LCSP,  será requisito  indispensable  que o contratista  obtivera previamente  a correspondente clasificación,
segundo resulte do proxecto ou documentación técnica que consta no expediente e que se indica na epígrafe 7 do cadro de
características do contrato, caso de empresas españolas e estranxeiras non comunitarias.
Para os casos en que sexa esixible a clasificación e concorran na unión empresarios nacionais, estranxeiros que non sexan
nacionais dun Estado membro da Unión Europea nin dun Estado signatario do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo e
estranxeiros que sexan nacionais dun Estado membro da Unión Europea ou dun Estado signatario do Acordo sobre o Espazo
Económico Europeo, os que pertenzan aos dous primeiros grupos deberán acreditar a súa clasificación, e estes últimos a súa
solvencia económica, financeira e técnica ou profesional.
En consecuencia os empresarios non españois de Estados membros da Comunidade Europea será suficiente que acrediten
perante o Órgano de Contratación correspondente a súa solvencia económica, financeira e técnica.
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7.2. Solvencia  económica  e  financeira  e  solvencia  técnica  requirida  a  empresas  españolas  e  estranxeiras  non
comunitarias,  cando  non  sexa  esixible  a  clasificación;  a  empresas  non  españolas  de estados  membros  da  Unión
Europea ou dos estados signatarios do acordo sobre o Espazo Económico Europeo.

7.2.1  Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica: 
No caso de que non sexa esixible a clasificación para a obra, o licitador que presente a mellor oferta deberá acreditar a solvencia
económica e financeira e a solvencia técnica (cláusula 16 do presente prego) do seguinte modo:

A. Empresas españolas e empresas estranxeiras non pertencentes a Estados membros da Unión Europea: Poderán optar: 
A.1. Mediante a acreditación de que está clasificada a empresa no grupo e subgrupo e clasificación que se indica no anexo I,
epígrafe 8.
A clasificación do empresario acreditará a súa solvencia para a celebración de contratos do mesmo tipo e importe que aqueles
para os que se obtivo e para cuxa celebración non se esixa estar en posesión desta.
A.2.  Mediante a acreditación da solvencia  económico  e financeira a que se refire o apartado 7.2.1.a),  e a acreditación da
solvencia técnica a que se refire o apartado 7.2.1.b).

B. Para todas as empresas con independencia da súa nacionalidade: No caso de que a empresa non estea clasificada deberá
acreditar a solvencia.

7.2.1 a. Solvencia económica e financeira
7.2.1.a.1 Medios

A solvencia económica e financeira do empresario poderá acreditarse por calquera destes    medios:
a) volume anual de negocios, ou ben volume anual de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor exercicio
dentro  do  tres  últimos  dispoñibles  en  función  das  datas  de  constitución  ou  de  inicio  de  actividades  do  empresario  e  de
presentación das ofertas polo importe que sexa igual ou superior ao 25% do valor estimado do contrato.
Considerarase acreditada a solvencia se o volume de negocios anual esixido é igual ou superior ao 25% do valor estimado do
contrato. 
b) Patrimonio neto ao peche do último exercicio económico para o que estea vencida a obrigación de aprobación de contas
anuais.
Considerarase acreditada a solvencia se o importe do patrimonio neto é igual ou superior ao 25% do valor estimado do contrato.

c)  xustificante da existencia dun seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais por importe igual  ou superior ao esixido
no orzamento do contrato
Considerarase acreditada a solvencia se o seguro cobre riscos profesionais por un mínimo anual igual ou superior ao  valor
estimado do contrato.

7.2.1.a.2. Acreditación documental
A acreditación documental da suficiencia da solvencia económica e financeira do empresario efectuarase mediante:
a) Volume de negocios e patrimonio neto: A achega das súas contas anuais aprobadas e depositadas no Rexistro Mercantil, se o
empresario estivese inscrito neste rexistro, e en caso contrario polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar inscrito. Os
empresarios individuais non inscritos no Rexistro Mercantil acreditarán o seu volume anual de negocios mediante os seus libros
de inventarios e contas anuais legalizados polo Rexistro Mercantil.
b) Seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais: A achega de póliza ou certificado de seguros por riscos profesionais.

En todo caso, a inscrición no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público acreditará fronte a todos
os órganos de contratación do sector público, a teor do nel reflectido e salvo proba en contrario, as condicións de solvencia
económica e financeira do empresario.

7.2.1.a.3 Acreditación  da solvencia económica e financeira por calquera outro documento.
Cando por unha razón válida, o operador económico non estea en condicións de presentar as referencias solicitadas polo órgano
de contratación, autorizaráselle a acreditar a súa solvencia económica e financeira por medio de calquera outro documento que o
poder adxudicador considere apropiado (art. 86.1, parágrafo 3.LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica 
7.2.1.b.1. Regra xeral. 

A solvencia técnica do empresario poderá acreditarse por calquera  destes  medios, seguindo a enumeración do artigo 88 da
LCSP:
a) Relación das obras executadas no curso dos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución. 
Estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as
regras polas que se rexe a profesión e levaron normalmente a bo termo; no seu caso, estes certificados serán comunicados
directamente ao órgano de contratación pola autoridade competente. 
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 CONCELLO DE SANTA COMBA (A Coruña)                                            

Para  estes  efectos,  as  obras  executadas  por  unha  sociedade  estranxeira  filial  do  contratista  de  obras  terán  a  mesma
consideración que as directamente executadas polo propio contratista, sempre que este último teña, directa ou indirectamente, o
control daquela nos termos establecidos no artigo 42 do Código de Comercio. Cando se trate de obras executadas por unha
sociedade estranxeira participada polo contratista sen que se cumpra a dita condición,  só se recoñecerá como experiencia
atribuíble ao contratista a obra executada pola sociedade participada na proporción da participación daquel no capital social
desta. 
Considerarase acreditada a solvencia cando o importe anual acumulado no ano de maior execución sexa igual ou superior ao
70% do valor estimado do contrato, ou da súa anualidade media se esta é inferior ao valor estimado do contrato.
b) Declaración indicando o persoal técnico ou organismos técnicos, estean ou non integrados na empresa, dos que esta dispoña
para a execución das obras acompañada dos documentos acreditativos correspondentes cando lle sexa requirido polos servizos
dependentes do órgano de contratación.
c) Títulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa e, en particular, do responsable ou responsables
das obras así como dos técnicos encargados directamente dela.
d) O apartado d) do artigo 88 LCSP non será de aplicación no presente contrato, sen prexuízo do disposto no anexo V.
e) Declaración sobre o persoal medio anual da empresa e do número de directivos durante o tres últimos anos, acompañada da
documentación xustificativa correspondente cando lle sexa requirido polos servizos dependentes do órgano de contratación.
Considerarase acreditada a solvencia técnica nos apartados b), c) e e) cando o persoal técnico, e a titulación académica e
profesional, o persoal medio sexa adecuada e proporcionada á natureza e orzamento da obra.
7.2.1.b. 2. Regra especifica para as empresas de nova creación :
Nos contratos cuxo valor estimado sexa inferior a 500.000 euros, cando o contratista sexa unha empresa de nova creación,
entendendo por tal aquela que teña unha antigüidade inferior a cinco anos, a súa solvencia técnica acreditarase por un ou varios
dos medios a que se refiren as letras b) c) e e) anteriores, sen que en ningún caso sexa aplicable o establecido na letra a),
relativo á execución dun número determinado de obra.
7.2.2. Integración da solvencia con medios externos. 
Para acreditar a solvencia necesaria para realizar un contrato determinado, o empresario poderá basearse na solvencia e medios
doutras entidades, independentemente da natureza xurídica dos vínculos que teña con elas, sempre que demostre que durante
toda a duración da execución do contrato disporá efectivamente desa solvencia e medios, e a entidade á que recorra non estea
incursa nunha prohibición de contratar e de acordo cos requisitos establecidos no art. 75 LCSP.
7.3 O valor estimado.
A efectos de cálculo de solvencia é o que se indica na epígrafe 4 do cadro de características

8) UNIÓNS TEMPORAIS DE EMPRESAS.
A administración poderá contratar con unións de empresarios que se constitúan temporalmente para o efecto, de conformidade
co establecido no artigo 69 LCSP. 
Para estes efectos cada unha das empresas que a compoñen deberá indicar nomes e circunstancias dos que a constitúan e a
participación de cada un, así como que asumen o compromiso de constituírse formalmente en unión temporal en caso de resultar
adxudicatarios do contrato.
Así mesmo deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 12 e acreditar a súa capacidade e solvencia
nos  termos  do  presente  prego,  acumulándose  para  os  efectos  da  determinación  da  solvencia  da  unión  temporal  as
características acreditadas para cada un dos seus integrantes. E no caso de que se esixa clasificación estarase ao disposto no
artigo 69.5 e 6, e 78.1 LCSP.
No suposto de resultar adxudicataria, a unión temporal deberá formalizar esta, en escritura pública, así como presentar o NIF da
unión temporal, todo iso dentro do prazo de quince días seguintes ao da data en que reciba a notificación de adxudicación, e a
duración dela será coincidente coa do contrato ata a súa extinción. 
Os empresarios que concorran agrupados en unión temporal quedarán obrigados solidariamente perante a administración.

II.- ADXUDICACIÓN
9) PROCEDEMENTO  DE ADXUDICACIÓN.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto simplificado (con pluralidade  de criterios de adxudicación) 

10) ANUNCIO E PERFIL DE CONTRATANTE.

10.1. Contrato non suxeitos a regulación harmonizada: O procedemento aberto a que se refire o presente prego publicarase no
perfil de contratante (art. 156.6 LCSP), integrado na Plataforma que se indica na epígrafe 9 do cadro de características.
10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á actividade contractual,
os interesados poderán consultar a información referente ás licitacións abertas a través de internet no enderezo que se indica na
epígrafe 14 do cadro de características do contrato. 

11) PROPOSICIÓNS: LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN.CONTRATACIÓN E LICITACIÓN  ELECTRONICA.

11.1. Contratación e licitación  electrónica.
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A documentación e proposicións que presenten os licitadores deberá presentarse única e exclusivamente de forma electrónica, a
través da plataforma de contratación que se indica na epígrafe 9 do cadro de características, no enderezo electrónico que figura
no  cadro  de  características  do  presente  prego,  e  conforme  os  requisitos  técnicos  establecidos  na  citada  plataforma.  En
consecuencia non poderán presentarse en formato papel.

11.1.A) Contratos non suxeitos a regulación harmonizada (art. 20 LCSP)
11.1.A.1.) As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse na forma  e prazo que se indican nas epígrafes 9 e
10 do cadro de características do contrato, dentro do prazo do  vinte días naturais contados do día seguinte ao de publicación do
anuncio no perfil de contratante (art. 159 LCSP), dous sobres ou arquivos electrónicos cuxos documentos deberán ser asinados
electronicamente polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentación e requisitos esixidos na cláusula 12. 
11.1.A.2.) De conformidade co disposto no art. 159.5 LCSP non se producirá a redución de prazos á que se refire a letra b) do
apartado 2 do artigo 119. (TRAMITACIÓN URXENTE)
11.1.A.3.) Para o cómputo do prazo de presentación de proposicións, contarase a partir do día seguinte ao da publicación do
anuncio no Perfil de Contratante.
A licitación electrónica e a presentación de ofertas electrónicas implica que a documentación poderá enviarse en arquivos ou
sobres virtuais, durante o prazo de presentación de ofertas,  na Plataforma de Contratación do sector público, durante as 24
horas do día. O último día do prazo de presentación de ofertas poderá facerse ata as 23 horas 59 minutos e 59 segundos. Se a
oferta é recibida despois deste prazo e horario será excluída. 

11.2. INSCRICIÓN OBRIGATORIA PREVIA EN REXISTRO DE LICITADORES
De conformidade co disposto en art. 159.4 LCSP “todos os licitadores que se presenten a licitacións realizadas a través deste
procedemento simplificadísimo deberán estar inscritos no Rexistro Oficial  de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector
Público, ou cando cumpra de conformidade co establecido no apartado 2 do artigo 96 no Rexistro Oficial da correspondente
Comunidade Autónoma, na data final de presentación de ofertas sempre que non se vexa limitada a concorrencia.
No entanto,  esta obrigación de estar inscrito no Rexistro indicado no apartado anterior , só  será esixible  a partir do  9 de
setembro  de 2018,  de conformidade coa disposición transitoria terceira da LCSP que establece que “Ata que transcorran seis
meses da entrada en vigor da presente lei e resulte esixible, por tanto, a obrigación establecida para o procedemento aberto
simplificado na letra a) do apartado 4 do artigo 159, de estar inscrito no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas
ou rexistro equivalente, a acreditación da capacidade, solvencia e ausencia de prohibicións de contratar realizarase na forma
establecida con carácter xeral”.

12) PROPOSICIÓNS: DOCUMENTACIÓN. 

Presentarase en dous sobres ou arquivos electrónicos denominados 

- ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO B 
- ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO C

12.B. SOBRE B: Subtitulado "Documentación administrativa e Referencias técnicas". Criterios non avaliables de forma
automática. 

No anexo….. indícanse cales destes criterios se aplicarán ao presente contrato, e por tanto a documentación que se indica a
continuación terá que presentarse en función do que indique o citado anexo
Conterá a seguintes documentación de referencias técnicas :

12.B.1) Programa de traballo: 

As empresas deberán presentar un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das distintas unidades que se han
realizar en cada prazo, de acordo, no seu caso, coas anualidades fixadas no cadro de características. 
Deberá incluír:
a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execución das unidades de obra, que reflicta a continuidade e
coordinación  dos  traballos  dos  distintos  oficios  que  interveñen,  así  como  a  definición  da  calidade  de  materiais,  sistemas
construtivos e instalacións que o contratista se compromete a empregar na obra, e en especial:
- plano de distribución das casetas de obra, colectores, provisións, guindastres e outra maquinaria
- plano de circulacións na parcela durante os traballos, peonís e motorizadas
- plano de servizos afectados e demais afeccións á contorna
- diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable da execución
- listaxe de medios humanos e maquinaria que se ha utilizar na obra
- Perfil ou listaxe, no seu caso, das empresas subcontratadas e subministradoras de materiais.

b)  Un gráfico da execución das distintas unidades de obra,  en forma de diagrama de Gantt  ou de barras,  no que figure o
orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto (desagregado en porcentaxes de tempo pero sen facer referencia a días,
posto que este dato se incluirá,  no seu caso se o prego establece como criterio de adxudicación a redución de prazo que
figuraría no Sobre C), axustado ás anualidades previstas, no seu caso, nas condicións de licitación. Calquera referencia neste
gráfico a importes distintos do orzamento de licitación, suporá a non admisión da oferta.
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O programa axustarase ás características, natureza e importe da obra.
Neste apartado non se valorará a redución do prazo, posto que neste apartado valorarase a forma de organizar,  planificar,
programar e coordinar os medios materiais e persoais e a forma de execución, sistemas construtivos, etc.

12.B.2) Actuación ambiental: 
Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán na execución de obra e en especial: 

- Reciclaxe, reutilización e recuperación de materiais.
- Rexeneración de espazos.
- Indicación de entulleiras autorizadas onde se van a trasladar os materiais usados, excedentes  ou procedentes de demolición
ou derribas.
-  Compromiso  de  achegar,  no  seu momento,  a  documentación  que acredite que os  residuos  de  construción  e  demolición
realmente producidos na obra foron xestionados, segundo o disposto no art. 4.c  do R.D. 105/2008. 
- Medidas de aforro enerxético.

A documentación anterior irá acompañada de:

- Plano de áreas protexidas afectadas, no seu caso
- Plano de ordenación dos colectores sobre a parcela
- Plano de situación de entulleiras e puntos limpos que se han utilizar durante a obra 
- Diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable da actuación ambiental
- Copias dos certificados de xestión ambiental de que dispoña a empresa
- Copias dos certificados de adecuación ambiental dos materiais que se han empregar na obra
- Compromiso das empresas externas colaboradoras en materia ambiental, no seu caso

12.B.3) Plan de control de calidade:

Plan de control interno de calidade 
A oferta conterá, de forma xustificada, a proposta programada do control interno de calidade que a empresa vaia  desenvolver
durante a execución das obras, relativa, entre outros aspectos a:

- Control de calidade nos materiais que se han empregar
- Control de calidade nos métodos de execución das distintas unidades de obra
- Control de calidade nas probas finais de instalacións
- Calquera outro elemento,  método ou proceso de control  que o contratista considere oportuno incluír  dentro do control  de
calidade. 

O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.
Para os efectos previstos no apartado anterior o contratista indicará para cada un dos aspectos do control de calidade: 

a) Medios propios ou externos: o licitador indicará  se levará a cabo o control de calidade con persoal propio ou con empresas
externas especializadas en control de calidade
b) Sistemas de control: O contratista deberá especificar o sistema de controis e ensaios que a empresa se compromete a realizar
na obra, en consonancia co programa de control ofertado.
Neste sentido deberanse incluír os seguintes documentos:

- Fichas de control en materiais e procesos: criterios de aceptación, rexeitamento e corrección
- Diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable do control de calidade na obra
- Compromiso das empresas externas colaboradoras no control de calidade, no seu caso
Este programa terá carácter contractual para o adxudicatario e o seu incumprimento considerarase incumprimento de obrigación
esencial para os efectos previstos no art. 211.1.f LCSP. Non obstante o órgano de contratación poderá optar pola imposición de
penalidades nos termos da cláusula 33 do presente prego. A Dirección de Obra poderá solicitar en calquera momento todos os
informes e cálculos, derivados deste programa de control interno de calidade

12.B.4.)  Esquema do plan de seguridade e saúde:
As ofertas deberán presentar  un esquema do plan  de seguridade e  saúde no traballo  que haberá  de  seguirse  durante  a
execución da obra, en aplicación do estudo de seguridade e saúde. 
No citado esquema detallaranse:

- Medidas de prevención que se han adoptar
- Sistemas de seguimento e control de aplicación do plan
- Oferta de melloras de índole técnica
- A adecuación da organización establecida para prevención  de riscos laborais e seguridade
- A realización dunha análise das posibles emerxencias e a suficiencia das medidas adoptadas.
- A acreditación dalgún tipo de auditoría periódica respecto dos resultados en materia de seguridade e saúde
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O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.

12.B.5 .- Índice de documentos que integran o sobre. 
Farase  constar,  dentro  do  sobre  e  na  primeira  páxina,  en  folla  independente,  un  índice  dos  documentos  que  o  integran,
enunciado numericamente.

12.C.  SOBRE C: "Oferta económica e referencias valorables automaticamente” 

Conterá a proposición económica e referencias valorables automaticamente formulada estritamente conforme o modelo que
figura como anexo II deste prego, que recolle entre outros os seguintes apartados:

12.C.1.- Oferta económica: formulada estritamente conforme o modelo do anexo II do presente prego.

Apartados variables en función da súa esixencia neste contrato:

12.C.2.- Declaración responsable de estabilidade no emprego de mulleres traballadoras
12.C.3.- Plan de igualdade
12.C.4.- Incremento do prazo de garantía
12.C.5.- Proposta de redución de prazos de execución:
Só para aqueles contratos nos que se indique na epígrafe 6 do cadro de características do contrato (ANEXO I) que este criterio
será obxecto de valoración.

- Proposta de redución de prazos de execución (expresado en días naturais): 
No suposto en que no proxecto figure o prazo de execución por meses enténdese que estes son de 30 días naturais.

12.C.6 . outras declaracións : ver anexo II

13) FIRMA ELECTRÓNICA DA PROPOSICIÓN E  DOCUMENTOS

 As proposicións e todos os documentos que  integran ou se acompañan á oferta deberán ser asinados electronicamente polo
administrador ou persoa apoderada con poder suficiente. 

14) GARANTÍA PROVISIONAL.

En consonancia co disposto no art. 159 LCSP os licitadores quedan dispensados da constitución da garantía provisional. 

15) APERTURA DE PLICAS E ADXUDICACIÓN. 

Polo  que  respecta  á  cualificación  da  documentación  presentada  (defectos  ou  omisións  emendables,  rexeitamento  de
proposicións e apertura do arquivo ou sobre electrónico contendo as referencias técnicas, e demais actuacións da Mesa de
Contratación), estarase ao disposto nos art. 159, 146 e ss. LCSP, e regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a
administración comunicará ao contratista os defectos ou aclaracións e o prazo para emendar.

15.1 Apertura e valoración das ofertas.

Diferenciaranse dúas fases de valoración das ofertas

1ª Fase: Valoración dos criterios non avaliables mediante fórmulas

Os servizos técnicos  do  Órgano de  Contratación emitirán  informe técnico  debidamente  motivado respecto  dos  factores de
adxudicación  non avaliables  de forma automática,  á vista da documentación  incluída  polos  licitadores no arquivo ou sobre
electrónico B: “Referencias técnicas”, criterios de valoración non avaliables de forma automática mediante fórmulas.
No  anexo  …..  indícase   cales  son  os  criterios  de  valoración  aplicables  ao  presente  contrato  de  entre  os  que  figuran  a
continuación :

1.  CRITERIOS DE CALIDADE: Plan de control interno de calidade.
2. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN, PROGRAMACIÓN E DE EXECUCIÓN: Programa de traballo:
3. CRITERIOS AMBIENTAIS E ECOLÓXICOS: Programa de actuación ambiental
4. CRITERIOS LABORAIS: Plan de seguridade e saúde: 

Baremo: Conforme os criterios de ponderación indicados no anexo IV

PUNTUACIÓN MÍNIMA.  As  empresas que non superen  a  puntuación  mínima que se  indica  no  anexo IV  na  FASE 1  non
continuarán no proceso selectivo.
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2ª Fase: Valoración das ofertas económicas e demais criterios avaliables de forma automática

- Incremento do prazo de garantía

- Oferta económica

Para o seu desenvolvemento e aplicación teranse en conta as normas recollidas no anexo IV.

 - Criterios sociais: A estabilidade no emprego, porcentaxe de mulleres en relación co persoal, e plans de igualdade.
-  Redución de prazos (criterio de carácter especifico só aplicable a aqueles contratos nos que quede especificado na epígrafe 6
do cadro de características do contrato (anexo I do presente prego).

Baremo: Conforme os criterios de ponderación indicados no anexo IV

Para estes efectos no suposto en que no proxecto figure o prazo de execución por meses enténdese que estes son de 30 días
naturais.

Procedemento:

Unha vez emitido o correspondente informe relativo ao arquivo ou sobre  electrónico B,  para os efectos previstos na segunda
fase, a Mesa de Contratación procederá en acto público á apertura do arquivo ou sobre electrónico  C (ofertas económicas e
demais criterios avaliables de forma automática). Celebrarase no lugar e día que se sinale no perfil de contratante.
O presidente da Mesa  manifestará o resultado da cualificación dos documentos presentados, con expresión das proposicións
admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmisión destas últimas.
As ofertas que correspondan a proposicións rexeitadas quedarán excluídas do procedemento de adxudicación do contrato e os
sobres que as conteñan non poderán ser abertos. 
Antes da apertura da primeira proposición  convidarase os licitadores interesados a que manifesten as dúbidas que se lles
ofrezan ou pidan as explicacións que estimen necesarias, procedendo a Mesa a dar as aclaracións e contestacións pertinentes,
pero sen que neste momento poida aquela facerse cargo de documentos que non fosen entregados durante o prazo de admisión
de ofertas, ou o de corrección ou emenda de defectos ou omisións.

15.2 Rexeitamento de proposicións. 

Se  algunha  proposición  se  presenta  fóra  de  prazo  ou  en  formato  papel  ou  non  garda  concordancia  coa  documentación
examinada e admitida, excede do presuposto base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, ou comportase
erro  manifesto  no  importe  da  proposición,  ou  existise  recoñecemento  por  parte  do  licitador  de  que  adoece  de  erro  ou
inconsistencia que a fagan inviable, será refugada pola Mesa, en resolución motivada. 
A administración terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición máis vantaxosa, mediante a aplicación
motivada dos criterios establecidos no presente prego, sen atender necesariamente ao seu valor económico, ou declarar deserta
a licitación cando non exista algunha oferta ou proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuren no prego,
motivando en todo caso a súa resolución con referencia aos criterios de adxudicación que figuran no presente prego. 

15.3.- Criterios de valoración: 

A adxudicación  do  contrato  realizarase  utilizando  unha  pluralidade  de  criterios  de  adxudicación  en  base  á  mellor  relación
calidade-prezo.

15.4.- Ofertas anormalmente baixas. 

15.4.1.- Cando o órgano de contratación presuma fundadamente que a proposición non poida ser cumprida como consecuencia
de ofertas anormalmente baixas, (art. 149 LCSP ) notificará esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela,
para que dentro do prazo de cinco días hábiles xustifiquen as ditas ofertas, acompañando a documentación a que se refire o
apartado 15.4.4 da presente cláusula. A xustificación realizada polos licitadores remitirase a informe dos servizos técnicos co fin
de que emitan o correspondente informe.
15.4.2.- Considerarase, en principio, como anormalmente baixas as ofertas que se atopen nos seguintes supostos:
- Número de ofertas: 1. A oferta resulta anormalmente baixa se é inferior ao prezo de licitación en máis dun 16,67% o que
equivale a dicir que a súa baixa porcentual é superior a 16,67%
- Número de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormalmente baixos se é inferior a outra en máis dun 13,33%
- Número de ofertas: 3. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son inferiores á media aritmética das ofertas
presentadas en máis dun 6,67% da dita media. Con todo, excluirase para o cómputo da media, a oferta máis elevada, cando
sexa superior á  media de todas en máis dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse ofertas anormalmente baixas todas
aquelas con baixas porcentuais superiores a 16,67%.
- Número de ofertas: 4 ou máis. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son  inferiores á media das ofertas
presentadas en máis dun 6,67% da dita media. No entanto, se entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en
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 CONCELLO DE SANTA COMBA (A Coruña)                                            

máis dun 6,67% desta, calcularase unha nova media só coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, se o
número das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas de menor contía.
15.4.3  Serán criterios obxectivos para apreciar ou non se a oferta é anormalmente baixa   aquelas condicións da oferta que
sexan susceptibles de determinar o baixo nivel do prezo ou custos dela :
 -Xustificación dos prezos ofertados
-Volume de obra
-Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada
 e, en particular, no que se refire aos seguintes valores:
a) O aforro que permita o procedemento  ou o método  de construción.
b) As solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para  executar as obras.
c) A innovación e orixinalidade das solucións propostas, para executar as obras.
d) O respecto de obrigacións que resulten aplicables en materia ambiental, social ou laboral, e de subcontratación, non sendo
xustificables prezos por baixo de mercado ou que incumpran o establecido no artigo 201 LCSP
e) Ou a posible obtención dunha axuda de Estado.

15.4.4 Documentación que se ha achegar para xustificar a oferta con valores anormalmente baixos. 
Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente baixos,  dentro do prazo concedido para o efecto deberán
presentar  para  xustificar  ou non a oferta,   por medios electrónicos,  e  asinada electronicamente, a seguinte documentación:
1. Xustificación de prezos ofertados:

A. Materiais
A.1 Compra

 Carta de compromiso dos provedores
 Prezos unitarios detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais de produción propia (por disposición de canteiras, almacén ou similares 
 Relación detallada dos medios propios con indicación do seu custo individualizado ou prezo de

venda ao público
B.  Maquinaria
C.

B.1 Alugueiro e/ou contratación
 Relación da maquinaria con indicación detallada dos prezos

B.2 Medios propios

 Relación detallada da maquinaria 
 Oferta  detallada  por  unidades  de  obra  co mesmo detalle  que aparece descrito  no  proxecto

técnico

2. Volume de obra:
Neste caso deberá xustificar o licitador que presentou a oferta con presunción de anormalidade   a relación existente entre as
obras que teña contratadas ou en execución e os medios persoais e materiais que dispón e determinar como incide esta relación
nos prezos ofertados.
3. Relación entre custo laborais fixos e volume de obra  contratada: 
Xustificarase mediante a achega da nómina e boletíns de cotización da seguridade social do persoal laboral fixo e declaración
responsable do persoal que adscribirá á obra obxecto de licitación.
4. Cumprimento de obrigas salariais. 
Presentarase  declaración  e  xustificación  de  cumprimento  de  obrigas  salariais  cos  traballadores   derivadas  de  contratos  e
convenios colectivos
5. Relación de subcontratos programados e carta de compromiso de subcontratistas.
En todo caso, o órgano de contratación, previo informe dos servizos técnicos e  a proposta da Mesa de Contratación, rexeitará as
ofertas se comproba que son anormalmente baixas porque vulneran a normativa sobre subcontratación ou non cumpren as
obrigas aplicables en materia ambiental, social ou laboral, nacional ou internacional, incluíndo o incumprimento dos convenios
colectivos sectoriais vixentes, en aplicación do establecido no artigo 201 LCSP.
Entenderase, en todo caso, que a xustificación non explica satisfactoriamente o baixo nivel dos prezos ou custos propostos polo
licitador cando esta sexa incompleta ou se fundamente en hipótese ou prácticas inadecuadas desde o punto de vista técnico,
xurídico ou económico.

15.5 Criterios de desempate. Porcentaxe de traballadores con discapacidade.
No caso de que, aplicando os criterios de valoración, dúas ou máis empresas empaten na maior puntuación terá preferencia na
adxudicación aquela empresa que, ao vencemento do prazo de presentación de ofertas , teña no seu persoal  unha porcentaxe
de traballadores con discapacidade superior ao que lles impoña a normativa.
Neste suposto, se varias empresas licitadoras das que empataran canto á proposición máis vantaxosa acreditan ter relación
laboral  con  persoas  con  discapacidade  nunha  porcentaxe  superior  ao  que  lles  impoña  a  normativa,  terá  preferencia  na
adxudicación do contrato o licitador que dispoña da maior porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.
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Para estes efectos deberán presentar a documentación acreditativa. 
Ou sorteo no caso de que os anteriores criterios non dese lugar a desempate.

15.6 Renuncia: 
A presentación da oferta vincula ao contratista coa administración, de tal modo que a renuncia á adxudicación do contrato ou á
execución  da  obra,  realizada  en  calquera  fase  de  tramitación  do  expediente  (a  maneira  de  exemplo:  durante  o  prazo  de
presentación de ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta de adxudicación  c) a adxudicación, d) antes
da formalización do contrato, e) a comprobación do replanteo, f) o inicio e execución das obras, g) a recepción, etc. faculta á
Corporación para que proceda á incautación da garantía, sen prexuízo da esixencia de indemnización polos danos e prexuízos
causados á administración contratante e demais consecuencias previstas na  LCSP. 
Tamén se considerará renuncia a non xustificación en prazo da dispoñibilidade dos medios persoais e materiais a que se refire a
cláusula 12.
Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía provisional, a Corporación poderá esixir este
importe mediante o procedemento de prema, así como para a indemnización de danos e perdas. 
A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormalmente baixos, ben de forma expresa ou non xustificando a baixa
dentro do prazo concedido  pola  administración  terá as mesmas consecuencias  e efectos que se indicaron  nos parágrafos
anteriores. 
Non obstante o disposto nos apartados anteriores: 
No caso de que a administración non acorde a adxudicación no prazo de 3 meses, contado desde a apertura das proposicións, o
contratista terá dereito a retirar a súa proposición, de conformidade co disposto no art. 158 LCSP,  non obstante o prazo indicado
no presente apartado ampliarase en 15 días hábiles cando sexa necesario seguir os trámites a que se refire o art. 149.4 do
LCSP.

15.7. Designación de director de obra:
No acordo ou resolución de adxudicación o órgano competente da Corporación concretará a designación do técnico-director da
obra  e  naqueles  casos  en  que  a  dirección  da  obra  se  realice  mediante  contrato  de  servizos,  previa  a  tramitación  do
correspondente expediente de contratación. 
De igual maneira se actuará para a designación de coordinación de seguridade e saúde e aqueles contratos conexos que fosen
necesarios para a execución das obras.

16) ADXUDICACIÓN 

16.1. Requirimento de documentación ao licitador que presentase a mellor oferta
Unha vez formulada a proposta de adxudicación pola Mesa de Contratación requirirase ao licitador que presentase a mellor
oferta  para que dentro do prazo de 7 días  hábiles, contados desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente,
por medios electrónicos e con firma electrónica:
O licitador que presente a mellor oferta deberá presentar a documentación que se indica a continuación salvo que estea inscrito
no  Rexistro oficial  de licitadores e empresas clasificadas do sector público (ROLECSP) ou no Rexistro Oficial  de Empresas
Clasificadas da Comunidade Autónoma de Galicia, para cuxos efectos deberá indicar esta circunstancia e número de inscrición,
sempre que a citada documentación se corresponda coa esixida na presente cláusula e estea vixente. En todo caso deberá
constituírse a garantía definitiva, e no seu caso, a complementaria. Ademais deberá presentarse a documentación indicada nos
apartados 11, 12, 13 ,14 da presente cláusula. 

16.1.1.- Acreditativo da personalidade e capacidade.
1. a ).- Persoas físicas: documento nacional de identidade/ NIF, pasaporte, NIE ou documento equivalente.
1. b).- Persoas xurídicas: escritura de constitución e /ou no seu caso de modificación, inscrita no rexistro mercantil, no caso das
persoas xurídicas. 

16.1.2.- Representación
Cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xurídica, deberá acompañarse poder notarial
para representar á persoa ou entidade en cuxo nome concorre perante a administración contratante.
O  poder  deberá  figurar  inscrito  previamente  no  Rexistro  Mercantil  nos  casos  en  que  a  dita  inscrición  sexa  esixida  polo
Regulamento do Rexistro Mercantil.
No entanto será suficiente se o poder está inscrito no Rexistro de Apoderamento correspondente, ou ben no Rexistro oficial de
licitadores e empresas clasificadas do sector público (ROLECSP)  ou nunha base de datos nacional dun estado membro da
Unión Europea.

Bastanteo
Os poderes a que se refire o apartado anterior, deberaos bastantear, previamente, o secretario da Corporación ou funcionario
habilitado,  no caso de non estar inscritos nos citados Rexistros.

16.1.3.- Clasificación
No caso de que sexa esixible a clasificación, documento acreditativo de que conta coa correspondente clasificación, nos grupos,
subgrupos e categorías que se detallan na epígrafe 7 do catro de características.
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16.1.4.- Solvencia,  cando non sexa esixible a clasificación e, en todo caso, para  os empresarios non españois de Estados
membros da Unión Europea 

16.1.4.1 SOLVENCIA TÉCNICA ECONÓMICA E FINANCEIRA
No caso de que non sexa esixible a clasificación, o licitador que presente a mellor oferta deberá acreditar a solvencia económica
e financeira e a solvencia técnica, alternativamente por medio do documento acreditativo de que se atopa clasificado no grupo,
subgrupo e categoría que se indica na epígrafe 8 do cadro de características ou mediante os requisitos específicos de solvencia
económica e financeira e a solvencia técnica que se indican na cláusula 7. 

16.1.4.2. SOLVENCIA TÉCNICA 
No caso de que non sexa esixible a clasificación, o licitador que presente a mellor oferta deberá acreditar a solvencia técnica,
alternativamente por medio do documento acreditativo de que se atopa clasificado no grupo, subgrupo e categoría que se indica
na epígrafe 8 do cadro de características ou mediante os requisitos específicos de solvencia económica técnica que se indican
na cláusula 7. 

16.1.5.- Inexistencia de prohibición para contratar
A declaración relativa a non estar incurso en prohibicións para contratar coa administración ,  o licitador que presente a mellor
oferta non terá que volver presentar a dita declaración. 
16.1.6.- Dirección electrónica habilitada para notificacións
Designarase unha dirección de correo electrónico en que efectuar as notificacións, que deberá ser «habilitada» de conformidade
co  disposto  na  disposición  adicional  décimo  quinta,  nos  casos  en  que  o  órgano  de  contratación  optara  por  realizar  as
notificacións a través desta. 
16.1.7.-  Nos casos en que o empresario recorra á solvencia e medios doutras  empresas de conformidade co artigo 75 da lei,
cada unha delas tamén deberá presentar a documentación a que refírense os apartados 1 a 6 desta cláusula.
16.1.8.- En todos os supostos en que varios empresarios concorran agrupados nunha unión temporal, cada unha das empresas
integrantes da UTE tamén deberá presentar a documentación a que se refiren  os apartados 1 a 7 desta cláusula.
16.1.9 A documentación xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e da Seguridade
Social  ou autorice ao órgano de contratación para obter de forma directa a acreditación diso.
16.1.10.- Garantías:
 Garantía definitiva: O documento acreditativo de constitución da garantía definitiva por importe do 5 por cento do importe do

prezo final do contrato, excluído o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o art. 107 LCSP.
 Garantía complementaria:  Naqueles casos nos que a proposta da mesa de contratación sexa a oferta presentada polo

licitador que estivese incurso inicialmente en presunción de anormalidade,  requiriráselle  de conformidade co art. 107.2
LCSP que ademais da garantía a que se refire o parágrafo anterior, se preste unha complementaria  dun cinco por cento do
prezo final  ofertado,  excluído o imposto sobre o valor  engadido,  sendo por  tanto nestes casos o importe da garantía
definitiva  o 10 por cento do importe do  prezo final do contrato, excluído o imposto sobre o valor engadido

A administración  poderá rexeitar  a admisión  de avais  e seguros de  caución provenientes de entidades,  que se atopen en
situación  de mora  fronte  á administración  contratante  como consecuencia  da  falta  de pagamento  de obrigas  derivadas  da
incautación de anteriores avais ou seguros de caución, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a avais ou
seguros de caución xa executados 30 días naturais despois de recibirse na entidade o primeiro requirimento de pago. Para estes
efectos o contratista antes de constituír o aval ou o seguro de caución deberá informar á entidade avalista ou aseguradora do
disposto nesta cláusula, sen que poida alegar en consecuencia descoñecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado
pola administración.

16.1.11.-   Acreditación de  dispor  efectivamente  dos medios persoais  e  materiais  que se  comprometan a  dedicar  ou
adscribir á execución do contrato. 

1. MEDIOS PERSOAIS: 

CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION REQUIRIDA NUMERO PERSOAS

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIÓNS
2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS
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2.3.MEDIOS AUXILIARES

Para estes efectos a acreditación poderá realizarse, acompañando a documentación xustificativa,  da seguinte forma:
Medios persoais:
A) Títulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou responsables das obras
B)  nº  de traballadores  especificando se  son fixos  ou  temporais  ou calquera  outra modalidade,  acreditándose mediante  os
correspondentes contratos ou TCs
Medios materiais:

 Poderanse  acreditar  mediante  os  correspondentes  contratos  de  adquisición,  arrendamento  con ou  sen  opción  de  compra,
arrendamento financeiro ou leasing, ou no seu caso mediante facturas ou documentos onde se concreten as subcontratacións.

 De igual modo poderá acreditarse, mediante certificación, que os citados medios (que deberán describirse de forma individual
indicando marca, modelo e data de adquisición) forman parte do inventario da empresa ou entidade adxudicataria.

 Así  mesmo poderase acreditar  mediante  certificación  de inscrición  no correspondente  rexistro de empresas  acreditadas ou
equivalente.

 No entanto  poderase  acreditar  por  calquera  outro  medio  de  proba  que  demostre  de  maneira  irrefutable  a  titularidade  ou
dispoñibilidade destes medios materiais para a obra obxecto do presente contrato

16.1.12.-  Estabilidade no emprego (no caso de que se esixa para o presente contrato): 
Acreditación documental dos requisitos esixidos na cláusula 12.C.2

- Do número de persoas traballadoras (homes e mulleres) que compoñen o persoal da empresa

- Do número de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa en
persoal

- Do número de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa en persoal

16.1.13.-  Plan de igualdade (no caso de que se esixa para o presente contrato):
Documento acreditativo da aprobación do Plan de igualdade, no seu caso.
16.1.14.-  Nos supostos previstos na cláusula 12 xustificación de que a empresa conta no seu cadro de persoal cos traballadores
con discapacidade declarados.
16.1.15.- Ratificación dos compromisos indicados na cláusula 12.A.2 e no seu caso do persoal que se ha subcontratar
16.1.16 Índice de documentos presentados
16.2 Consecuencias da non presentación ou presentación inadecuada da documentación
De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador retirou a súa oferta, solicitándose,
nese caso, a mesma documentación ao licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.
Todo iso sen prexuízo do sinalado no art.71, 72, 73 LCSP
16.3 Adxudicación
O órgano de contratación deberá adxudicar o contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes á recepción da documentación.
16.4 Notificación
A adxudicación notificarase aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil do contratante.
16.5 Empresas non comunitarias
As empresas non comunitarias que resulten adxudicatarias do contrato deberán abrir unha sucursal en España, con designación
de apoderados ou representantes para as súas operacións, e que estean inscritas no Rexistro Mercantil (artigo 68.2).

III.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.

17) FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.

A formalización do contrato deberá efectuarse non máis tarde dos quince días hábiles seguintes a aquel en que se reciba a
notificación da adxudicación aos licitadores, e na data que sinale a administración.
Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato dentro do prazo indicado esixiráselle o importe do 3
por cento da presuposto base de licitación, IVE excluído, en concepto de penalidade, que se fará efectivo en primeiro lugar
contra a garantía definitiva, se se constitúe, sen prexuízo do establecido na letra b) do apartado 2 do artigo 71 respecto da súa
declaración de prohibición de contratar.
Se a causa da non formalización  fose imputable  á administración, indemnizarase ao contratista dos danos e perdas que a
demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCIÓN DO CONTRATO.

18)  ACTA  DE  COMPROBACIÓN  DO  REPLANTEO,  XUSTIFICACIÓN  DE  CONTRATAR  TRABALLADORAS
DESEMPREGADAS E INICIO DAS OBRAS

18.1.- Xustificación de contratar traballadoras desempregadas e relación nominal de traballadores adscritos ao contrato
Antes da data prevista para a comprobación do replanteo, o adxudicatario deberá entregar no Rexistro do órgano de contratación
os contratos, alta na Seguridade Social e demais documentación xustificativa de contratar a traballadoras desempregadas e
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restantes traballadores adscritos ao contrato, no caso de que se esixa a dita contratación conforme ao disposto na epígrafe 13 do
cadro de características (anexo I do presente prego). O incumprimento desta obriga dará lugar á imposición de penalidades nos
termos previstos na cláusula 33 parágrafo terceiro incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do
contrato) ou á resolución do contrato por incumprimento de obrigación esencial.

18.2.- Comprobación de replanteo
Dentro do mes seguinte á formalización do contrato efectuarase a comprobación do replanteo, na data en que a administración
sinale, quedando obrigado o contratista, previa notificación á dirección do correo electrónico que figura na súa oferta, a acudir a
este e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 236 LCSP. 
Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobación de replanteo a súa ausencia considerarase como
incumprimento  do contrato,  co carácter  de incumprimento de obriga esencial,  dando lugar  á tramitación  dun expediente de
resolución de contrato.

18.3.-  Programa  de  traballo,  plan  de  seguridade  e  saúde,  plan  de  residuos  e  relación  de  subcontratistas  e
subministradores.
Dentro dos 15 días naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras, o contratista presentará o
programa de traballo, o Plan de seguridade e saúde, o Plan de residuos específico (para os efectos do disposto no art. 5 e
concordantes do R. D. 105/2008) e relación de subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se ha realizar.
A aprobación do Plan de seguridade e saúde, corresponderalle ao presidente da Corporación previo informe do coordinador de
seguridade e saúde.
Así mesmo corresponderalle ao presidente da Corporación a aprobación do Plan de residuos nos casos que proceda.
Atendendo á natureza e duración   da obra,  o presidente da Corporación,  a  proposta do técnico  director  poderá eximir  ao
contratista da presentación do programa de traballo. 
En ningún caso se dispensará a presentación de programa de traballo para as obras plurianuais. 

18.4.- Comezo das obras e comunicación de apertura do centro de traballo
O contratista deberá iniciar as obras dentro dos quince días seguintes ao da firma da acta de comprobación de replanteo. 
O adxudicatario deberá comunicar  a  apertura do centro de traballo á autoridade laboral competente con carácter  previo ao
comezo dos traballos, documento  cuxa presentación deberá exhibir o  contratista ao director das obras e ao coordinador de
seguridade e saúde.
 18.5.- Cando o resultado da comprobación do replanteo  demostre a posesión e disposición real dos terreos, a súa idoneidade e
viabilidade do proxecto, a xuízo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, aquel dará a autorización
para  inicialas,  facéndose  constar  este  punto  explicitamente  na  acta  redactada,  de  cuxa  autorización  quedará  notificado  o
contratista polo feito de subscribila, e empezándose a contar o prazo de execución das obras desde o día seguinte ao da firma
da acta. 

19) CARTEIS E SINAIS.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar pola súa conta un cartel relacionado coa
obra, coas características e formato que sinale a Administración provincial (anexo I.20 “cadro de características”). Este cartel
deberá manterse na obra ata transcorrido un ano desde a formalización da acta de recepción, sendo responsable o contratista
durante o prazo que o cartel permaneza instalado en perfectas condicións.
Transcorrido este prazo o contratista deberá proceder á retirada do cartel pola súa conta.
Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar pola súa conta os sinais indicativos de obras, perigo, precaución, desviación,
etc., de conformidade co disposto no código da circulación e normativa de prevención de riscos laborais, e a adoptar todas as
precaucións precisas desde o comezo das obras ata a súa total terminación, sendo persoalmente responsable dos accidentes
motivados por incumprimento desta cláusula. 

19.2.- Fotografías. 
O adxudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra as seguintes fotografías por triplicado: 

a) Do cartel da obra. 
b) Do cartel da obra e a súa contorna. 

En ambos os dous casos deberá levar ao dorso a firma do director da obra e a data da súa realización.
Na data da acta de recepción  o adxudicatario deberá  entregar á administración en formato dixital,  acompañada de breve
memoria explicativa asinada electronicamente,  a reportaxe fotográfica ou o vídeo relativo ao desenvolvemento,  execución e
finalización das obras nas súas distintas fases. A citada documentación poderá utilizarse pola administración libremente e sen
limitación temporal.

20) OCUPACIÓN DE TERREOS.
O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da dirección. 

21) DESENVOLVEMENTO DOS TRABALLOS. 
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21.1.- O contratista deberá executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas condicións esixidas no proxecto
aprobado e toda a documentación que a integra, así como de conformidade coas instrucións ou regulamentos técnicos nacionais
obrigatorios, a condición de que sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 126.5 LCSP. 
Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas condicións esixidas pola boa práctica da
construción. 
21.2.- Recepción e recusación de materiais.- O contratista só pode empregar os materiais na obra previo exame e aceptación
polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto cumprimento das condicións convidas. Se o técnico-
director non acepta os materiais sometidos ao seu exame deberá comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que
motiven tal decisión. 
21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que teña lugar a aprobación da devolución da garantía definitiva o contratista
responderá da execución da obra contratada e das faltas que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningún, a
circunstancia de que os representantes da administración examinaran ou recoñeceran, durante a súa construción, as partes e
unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluídos estes e aqueles nas medicións e certificacións parciais. 
21.4.- Demolición e reconstrución das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten vicios ou defectos na construción,
ou se teñen fundadas razóns para crer que existen vicios ocultos na obra executada, o técnico-director ordenará durante o curso
da execución, e sempre antes da aprobación da devolución da garantía definitiva, a demolición e reconstrución das unidades de
obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as accións precisas para comprobar a existencia de tales defectos ocultos. 
21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruína con posterioridade á expiración do prazo de garantía por vicios
ocultos da construción, debido ao incumprimento do contrato por parte do contratista, responderá este dos danos e prexuízos
que se manifesten durante o termo de quince anos contados desde a recepción. Así mesmo, o contratista responderá durante
este prazo dos danos materiais causados na obra por vicios ou defectos que afecten á cimentación, os soportes, as vigas, os
forxados, os muros de carga ou outros elementos estruturais,  e que comprometan directamente a resistencia mecánica e a
estabilidade da construción, contados desde a data de recepción da obra sen reservas ou desde a emenda destas
Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningún dano ou prexuízo, quedará totalmente extinguida a responsabilidade do
contratista, de conformidade co artigo 244 LCSP. 

22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DAS OBRAS.
A dirección e inspección das obras corresponde ao seu técnico-director  (director de obra e, no seu caso, director de execución
da obra, de acordo con o disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de novembro de ordenación da edificación), o cal ditará as
instrucións necesarias ao contratista para a normal e eficaz realización daquelas e sinalará o ritmo de execución conveniente,
mediante as anotacións correspondentes no Libro de Ordes, que levará por medios ou formato electrónico, ou se non é posible
en formato papel.
Para o desempeño da súa función  poderá contar con colaboradores ás súas ordes, que desenvolverán o seu labor en función
das atribucións derivadas dos seus títulos profesionais ou dos seus coñecementos específicos e que integrarán a “Dirección da
obra”.
A Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funcións aos
técnicos da Corporación. 

23) NORMATIVA  LABORAL, IGUALDADE DE XÉNERO E CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E PERSOAL. IGUALDADE
DE TRATO E NON DISCRIMINACIÓN DE LESBIANAS, GAIS, TRANSEXUAIS, BISEXUAIS E INTERSEXUAIS
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de seguridade social e en especial os convenios
colectivos do sector ou empresa correspondentes.
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo e prevención de riscos
laborais. 
Así mesmo o contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de igualdade de xénero e conciliación da vida
familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a súa efectividade.
De igual  modo deberá adoptar  as medidas  a que se refire a Lei  2/2014,  do 14 de abril  ,pola  igualdade de trato e a  non
discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, e en especial o protocolo de igualdade e boas
prácticas no ámbito empresarial e das relacións laborais en materia de non discriminación por razón de orientación sexual e
identidade  de  xénero,  considerándose  o  seu  cumprimento  condición  especial  de  execución,  e  o  seu  incumprimento
considerarase incumprimento de obrigación esencial e causa de resolución de contrato (art. 12.8  Lei 2/2014).
O contratista está obrigado a facilitar toda a documentación acreditativa do cumprimento de todos os requisitos esixidos nesta
cláusula cando llo solicite a administración, o director de obra ou o órgano de contratación. En todo caso, o contratista e a
administración deberán observar a normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal.

24) PRODUCIÓN E XESTIÓN DE RESIDUOS.
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de produción e xestión de residuos.
Neste sentido, deberá presentar ao director de obra toda a documentación relativa ao cumprimento das obrigacións derivadas da
citada normativa

25) RESPONSABILIDADE. DANOS.
Será por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuízos e accións de calquera natureza que
sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a súa maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta
responsabilidade non se extinguirá ata que expire o prazo de garantía da obra. 
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Cando tales danos e prexuízos sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde da administración, será
esta responsable dentro dos límites establecidos na lei. 
Así mesmo, o contratista responderá civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados á administración contratante ou a
terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras. 
A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola vía de constrinximento administrativo. 

26) GASTOS DE TRANSPORTE E ALMACENAXE. CUSTODIA E CONSERVACIÓN 
26.1. Almacenaxe
O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e no prazo convido e, no seu
caso, os gastos de almacenaxe e depósito. 
26.2.Custodia e conservación.
O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións, sen que teña dereito a indemnización
por causa de avaría, perdas ou prexuízos nos bens, ata a aprobación da devolución da garantía definitiva. 
Cando as obras inclúan instalacións  tales como aparellos elevadores,  climatización,  aire acondicionado,  vapor,  frío,  etc.,  a
empresa adxudicataria deberá realizar, ben directamente, ben a través dunha empresa especializada, o mantemento destas ata
que finalice o prazo de garantía establecido na cláusula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso se deriven.

27)  CONDICIÓNS  ESPECIAIS  DE  EXECUCIÓN  DE  CARÁCTER  LABORAL  E  SOCIAL.  CONTRATACIÓN  DE
TRABALLADORAS DESEMPREGADAS.
No presente prego establécense como condicións especiais de carácter social e laboral en relación coa execución do contrato,
vinculadas ao  seu obxecto, no sentido do artigo 145 da LCSP, non sendo directa ou indirectamente discriminatorias a seguinte
condición de execución:
Coa finalidade  de favorecer a maior participación da muller no mercado laboral e a conciliación do traballo e a vida familia,
establécese como condición  especial  de execución  a contratación  de traballadoras  demandantes  de emprego conforme a
seguinte escala:
Unha traballadora nos contratos cuxo valor estimado estea comprendido entre 200.000 e   500.000 euros; dúas traballadoras nos
contratos de 500.001 a 1.000.000 €; tres traballadoras nos contratos de 1.000.001 a 2.000.000 €.
Poderase impor penalidades para o suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do
contrato que se estableceron conforme o apartado 2 do artigo 76 e ao apartado 1 do artigo 202 LCSP. Estas penalidades serán
proporcionais á gravidade do incumprimento e as contías de cada unha delas non poderán ser superiores ao 10 por cento do
prezo do contrato, IVE excluído, nin o total delas superar o 50 por cento do prezo do contrato. 
No presente contrato aplicaranse as penalidades previstas na cláusula 33 parágrafo terceiro incrementadas nun 100% (1,20
euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato).
Non obstante  o incumprimento desta condición especial de execución considerarase incumprimento de obrigación esencial , e
en consecuencia o órgano de contratación poderá acordar a resolución do contrato e a inhabilitación da empresa para contratar.

28)   TRIBUTOS  E PROXECTOS DE INSTALACIÓNS
O adxudicatario deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que pesen sobre o contrato ou, no seu
caso, sobre o obxecto do contrato, así como sobre a obtención a licenza de obras ou imposto sobre construcións, obras e
instalacións, se procede, e o aboamento de calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado. 
Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña custo ningún para a administración, a realización daqueles proxectos de
instalacións e equipos que no seu caso se prevexan no proxecto (electricidade, centros de transformación, aparellos elevadores,
climatización,  etc.),  que sexan necesarios para a aprobación polos organismos competentes da administración,  así  como a
tramitación ante estes organismos e pago das taxas correspondentes.

29) CONTROL DE CALIDADE.
A administración,  a  través  da  Dirección  ordenará  a  unha  empresa  especializada  neste  tipo  de  controis,  contratada  pola
administración, que se verifiquen os ensaios e análises de materiais e unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes. A
mesma Dirección fixará o número, forma e dimensións e demais características que deben reunir as mostras e probetas para
ensaio e análise, caso de que non exista disposición xeral para o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricións
técnicas particulares ou outros documentos do proxecto. Os gastos deste control serán por conta da administración e non se lle
reterán ao contratista.
Este control é independente do control interno que realice o contratista, cuxa realización deberá acreditarse en todo caso xunto
con cada certificación mensual e, ademais, cando llo requira o director da obra.
No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos á execución da obra fosen desfavorables e que os
ditos ensaios ou controis de calidade deban de repetirse para verificar se se emendaron os defectos observados, este custo será
asumido polo contratista, ao que se lle descontará este importe da última certificación ou liquidación.

30) DEREITOS DO ADXUDICATARIO. 
30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute con arranxo ao proxecto aprobado e  ás cláusulas do presente
prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade. De acordo co disposto no artigo 198 LCSP,  o
aboamento deberá efectuarse de acordo cos seguintes prazos:
a) Prazo para a aprobación da certificación de obra e conformidade da factura:  Unha vez expedida a certificación de obra, este
documento deberao presentar o director de obra ante  a entidade contratante  e o contratista  deberá proceder á emisión e
presentación da  factura correspondente e do resto da documentación requirida (fotografías, acreditación do control interno de

Páxina 18 de 39

C
V
D
:
 
6
K
e
H
L
4
t
s
D
B
E
3
s
n
t
E
I
A
r
y

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.



 CONCELLO DE SANTA COMBA (A Coruña)                                            

calidade, da contratación de traballadoras desempregadas, xestión de residuos, etc.), incumbíndolle,  tanto ao contratista como
ao director de obra ou responsable do contrato, o cumprimento desta obrigación formal. Unha vez cumprido integramente este
requisito, iniciarase o cómputo do trinta días naturais para que a administración aprobe a documentación presentada e dite o acto
de  recoñecemento  da  obrigación;  no  entanto,  se  a  documentación  presentada  adoecese  dalgún  defecto,  será  devolta  ao
contratista para a súa corrección, non iniciándose o prazo sinalado ata que os documentos se presenten de novo no punto xeral
de entrada de facturas electrónicas (FACe)  debidamente emendados.
O contratista terá a obrigación de presentar a factura electrónica que expediran polas obras realizadas  no punto xeral de entrada
de facturas electrónicas (FACe)  para efectos da súa remisión ao órgano administrativo ou unidade a quen corresponda a súa
tramitación.
 Na epígrafe  21  do cadro de características do contrato (anexo I do presente prego), inclúese  a identificación do órgano
administrativo con competencias en materia de contabilidade pública, así como a identificación do órgano de contratación e do
destinatario, que deberán constar na factura correspondente que emita o contratista.
b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recoñecida a obrigación de pago, a administración
deberá realizar o pago dentro dos  inmediatos trinta días seguintes.  
A execución da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, aínda no caso de que conte coa autorización da
dirección, non dará dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non se inclúa no orzamento a dotación necesaria para facer
fronte á anualidade correspondente. 
30.2.- Se a administración demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do prazo a que se refire apartado
anterior, o adxudicatario terá dereito a partir do cumprimento deste prazo, a cobrar os xuros de mora e á indemnización polos
custos de cobranza nos termos previstos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a
morosidade nas operacións comerciais e art. 198 LCSP
Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación conteña algún erro ou omisión, e o contratista
non advirta no momento de prestar conformidade á certificación, expresamente e por escrito a súa existencia, o prazo para esixir
o xuro de mora non se iniciará ata que se emenden os defectos que conteña a certificación, computándose, por tanto, o prazo
para esixir o xuro de mora a partir da expedición da certificación emendada.
De igual modo se a factura contén  algún erro ou omisión ou esta non se presenta á entidade contratante, o prazo para esixir o
xuro  de mora non se iniciará ata que se emenden os defectos que conteña a factura ou ata que se presente esta no punto xeral
de entrada de facturas electrónicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturación permita a súa
presentación en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da  entidade correspondente.
30.3.-  Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago sexa superior  a catro meses,
debendo comunicarlle á administración cun mes de antelación tal circunstancia, para os efectos do recoñecemento dos dereitos
que poidan derivarse desta suspensión, nos termos establecidos no art. 198 LCSP. 
30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuízos que como consecuencia diso se lle orixinen, se a demora da
administración fose superior a seis meses. (Art. 198.6 LCSP)
30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo  200 do LCSP e nas condicións sinaladas na cláusula
31.5 do presente prego. 

31) ABOAMENTO DA OBRA EXECUTADA. 

31.1. Medicións.- A Dirección Facultativa realizará mensualmente e na forma que estableza o prego de prescricións técnicas, a
medición das unidades de obra executadas durante o período de tempo anterior. 
O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións. 
Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características teñan que quedar posterior e definitivamente ocultas, o
contratista está obrigado a avisar á dirección coa suficiente antelación, co fin de que esta poida realizar as correspondentes
medicións e toma de datos, levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribirá o contratista. 
A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado a aceptar as decisións da
administración sobre o particular. 
31.2.- Relacións valoradas.- A Dirección Facultativa tomando como base as medicións das unidades de obra executada a que
se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactará mensualmente a correspondente relación valorada á orixe. 
31.3.-  Certificacións.- As certificacións expediranse tomando como base a relación  valorada e tramitaranse pola Dirección
Facultativa nos cinco días seguintes do período que correspondan previa a audiencia ao contratista para os efectos da súa
conformidade ou reparos. 
No suposto de obras plurianuais as certificacións deberán axustarse ás anualidades previstas sen que nunha única certificación
se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades. 
A presentación da factura e certificación de obra deberá realizarse dentro dos primeiros dez días do mes seguinte ao período que
corresponda, a fin de garantir o seu pronto pago, especialmente en períodos de peche de exercicio.
31.4.- Pagos. 
31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacións  mensuais  acompañadas  de relación  valorada expedidas  pola Dirección
Facultativa  da  obra  e  aprobadas  pola  Presidencia  ou  órgano  competente  da  Corporación.   Así  mesmo,  achegaranse  as
fotografías do cartel  de obra a que se refire a cláusula  19.2.  e declaración  responsable  de que o contratista  cumpriu as
condicións establecidas nas cláusulas 23 , 24, 27 e 35.
Así mesmo, o contratista deberá presentar factura por igual importe que o da certificación. 
A factura deberá presentarse no punto xeral  de entrada de facturas electrónicas (FACe)  salvo aqueles supostos en que a
normativa vixente de facturación permita a súa presentación en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade
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correspondente, no período comprendido entre os días 1 e 10 do mes seguinte a aquel ao que corresponda a certificación  de
obra.
A factura deberá conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que se detallan na epígrafe 21 do
anexo I do presente prego, e aqueloutros que resulten de aplicación conforme a Resolución de Presidencia nº 2017/ 41284, e
que pode consultarse na seguinte ligazón: https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf
As certificacións mensuais terán o carácter de pago a conta, suxeitas ás rectificacións e variacións que se produzan na medición
final e sen supor, de ningunha forma, aprobación e recepción das obras que comprenden.
Canto aos prazos e trámites estarase ao disposto no artigo 198 LCSP.
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados 
1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais amoreados necesarios para a
obra previa autorización do órgano de contratación que terá por único obxecto controlar que se trata destes materiais e que se
cumpren os seguintes requisitos: 
a)  Que  exista  petición  expresa  do  contratista,  acompañando  documentación  xustificativa  da  propiedade  ou  posesión  dos
materiais. 
b) Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso. 
c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou desaparezan. 
d) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das cantidades anticipadas, para deducilo do importe total
das unidades de obra en que queden incluídos tales materiais. Este Plan elaborarao a Dirección de Obra acompañándoo coa
relación valorada. 
e) Que o contratista constitúa aval de acordo con o previsto no 31.4.4 deste prego. 
2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderán incluírse na relación valorada mensual ou noutra independente. 
3. Para efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o coeficiente de adxudicación ao valor do
custo inicial fixado no correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos
xerais. 
Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a regulamentaria descomposición de prezos e
non figurase no proxecto o custo inicial fixarase pola dirección da obra, non podendo exceder o 50 por 100 do prezo  desta
unidade de obra. 
4.  Soamente  procederá  o  aboamento  da  valoración  resultante  cando  exista  crédito  suficiente  con  cargo  á  anualidade
correspondente no exercicio económico vixente.  No caso de que non se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta
reflectido na relación valorada, procederase ao aboamento que corresponda ao crédito dispoñible da anualidade do exercicio
económico de que se trate. 
31.4.3. Aboamentos a conta por instalacións e equipos. 
1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta por razón das instalacións e equipos necesarios para a obra, de
acordo coas regras seguintes: 
a) O aboamento virá determinado pola parte proporcional da amortización, calculado de acordo coa normativa vixente do imposto
sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilización. 
b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da partida de gastos xerais que resten por certificar
ata a finalización da obra e no de equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e
para as cales se faga necesaria a utilización daqueles. 
c) O cálculo da cantidade que se ha aboar deberá acompañarse dunha memoria explicativa dos resultados obtidos. 
d) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego. 
2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitación e devolución estarase ao disposto no apartado 31.4.2. 
31.4.4. Garantías por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacións e equipos. 
Para realizar o este aboamento será necesaria a constitución previa do correspondente aval polo importe correspondente ao do
respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art.  240 LCSP 
O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida que vaian tendo lugar as deducións para o
reintegro dos aboamentos a conta percibidos. 
31.5.- Os contratistas que teñan dereito de cobranza fronte á administración, poderán ceder este conforme a dereito. 
Para que a  cesión  do dereito  de cobranza teña plena efectividade  fronte á  administración,  será  requisito  imprescindible  a
notificación irrefutable do acordo de cesión. Para ese efecto, considerarase que a notificación se produce cando se consigne
mediante  dilixencia  no  documento  xustificativo  do  crédito,  a  toma  de  razón  no  Libro  de  Rexistro  de  Transmisións  de
Certificacións. 
Unha vez que a administración teña coñecemento do acordo de cesión, o mandamento de pago haberá de ser expedido a favor
do cesionario.  Antes de  que a cesión  se  poña en coñecemento  da  administración,  os  mandamentos  de  pago a nome do
contratista producirán efectos liberatorios. 
As cesións anteriores ao nacemento da relación xurídica da que deriva o dereito de cobranza non producirán efectos fronte á
administración. En todo caso, a administración poderá opor fronte ao cesionario todas as excepcións causais derivadas da
relación contractual.

32) PRÓRROGAS.
Se  o  atraso  na  execución  das  obras  se  produce por  motivos  non imputables  ao  contratista  e  este  ofrece  cumprir  o  seu
compromiso se se lle dá unha prórroga do tempo que se lle sinale o órgano de Contratación poderá concedela por un prazo que
será, polo menos, igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pida outro menor. 

33) PRAZO DE EXECUCIÓN DO CONTRATO E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.
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O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a súa realización, así como, dos prazos parciais
sinalados para a súa execución sucesiva. 
A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da administración. 
Cando o contratista por causas imputables a el, incorra en demora respecto do cumprimento do prazo total, a administración
poderá optar indistintamente pola resolución do contrato ou pola imposición das penalidades diarias na proporción de 0,60  euros
por cada 1000 euros do prezo do contrato. 
No caso de que o adxudicatario oferte redución de prazo de execución e a demora é
imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no parágrafo anterior serán as
seguintes:

REDUCIÓN (% sobre o prazo de execución) Penalidades  
Ata un 5% 0,65 por cada 1.000 euros 
Ata un 10% 0,70 por cada 1.000 euros 
Ata un 15% 0,75 por cada 1.000 euros
Ata un 20% 0,80 por cada 1.000 euros 
Ata un 25% 0,85 por cada 1.000 euros 
Ata un 30% 0,90 por cada 1.000 euros 
Ata un 35% 1,00 por cada 1.000 euros 
Ata un 40% 1,05 por cada 1.000 euros 
Ata un 45% 1,10 por cada 1.000 euros 
Ata un 50% 1,15 por cada 1.000 euros 
Ata un 55% ou máis 1,20 por cada 1.000 euros 

A administración terá a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do incumprimento por parte do contratista
dos  prazos  parciais,  ou  cando  a  demora  no  cumprimento  daqueles  faga  presumir  razoablemente  a  imposibilidade  do
cumprimento do prazo total. 
Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o órgano de contratación
estará  facultado  para  proceder  á  súa  resolución  ou  acordar  a  continuidade  da  súa  execución  con  imposición  de  novas
penalidades. 

34) MODIFICACIÓNS DE OBRAS. 

34.1. Supostos .
O  presente contrato administrativo só poderá modificarse durante a súa vixencia cando se dea algún dos seguintes supostos: 
a) Cando así se prevexa no  presente prego de cláusulas administrativas particulares, nos termos e condicións establecidos no
artigo 204 LCSP; 
b) Excepcionalmente, cando sexa necesario realizar unha modificación que non estea prevista no presente prego de cláusulas
administrativas particulares, a condición de que se cumpran as condicións que establece o artigo 205 LCSP.
34.2.- En ningún caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderán introducir ou executar modificacións nas obras
comprendidas no contrato sen a debida aprobación técnica da modificación e a aprobación económica do orzamento reformado
resultante, no seu caso, como consecuencia dela.
Antes  de  proceder  á  redacción  da  modificación  do   proxecto  deberá   darse  audiencia  ao  redactor  do  proxecto  ou  das
especificacións técnicas, se estas foron preparadas por un terceiro alleo ao órgano de contratación en virtude dun contrato de
servizos, para que, nun prazo non inferior a tres días, formule as consideracións que teña por conveniente.
A mencionada aprobación corresponderá ao órgano de contratación, previa audiencia ao contratista, fiscalización do gasto e
existencia de crédito, e existencia de razóns de interese público, de acordo co previsto nos artigos 203 a 207 e 242 LCSP.
34.3. Non terán a consideración de modificacións (art. 242.4 LCSP ):
34.3.1. O exceso de medicións
 Entendendo por tal, a variación que durante a correcta execución da obra se produza exclusivamente no número de unidades
realmente executadas sobre as previstas nas medicións do proxecto, sempre que en global non representen un incremento do
gasto superior ao 10 por cento do prezo do contrato inicial. Este exceso de medicións será recollido na certificación final da obra.
34.3.2. A inclusión de prezos novos
Fixados contraditoriamente polos procedementos establecidos nesta lei e nas súas normas de desenvolvemento, sempre que:
1.- Non supoñan incremento do prezo global do contrato
2.- Nin afecten a unidades de obra que no seu conxunto exceda do 3 por cento do orzamento primitivo deste.
34. A modificación do contrato non poderá realizarse co fin de engadir prestacións complementarias ás inicialmente contratadas,
ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades novas non contempladas na documentación preparatoria
deste, ou incorporar unha prestación susceptible de utilización ou aproveitamento independente.  
34.5. En todo caso as modificacións realizaranse de forma xustificada, por razóns de interese público e sempre que sexan
estritamente necesarias, tendo en conta os principios de austeridade, control do gasto, eficiencia e boa administración, así como
o de proporcionalidade.
34.6. Modificacións previstas na documentación que rexe a licitación do contrato
34.6.1. Límite cuantitativo. O presente contrato poderá modificarse durante a súa vixencia ata un máximo do vinte por cento do
prezo inicial, na forma e co contido seguintes: 
34.6.2. Condicións. A  modificación versará sobre os aspectos que se especifican  no anexo VI, relativo a modificacións do
contrato previstas, onde se indican  de forma clara, precisa e inequívoca o seu contido con detalle suficiente, o seu alcance,
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límites e natureza; as condicións en que poderá facerse uso desta por referencia a circunstancias cuxa concorrencia poida
verificarse de forma obxectiva;
 O procedemento que se seguirá para realizar a modificación será o seguinte:
1.- Proposta motivada do redactor do proxecto ou, no seu caso, do director. 
2.- Autorización do órgano de contratación. 
3.- Redacción do proxecto. Audiencia , no seu caso, ao redactor do proxecto e ao contratista no prazo mínimo de 3 días
4.- Informe de Secretaría  (ou Asesoría Xurídica en municipios do título X Lei 7/85, de bases de réxime local )
5.- Fiscalización por Intervención. 
6.- Existencia de crédito adecuado e suficiente.
7.- Aprobación polo órgano de contratación.
8.- Formalización en documento administrativo da modificación.
34.6.3. Imposibilidade de establecer novos prezos unitarios non previstos.
A modificación non poderá supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos no contrato, salvo nos supostos
previstos na cláusula 34.3.2
34.6.4. Non alteración da natureza global. 
En ningún caso as modificacións poderán alterar a natureza global do contrato inicial. En todo caso, entenderase que se altera
este se se substitúen as obras, as subministracións ou os servizos que se van adquirir por outros diferentes ou se modifica o tipo
de contrato.  Non se entenderá  que se altera  a  natureza global  do  contrato  cando se  substitúa algunha unidade de obra,
subministración ou servizo puntual.
34.7. Modificacións non previstas na documentación que rexe a licitación
 As modificacións non previstas no presente prego, ou que estando previstas, non se axusten ao establecido no art. 205 LCSP só
poderán realizarse cando a modificación en cuestión cumpra os seguintes requisitos:
34.7.1. Os supostos que eventualmente poderían xustificar unha modificación non prevista son os seguintes: 
34.7.1.A) Cando deveña necesario engadir obras, adicionais aos inicialmente contratados, a condición de que se dean
os dous requisitos seguintes:
 34.7.A.1.º Que o cambio de contratista non fose posible por razóns de tipo económico ou técnico,
 Por exemplo que obrigase ao órgano de contratación a adquirir obras, servizos ou subministracións con características técnicas
diferentes aos inicialmente contratados, cando estas diferenzas dean lugar a incompatibilidades ou a dificultades técnicas de uso
ou  de  mantemento  que  resulten  desproporcionadas;  e,  así  mesmo,  que  o  cambio  de  contratista  xerase  inconvenientes
significativos  ou  un  aumento  substancial  de  custos  para  o  órgano  de  contratación.  En  ningún  caso  se  considerará  un
inconveniente significativo a necesidade de realizar unha nova licitación para permitir o cambio de contratista.
34.7.1.A.2.º  Modificación cuantitativa. 
Que a modificación do contrato implique unha alteración na súa contía que non exceda, illada ou conxuntamente con outras
modificacións acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do seu prezo inicial, IVE excluído. 
34.7.1.B) Cando a necesidade de modificar un contrato vixente se derive de circunstancias sobrevindas e que fosen
imprevisibles no momento en que teña lugar a licitación do contrato.
A condición de que se cumpran as tres condicións seguintes: 
34.7.1.B.1º  Que  a  necesidade  da  modificación  se  derive  de  circunstancias  que  unha  administración  dilixente  non
puidese prever. 
34.7.1.B. 2.º Que a modificación non altere a natureza global do contrato.
34.7.1.B. 3.º Que a modificación do contrato implique unha alteración na súa contía que non exceda, illada ou conxuntamente
con outras modificacións acordadas conforme con este artigo, do 50 por cento do seu prezo inicial, IVE excluído. 
34.7.1.C) Cando as modificacións non sexan substanciais.
 Neste caso terase que xustificar especialmente a súa necesidade, indicando as razóns polas que esas prestacións non se
incluíron no contrato inicial. Unha modificación dun contrato considerarase substancial cando teña como resultado un contrato de
natureza materialmente diferente ao celebrado nun principio.  En calquera caso, unha modificación considerarase substancial
cando se cumpra unha ou varias das condicións seguintes: 
34.7.1.C.1.º Que a modificación  introduza condicións  que,  de figurar  no procedemento de contratación  inicial,  permitirían a
selección de candidatos distintos dos seleccionados inicialmente ou a aceptación dunha oferta distinta á aceptada inicialmente ou
atraerían a máis participantes no procedemento de contratación. En todo caso considerarase que se dá o suposto previsto no
parágrafo anterior cando a obra ou o servizo resultantes do proxecto orixinal ou do prego, respectivamente, máis a modificación
que se pretenda, requiran dunha clasificación do contratista diferente á que, no seu caso, se esixiu no procedemento de licitación
orixinal.
34.7.1.C.2.º  Que a modificación altere o equilibrio económico do contrato en beneficio do contratista dunha maneira que non
estaba prevista no contrato inicial. En todo caso considerarase que se dá o suposto previsto no parágrafo anterior cando, como
consecuencia da modificación que se pretenda realizar, se introducirían unidades de obra novas cuxo importe representaría máis
do 50 por cento do orzamento inicial do contrato. 
34.7.1.C.3.º  Que a modificación amplíe de forma importante o ámbito do contrato. En todo caso considerarase que se dá o
suposto previsto no parágrafo anterior cando:
 (i) O valor da modificación supoña unha alteración na contía do contrato que exceda, illada ou conxuntamente, do 15 por cento
do seu prezo inicial, IVE excluído, ou  ben que supere o limiar sinalado no artigo 20. 
 (ii)  As obras, obxecto de modificación estean dentro do ámbito doutro contrato,  actual ou futuro,  sempre que se iniciase a
tramitación do expediente de contratación.
34.7.2) Que se  limite  a introducir  as variacións  estritamente  indispensables  para responder  á  causa obxectiva  que a faga
necesaria.
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34.8. Obrigatoriedade.
Nos supostos de modificación do contrato recollidas no artigo 205, as modificacións acordadas polo órgano de contratación serán
obrigatorias para os contratistas cando impliquen, illada ou conxuntamente, unha alteración na súa contía que non exceda do 20
por cento do prezo inicial do contrato, IVE excluído. ( ART 206).
Cando de  acordo  co  disposto  no  apartado anterior  a  modificación  non resulte  obrigatoria  para  o  contratista,  esta  só  será
acordada polo órgano de contratación  previa conformidade por escrito deste, resolvéndose o contrato en caso contrario, de
conformidade co establecido na letra g) do apartado 1 do artigo 211.
34.9 Regra especifica neste contrato de obras
34.9.1 No caso de que a modificación supoña supresión ou redución de unidades de obra,  o contratista non terá dereito a
reclamar ningunha  indemnización.
34.9.2 Modificacións que supoñan a introdución de unidades de obra non previstas no proxecto ou cuxas características
difiran das fixadas neste, e non sexa necesario realizar unha nova licitación 
Os prezos aplicables a estas serán fixados pola administración, previa audiencia do contratista por prazo mínimo de tres días
hábiles. Cando o contratista non acepte os prezos fixados, o órgano de contratación poderá contratalas con outro empresario nos
mesmos prezos que fixe, executalas directamente ou optar pola resolución do contrato conforme o artigo 211 desta lei.
34.9.3. Modificacións que contemplen unidades de obra que teñan que quedar posterior e definitivamente ocultas
Antes de efectuar  a medición  parcial  destas,  deberá comunicarse  á Intervención  da  administración  correspondente,  cunha
antelación mínima de cinco días, para que, se o considera oportuno, poida acudir a este acto nas súas funcións de comprobación
material do investimento,  e iso,  sen prexuízo de, unha vez terminadas as obras,  efectuar a recepción, de conformidade co
disposto no apartado 1 do artigo 243, en relación co apartado 2 do artigo 210.LCSP.
34.10 . Tramitación.
Cando o director facultativo da obra considere necesaria unha modificación do proxecto e se cumpran os requisitos que para ese
efecto regula a  LCSPE, solicitará do órgano de contratación autorización para iniciar  o correspondente expediente, que se
tramitará de acordo coas condicións da cláusula 34.6.2.
34.11. Tramitación dunha modificación que esixa a suspensión temporal total da execución das obras e iso ocasione
graves prexuízos para o interese público.
O órgano de contratación  poderá acordar que continúen provisionalmente estas tal e como estea previsto na proposta técnica
que elabore a dirección facultativa, sempre que
1.- O importe máximo previsto non supere o 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE excluído,
2.- E exista crédito adecuado e suficiente para o seu financiamento. 
O expediente de continuación provisional que se ha tramitar para o efecto esixirá exclusivamente a incorporación das seguintes
actuacións: 
a) Proposta técnica motivada efectuada polo director facultativo da obra, onde figure o importe aproximado da modificación, a
descrición básica das obras que se han realizar e a xustificación de que a modificación está nun dos supostos previstos no
apartado 2 do artigo 203.
b) Audiencia do contratista. 
c) Conformidade do órgano de contratación.
d) Certificado de existencia de crédito.
e) Informe da Oficina de Supervisión de Proxectos, no caso de que na proposta técnica motivada se introducisen prezos novos.
O informe deberá motivar a adecuación dos novos prezos aos prezos xerais do mercado, de conformidade co establecido no
apartado 3 do artigo 102.
No prazo de seis meses contados desde o acordo de autorización provisional deberá estar aprobado tecnicamente o proxecto, e
no de oito meses o expediente da modificación do contrato. 
Dentro do citado prazo de oito meses executaranse preferentemente, das unidades de obra previstas, aquelas partes que non
teñan que quedar posterior e definitivamente ocultas. As obras executadas dentro do prazo de oito meses, serán obxecto de
certificación e aboamento nos termos previstos na presente lei coa seguinte singularidade:
34.12. Cando a modificación non resulte obrigatoria para o contratista, esta só será acordada polo órgano de contratación previa
conformidade por escrito  deste,  resolvéndose o contrato,  en caso contrario,  de conformidade co establecido  na letra g)  do
apartado 1 do artigo 211.
34.13 Reaxuste de garantía.- Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o seu prezo, reaxustarase a
garantía que se cuantificará no 5% do incremento experimentado no prezo final ofertado (IVE excluído) Esta garantía deberá
constituírse dentro do prazo máximo de 15 días naturais contados desde a notificación de aprobación da modificación. A non
constitución da garantía dentro deste prazo dará lugar á resolución do contrato. 
Nas obras contratadas polos concellos e incluídas en plans provinciais estarase, ademais, ao disposto nas normas reguladoras
do plan ou instrucións redactadas pola Deputación. 

35) CESIÓN DE CONTRATO E SUBCONTRATO DE OBRAS.
35.1. Cesión de contrato
Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter previamente a autorización do
órgano competente da Corporación, cos requisitos e condicións establecidos no artigo  214 LCSP. 
O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais contados desde a autorización expresa
polo órgano de contratación da cesión. A non constitución da garantía dentro deste prazo dará lugar á resolución do contrato. 
35.2. Subcontratación 
35.2.1 En todo caso, o contratista deberá comunicar por escrito, tras a adxudicación do contrato e, como moi tarde, cando inicie a
execución deste, ao órgano de contratación a intención de celebrar os subcontratos, sinalando:
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1.- a parte da prestación que se pretende subcontratar 
2.- e a identidade, datos de contacto e representante ou representantes legais do subcontratista, 
3.- e xustificando suficientemente a aptitude deste para executala por referencia aos elementos técnicos e humanos de que
dispón e á súa experiencia, e acreditando que este non  está incurso en prohibición de contratar de acordo con o artigo 71. O
contratista principal  deberá notificar por escrito ao órgano de contratación calquera modificación que sufra esta información
durante a execución  do  contrato principal,  e  toda a información  necesaria sobre os novos subcontratistas.  No caso que o
subcontratista tivese a clasificación adecuada para realizar a parte do contrato obxecto da subcontratación, a comunicación desta
circunstancia  será  suficiente  para  acreditar  a  súa  aptitude.  A acreditación  da  aptitude  do  subcontratista  poderá  realizarse
inmediatamente despois da celebración do subcontrato se esta é necesaria para atender a unha situación de emerxencia ou que
esixa a adopción de medidas urxentes e así se xustifica suficientemente. 
Os licitadores terán a obrigación de comunicar os subcontratos que non se axusten ao indicado na oferta, por realizarse con
empresarios distintos dos indicados nominativamente nela ou por referirse a partes da prestación diferentes ás sinaladas nela, e
non poderán realizarse ata que transcorran vinte días desde que se cursou a notificación e subministradas as xustificacións ás
que refírese o apartado 35.2.1 deste apartado, salvo que con anterioridade fosen autorizados expresamente, sempre que a
administración  non  notificase  dentro  deste  prazo  a  súa  oposición  a  estes.  Este  réxime  será  igualmente  aplicable  se  os
subcontratistas  fosen  identificados  na  oferta  mediante  a  descrición  do  seu  perfil  profesional.  Baixo  a  responsabilidade  do
contratista, os subcontratos poderán concluírse sen necesidade de deixar transcorrer o prazo de vinte días se a súa realización é
necesaria  para atender  a  unha situación  de  emerxencia  ou  que esixa  a  adopción  de  medidas  urxentes e así  se  xustifica
suficientemente.
35.2.2. Efectos do incumprimento en materia de subcontratación
A infracción das condicións establecidas no apartado anterior para proceder á subcontratación, así como a falta de acreditación
da aptitude  do  subcontratista  ou  das  circunstancias  determinantes  da  situación  de  emerxencia  ou  das  que fan  urxente  a
subcontratación,  terá,  entre outras previstas nesta lei,  e  en función  da repercusión  na execución do contrato,  algunha das
seguintes consecuencias, cando así se prevexa nos pregos: 
a) A imposición ao contratista dunha penalidade de ata un 50 por 100 do importe do subcontrato. 
b)  A resolución do contrato, a condición de que se cumpran os requisitos establecidos no segundo parágrafo da letra f) do
apartado 1 do artigo 211.
35.2.3. Obrigas
Os subcontratistas  quedarán obrigados  só  ante  o  contratista  principal  que  asumirá,  por  tanto,  a  total  responsabilidade  da
execución do contrato fronte á administración, con arranxo estrito ao presente prego de cláusulas administrativas particulares, e
aos termos do contrato, incluído o cumprimento das obrigacións en materia ambiental, social ou laboral a que se refire o artigo
201. O coñecemento que teña a administración dos subcontratos realizados en virtude das comunicacións a que se  refire esta
cláusula non alterarán a responsabilidade exclusiva do contratista principal.
En ningún caso poderá concertar o contratista a execución parcial do contrato con persoas inhabilitadas para contratar de acordo
co ordenamento xurídico ou comprendidas nalgún dos supostos do artigo 71. 
O contratista deberá informar aos representantes dos traballadores da subcontratación, de acordo coa lexislación laboral.
Os subcontratos e os contratos de subministración a que se refiren os artigos 215 a 217 terán en todo caso natureza privada.
Sen prexuízo do establecido na disposición  adicional  quincuaxésima primeira da LCSP os subcontratistas non terán acción
directa  fronte  á  administración  contratante  polas  obrigacións  contraídas  con  eles  polo  contratista  como  consecuencia  da
execución do contrato principal e dos subcontratos.
Así mesmo o contratista e subcontratistas deberán observar os requisitos e condicións establecidas na Lei 32/2006 do 18 de
outubro,  reguladora  da  subcontratación  no sector  da construción  e Real  decreto 1109/2007 do 24 de  agosto polo  que se
desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción.
35.3. Obriga do cumprimento dos prazos dos pagos a subcontratistas
O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro dos prazos e conforme as
condicións establecidas no art. 216. LCSP.

35.4. Comprobación dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:
A administración contratante, a través da Dirección da obra ou outros técnicos designados polo órgano de contratación, poderá
comprobar  o  estrito  cumprimento  dos  pagos  que  os  contratistas  adxudicatarios  do  contrato  han  de  facer  a  todos  os
subcontratistas ou subministradores que participen neles.
En tal  caso,  os contratistas adxudicatarios remitirán  á administración   contratante,  cando este o solicite,  relación  detallada
daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato cando se perfeccione a súa participación, xunto con
aquelas condicións de subcontratación ou subministración de cada un deles que garden unha relación directa co prazo de pago.
Así mesmo, deberán achegar a solicitude do ente público contratante xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez
terminada a prestación dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 216 LCSP e na Lei 3/2004, do 29 de
decembro, no que lle sexa de aplicación. Estas obrigas  considéranse condicións esenciais de execución, cuxo incumprimento,
ademais das consecuencias previstas polo ordenamento xurídico, permitirá a imposición das penalidades do 10% do prezo do
contrato, respondendo a garantía definitiva das penalidades que se impoñan por este motivo.
No presente prego aplicaranse as penalidades previstas na cláusula 33 do parágrafo terceiro incrementadas nun 100%  (1,20
euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato).

36) RECEPCIÓN DAS OBRAS E CERTIFICACIÓN FINAL.
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O contratista comunicará por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a súa terminación, cunha antelación
mínima de 45 días hábiles. 
A recepción das obras realizarase como máximo dentro do mes seguinte á terminación das obras.
O contratista deberá entregar neste acto de recepción o soporte electrónico no que se recollan as fotografías e/ou reportaxe en
vídeo da execución da obra  a que se refire  a cláusula 19.3.
O contratista ten obrigación de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan imputables non cumpre esta obrigación o
representante da administración remitiralle un exemplar para que no prazo de dez días formule as alegacións que considere
oportunas, sobre as que resolverá o órgano de contratación. 
Do resultado da recepción redactarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, retirando un exemplar orixinal cada un
deles. 
Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar así  na acta e o seu director sinalará os defectos
observados e detallará as instrucións precisas fixando un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido este prazo o contratista
non o efectúa, poderá concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato. 
Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepción, o órgano de contratación deberá aprobar a certificación final das
obras executadas, que será aboada ao contratista a conta da liquidación do contrato no prazo previsto na lei  En canto ao prazo
dos xuros de mora estarase ao establecido na cláusula 30.2 deste prego.
Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista, deberá ser financiado
integramente polo concello contratante. 

37) PRAZO DE GARANTÍA.
O prazo de garantía terá unha duración dun ano contado desde a recepción das obras, salvo que o adxudicatario oferte un prazo
de garantía  maior, que en ningún caso será superior a 5 anos.
Durante  o  prazo  de  garantía  o  contratista  estará  obrigado á  garda e  conservación  das  obras,  seguindo,  no  seu caso,  as
instrucións que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos intrínsecos que nela se produzan. 
Se  as  obras  se  deterioran  por  incumprimento  desta  obriga,  os  traballos  necesarios  para  a  súa  reparación  executaraos  a
administración contratante, por  conta do contratista. 

38)  LIQUIDACIÓN E DEVOLUCIÓN DA GARANTÍA DEFINITIVA. 
A) Obras contratadas pola Deputación. 
Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía,  o director facultativo da obra,  de oficio ou a
instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Se este fose favorable, o contratista quedará relevado de
toda responsabilidade, salvo o disposto no art. 241 LCSP (responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose á devolución ou
cancelación da garantía e á liquidación, no seu caso, das obrigas pendentes que deberá efectuarse no prazo de sesenta días.
No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se deban a deficiencias na execución da obra e non ao
uso do construído, durante o prazo de garantía o director facultativo procederá a ditar as oportunas instrucións ao contratista
para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado da conservación
das obras, sen dereito a percibir ningunha cantidade por ampliación do prazo de garantía. 
No entanto no caso de que o contratista non faga as reparacións indicadas o órgano de contratación poderá ordenar a súa
execución a outra empresa, correndo por conta do contratista adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo á
garantía se for suficiente, e se o importe da reparación excedese do importe da garantía esixirase o aboamento destes gastos
pola vía de constrinximento.

B) Obras contratadas polos Concellos. 
B.1) Será de aplicación o establecido no apartado A da presente cláusula.
B.2) Ademais, calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista deberá ser financiado integramente polo

Concello contratante. 

39) CAUSAS DE RESOLUCIÓN.
Serán as previstas nos artigos 211 LCSP, cos efectos previstos no artigo 212,213 e 246.LCSP. 
Serán,  así  mesmo,  causas   de  resolución  específicas  do  presente  contrato  o  incumprimento  das  condicións  especiais  de
execución establecidas nas cláusulas 12,18, 23,27 e 35 do presente prego.

40) RÉXIME XURÍDICO.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se deban a deficiencias na execución da obra e non ao
uso do construído, durante o prazo de garantía o director facultativo procederá a ditar as oportunas instrucións ao contratista
para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado da conservación
das obras, sen dereito a percibir ningunha cantidade por ampliación do prazo de garantía. 
No entanto no caso de que o contratista non faga as reparacións indicadas o órgano de contratación poderá ordenar a súa
execución a outra empresa, correndo por conta do contratista adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo á
garantía se for suficiente, e se o importe da reparación excedese do importe da garantía esixirase o aboamento destes gastos
pola vía de constrinximento.
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

1. Proxecto Reparación asfáltica de vial en el lugar de Vilar de Arriba -parroquia da Pereira-
2. Codificación

Vocabulario común de contratos (CPV) 45233223-8:  traballos  de  repavimentación
de calzadas

3. Orzamento base de licitación
A.-Obras anuais
Base impoñible …… 30871,64 €
Importe IVE ……..      6483,04 €
Total ………               37354,68 €

37354,68 €  (IVE incluído)

B.- Obras plurianuais
Base impoñible ……
Importe IVE ……..
Total ……….

Exercicio orzamentario importe (IVE 
INCLUÍDO)
201…
201....

4. Valor estimado
Base impoñible: …….. 30871,64 €
20% (modificacións previstas de proxecto): 
10% (aumento de medicións, certificación final):
Total Valor Estimado 

4.Bis. Regulación harmonizada x contrato non suxeito a regulación  harmonizada                      

5. Aplicación orzamentaria
Aplicación:   453 61900. RC data:  30/10/2019
Operación núm.: 220190012016
Referencia/s: 22019001216   

6. Prazo de execución
Fixado no proxecto: 2 semanas 
Redución de prazo como criterio de valoración: 
□ aplicable no presente prego
x  non aplicable

7. Clasificación esixida
x Non se esixe   
□ Si se esixe(indicar grupo, subgrupo e categoría) 
 Grupo              subgrupo               categoría    

8. Clasificación para efectos
acreditar a solvencia

Grupo              subgrupo               categoría    

9.  Lugar de presentación de ofertas
Con carácter exclusivo e excluínte:
A)  x Plataforma de contratación do sector público
https://contrataciondelestado.es
B)  □ Plataforma de contratos públicos de Galicia

10.  Prazo de presentación de 
proposicións

x A) Tramitación ordinaria: 20 días 
(Cláusula 11)                      

11. Documento Europeo Único de 
Contratación  

Non se esixe

12. Porcentaxe de subcontratación  Non se establece
13. Condicións de execución. 
Compromiso de contratar 
traballadoras desempregadas

 □ A)  Si se esixe.      Núm. de traballadores: 
Ver cláusula 12____________
x B) Non se esixe
Este concello considera que coa situación económica actual non cómpre demandar que
as empresas realicen novas contratacións. O mantemento dos medios persoais é difícil
nestes tempos e precisan de todos os recursos económicos posibles, sen necesidade de
novos gravames neste apartado. 

14. Perfil de Contratante  Enderezo da páxina web: www.santacomba.es
15. Garantía definitiva 5 % do prezo  final ofertado, IVE excluído.
16. Taxas do contrato Non se esixen. 

17. Revisión de prezos
A) Obras anuais e plurianuais con prazo inferior a dous anos:
x  Non procede
B) Obras plurianuais, con prazo superior a dous anos:   
(Cláusula 4.2)          B2. Procede         □
                                       Fórmula:

18 Control de calidade Os gastos asúmeos a administración
19  Importe  máximo  dos  gastos  de
publicidade de licitación de conta do
contratista 

Non se esixe
Non obstante a administración coa fin de garantir unha maior información ás empresas
poderá  publicar  anuncios  en  medios  de  comunicación,  correndo,  de  ser  o  caso,  a
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administración cos gastos.

20. Outros datos
Información 
Perfil de Contratante: www.santacomba.es
https://contrataciondelestado.es
Teléfono:.981 880 075 / 981 880716. Fax: 981 880 716
Correo electrónico:
evaristo.lois  @  santacomba.es; 
magdalena.odonez@santacomba.es; 
herminio.blanco@santacomba.es

Cartel da obra:

21  Datos da factura 21.1. Identificación do destinatario

Entidade local:          Concello de Santa Comba
NIF                 :           P1507800I
Código           :           L01150774

21.2. Órgano decisorio/Xestor

Xestor/a         :            a alcaldía
Código           :            L01150774

21.3. Identificación Unidade Contable

Unidade        :             a intervención
Código          :              L01150774

21.4. Identificación Unidade Tramitadora

Unidade      :               a alcaldía (departamento de Contratación)
Código        :               L01150774

21.5. Código do expediente : 19.2001.0576.0
          Código do proxecto    : 19.2001.0576.0

22 Lugar onde se poden obter copias
do proxecto e o prego 

Perfil de contratante integrado na Plataforma de Contratación que se indica na epígrafe 9
do cadro de características.

23 Plano 
Plano provincial  de cooperación ás obras e servizos de  competencia  municipal,  Plan
Único de concellos 2019 (POS+ adicional 1/2019)

24 Financiamento
Deputación provincial da Coruña :                                       37354,68 €
Fondos propios                              :                                       0 €

25 Responsable do contrato Nos contratos de obras, as facultades do responsable do contrato serán exercidas polo
director facultativo, ao abeiro dos artigos 237 ao 246 da LCSAP.

Titulares

1 David Barbeira García,  alcalde, presidente
2 Cristina Alonso Losada, secretaria xeral, vogal primeiro
3 Carlos A. Vega García, interventor municipal, vogal segundo

Secretario, sen voz e sen voto

Evaristo Lois Rama, funcionario municipal, -adxunto a secretaría-, como encargado do
departamento de Contratación

Suplentes:
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26  Mesa de Contratación
1 José Antonio Ucha Velo,  concelleiro, de presidente
2 Cristina Fajín Barreiro, concelleira, de presidente
3 Carlos Turnes Romero, concelleiro, de presidente
4 Blanca María Carmen Ruzo Blanco, concelleira, de presidente
5 José María Espasandín Martínez, concelleiro, de presidente
6 Jessica Antelo Álvarez, concelleira, de presidente
7 Funcionario/a que substitúa á secretaria xeral, vogal primeiro
8 Funcionario/a que substitúa á secretaria xeral, vogal segundo

Secretario/a suplente, sen voz e sen voto

1 María Magdalena Ordóñez Villar, funcionaria municipal, como secretaria, sen
voz e sen voto

2 María del Carmen Castro Reborido, funcionaria municipal, como  secretaria,
sen voz e sen voto

3 Luz Maria Vieito Díaz, funcionaria municipal, como secretaria, sen voz e sen
voto

27 Outra información 1  Autorizacións sectoriais: no proxecto técnico, na memoria xustifica do contrato e na
providencia da alcaldía de inicio do expediente se sinalan se foren precisas. 

Deputación provincial da Coruña. Expte. núm.: 2019000011074. 
Axencia Galega de Infraestruturas. Expte. núm.: IF205D 2019/000011-1.

Se publicarán no Perfil de Contratante.

2  Técnico  designado para a valoración  dos criterios  con xuízo de valor  (referencias
técnicas),  baixas temerarias,  informes que se soliciten pola Mesa de Contratación ou
órgano  de  contratación:  Jesús  Manuel  Mallo  Puga,   enxeñeiro  técnico  industrial,
colexiado núm. 1178 do COETICOR.
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN

D. /Dª        _________________                                   
con domicilio no municipio de …………...  
rúa           _________________        
nº             _________________ _________________       provincia     -----------------       país…..             
teléfono_________________
con DNI/NIF (ou pasaporte ou documento que o substitúa) nº     _________________                     
actuando en nome propio (ou en representación de _________________.        
             
DNI ou NIF nº    _________________                 
e con domicilio no  municipio de _________________.                         
rúa_________________
nº            _________________, provincia………………, país……….
teléfono_________________

Toma parte no procedemento aberto con pluralidade de criterios para a adxudicación da execución das obras comprendidas no 
proxecto de ______________________________________________________________________
e para cuxos efectos fai constar que:

1º.- Coñece e acepta cantas obrigas se deriven dos pregos de cláusulas administrativas particulares do presente contrato, así 
como do proxecto e documentación técnica que o integra.

2º.- Acompaña a documentación esixida no prego de cláusulas administrativas particulares.

3º.- Fai constar que na presente licitación (indíquese o que proceda):

a) ___ Non concorre con empresas vinculadas

b) ___ Concorre coa/s seguinte/s empresa/s
Denominación
NIF

4º.- Prezo

Ofrece o  seguinte prezo (DATOS SÓ EN NÚMEROS , NON EN LETRA )

A) Prezo sen IVE……………………………  euros)

B)  Imposto sobre o valor engadido (IVE) Porcentaxe :…….  %. Importe……… …euros

C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS

5º.- Declaración responsable de estabilidade no emprego e de mulleres traballadoras

Declara responsablemente que na data de publicación da licitación:

5.1.- O número global de persoas traballadoras (homes e mulleres) do cadro de persoal é de ___ persoas.
5.2.- O número particular de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada   
completa  no cadro de persoal é de ____  persoas,   o   que   representa   un ___ % sobre o número global de persoas 
traballadoras (homes e mulleres) do cadro de persoal.
5.3.- O número particular de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa no cadro de 
persoal é de___  mulleres, o que representa un___ % sobre o número global de persoas traballadoras fixas do cadro de  persoal.

(Lugar, data e firma do propoñente)

 Aplicable no presente contrato 1

 x Non aplicable no presente contrato2

1 Dato que ha cubrir a administración 

2 Dato que ha cubrir a administración
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6º.- PLAN DE IGUALDADE (márquese o que proceda)

A empresa ten implantado un plan de igualdade
A empresa non ten implantado un plan de igualdade

 x Aplicable no presente contrato3

     Non aplicable no presente contrato4

7º.- Incremento do prazo de garantía

Ofrece un prazo de garantía de ______ anos, o cal supón un aumento do prazo de garantía de _____ anos  respecto ao prazo de
garantía que figura no presente prego.

 x Aplicable no presente contrato 5

     Non aplicable no presente contrato6

8º.- Proposta de redución de prazos de execución (Só para aqueles contratos nos que se indique na epígrafe 6 do cadro de 
características do contrato (ANEXO I) que este criterio será obxecto de valoración):

Ofrece un prazo de execución de ______ días naturais, o cal supón unha redución 7do prazo de execución de _____ días 
naturais respecto do prazo de execución que figura no proxecto. 8

 Aplicable no presente contrato9

 x Non aplicable no presente contrato10

9º.- Que ten previsto subcontratar as seguintes unidades de obra polo importe que se indica:

UNIDADES OU PARTES DE OBRA QUE SE 
HA SUBCONTRATAR

IMPORTE IVE INCLUÍDO NOME OU PERFIL 
EMPRESARIAL DO 
SUBCONTRATISTA

TOTAL

10 DECLARA RESPONSABLEMENTE:

1. Que ten a representación da sociedade que presenta a oferta
2. Que conta coa adecuada solvencia económica, financeira e técnica ou, no seu caso, a clasificación correspondente
3. Que conta coas  autorizacións necesarias para exercer a actividade
4. Que non está incurso en ningunha prohibición para contratar 
5. De conformidade co disposto no art. 159 e 75.2 LCSP. (Indicar a opción )

a. Que non vai recorrer ás capacidades doutras entidades
b.- Que vai recorrer ás capacidades doutras entidades , comprometéndose  a dispor dos recursos necesarios mediante a
presentación para ese efecto do compromiso por escrito das estas entidades, unha vez sexa requirido pola administración.

6. O seu sometemento ao foro español (só no caso de empresas estranxeiras)  
7. Que está inscrita no Rexistro11:

3 Dato que ha cubrir a administración

4 Dato que ha cubrir a administración
5 Dato que ha cubrir a administración

6 Dato que ha cubrir a administración
7 Este apartado incluirase na proposta só para aqueles contratos nos que se indique na epígrafe 6 do cadro de características do contrato (ANEXO I) que este criterio 
será obxecto de valoración

8 No caso de que no proxecto o prazo de  execución figure por meses, entenderase que cada un destes comprende 30 días naturais

9 Dato que ha cubrir a administración
10 Dato que ha cubrir a administración
11 Obrigatorio a partir do 9 de setembro de 2018
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Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do sector público número de inscrición ____
Rexistro equivalente da Comunidade Autónoma de Galicia número de inscrición ____

                                  de                   de 201_
O LICITADOR (Asinado )

ANEXO III: IDENTIFICACIÓN DO ARQUIVO  OU SOBRE ELECTRÓNICO

IDENTIFICACIÓN DO ARQUIVO  OU SOBRE ELECTRÓNICO (1)

•   B.  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA E  REFERENCIAS  TÉCNICAS.  CRITERIOS  NON  AVALIABLES  DE  FORMA
AUTOMATICA 
(ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO B )
•  C. OFERTA ECONÓMICA E CRITERIOS AVALIABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO C)

(1) Indicar sobre  B ou C segundo a documentación que comprenda, conforme ao disposto na cláusula 12.

ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Tendo en conta que o presente prego ten carácter de prego tipo que rexerá as obras,  tanto de Deputación como obras de
concellos comprendidas en diversos plans, a puntuación que figura neste parte das seguintes premisas:

De entre os criterios que se indican a continuación sinalarase a puntuación mínima e máxima que se outorga. Cando un criterio
non se valore indicarase esta circunstancia. 

1º Para cada contrato específico o órgano de Contratación indicará neste prego cal é a puntuación concreta do correspondente
criterio de valoración.
2º  En todo caso a puntuación atribuída por todos os criterios considerados deberá estar referida a 100 puntos.
3º  De conformidade co disposto no art. 159 LCSP a suma dos criterios determinantes de xuízo de valor non poderán superar os
25 puntos.

FASE I

A) CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS

a) Plan de control de calidade (cláusula 12 e 15)

Valorarase:
- suficiencia do control de calidade na recepción de materiais en obra
- suficiencia do control de calidade nos procesos construtivos
- adecuación da estrutura técnico-administrativa responsable, na empresa e na obra

Puntuación específica para este contrato: 

b) Programa de traballo (cláusula 12 e 15):
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CONTIDO. PONDERACION PUNTUACIÓN MÁXIMA 
EXPRESADA EN %

Ofertas  que presenten  un plan  de  control  interno  de calidade  que presentan  unha  definición
completa con total ou suficiente adaptación á obra Ata 100%
Ofertas  que  presenten  un  plan  de  control  interno  de  calidade  que  presentan  unha  definición
completa con insuficiente adaptación á obra Ata 65%
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha definición parcial
con suficiente adaptación á obra Ata 30%
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha definición parcial
con insuficiente ou nula adaptación á obra 0%
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Puntos
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Valorarase:
- análise correcta do ámbito de actuación
- análise correcta de posibles afeccións ao territorio, servizos pre-existentes ou persoas
- descrición técnica adecuada dos traballos que se han realizar
-  disposición  adecuada de elementos  auxiliares  na parcela ou bordo da estrada (casetas de obra,  guindastres,  colectores,
maquinaria, etc.)
- circulación apropiada de persoal e maquinaria pola obra
- calidade suficiente dos materiais que se han empregar en obra
- coherencia dos diagramas de Gantt e PERT
- adecuación dos medios humanos asignados á obra, por riba dos mínimos indicados no proxecto ou no prego de cláusulas 
administrativas particulares
- adecuación dos medios materiais asignados á obra por riba dos mínimos indicados no proxecto ou no prego de cláusulas 
administrativas particulares

Puntuación específica para o presente contrato: 

CONTIDO. PONDERACION PUNTUACIÓN MÁXIMA
EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha  definición completa con total ou
suficiente adaptación á obra

Ata 100%

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definición completa con insuficiente
adaptación á obra

Ata 65%

Ofertas que presenten  un programa de traballo  que presentan unha definición  parcial  con suficiente
adaptación á obra

Ata 30%

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definición parcial con insuficiente ou
nula adaptación á obra

0%

c) Programa de actuación ambiental (cláusula 12 e 15):

Valorarase
- análise correcta da relación da obra co medio 
- análise correcta das posibles afeccións ambientais
- descrición axustada das medidas de control e corrección previstas
- adecuación das medidas de reciclaxe de residuos sólidos e líquidos
- xustificación da certificación ambiental dos materiais que se han empregar
- axuste das medidas de aforro enerxético que se han adoptar
- axuste das medidas de recuperación e rexeneración ambientais que se han adoptar ao final da obra
- axuste doutras medidas destinadas a minorar o impacto ambiental dos traballos que se han realizar
- descrición adecuada das entulleiras e centros de xestión de residuos
- axuste dos medios humanos asignados á xestión ambiental, na empresa e na obra 

 Puntuación específica para este contrato: 

CONTIDO. PONDERACION PUNTUACIÓN MÁXIMA 
EXPRESADA EN %

Ofertas  que  presenten  un  programa  de  ACTUACIÓN  AMBIENTAL  que  presentan  unha   definición
completa con total ou suficiente adaptación á obra

Ata 100%

Ofertas que presenten unha actuación ambiental que presentan unha definición completa con insuficiente
adaptación á obra

Ata 65%

Ofertas que presenten unha actuación ambiental que presentan unha definición parcial  con suficiente
adaptación á obra

Ata 30%

Ofertas que presenten unha actuación ambiental que presentan unha definición parcial con insuficiente ou
nula adaptación á obra

0%

d) Esquema do Plan de seguridade e saúde (cláusula 12 e 15):

Puntuación específica para o presente contrato: 

CONTIDO. PONDERACION PUNTUACIÓN MÁXIMA
EXPRESADA EN %
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Ofertas que presentan  un esquema do plan de seguridade e saúde que presentan unha  definición
completa con total ou suficiente adaptación á obra

Ata 100%

Ofertas  que  presentan  un  esquema do  plan  de  seguridade  e  saúde  que  presentan  unha  definición
completa con insuficiente adaptación á obra

Ata 65%

Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e saúde que presentan unha definición parcial
con suficiente adaptación á obra

Ata 30%

Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e saúde que presentan unha definición parcial
con insuficiente ou nula adaptación á obra

0%

EXCLUSIÓNS

As empresas que non superen a puntuación  mínima do 50% dos puntos asignados na FASE 1  coa suma da puntuación
correspondente aos criterios de valoración: plan de control de calidade, programa de traballo, programa de actuación ambiental,
esquema do plan de seguridade e saúde, non continuarán no proceso selectivo, quedando excluídos da segunda fase e do
procedemento aberto con multiplicidade de criterios.

FASE II.- CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS:

II.1. OFERTA ECONÓMICA

Oferta Económica:
Puntuación específica para este contrato: 
De acordo coa fórmula elaborada, a pedimento da Deputación Provincial da Coruña, pola Facultade de Matemáticas da USC, a
súa desagregación, explicación da fórmula e aplicación para o seu coñecemento figura no anexo VIII e na seguinte ligazón: 
https://www.dacoruna.gal/valoracion/

II.2 ESTABILIDADE NO EMPREGO 

II.2.1. Porcentaxe de persoal fixo en relación co persoal global da empresa.

Puntuación específica para o presente contrato: 

O licitador que, na data de publicación da licitación, segundo a documentación que inclúa no arquivo ou sobre electrónico C,
(cláusula 12) conte cunha maior porcentaxe de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e
a xornada completa en relación co total de persoas traballadoras (homes e mulleres) do persoal recibirá a máxima puntuación; o
resto dos licitadores puntuaranse proporcionalmente.

II.2.2. Porcentaxe de mulleres en relación co persoal global da empresa

Puntuación específica para o presente contrato: 

O licitador que, na data de publicación da licitación, segundo a documentación que inclúa no arquivo ou sobre electrónico C,
(cláusula 12) conte cunha maior porcentaxe de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e
a xornada completa en relación co total de persoas traballadoras (homes e mulleres) do persoal recibirá a máxima puntuación; o
resto dos licitadores puntuaranse proporcionalmente.

II.3 IGUALDADE

Existencia de plan de igualdade na data de publicación da licitación
Puntuación específica para o presente contrato: 

No caso de que se valore a existencia dun plan de igualdade, a empresa estará obrigada a manter os parámetros de igualdade
durante o prazo de execución do contrato.
A empresa que conte con plan de igualdade obterá a máxima puntuación deste criterio, a empresa que non conte con plan de
igualdade cualificarase con 0 puntos.

II.4 INCREMENTO DO PRAZO DE GARANTÍA 

Puntuación específica para o presente contrato: 

Daráselle a máxima puntuación ao licitador que oferte o maior incremento do prazo de garantía  e ao resto dos licitadores
asignaráselle a puntuación que corresponda  como consecuencia da aplicación da proporción correspondente á súa oferta.
Só se valorarán a ampliación do prazo de garantía ata un máximo de 5 anos (é dicir, o prazo inicial de 1 ano máis 4 anos).
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Se algunha oferta presenta maior prazo de garantía do previsto no parágrafo anterior terán 0 puntos. No entanto, aínda que se
puntúe con 0 puntos, caso de resultar adxudicataria, a empresa deberá cumprir o prazo de garantía máximo de 5 anos.

II.5 - REDUCCION DE PRAZOS (CRITERIO DE CARÁCTER ESPECIFICO SÓ APLICABLE A AQUELES CONTRATOS NOS
QUE QUEDE ESPECIFICADO NA EPÍGRAFE 6 DO CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO (ANEXO I).

Proposta de redución de prazos de execución (cláusula 12 do presente prego): 

Puntuación: 
Non se admitirán reducións de prazo superiores a un 50% e as que incorran nesta circunstancia terán 0 puntos. No entanto,
aínda que se puntúan, con 5 puntos as ofertas anteriormente indicadas, caso de resultar adxudicatario deberán executar a obra
co 50% de redución do prazo.
Tomaranse en consideración só as ofertas de redución de prazo que resulten debidamente xustificadas.
Puntuación máxima
Calcularase, en primeiro lugar, a diferenza entre os valores máximo e mínimo de redución de prazos, medidos en días naturais, 
que representen as ofertas consideradas.
A porcentaxe que signifique esta diferenza con relación ao prazo de proxecto servirá para fixar proporcionalmente o número
natural máximo de puntos que se ha adxudicar por este concepto. 
Desta forma que, para unha porcentaxe inferior ou igual ao 5% corresponderá un máximo de 2 puntos; para unha porcentaxe
superior ao 5% e inferior ou igual ao 10%, 4 puntos; e así sucesivamente, ata un máximo de 10 puntos.
Proceso de puntuación
A continuación, calcularase a media aritmética de todas as reducións de prazo en consideración.
Asignarase 1 punto ás proposicións que se axusten ao prazo de proxecto, un 80% da puntuación máxima adxudicable ás que
igualen a media aritmética anterior, e un 100% ás que signifiquen a redución máxima. Ás ofertas que representen reducións
situadas no intermedio dos 2 tramos así configurados puntuaráselles proporcionalmente aos seus extremos de forma lineal.
Para este segundo proceso de cálculo utilizaranse números de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto lle
correspondan.
Outorgaranse 0 puntos a aquelas ofertas de redución de prazo que non se consideraron debidamente xustificadas.
Nos casos de proposición única presentada debidamente xustificada que non exceda do prazo sinalado en proxecto ou dun
conxunto de proposicións que signifique diferenzas de prazo inferiores ao 5% daquel, cualificarase sempre con 1 punto.
Para ilustrar este proceso, incorpórase o seguinte gráfico:

O MEDIA MÁXIMA

REDUCIÓNS DE PRAZOS
PUNTOS MÁX.   80% MÁX. 

ANEXO  V:  MEDIOS  PERSOAIS  E MATERIAIS  REQUIRIDOS  PARA A EXECUCION  DA OBRA.  DOCUMENTO  QUE HA
CUBRIR A ADMINISTRACIÓN.
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(Cláusula 12 e 16)

1. MEDIOS PERSOAIS: 

CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION REQUIRIDA NUMERO PERSOAS

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIÓNS
2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS AUXILIARES

Os licitadores deberán presentar unicamente a declaración, axustada ao modelo indicado na cláusula 12.A.2 e o licitador que
presente a mellor oferta deberá presentar este documento, coa documentación xustificativa, de acordo co sinalado na cláusula
16 e 12.A.2.

Os medios persoais e medios materiais mínimos que se indican no proxecto técnico.

Anexo VI.

ESPECIFICACIÓN DAS MODIFICACIÓNS DO CONTRATO ESTABLECIDAS NO PRESENTE PREGO. DOCUMENTO QUE HA
CUBRIR A ADMINISTRACIÓN.

De acordo co establecido no art. 204 LCSP poderán ser obxecto de modificación:

1.- por razóns de interese público, 
2.- ata un máximo do 20 %,do prezo inicial
 
As seguintes unidades de obra:

Unidade de obra modificable Descrición da modificación Cuantificación estimada

A modificación non poderá supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos no contrato

Anexo VII

SEN CONTIDO
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Anexo VIII

                   

Convenio de Investigación da Deputación da Coruña co Departamento de Matemática Aplicada da Universidade de Santiago de
Compostela12

FÓRMULA XERAL DE VALORACIÓN DE OFERTAS EN CONTRATOS E CONCURSOS
2018

1. Notacións

 P : prezo de licitación, 

 Pe : prezo de licitación, 
 n : Número de ofertas, 

 1 2 nO O … O, , ,
: valor das n  ofertas, 

 1 2 nR R … R, , ,
: redución de prazos das n  empresas (en días naturais), 

 mO
: media das ofertas presentadas ( 1

1 n

m i
i

O O
n =

= �
),

 mR
: media das reducións de prazos presentadas ( 1

1 n

m i
i

R R
n =

= �
),

 max minR R,
: redución de prazos máxima e mínima, 

 1 2 nB B … B, , ,
: baixas absolutas (

1i iB P O i … n= - , = , ,
), 

 mB
: baixa porcentual media ( 1

1 n

m i m
i

B B P O
n =

= = -�
), 

 1 2 nb b … b, , ,
: baixas porcentuais con respecto a P  (

100i
i

B
b

P
=

, 1i … n= , , ), 

 max minb b,
: baixas porcentuais máxima e mínima, 

 mb : baixa porcentual media ( 1

1
100

n
m

m i
i

B
b b

n P=

= =�
), 

 maxV
: máxima valoración posible, 

 maxW
: máxima valoración de acordo coas ofertas presentadas, 

 maxVr
: máxima valoración de acordo coas reducións de prazos presentadas, 

 iV
: valoración económica da oferta i -ésima entre 0  e maxW

, 1 ,i … n= , ,

12
 Investigadores

  Juan M. Viaño Rey – Catedrático de Matemática Aplicada - USC
  José R. Fernández García – Profesor Titular de Matemática Aplicada - UVigo
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 iVr
: valoración da redución de prazos i -ésima entre 0  e maxVr

, 1 .i … n= , ,

Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderían  a ofertas superiores ao prezo de licitación (e, polo tanto, non admisibles),

suponse que as baixas ib  son iguais ou maiores que cero. Igualmente, como as reducións de prazos negativas corresponderían
a prazos superiores ao prazo de execución do contrato ou concurso (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as reducións de

prazos iR
 son iguais ou maiores que cero e menores que o prazo de execución Pe .

2. Algoritmo de valoración económica de ofertas
2.1. Valoración máxima inicial  de acordo coa baixa máxima

 Se 
15maxb <

 entón 
max max0,7 .

15
maxb

W V=

 Se 
15 25maxb� <

 entón 
max max max

15
0,7 0,3 .

10
maxb

W V V
-

= +

 Se 
25maxb �

 entón max max .W V=

2.2. Valoración económica entre 0  e maxW

A  puntuación  iV
 da oferta  i -ésima calcúlase, en función da baixa máxima,  por interpolación a tramos do xeito seguinte

(véxanse as figuras 1 a 3): 

 Se 
610maxb -�

 entón 
0.iV =

 Se 
610 15maxb- � <

 entón 
max0,7 .

15
i

i

b
V V=

 Se 
15 25maxb� <

 entón

1. Se 
15ib �

entón 
max0,7

15
i

i

b
V V= ,

2. Se 
15ib >

entón 
max max

15
0,7 0,3 .

10
i

i

b
V V V

-
= +

 Se 
25maxb >

 entón

1. Se 
15ib �

entón 
max0,7

15
i

i

b
V V= ,

2. Se 
15ib >

entón 
max max

max

15
0,7 0,3 .

15
i

i

b
V V V

b

-
= +

-

Nótese que a puntuación máxima maxV
 só se atinxe se a baixa máxima ( maxb

) é igual ou superior ao 25% e que, cunha baixa
do 15%, sempre se obtén o 70% da valoración máxima.  

Nota.- No  caso  particular  en  que  todas  as  ofertas  son  iguais  ao  prezo  de  licitación  tense

1 2 0n m maxb b … b b b= = = = = =
 polo que as valoracións anteriores non son válidas (téñense divisións por cero).

Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuación nula (
0iV =

) . Na práctica, esta situación tamén se produce
cando as baixas son todas moi pequenas aínda que non sexan exactamente cero. Por iso, propoñemos  dar unha puntuación

nula a todas as ofertas  sempre que 
610maxb -�

. 
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Figura 1: Representación gráfica das puntuacións se 
15maxb <

.

Figura 2: Representación gráfica das puntuacións se 
15 25maxb� <

.

Figura 3: Representación gráfica das puntuacións se 
25maxb �

.

Luis Jaime Rodríguez Fernández
Xefe do Servizo de Patrimonio e Contratación 
Deputación Provincial da Coruña
18 de maio de 2018

Santa Comba, 07/11/2019
O alcalde
David Barbeira García
(Documento que se asina electronicamente)

2   Aprobar o expediente de contratación, mediante o procedemento  aberto simplificado (con
pluralidade  de  criterios  de  adxudicación  con  aplicación  de  xuízos  de  valor  e  criterios  de
apreciación automática), non suxeito a unha regulación harmonizada, e a tramitación ordinaria,
do contrato da obra:  Reparación asfáltica de vial en el lugar de Vilar de Arriba -parroquia da
Pereira-, cun valor estimado de 30871,64 € e de IVE 6483,04 €, cun importe total do contrato
de 37354,68 € (trinta e sete mil trescentos cincuenta e catro euros con sesenta e oito céntimos
de euro).
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3   Abrir o procedemento de adxudicación do contrato indicado arriba. 

4  Autorizar o gasto de 37354,68 € para contratar a obra Reparación asfáltica de vial en el lugar
de Vilar de Arriba -parroquia da Pereira-, con cargo á partida orzamentaria e ao financiamento
que se indica:

Obra Reparación  asfáltica  de  vial  en  el  lugar  de  Vilar  de  Arriba
-parroquia da Pereira-

Plano
Plano provincial de cooperación ás obras e
servizos  de  competencia  municipal,  Plan
Único  de  concellos  2019 (POS+  adicional
1/2019)

Financiamento Retención de crédito e partida orzamentaria

Xunta  
Galicia

Deputaciión 
A Coruña

Concello
Fondos propios

Data 
Retención crédito

Partida orzamentaria 
e referencia

0 € 37354,68 € 0 € Data do RC: 30/10/2019
Operación núm.:  220190012016

Partida: 453 61900
Referencia/s núm.: 22019001216 

5  Publicar  un  anuncio  de  licitación  no  Perfil  de  Contratante,  integrado  na  Plataforma  de
contratación do Sector Público, co contido que sinala o anexo III da LCSP e ao abeiro dos
artigos 135.1 e 159.2 LCSP.

6   O responsable  do  contrato  será  o  alcalde.  O/a  substituto/a,  o/a  concelleiro/a  no/a  que
delegue. A unidade tramitadora: departamento de Contratación.

7  Publicar a composición da mesa de contratación no Perfil  de Contratante, por medio da
Plataforma de Contratación do Sector Público, ao abeiro do artigo 63.5 da LCSP.

8  Nomear como director da obra e coordinador de seguridade e saúde ao enxeñeiro técnico
industrial, Jesús Manuel Mallo Puga, da empresa  Átomo Estudio Técnico, SL  (ATOMO, SL,
con CIF núm. B70302260), que asumirá as tarefas propias da dirección da obra, a coordinación
de seguridade e saúde e as que se sinalan nos artigos 237 e seguintes da LCSP, no entanto
non se adxudique un contrato de servizos de acordo coa lexislación vixente.

Santa Comba, na data da sintura dixital

Dou fe
O alcalde A secretaria xeral en acumulación de funcións

(PR da DXAL do 02/08/2019)

David Barbeira García Ana Beatriz Oveja Villafañe

(Documento que se asina electronicamente)
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