



Proyecto Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

EXPEDIENTE AB20240000000130

OBRAS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN DIVERSOS INMUEBLES DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS SUSCEPTIBLES DE FINANCIACIÓN POR EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA-FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA -NEXT GENERATION-EU.

RECTIFICACIÓN DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

En relación con el PCAP del expediente AB20240000000130 publicado, se emite la presente nota de rectificación del texto:

En las páginas 49 y 50, en la cláusula **24.2. Criterios evaluables de forma automática (55 %, hasta 55 puntos)** en el apartado **B.2 Reducción de plazo de ejecución**, donde se valora el compromiso de reducción de plazo de ejecución de la obra

Donde pone

Se valorará el compromiso de reducción del plazo de ejecución de la obra respecto al marcado en proyecto y en la cláusula correspondiente de este Pliego.

Compromiso por reducción de plazo de ejecución en **1 mes**, según Anexo **1,5 puntos.**
Compromiso por reducción de plazo de ejecución en **2 meses**, según Anexo **3 puntos.**

Debe poner

Se valorará el compromiso de reducción del plazo de ejecución de la obra respecto al marcado en proyecto y en la cláusula correspondiente de este Pliego.

Para los lotes 1, 2, 3 y 4- LOTE 1- ZARAGOZA, LOTE 2- BADAJOZ, LOTE 3- MADRID y LOTE 4- CUENCA.

Compromiso por reducción de plazo de ejecución en **1 mes**, según Anexo**1,5 puntos.**
Compromiso por reducción de plazo de ejecución en **2 meses**, según Anexos **3 puntos.**

Para los lotes 5 a 10 - LOTE 5 –BALEARES, LOTE 6 – ANDALUCIA, LOTE 7 - ALICANTE-MURCIA, LOTE 8 - CASTILLA Y LEON, LOTE 9 - NAVARRA Y LOTE 10 – PONTEVEDRA.

Compromiso por reducción de plazo de ejecución en **1 semana**, según Anexo**1,5 puntos.**
Compromiso por reducción de plazo de ejecución en **2 semana**, según Anexos **3 puntos.**





Proyecto Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

ANEXO VIII

MODELO DE COMPROMISO DE AMPLIACIÓN CON SERVICIO DE FORMACIÓN Y REDUCCIÓN DE PLAZOS DE EJECUCION PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE “EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN DIVERSOS INMUEBLES DEL INSTITUCIONES PENITENCIARIAS EN EL MARCO DE FINANCIACIÓN POR EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA-FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA -NEXT GENERATION”

(RELLENAR LOS DATOS QUE PROCEDAN SIN ELIMINAR NINGÚN APARTADO)

D/Dña., con NIF....., como representante de la sociedad con NIF: y domicilio social en, calle, actuando como tal en el procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada para la contratación de trabajos de “EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN DIVERSOS INMUEBLES DEL INSTITUCIONES PENITENCIARIAS EN EL MARCO DE FINANCIACIÓN POR EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA-FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA -NEXT GENERATION”

DECLARA:

Que, de acuerdo con lo recogido en el correspondiente apartado del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la licitadora a la que representa, en caso de resultar adjudicataria, SE OBLIGA a proporcionar un servicio de formación y a comprometerse en la reducción del plazo de ejecución de la obra en el siguiente lote:

LOTE	DESCRIPCIÓN	AMPLIACIÓN CON SERVICIO DE FORMACIÓN		REDUCCIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN EN	
		1 JORNADA	2 JORNADAS	**1 MES/ SEMANA	**2 MESES/ SEMANAS
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					

* Marcar con una “X” la celda de la columna elegida correspondiente al lote o lotes al que se licite.





Proyecto Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

*** En cada lote, se puede optar por marcar una o las dos ampliaciones.**

*** Cada lote deberá llevar su correspondiente documento de compromiso**

****El período temporal (mes/semana) según el lote de que se trate. Lotes 1, 2, 3 y 4 (meses), lotes 5 a 10 (semanas)**

En el caso de incumplimiento de esta obligación se podrán aplicar las penalidades recogidas en el PCAP para la no presentación en plazo de los trabajos o servicios encargados, a partir del día siguiente en el que se obliga a presentar los documentos o servicios indicados.

Y para que así conste, firma el presente documento de compromiso

En, a de de 2024.

Fdo.:

