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INFORME DE LA COMISIÓN TÉCNICA CONSTITUIDA PARA 
VALORAR LOS CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIOS DE VALOR 
DEL CONTRATO DE LAS OBRAS DE “NUEVO PUESTO DE 
CONTROL FRONTERIZO EN LA DARSENA DE CARTAGENA.” 

EXP.24/2022.0 – INF.1019 
 
 
 

Reunida en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Cartagena, los días 28 y 29 de 

septiembre de 2022, la Comisión Técnica constituida por Dª Ana Lope Carvajal, Jefe del Área 

de Planificación de Infraestructuras de Puertos del Estado, D. Ignacio Martínez Pérez, 

Responsable de Infraestructuras de Puertos del Estado,  D. Pedro Arenas Jiménez, Jefe del 

Área de Infraestructuras de la Autoridad Portuaria de Cartagena y D. Manuel Esteban Julián, 

Responsable de Urbanismo y Planificación de la Autoridad Portuaria de Cartagena, según lo 

dispuesto en la claúsula 14.3.1 del Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares del 

EXP.24/2022.0-INF.1019, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 146.2 b) de la LCSP, 

para valorar los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor correspondientes a 

las Obras de “NUEVO PUESTO DE CONTROL FRONTERIZO EN LA 

DARSENA DE CARTAGENA” se procede a estudiar y valorar las memorias técnicas 

que se han presentado al citado concurso, emitiéndose el siguiente informe:  
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Revisada la documentación técnica y de conformidad con el Pliego de Claúsulas 

Administrativas Particulares del EXP.24/2022.0-INF.1019, se valoran las ofertas según los 

criterios estipulados en dicho Pliego, cuyo cuadro de valoraciones se adjunta a continuación: 

 

 

ASPECTOS A VALORAR DE LA OFERTA ID PESO (Pj) 

MEMORIA  

¿Se demuestra el conocimiento adecuado del ámbito de trabajo y los puntos más conflictivos a 
resolver durante la ejecución de las obras? 

P1 10 

¿Se demuestra el conocimiento de los elementos que pueden generar afecciones o incidencias 
(planteando soluciones) para el desarrollo de las obras? 

P2 10 

¿La solución final planteada resuelve adecuadamente problemática existente bajo los criterios 
establecidos en el proyecto de la “Nuevo Puesto de Control Fronterizo en la Dársena de 
Cartagena”? 

P3 5 

METODOLOGÍA 
Y PROGRAMA 
DE TRABAJO 

¿Organiza los equipos y medios técnicos propuestos de forma coherente con la ejecución del 
servicio? P4 10 

¿Demuestra alto grado de conocimiento de los trabajos a realizar y de la normativa vigente 
aplicable? 

P5 5 

TOTAL 40 

 

 

A cada aspecto a valorar de la oferta, se le asocia uno de los 5 posibles grados de 

Juicio de Valor, según la tabla siguiente y se aplicará el correspondiente coeficiente al peso de 

dicho aspecto: 

Posibles grados de Juicio de Valor Coeficiente de aplicación (Cj) 

MUY BIEN  100% 

BIEN  75% 

SUFICIENTE 50% 

DEFICIENTE 25% 

MUY DEFICIENTE 0% 

 

 

Tras analizar las correspondientes ofertas y siguiendo los criterios de valoración 

técnica del Pliego del concurso, se obtienen las valoraciones técnicas en detalle que figuran en 

los siguientes cuadros: 
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LICITADOR: EXPEDIENTE EXP. 24/2022.0-INF 1019

ABALA INFRAESTRUCTURAS, S.L. - IMESAPI, S.A.

Máximo Comentarios

CALIFICACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA 40,00 31,25

1.MEMORIA CONSTRUCTIVA 25,00 17,50

apartado 1.1
¿Se demuestra el conocimiento adecuado del ámbito del
proyecto detectando los puntos más
conflictivos a resolver durante la ejecución de las obras?

10,00 7,50 B

Describe las obras y el ámbito del proyecto brevemente.
Analiza económicamente las obras y detecta 3 puntos 
conflictivos esenciales 

apartado 1.2
¿Se demuestra el conocimiento de los elementos que pueden
generar afecciones o incidencias (planteando soluciones) para el
desarrollo de las obras?

10,00 7,50 B
Hace análisis breve de las afecciones existentes
Detecta 3 afecciones esenciales 
Solución adecuada a la afección de la ocupación 

apartado 1.3

¿La solución final planteada resuelve adecuadamente
problemática existente bajo los criterios
establecidos en el proyecto de “Nuevo Puesto de Control
Fronterizo en la Dársena de
Cartagena”?

5,00 2,50 S

Describe el proceso brevemente
Aporta 1 carta de compromiso esencial
No hace trabajo adicional de planos 

2. METODOLOGÍA Y PROG. DE TRABAJOS 15,00 13,75

apartado 2.1
¿Organiza los equipos y medios técnicos propuestos de forma
coherente con la ejecución del
servicio?

10,00 10,00 MB

Propone organigrama experimentado con todos los
profesionales necesarios
Estudio de maquinaria y medios auxiliares de forma detallada
Tiene en cuenta tecnología BIM 

apartado 2.2
¿Demuestra alto grado de conocimiento de los trabajos a
realizar y de la normativa vigente
aplicable?

5,00 3,75 B

Define las fases de obra
Define rendimientos y condicionantes
Programación de los trabajos acorde a las necesidades de
proyecto. 
Define algo de normativa adicional al proyecto 

Calificación

 

 

LICITADOR: EXPEDIENTE EXP. 24/2022.0-INF 1019

CONSTRUCCIONES URDECON, S.A.

Máximo Comentarios

CALIFICACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA 40,00 28,75

1.MEMORIA CONSTRUCTIVA 25,00 17,50

apartado 1.1
¿Se demuestra el conocimiento adecuado del ámbito del
proyecto detectando los puntos más
conflictivos a resolver durante la ejecución de las obras?

10,00 7,50 B
Describe las obras y el ámbito del proyecto correctamente.
Analiza muy brevemente el aspecto económico de las obras y 
detecta 2 puntos conflictivos esenciales 

apartado 1.2
¿Se demuestra el conocimiento de los elementos que pueden
generar afecciones o incidencias (planteando soluciones) para el
desarrollo de las obras?

10,00 5,00 S
Hace análisis sintético de las afecciones existentes
Detecta 4 afecciones esenciales 
Solución insuficiente a la afección de la ocupación 

apartado 1.3

¿La solución final planteada resuelve adecuadamente
problemática existente bajo los criterios
establecidos en el proyecto de “Nuevo Puesto de Control
Fronterizo en la Dársena de
Cartagena”?

5,00 5,00 MB
Describe el proceso correctamente
Aporta 4 cartas de compromiso esenciales
Hace trabajo sencillo adicional de planos 

2. METODOLOGÍA Y PROG. DE TRABAJOS 15,00 11,25

apartado 2.1
¿Organiza los equipos y medios técnicos propuestos de forma
coherente con la ejecución del
servicio?

10,00 7,50 B

Propone organigrama experimentado con todos los
profesionales necesarios
Estudio de maquinaria y medios auxiliares
Tiene en cuenta tecnología BIM de forma breve

apartado 2.2
¿Demuestra alto grado de conocimiento de los trabajos a
realizar y de la normativa vigente
aplicable?

5,00 3,75 B

Define las fases de obra
Define rendimientos y condicionantes
Programación de los trabajos acorde a las necesidades de
proyecto. 
Define normativa adicional al proyecto 

Calificación
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LICITADOR: EXPEDIENTE EXP. 24/2022.0-INF 1019

ACCIONA CONSTRUCCION, S.A.

Máximo Comentarios

CALIFICACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA 40,00 16,25

1.MEMORIA CONSTRUCTIVA 25,00 16,25

apartado 1.1
¿Se demuestra el conocimiento adecuado del ámbito del
proyecto detectando los puntos más
conflictivos a resolver durante la ejecución de las obras?

10,00 7,50 B
Describe las obras y el ámbito del proyecto sintéticamente
No analiza económicamente las obras y detecta 1 punto 
conflictivo esencial 

apartado 1.2
¿Se demuestra el conocimiento de los elementos que pueden
generar afecciones o incidencias (planteando soluciones) para el
desarrollo de las obras?

10,00 5,00 S
Hace análisis sintético de las afecciones existentes
Detecta 2 afecciones esenciales 
Solución poco adecuada a la afección de la ocupación 

apartado 1.3

¿La solución final planteada resuelve adecuadamente
problemática existente bajo los criterios
establecidos en el proyecto de “Nuevo Puesto de Control
Fronterizo en la Dársena de
Cartagena”?

5,00 3,75 B
Describe el proceso brevemente
Aporta 3 cartas de compromiso esenciales
Hace trabajo sencillo adicional de planos 

2. METODOLOGÍA Y PROG. DE TRABAJOS 15,00 0,00

apartado 2.1
¿Organiza los equipos y medios técnicos propuestos de forma
coherente con la ejecución del
servicio?

10,00 0,00 MD NO APORTA DOCUMENTACION 

apartado 2.2
¿Demuestra alto grado de conocimiento de los trabajos a
realizar y de la normativa vigente
aplicable?

5,00 0,00 MD NO APORTA DOCUMENTACION 

Calificación

 

 

LICITADOR: EXPEDIENTE EXP. 24/2022.0-INF 1019
FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. y LIROTLA, INGENIERÍA Y 
OBRAS, S.L.

Máximo Comentarios

CALIFICACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA 40,00 25,00

1.MEMORIA CONSTRUCTIVA 25,00 13,75

apartado 1.1
¿Se demuestra el conocimiento adecuado del ámbito del
proyecto detectando los puntos más
conflictivos a resolver durante la ejecución de las obras?

10,00 5,00 S
Describe las obras y el ámbito del proyecto brevemente.
No analíza económicamente las obras y detecta 2 puntos 
conflictivos esenciales 

apartado 1.2
¿Se demuestra el conocimiento de los elementos que pueden
generar afecciones o incidencias (planteando soluciones) para el
desarrollo de las obras?

10,00 5,00 S
Hace análisis breve de las afecciones existentes
Detecta 2 afecciones esenciales 
Solución adecuada a la afección de la ocupación 

apartado 1.3

¿La solución final planteada resuelve adecuadamente
problemática existente bajo los criterios
establecidos en el proyecto de “Nuevo Puesto de Control
Fronterizo en la Dársena de
Cartagena”?

5,00 3,75 B
Describe el proceso sintéticamente
Aporta 3 cartas de compromiso esenciales
Hace trabajo adicional de planos 

2. METODOLOGÍA Y PROG. DE TRABAJOS 15,00 11,25

apartado 2.1
¿Organiza los equipos y medios técnicos propuestos de forma
coherente con la ejecución del
servicio?

10,00 7,50 B

Propone organigrama experimentado con todos los
profesionales necesarios
Estudio de maquinaria y medios auxiliares
Tiene en cuenta tecnología BIM de forma breve

apartado 2.2
¿Demuestra alto grado de conocimiento de los trabajos a
realizar y de la normativa vigente
aplicable?

5,00 3,75 B

Define las fases de obra
Define rendimientos y condicionantes
Programación de los trabajos acorde a las necesidades de
proyecto. 
Define normativa adicional al proyecto 

Calificación
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LICITADOR: EXPEDIENTE EXP. 24/2022.0-INF 1019

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS

Máximo Comentarios

CALIFICACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA 40,00 25,00

1.MEMORIA CONSTRUCTIVA 25,00 16,25

apartado 1.1
¿Se demuestra el conocimiento adecuado del ámbito del
proyecto detectando los puntos más
conflictivos a resolver durante la ejecución de las obras?

10,00 7,50 B
Describe las obras y el ámbito del proyecto correctamente.
Analiza económicamente las obras y detecta 3 puntos 
conflictivos esenciales 

apartado 1.2
¿Se demuestra el conocimiento de los elementos que pueden
generar afecciones o incidencias (planteando soluciones) para el
desarrollo de las obras?

10,00 5,00 S
Hace análisis sintético de las afecciones existentes
Detecta 3 afecciones esenciales 
Solución poco adecuada a la afección de la ocupación 

apartado 1.3

¿La solución final planteada resuelve adecuadamente
problemática existente bajo los criterios
establecidos en el proyecto de “Nuevo Puesto de Control
Fronterizo en la Dársena de
Cartagena”?

5,00 3,75 B
Describe el proceso correctamente
Aporta 3 cartas de compromiso esenciales
No hace trabajo sencillo adicional de planos 

2. METODOLOGÍA Y PROG. DE TRABAJOS 15,00 8,75

apartado 2.1
¿Organiza los equipos y medios técnicos propuestos de forma
coherente con la ejecución del
servicio?

10,00 5,00 S

Propone organigrama experimentado con todos los
profesionales necesarios
Estudio  breve de maquinaria y medios auxiliares
No tiene en cuenta tecnología BIM 

apartado 2.2
¿Demuestra alto grado de conocimiento de los trabajos a
realizar y de la normativa vigente
aplicable?

5,00 3,75 B

Define las fases de obra
Define rendimientos y condicionantes
Programación de los trabajos acorde a las necesidades de
proyecto. 
Define normativa adicional al proyecto 

Calificación

 

LICITADOR: EXPEDIENTE EXP. 24/2022.0-INF 1019
UTE PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS SL-SERRANO 
AZNAR OBRAS PÚBICAS SLU

Máximo Comentarios

CALIFICACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA 40,00 30,00

1.MEMORIA CONSTRUCTIVA 25,00 18,75

apartado 1.1
¿Se demuestra el conocimiento adecuado del ámbito del
proyecto detectando los puntos más
conflictivos a resolver durante la ejecución de las obras?

10,00 7,50 B

Describe brevemente las obras y el ámbito del proyecto 
correctamente.
Analiza económicamente las obras y detecta 2 puntos 
conflictivos esenciales 

apartado 1.2
¿Se demuestra el conocimiento de los elementos que pueden
generar afecciones o incidencias (planteando soluciones) para el
desarrollo de las obras?

10,00 7,50 B
Hace análisis sintétco de las afecciones existentes
Detecta 4 afecciones esenciales 
Solución satisfactoria a la afección de la ocupación 

apartado 1.3

¿La solución final planteada resuelve adecuadamente
problemática existente bajo los criterios
establecidos en el proyecto de “Nuevo Puesto de Control
Fronterizo en la Dársena de
Cartagena”?

5,00 3,75 B
Describe el proceso sintéticamente
Aporta 2 cartas de compromiso esenciales
Hace trabajo sencillo adicional de planos 

2. METODOLOGÍA Y PROG. DE TRABAJOS 15,00 11,25

apartado 2.1
¿Organiza los equipos y medios técnicos propuestos de forma
coherente con la ejecución del
servicio?

10,00 7,50 B

Propone organigrama experimentado con todos los
profesionales necesarios
Estudio de maquinaria y medios auxiliares
No tiene en cuenta tecnología BIM 

apartado 2.2
¿Demuestra alto grado de conocimiento de los trabajos a
realizar y de la normativa vigente
aplicable?

5,00 3,75 B

Define las fases de obra
Define rendimientos y condicionantes
Programación de los trabajos acorde a las necesidades de
proyecto. 
Define normativa adicional al proyecto 

Calificación
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LICITADOR: EXPEDIENTE EXP. 24/2022.0-INF 1019

CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA

Máximo Comentarios

CALIFICACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA 40,00 27,50

1.MEMORIA CONSTRUCTIVA 25,00 16,25

apartado 1.1
¿Se demuestra el conocimiento adecuado del ámbito del
proyecto detectando los puntos más
conflictivos a resolver durante la ejecución de las obras?

10,00 7,50 B

Describe las obras sintéticamente y el ámbito del proyecto 
correctamente.
Analiza económicamente las obras y detecta 2 puntos 
conflictivos esenciales 

apartado 1.2
¿Se demuestra el conocimiento de los elementos que pueden
generar afecciones o incidencias (planteando soluciones) para el
desarrollo de las obras?

10,00 5,00 S
No expone de forma clara las afecciones existentes
Detecta 2 afecciones esenciales 
Solución satisfactoria a la afección de la ocupación 

apartado 1.3

¿La solución final planteada resuelve adecuadamente
problemática existente bajo los criterios
establecidos en el proyecto de “Nuevo Puesto de Control
Fronterizo en la Dársena de
Cartagena”?

5,00 3,75 B
Describe el proceso sintéticamente
Aporta 4 cartas de compromiso esenciales
Hace trabajo sencillo adicional de planos 

2. METODOLOGÍA Y PROG. DE TRABAJOS 15,00 11,25

apartado 2.1
¿Organiza los equipos y medios técnicos propuestos de forma
coherente con la ejecución del
servicio?

10,00 7,50 B

Propone organigrama experimentado con todos los
profesionales necesarios
Estudio de maquinaria y medios auxiliares
Tiene en cuenta tecnología BIM de forma breve

apartado 2.2
¿Demuestra alto grado de conocimiento de los trabajos a
realizar y de la normativa vigente
aplicable?

5,00 3,75 B

Define las fases de obra
Define rendimientos y condicionantes
Programación de los trabajos acorde a las necesidades de
proyecto. 
Define normativa adicional al proyecto 

Calificación

 

 

LICITADOR: EXPEDIENTE EXP. 24/2022.0-INF 1019
ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. - SBA 
INFRAESTRUCTURAS, S.L.

Máximo Comentarios

CALIFICACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA 40,00 27,50

1.MEMORIA CONSTRUCTIVA 25,00 16,25

apartado 1.1
¿Se demuestra el conocimiento adecuado del ámbito del
proyecto detectando los puntos más
conflictivos a resolver durante la ejecución de las obras?

10,00 7,50 B
Describe las obras y el ámbito del proyecto correctamente.
Analiza muy brevemente el aspecto económico las obras y 
detecta 1 punto conflictivo esencial

apartado 1.2
¿Se demuestra el conocimiento de los elementos que pueden
generar afecciones o incidencias (planteando soluciones) para el
desarrollo de las obras?

10,00 5,00 S
Hace análisis breve de las afecciones existentes
Detecta 4 afecciones esenciales 
Solución inadecuada a la afección de la ocupación 

apartado 1.3

¿La solución final planteada resuelve adecuadamente
problemática existente bajo los criterios
establecidos en el proyecto de “Nuevo Puesto de Control
Fronterizo en la Dársena de
Cartagena”?

5,00 3,75 B
Describe el proceso sintéticamente
Aporta 2 cartas de compromiso esenciales
Hace trabajo sencillo adicional de planos 

2. METODOLOGÍA Y PROG. DE TRABAJOS 15,00 11,25

apartado 2.1
¿Organiza los equipos y medios técnicos propuestos de forma
coherente con la ejecución del
servicio?

10,00 7,50 B

Propone organigrama experimentado con todos los
profesionales necesarios
Estudio de maquinaria y medios auxiliares
Tiene en cuenta tecnología BIM de forma breve

apartado 2.2
¿Demuestra alto grado de conocimiento de los trabajos a
realizar y de la normativa vigente
aplicable?

5,00 3,75 B

Define las fases de obra
Define rendimientos y condicionantes
Programación de los trabajos acorde a las necesidades de
proyecto. 
Define normativa adicional al proyecto 

Calificación
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LICITADOR: EXPEDIENTE EXP. 24/2022.0-INF 1019

VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

Máximo Comentarios

CALIFICACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA 40,00 25,00

1.MEMORIA CONSTRUCTIVA 25,00 16,25

apartado 1.1
¿Se demuestra el conocimiento adecuado del ámbito del
proyecto detectando los puntos más
conflictivos a resolver durante la ejecución de las obras?

10,00 7,50 B
Describe las obras y el ámbito del proyecto correctamente.
Analiza económicamente las obras y detecta 1 punto conflictivo 
esencial

apartado 1.2
¿Se demuestra el conocimiento de los elementos que pueden
generar afecciones o incidencias (planteando soluciones) para el
desarrollo de las obras?

10,00 5,00 S
Hace análisis sintético de las afecciones existentes
Detecta 4 afecciones esenciales 
Solución inadecuada a la afección de la ocupación 

apartado 1.3

¿La solución final planteada resuelve adecuadamente
problemática existente bajo los criterios
establecidos en el proyecto de “Nuevo Puesto de Control
Fronterizo en la Dársena de
Cartagena”?

5,00 3,75 B
Describe el proceso correctamente
Aporta 2 cartas de compromiso esenciales
Hace trabajo sencillo adicional de planos 

2. METODOLOGÍA Y PROG. DE TRABAJOS 15,00 8,75

apartado 2.1
¿Organiza los equipos y medios técnicos propuestos de forma
coherente con la ejecución del
servicio?

10,00 5,00 S

Propone organigrama experimentado con todos los
profesionales necesarios
Estudio de maquinaria y medios auxiliares
No tiene en cuenta tecnología BIM 

apartado 2.2
¿Demuestra alto grado de conocimiento de los trabajos a
realizar y de la normativa vigente
aplicable?

5,00 3,75 B

Define las fases de obra
Define rendimientos y condicionantes
Programación de los trabajos acorde a las necesidades de
proyecto. 
Define normativa adicional al proyecto 

Calificación

 

 

LICITADOR: EXPEDIENTE EXP. 24/2022.0-INF 1019
TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS, 
S.A.

Máximo Comentarios

CALIFICACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA 40,00 27,50

1.MEMORIA CONSTRUCTIVA 25,00 16,25

apartado 1.1
¿Se demuestra el conocimiento adecuado del ámbito del
proyecto detectando los puntos más
conflictivos a resolver durante la ejecución de las obras?

10,00 5,00 S
Describe las obras y el ámbito del proyecto brevemente.
Analiza económicamente las obras y detecta 1 punto conflictivo 
esencial 

apartado 1.2
¿Se demuestra el conocimiento de los elementos que pueden
generar afecciones o incidencias (planteando soluciones) para el
desarrollo de las obras?

10,00 7,50 B
Hace análisis sintético de las afecciones existentes
Detecta 4 afecciones esenciales 
Solución satisfactoria a la afección de la ocupación 

apartado 1.3

¿La solución final planteada resuelve adecuadamente
problemática existente bajo los criterios
establecidos en el proyecto de “Nuevo Puesto de Control
Fronterizo en la Dársena de
Cartagena”?

5,00 3,75 B
Describe el proceso sintéticamente
Aporta 4 cartas de compromiso esenciales
Hace trabajo adicional de planos 

2. METODOLOGÍA Y PROG. DE TRABAJOS 15,00 11,25

apartado 2.1
¿Organiza los equipos y medios técnicos propuestos de forma
coherente con la ejecución del
servicio?

10,00 7,50 B

Propone organigrama experimentado con todos los
profesionales necesarios
Estudio de maquinaria y medios auxiliares
Tiene en cuenta tecnología BIM

apartado 2.2
¿Demuestra alto grado de conocimiento de los trabajos a
realizar y de la normativa vigente
aplicable?

5,00 3,75 B

Define las fases de obra
Define rendimientos y condicionantes
Programación de los trabajos acorde a las necesidades de
proyecto. 
Define normativa adicional al proyecto 

Calificación
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LICITADOR: EXPEDIENTE EXP. 24/2022.0-INF 1019

UTE NAPAL & ALCUDIA & ICUBIC

Máximo Comentarios

CALIFICACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA 40,00 25,00

1.MEMORIA CONSTRUCTIVA 25,00 13,75

apartado 1.1
¿Se demuestra el conocimiento adecuado del ámbito del
proyecto detectando los puntos más
conflictivos a resolver durante la ejecución de las obras?

10,00 5,00 S

Describe las obras sintéticamente  y muy brevemente el ámbito 
del proyecto 
No analiza económicamente las obras y detecta 2 puntos 
conflictivos esenciales

apartado 1.2
¿Se demuestra el conocimiento de los elementos que pueden
generar afecciones o incidencias (planteando soluciones) para el
desarrollo de las obras?

10,00 5,00 S
Hace análisis breve de las afecciones existentes
Detecta 2 afecciones esenciales 
Solución adecuada a la afección de la ocupación 

apartado 1.3

¿La solución final planteada resuelve adecuadamente
problemática existente bajo los criterios
establecidos en el proyecto de “Nuevo Puesto de Control
Fronterizo en la Dársena de
Cartagena”?

5,00 3,75 B
Describe el proceso sintéticamente
Aporta 1 carta de compromiso esencial
Hace trabajo adicional de planos 

2. METODOLOGÍA Y PROG. DE TRABAJOS 15,00 11,25

apartado 2.1
¿Organiza los equipos y medios técnicos propuestos de forma
coherente con la ejecución del
servicio?

10,00 7,50 B

Propone organigrama experimentado con todos los
profesionales necesarios
Estudio de maquinaria y medios auxiliares
Tiene en cuenta tecnología BIM de forma breve

apartado 2.2
¿Demuestra alto grado de conocimiento de los trabajos a
realizar y de la normativa vigente
aplicable?

5,00 3,75 B

Define las fases de obra
Define rendimientos y condicionantes
Programación de los trabajos acorde a las necesidades de
proyecto. 
Define normativa adicional al proyecto 

Calificación
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Con lo que las puntuaciones totales, valoradas sobre 40 puntos, quedan: 

1. MEMORIA 
CONSTRUCTIVA

2. METODOLOGÍA Y 
PROG. DE TRABAJOS

VALOR TÉCNICO (VT)

0-25 0-15 0-40

1 ABALA INFRAESTRUCTURAS, S.L. - IMESAPI, S.A. 17,50 13,75 31,25

2 CONSTRUCCIONES URDECON, S.A. 17,50 11,25 28,75

3 ACCIONA CONSTRUCCION, S.A. 16,25 0,00 16,25

4 FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. y LIROTLA, INGENIERÍA Y OBRAS, S.L. 13,75 11,25 25,00

5 ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS 16,25 8,75 25,00

6
UTE PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS SL-SERRANO AZNAR OBRAS 
PÚBICAS SLU

18,75 11,25 30,00

7 CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA 16,25 11,25 27,50

8
ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. - SBA INFRAESTRUCTURAS, 
S.L.

16,25 11,25 27,50

9 VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 16,25 8,75 25,00

10 TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS, S.A. 16,25 11,25 27,50

11 UTE NAPAL & ALCUDIA & ICUBIC 13,75 11,25 25,00

Nº de 
Orden

Licitador

Elementos Técnicos

CRITERIOS CUALITATIVOS CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO 
DE VALOR

 

Y para que así conste y se dé traslado a la Mesa de Contratación, firman el presente 

documento en Cartagena a 5 de octubre de 2022. 

 

JEFE DEL ÁREA 
DE PLANIFICACION 

INFRAESTRUCTURAS DE PUERTOS 
DEL ESTADO, 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: Ana Lope Carvajal. 

RESPONSABLE DE 
INFRAESTRUCTURAS DE PUERTOS 

DEL ESTADO, 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Ignacio Martínez Pérez. 
 

EL JEFE DEL ÁREA 
DE INFRAESTRUCTURAS DE LA A.P.C., 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: Pedro Arenas Jiménez. 

RESPONSABLE DE URBANISMO Y 
PLANIFICACIÓN DE LA A.P.C., 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: Manuel Esteban Julián. 



   
Puerto de Cartagena  Informe Comisión Técnica 

 


		2022-10-05T14:55:26+0200
	MARTINEZ PEREZ IGNACIO - DNI 46836360B


		2022-10-05T14:59:11+0200
	LOPE CARVAJAL ANA MARIA - DNI 02529894D


		2022-10-06T08:26:27+0200
	MANUEL ESTEBAN JULIAN - 34826121G


		2022-10-06T09:42:23+0200
	74356778D PEDRO MIGUEL ARENAS (R: Q3067007I)




