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MEMORIA DE LAS CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS.

Denominacién del Contrato: “OBRAS DE EJECUCION DE INSTALACION FOTOVOLTAICA
CONECTADA A RED DE 51 kWn SOBRE CUBIERTA DEL CENTRO DE EMPRESAS MUNICIPAL
DE BOADILLA DEL MONTE”

El objeto del presente contrato es ejecutar las obras previstas en el Proyecto de ejecucién de
“OBRAS DE EJECUCION DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED DE 51 kWn
SOBRE CUBIERTA DEL CENTRO DE EMPRESAS MUNICIPAL DE EMPRESAS DE BOADILLA DEL
MONTE” redactado por Dfa. Esther Rodriguez Gallego-Albertos, colegiada con nimero 14931 del
colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de Madrid, y aprobado en sesién ordinaria en la
Junta de Gobierno Local del dia 7 de Abril de 2022

Estd previsto incluir estas obras en el “PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILENCIA - FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA - NEXT GENERATION EU”, MECANISMO
DE RECUPERACION Y RESILENCIA, ESTABLECIDO POR EL REGLAMENTO (UE) 2021/241 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 12 DE FEBRERO DE 2021, COMPONENTE 2,
INVERSION 5 (C2.15), DEL PRTR, GESTIONADO POR EL MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL

Cédigo/s CPV:
- 45315600-4 Instalaciones de baja tension

Divisién en lotes: NO.
Justificacion de la no divisién en lotes del contrato: La ejecucion del presente contrato requiere una
actuacion global y un desarrollo coordinado del mismo haciendo que resulte imposible realizar
ninguna divisiéon del mismo en lotes sin que se dificulte la correcta ejecucién del contrato desde el
punto de vista técnico.

Contrato reservado de conformidad con la D.A. 4° LCSP: No procede

Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato:

El objeto principal del Proyecto es acometer las obras necesarias para la ejecucion de una instalacion
solar fotovoltaica en el edificio del Centro de Empresas Municipal de Boadilla del Monte destinada a
la generacion eléctrica en régimen de autoconsumo conectada a la red eléctrica, en modalidad de
suministro con excedentes, acogida a compensacién de estos excedentes, con el objeto de reducir
el consumo energético y las emisiones de CO,

Las actuaciones principales consisten en:

- Instalacion fotovoltaica de 51 Kw en inversores y 53,30 Kw en potencia pico de médulos
fotovoltaicos.

- Infraestructura eléctrica interior a la planta fotovoltaica de corriente continua

- Infraestructura eléctrica necesaria de baja tensién

- Infraestructura eléctrica de conexién con las instalaciones
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HORA DE FIRMA:  HASH DEL CERTIFICADO:

13:20:59
13:56:16
14:03:52
08:08:36

FECHA Y

19/04/2022
19/04/2022
19/04/2022
20/04/2022

E. P. DIRECTOR DE OBRAS, MANTENIMIENTO, OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURA

E.P. INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
1° TENIENTE DE ALCALDE

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. ARQUITECTO TECNICO

ROBERTO GOMEZ CARRETERO
SALVADOR CAMPUZANO CASADO
JAVIER GONZALEZ MENENDEZ

MARIA PAGADOR SERRANO

NOMBRE:
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- Estructura portante necesaria para la colocacién de los paneles fotovoltaicos.

Organo de Contratacién: Junta de Gobierno Local por delegacion de la Alcaldia.
Direccidn postal: calle Juan Carlos I, 42
Boadilla del Monte (Madrid) 28660

Oficina contable: LAO011531

Organo gestor: L01280225

Unidad tramitadora: GE0014574

(En la presentacion de la factura, el contratista habra de consignar los cédigos DIR-3 anteriormente
relacionados).

EF5DA1BAB9ABBFES8DDDC6E739707AF 1B2944BCDE

9AB4ACD23D4FFE9FB431295AB70160E5CECA3E24
67AAF8E57DEOBE33E23E318795A9BC1BD8D356DA
A7D901B2197F51C98BA44A8BE1B35AA912718F5A

HASH DEL CERTIFICADO:

Destinatario del objeto del contrato: Ayuntamiento de Boadilla del Monte.

HORA DE FIRMA:
13:20:59

13:56:16
14:03:52
08:08:36

FECHA Y

19/04/2022
19/04/2022
19/04/2022
20/04/2022

La unidad encargada del seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato sera el Area de Obras,
Mantenimiento, Rehabilitacion y Patrimonio, sin perjuicio de las facultades ejercidas por el Director
Facultativo como responsables del contrato conforme con lo dispuesto en los articulos 237 a 246
(articulo 62 LCSP)

Valor estimado: 48.503,00 euros IVA excluido.

Motivacién: Conforme al Proyecto aprobado que contempla los trabajos.

Tipo de presupuesto:

Presupuesto (IVA excluido): 48.503,00 euros

IVA: 10.185,63 euros (Tipo/s: 21%)

Presupuesto base de licitacion: 58.688,63 euros, IVA incluido.

E. P. DIRECTOR DE OBRAS, MANTENIMIENTO, OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURA

E.P. INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
1° TENIENTE DE ALCALDE

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. ARQUITECTO TECNICO

Desglose del presupuesto base de licitacion: (art. 100 LCSP):

Firmado Digitalmente - Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org - CSV: 28660IDOC28E7EF1A61951604B8E

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM) 40.758,82 € %%é%
13% G. Generales y 6% Beneficio industrial (s/ PEM) 7.744,18 € §§§§
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA (PEC) 48.503,00 € E%é%
21% I.V.A.(S/ PEC) 10.185,63 € %%%%g
TOTAL PRESUPUESTO 58.688,63 €
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Cofinanciacion: NO, no obstante, esta previsto incluir estas obras en el “PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMCION Y RESILENCIA - FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA - NEXT
GENERATION EU”, MECANISMO DE RECUPERACION Y RESILENCIA, ESTABLECIDO POR EL
REGLAMENTO (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 12 DE
FEBRERO DE 2021, COMPONENTE 2, INVERSION 5 (C2.15), DEL PRTR, GESTIONADO POR EL
MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL, por lo que de obtenerse tales subvenciones existira
cofinanciacién en el porcentaje que se apruebe.

Ayuntamiento de Boadilla del Monte: 58.688,63 € (100%) Otros Entes: (0%)

Aportacion del Ayuntamiento de Boadilla del Monte: 58.688,63 euros (IVA incluido)

Anualidad Importe (IVA incluido)

2022 58.688,63 €

Anualidad corriente: 2022

Programa Econdmica Importe (IVA incluido)
342 62320 58.688,63 €

Motivacién: El precio del contrato viene determinado en el Proyecto que contempla los trabajos
redactado por Dna. Esther Rodriguez Gallego-Albertos colegiada con nimero 14931 del colegio
Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de Madrid, y aprobado en sesion ordinaria en la Junta
de Gobierno Local del dia 7 de abril de 2022.

En el proyecto se incluye un desglose de unidades, cuadro de precios correspondiente y las mediciones
correspondientes.

Procede: No

Expedicién de certificaciones: Periodicidad mensual de conformidad con los trabajos realizados y
atendiendo a lo establecido en el articulo 240 de la LCSP 9/2017 y en los articulos 147, 148, 149,
150 del RD 1098/2001 Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: No
Por materiales acopiados: No
Por instalaciones y equipos: No

A efectos de aplicacion del articulo 29 de LCSP el plazo de ejecucion del presente contrato es de SEIS
SEMANAS a contar desde el dia siguiente al de la firma del Acta de comprobacién del replanteo con
resultado viable.
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E. P. DIRECTOR DE OBRAS, MANTENIMIENTO, OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURA

E.P. INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
1° TENIENTE DE ALCALDE

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. ARQUITECTO TECNICO

ROBERTO GOMEZ CARRETERO
SALVADOR CAMPUZANO CASADO
JAVIER GONZALEZ MENENDEZ

MARIA PAGADOR SERRANO

NOMBRE:
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Plazo Total: SEIS SEMANAS

Plazos Parciales: Si, los establecidos en el cronograma del Proyecto

Recepciones parciales: No

Lugar de ejecucioén: Centro de Empresas Municipal (C/Francisco Alonso, 2 de Boadilla del Monte)

Obligacion de presentar un programa de trabajo: No

9AB4ACD23D4FFE9FB431295AB70160E5CECA3E24
67AAF8E57DEOBE33E23E318795A9BC1BD8D356DA
EF5DA1BAB9ABBFES8DDDC6E739707AF 1B2944BCDE
A7D901B2197F51C98BA44A8BE1B35AA912718F5A

HASH DEL CERTIFICADO:

Tramitacion anticipada: NO.
Tramitacion: ordinaria.
Procedimiento: Abierto simplificado

HORA DE FIRMA:

13:20:59
13:56:16
14:03:52
08:08:36

Los licitadores deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Publico, o acreditar la presentacion de la solicitud de inscripcion en el mismo antes de
la finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones.

FECHA Y

19/04/2022
19/04/2022
19/04/2022
20/04/2022

Criterios de adjudicacién: Pluralidad de criterios automaticos

Los Empresarios interesados en participar, deberan acreditar su solvencia econémica y financiera
mediante el siguiente medio:

- Articulo 87.1 apartado a) de la LCSP; Volumen anual de negocios en el ambito al que se refiere el
contrato, por importe igual o superior al exigido en el presente contrato.

Requisito minimo de solvencia: El volumen anual de negocios minimo necesario para ser admitido en
la licitacién sera el referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres ultimos concluidos, que
debera ser al menos una vez el valor estimado del contrato, cuando su duracién no sea superior a un
ano, y al menos una vez el valor anual medio del contrato si su duracién es superior a un ano.

En caso de que la empresa se haya constituido o hubiese indicado las actividades en un plazo
inferior a los tres afos regira el principio de proporcionalidad.

E. P. DIRECTOR DE OBRAS, MANTENIMIENTO, OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURA

E.P. INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
1° TENIENTE DE ALCALDE

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. ARQUITECTO TECNICO

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditard por medio de sus cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en
dicho Registro, y en caso contrario, por las depositadas en el Registro Oficial en que deba estar
inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen
anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro
Mercantil, o mediante certificado de la agencia tributaria del importe neto de la cifra de negocios.
(Articulo 87.3 a).

ROBERTO GOMEZ CARRETERO
SALVADOR CAMPUZANO CASADO
JAVIER GONZALEZ MENENDEZ

MARIA PAGADOR SERRANO

NOMBRE:
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Los empresarios interesados en participar, deberadn acreditar su solvencia técnica o profesional,
mediante el siguiente medio:
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- Articulo 88.1 apartado a) de la LCSP; Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los CINCO (5)
Ultimos anos, avaladas por certificados de buena ejecucion; estos certificados indicaran el importe,
las fechas y el lugar de ejecucion de las obras, y se precisara si se realizaron segun las reglas por las
que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término.

Se debera acreditar haber realizado, en los CINCO (5) ultimos afos, al menos DOS (2) obras de
caracteristicas similares al objeto del contrato, obras de ejecucién de instalaciones fotovoltaicas con
potencia mayor de 50 kWn con un certificado de buena ejecucion suscrito por la autoridad publica
o privada competente.

9AB4ACD23D4FFE9FB431295AB70160E5CECA3E24
67AAF8E57DEOBE33E23E318795A9BC1BD8D356DA
EF5DA1BAB9ABBFES8DDDC6E739707AF 1B2944BCDE
A7D901B2197F51C98BA44A8BE1B35AA912718F5A

HASH DEL CERTIFICADO:

Deberan quedar acreditadas las fechas de ejecucion de las obras y la potencia de la instalacion
ejecutada.

HORA DE FIRMA:

13:20:59
13:56:16
14:03:52
08:08:36

En caso de empresas de nueva creacion (aquellas que tengan una antigliedad inferior a 5 afios), la
solvencia técnica se acreditard mediante el siguiente medio (art. 88.2 de la LCSP): Declaracion
indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para la ejecucion de las
obras, a la que se adjuntard la documentacién acreditativa pertinente cuando le sea requerido por
los servicios dependientes del 6rgano de contratacién.

FECHA Y

19/04/2022
19/04/2022
19/04/2022
20/04/2022

Se podra igualmente acreditar la solvencia econémica, financiera y técnica o profesional aportando
certificacion acreditativa de poseer la siguiente clasificacion (conforme al articulo 77.1.a) de la
LCSP), debiendo acompanarse a la misma de una declaracién responsable del licitador, en la que
manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado
variacion

Grupo Subgrupo Categoria
| 6 1

En caso de empresas de nueva creacion (aquellas que tengan una antigiiedad inferior a 5 afos), la
solvencia tenca se acreditard mediante el siguiente medio (art. 88.2 de la LCSP): Titulos académicos
y profesionales del empresario y de los directivos vy, en particular, del responsable o responsables de
las obras asi como de los técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se evallen
como un criterio de adjudicacion.

Se deberd acreditar la disposicion efectiva de los medios requeridos en el apartado 12 concrecién de
las condiciones de solvencia.

E. P. DIRECTOR DE OBRAS, MANTENIMIENTO, OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURA

E.P. INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
1° TENIENTE DE ALCALDE

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. ARQUITECTO TECNICO

Justificacién/Motivacion:

La solvencia técnica o profesional de los empresarios se aprecia teniendo en cuenta sus
conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad.

La experiencia minima exigible se ha determinado atendiendo a la naturaleza de las obras a ejecutar
asi como a su envergadura, complejidad técnica y su dimensiéon econdmica, respetando el principio
de proporcionalidad.

En cuanto a la clasificaciéon acreditativa de la solvencia se determina teniendo en cuenta la
propuesta de clasificacion realizada por el autor del proyecto aprobado (Art. 133 RGLCAP) y de
conformidad a lo dispuesto en el RGLCAP

ROBERTO GOMEZ CARRETERO
SALVADOR CAMPUZANO CASADO
JAVIER GONZALEZ MENENDEZ

MARIA PAGADOR SERRANO

NOMBRE:
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a) Compromiso de adscripcion a la ejecucién del contrato de medios personales: Si

Se exigira a los licitadores el compromiso de adscribir especificamente un equipo técnico compuesto
por siguientes profesionales, no pudiéndose designar a una misma persona para varias figuras de las
exigidas:

— Un jefe de obra / representante del adjudicatario con titulaciéon media o superior
competente en la materia seglin determinen las disposiciones legales vigentes para cada
profesidon, con conocimientos técnicos demostrables y acreditada experiencia en el
desarrollo de obras de esta naturaleza y de caracteristicas similares.

— Un encargado general con conocimientos técnicos demostrables y acreditada experiencia
en el desarrollo de obras de esta naturaleza y de caracteristicas similares.

9AB4ACD23D4FFE9FB431295AB70160E5CECA3E24
67AAF8E57DEOBE33E23E318795A9BC1BD8D356DA
EF5DA1BAB9ABBFES8DDDC6E739707AF 1B2944BCDE
A7D901B2197F51C98BA44A8BE1B35AA912718F5A

HASH DEL CERTIFICADO:

HORA DE FIRMA:

13:20:59
13:56:16
14:03:52
08:08:36

Para su acreditacién se debera presentar la siguiente documentacion:
— Compromiso de adscribir especificamente los medios personales requeridos (Jefe de
Obra/representante del adjudicatario, Encargado General).
— Documentacién relativa a las condiciones requeridas del Jefe de Obra/Representante del
adjudicatario:
- Copia del titulo, competente en la materia seglin determinen las disposiciones
legales vigentes para cada profesién o Certificado de Colegiacion.
- Curriculum propio, donde se detalle especialmente su experiencia y conocimientos
en el desarrollo de obras de naturaleza similar al objeto del pliego.
- Se acreditard haber participado como Jefe de obra en al menos Una obra de
naturaleza y de caracteristicas similares al objeto del Pliego durante los ultimos tres
anos (obras de ejecucion de instalaciones fotovoltaicas con potencia mayor de 50
kWn) que se acreditard mediante certificados nominativos firmados por la
Propiedad y la Direccién Facultativa responsable de las obras donde se indique que
ha participado de manera satisfactoria en dichas obras.
Deberan quedar acreditadas las fechas de ejecuciéon de las obras y la potencia de la
instalaciéon ejecutada.

FECHA Y

19/04/2022
19/04/2022
19/04/2022
20/04/2022

E. P. DIRECTOR DE OBRAS, MANTENIMIENTO, OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURA

E.P. INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
1° TENIENTE DE ALCALDE

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. ARQUITECTO TECNICO

— Documentacién relativa a las condiciones requeridas del Encargado general:

- Curriculum propio, donde se detalle especialmente su experiencia y conocimientos
en el desarrollo de obras de naturaleza similar al objeto del pliego.

- Se acreditard haber participado como Encargado en al menos Una obra de
naturaleza y de caracteristicas similares al objeto del Pliego durante los ultimos tres
anos (obras de ejecucion de instalaciones fotovoltaicas con potencia mayor de 50
kWn) que se acreditard mediante certificados nominativos firmados por la
Propiedad y la Direccion Facultativa responsable de las obras donde se indique que
han participado de manera satisfactoria en dichas obras.

Deberan quedar acreditadas las fechas de ejecucién de las obras y la potencia de la
instalacién ejecutada.

ROBERTO GOMEZ CARRETERO
SALVADOR CAMPUZANO CASADO
JAVIER GONZALEZ MENENDEZ

MARIA PAGADOR SERRANO
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b) Los licitadores deberan incluir los nombres y cualificacion profesional del personal responsable de
ejecutar la prestacion objeto del contrato: Si

Se exigira a los licitadores el compromiso de adscribir especificamente un equipo técnico compuesto
y especificado en el parrafo anterior.

Estos compromisos (apartado a) y b)) se integrardn en el contrato teniendo el caracter de
obligaciones esenciales del contrato a los efectos previstos en el articulo 211 de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Publico.

9AB4ACD23D4FFE9FB431295AB70160E5CECA3E24
67AAF8E57DEOBE33E23E318795A9BC1BD8D356DA
EF5DA1BAB9ABBFES8DDDC6E739707AF 1B2944BCDE
A7D901B2197F51C98BA44A8BE1B35AA912718F5A

HASH DEL CERTIFICADO:

En caso de que a lo largo de la obras, y por causa justificada estas personas tuviesen que abandonar
la obra, seran sustituidos por otros que cumplan igualmente los requisitos anteriormente exigidos, y
siempre previa aceptacién por parte del Ayuntamiento.

HORA DE FIRMA:

13:20:59
13:56:16
14:03:52
08:08:36

Motivacién: El equipo minimo anteriormente establecido, sus titulaciones y experiencia minima se ha
determinado atendiendo a la naturaleza de las obras a ejecutar asi como a su envergadura,
complejidad técnica y su dimensiéon econdmica, respetando el principio de proporcionalidad.

FECHA Y

19/04/2022
19/04/2022
19/04/2022
20/04/2022

Procede: si

El adjudicatario deberd tener la clasificacion de Instalador Autorizado en Baja Tension en la
categoria IBTE, en las especialidades de sistemas de control distribuido, lineas aéreas o subterraneas
para distribucion de energia e instalaciones generadoras de baja tensién de acuerdo con la ITC-BT-
03, apartado 3.2 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (RD 842/2002)

Apertura de una sucursal en Espafna de las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias:
Procede: Si

Procede: SI
5 por 100 del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Anadido (IVA)

E. P. DIRECTOR DE OBRAS, MANTENIMIENTO, OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURA

E.P. INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
1° TENIENTE DE ALCALDE

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. ARQUITECTO TECNICO

Constituciéon mediante retencién en el precio:

Procede: No

Motivacion:

A juicio técnico no concurren circunstancias singulares para determinar una exigencia de garantia
definitiva, en cuanto a su importe y modo de constitucion, distinta de la regulada en los articulos
107 y 108 LCSP

ROBERTO GOMEZ CARRETERO
SALVADOR CAMPUZANO CASADO
JAVIER GONZALEZ MENENDEZ

MARIA PAGADOR SERRANO

NOMBRE:
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Procede: SI

a) Por ofertas inicialmente incursas en presuncion de anormalidad: 1% del precio final ofertado por

el licitador, excluido el Impuesto sobre el Valor Afadido
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b) Por el riesgo que en virtud del contrato asume el érgano de contratacion, por su especial

naturaleza, régimen de pagos o condiciones del cumplimiento del contrato: No procede

Procede: Si

Seguro de Responsabilidad Civil

El adjudicatario debera suscribir una pdliza de responsabilidad civil para el periodo de ejecucién
material de la obra objeto de este Pliego y con un capital asegurado igual al importe de ejecucién
material de la obra.

9AB4ACD23D4FFE9FB431295AB70160E5CECA3E24
67AAF8E57DEOBE33E23E318795A9BC1BD8D356DA
EF5DA1BAB9ABBFES8DDDC6E739707AF 1B2944BCDE
A7D901B2197F51C98BA44A8BE1B35AA912718F5A

HASH DEL CERTIFICADO:

Seguro de todo riesgo de construccién.

HORA DE FIRMA:

13:20:59
13:56:16
14:03:52
08:08:36

El adjudicatario contratard y mantendra a su costa durante el periodo de construccién y el plazo de
garantia un seguro de todo riesgo de construccion que cubra los dafios que puedan sufrir las obras
realizadas, y las en curso de realizacién, con un capital asegurado igual al importe de ejecucién
material de las mismas.

FECHA Y

19/04/2022
19/04/2022
19/04/2022
20/04/2022

Dichas polizas de seguro deberan entregarse al responsable del contrato, con caracter previo al
inicio del desarrollo de las obras.

Momento de entrega de las pdlizas: Previa a la formalizacion del contrato y en todo caso previo al
inicio de las obras.

Segun establezca el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares

Pluralidad de criterios de adjudicacion

Criterios valorables en cifras o porcentajes

E. P. DIRECTOR DE OBRAS, MANTENIMIENTO, OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURA

E.P. INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
1° TENIENTE DE ALCALDE

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. ARQUITECTO TECNICO

19.A. AMPLIACION DE LA GARANTIA DE LAS OBRAS (Hasta un maximo de 15 puntos)

Aumento del plazo de garantia incluyendo material, medios auxiliares, mano de obra y
desplazamientos del personal necesario por cuenta del adjudicatario.

Se valorara con 15 puntos aquellas empresas que se propongan una mejora de 1 afio adicional al
periodo de garantia exigido en el pliego (3 afos), resultando un total de 4 afios de garantia total de
las obras ejecutadas.

ROBERTO GOMEZ CARRETERO
SALVADOR CAMPUZANO CASADO
JAVIER GONZALEZ MENENDEZ

MARIA PAGADOR SERRANO

NOMBRE:
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19.B. VALORACION DE LA PROPOSICION ECONOMICA. (Hasta un maximo de 85 puntos)
Se puntuara con la maxima puntuacion a la empresa que mejor oferta realice; con cero puntos a la
oferta tipo, y al resto, proporcionalmente segun la féormula.
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(B max— Bz’)z’5

Vi =V max—V max- (B max)z’ <

Siendo:

Vmax = Puntuacién maxima segun pliego de condiciones

Bmax = Baja maxima (%)entre las presentadas al procedimiento
Bi = Baja (%) presentada por la empresa i

9AB4ACD23D4FFE9FB431295AB70160E5CECA3E24
67AAF8E57DEOBE33E23E318795A9BC1BD8D356DA
EF5DA1BAB9ABBFES8DDDC6E739707AF 1B2944BCDE
A7D901B2197F51C98BA44A8BE1B35AA912718F5A

HASH DEL CERTIFICADO:

HORA DE FIRMA:

13:20:59
13:56:16
14:03:52
08:08:36

En cualquier caso, en cuanto a los criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias
se aplicara lo dispuesto en los articulos 85 y 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

FECHA Y

19/04/2022
19/04/2022
19/04/2022
20/04/2022

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, sin
estar sujetas a la obligaciéon respecto de “Medidas de contratacién con empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, al vencimiento del plazo de
presentacién de ofertas, tengan en su plantilla un numero de trabajadores con discapacidad superior
al 2 por 100 o que en su caso, les imponga la normativa, siempre que dichas proposiciones igualaran
en sus términos a las mas ventajosas después de aplicar los criterios establecidos para la
adjudicacién del contrato. A efectos de aplicaciéon de esta circunstancia los licitadores deberan
acreditarla, en el momento en que se produzca el empate y no con caracter previo, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion de la Seguridad Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicién mas ventajosa
acreditan tener relacién laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por
ciento, tendrd preferencia en la adjudicacién del contrato el licitador que disponga del mayor
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que sean
econémicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de insercién
reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de las empresas de
insercion, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta
consideracion.

E. P. DIRECTOR DE OBRAS, MANTENIMIENTO, OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURA

E.P. INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
1° TENIENTE DE ALCALDE

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. ARQUITECTO TECNICO

En el caso de empate entre varias ofertas tras la aplicacidn de los criterios de adjudicacién del
contrato indicados anteriormente, se resolverd mediante la aplicacién por orden de los siguientes
criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentaciéon de ofertas:

ROBERTO GOMEZ CARRETERO
SALVADOR CAMPUZANO CASADO
JAVIER GONZALEZ MENENDEZ

MARIA PAGADOR SERRANO

NOMBRE:
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- Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

- Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

- El sorteo, en caso de que la aplicacién de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a
desempate

Necesidad de Comité técnico de evaluacién de las ofertas: NO.
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Procede: SI

- Criterios adjudicacion y designacion de los pardmetros objetivos que permiten identificar que una
oferta se considera anormal: Se considerard oferta desproporcionada respecto de la oferta
econdmica aquella que resulte de la aplicaciéon de lo dispuesto en los articulos 85 y 86 del R.D.
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

- Plazo para la justificacion de la anormalidad de la oferta: El plazo maximo para que justifique su
oferta el licitador serd de 3 dias habiles a contar a partir del dia siguiente al envio de la
comunicacién.

9AB4ACD23D4FFE9FB431295AB70160E5CECA3E24
67AAF8E57DEOBE33E23E318795A9BC1BD8D356DA
EF5DA1BAB9ABBFES8DDDC6E739707AF 1B2944BCDE
A7D901B2197F51C98BA44A8BE1B35AA912718F5A

HASH DEL CERTIFICADO:

Motivaciéon: Dada las caracteristicas del objeto del contrato a juicio técnico se considera plazo
suficiente de 3 dias habiles para la justificacion de las ofertas anormales.

HORA DE FIRMA:

13:20:59
13:56:16
14:03:52
08:08:36

Procede: No

FECHA Y

19/04/2022
19/04/2022
19/04/2022
20/04/2022

Procede: NO

Condiciones especiales de ejecucion, (previstas en el articulo 202.2 LCSP):

- De tipo medioambiental: Si. Cumplimiento del Plan de Gestion de Residuos asi como de
aquellas obligaciones establecidas en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que
se regula la produccion y gestion de los residuos de construccién y demolicién y en la Orden
2726/2009, de 16 de Julio de la Consejeria de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenacion del
Territorio de la Comunidad de Madrid.

- De tipo social: SI. En cumplimiento del deber de prevencién de riesgos profesionales y de
conformidad con el articulo 30 de la Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos Laborales, el
empresario constituird un servicio de prevencion o concertard dicho servicio con una
entidad especializada ajena a la empresa

- Relacionadas con la innovacién: NO.

Otras condiciones especiales de ejecucion: NO

E. P. DIRECTOR DE OBRAS, MANTENIMIENTO, OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURA

E.P. INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
1° TENIENTE DE ALCALDE

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. ARQUITECTO TECNICO

Todas las condiciones especiales de ejecucidn que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecucion del mismo.

Exigencia de ejecutar determinadas partes o trabajos, en atencion a su especial naturaleza,
directamente por el propio licitador o, por un participante en la UTE: SI, los medios personales
responsable de la ejecucién del contrato de Jefe de Obra y Encargado General seialadas como
condiciones esenciales de ejecucioén.

ROBERTO GOMEZ CARRETERO
SALVADOR CAMPUZANO CASADO
JAVIER GONZALEZ MENENDEZ

MARIA PAGADOR SERRANO
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Subcontratacién: Si
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Limite: Sin limitacion, salvo los medios personales responsable de la ejecucién del contrato de Jefe de
Obra y Encargado General sefialadas como condiciones esenciales de ejecucién.

Pago directo a los subcontratistas: No procede

Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato a subcontratar, su importe, y el
nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas: No

En ningln caso se podran subcontratar los medios personales responsables de la ejecucion del
contrato de Jefe de Obra y Encargado General exigidos en los Pliegos.

9AB4ACD23D4FFE9FB431295AB70160E5CECA3E24
67AAF8E57DEOBE33E23E318795A9BC1BD8D356DA
EF5DA1BAB9ABBFES8DDDC6E739707AF 1B2944BCDE
A7D901B2197F51C98BA44A8BE1B35AA912718F5A

HASH DEL CERTIFICADO:

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el contratista a un
tercero:
S, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 214.2 LCSP:

"Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, los pliegos deberdn
contemplar, como minimo, la exigencia de los siguientes requisitos:

HORA DE FIRMA:
13:20:59

13:56:16
14:03:52
08:08:36

FECHA Y

19/04/2022
19/04/2022
19/04/2022
20/04/2022

a) Que el érgano de contratacién autorice, de forma previa y expresa, la cesion. Dicha autorizacion
se otorgard siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. El plazo para la
notificacién de la resolucion sobre la solicitud de autorizacion serd de dos meses, trascurrido el cual
deberd entenderse otorgada por silencio administrativo.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato o, cuando se
trate de un contrato de concesiéon de obras o concesion de servicios, que haya efectuado su
explotacién durante al menos una quinta parte del plazo de duracién del contrato. No serd de
aplicacion este requisito si la cesion se produce encontrdndose el contratista en concurso aunque
se haya abierto la fase de liquidacién, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la
declaracion del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacion,
o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la
legislacion concursal.

No obstante lo anterior, el acreedor pignoraticio o el acreedor hipotecario podrd solicitar la cesién
en aquellos supuestos en que los contratos de concesion de obras y de concesion de servicios los
pliegos prevean, mediante cldusulas claras e inequivocas, la posibilidad de subrogaciéon de un
tercero en todos los derechos y obligaciones del concesionario en caso de concurrencia de algun
indicio claro y predeterminado de la inviabilidad, presente o futura, de la concesién, con la finalidad
de evitar su resolucién anticipada.

E. P. DIRECTOR DE OBRAS, MANTENIMIENTO, OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURA

E.P. INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
1° TENIENTE DE ALCALDE

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. ARQUITECTO TECNICO

¢) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracion y la solvencia que
resulte exigible en funcién de la fase de ejecuciéon del contrato, debiendo estar debidamente
clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibicién
de contratar.

d) Que la cesidn se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

ROBERTO GOMEZ CARRETERO
SALVADOR CAMPUZANO CASADO
JAVIER GONZALEZ MENENDEZ

MARIA PAGADOR SERRANO

NOMBRE:

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrdn ser cedidos por el contratista a un tercero
siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén determinante de la
adjudicacion del contrato, y de la cesién no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el
mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b), no podrd autorizarse la cesion a un
tercero cuando esta suponga una alteracién sustancial de las caracteristicas del contratista si estas
constituyen un elemento esencial del contrato.
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Asimismo si los licitadores que resultasen adjudicatarios constituyen una sociedad especificamente para la
ejecucion del contrato, se establece la posibilidad de cesion de las participaciones de esa sociedad; asi
como el supuesto en que, por implicar un cambio de control sobre el contratista, esa cesion de
participaciones deba ser equiparada a una cesion contractual a los efectos de su autorizacion de acuerdo
con lo previsto en el presente articulo. Los pliegos podrdn prever mecanismos de control de la cesion de
participaciones que no impliquen un cambio de control en supuestos que estén suficientemente
justificados."

Procede: No

Sin perjuicio de los supuestos de sucesion en la persona del contratista, cesion del contrato, revision
de precios y ampliacién del plazo de ejecucion, los contratos administrativos sélo podran ser
modificados por razones de interés publico en los casos y en la forma previstos en subseccion 4? de
la seccién 3? del Capitulo | del Titulo | del Libro segundo, y de acuerdo con el procedimiento
regulado en el articulo 191 de la LCSP, con las particularidades previstas en el articulo 207 de la
LCSP.

9AB4ACD23D4FFE9FB431295AB70160E5CECA3E24
67AAF8E57DEOBE33E23E318795A9BC1BD8D356DA
EF5DA1BAB9ABBFES8DDDC6E739707AF 1B2944BCDE
A7D901B2197F51C98BA44A8BE1B35AA912718F5A

HASH DEL CERTIFICADO:

HORA DE FIRMA:
13:20:59

13:56:16
14:03:52
08:08:36

FECHA Y

19/04/2022
19/04/2022
19/04/2022
20/04/2022

De conformidad con lo previsto en el apartado 2.b) del articulo 203 de la LCSP, cuando sea
necesario realizar una modificacion que no esté prevista en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, sélo podrd modificarse cuando se cumplan las condiciones que establece el articulo
205 de la LCSP.

En cuanto al contrato de obras, habra de estarse dispuesto al articulo 242 de la Ley de Contratos del
Sector Publico.

Las modificaciones del contrato se formalizaran de conformidad con lo establecido en el articulo 153 de
la Ley de Contratos del Sector Publico, y debera publicarse en el Perfil del Contratante de acuerdo con
lo establecido en los articulos 207 y 63 de la LCSP.

Abono al contratista de los dafos y perjuicios por suspensién del contrato: de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 208 LCSP.

E. P. DIRECTOR DE OBRAS, MANTENIMIENTO, OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURA

E.P. INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
1° TENIENTE DE ALCALDE

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. ARQUITECTO TECNICO

a) Por demora:
- Por demora en el cumplimiento del plazo total o plazos parciales establecidos la
penalizacién se aplicard de conformidad a lo establecido en el articulo 193 de la LCSP.
- Por demora en el cumplimiento de los plazos establecidos en los posibles requerimientos
municipales: 0,10 % del importe total de adjudicacion/dia habil.
- Por demora en el cumplimiento del resto de los plazos establecidos en la normativa de
aplicacién: 0,10 % del importe total de adjudicacién /dia habil.

ROBERTO GOMEZ CARRETERO
SALVADOR CAMPUZANO CASADO
JAVIER GONZALEZ MENENDEZ

MARIA PAGADOR SERRANO
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b) Por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso:
b.1) Por cumplimiento defectuoso: Un 5 % del importe de adjudicacion de la obra ejecutada.
b.2) Por incumplimiento de los compromisos de adscripcién de medios personales o materiales:
- Por incumplimiento de los compromisos de adscripcién de los medios personales minimos
establecidos en el Pliego: 5 % del importe total de adjudicacion.
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b.3) Por incumplimiento de la obligacién relativa a recepcionar las notificaciones en un plazo maximo
de 3 dias en los términos establecidos en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares: 0,10 %
/dia natural del importe total de adjudicacion.

¢) Por incumplimiento de compromiso de ejecuciéon de prestaciones definidas en el objeto del
contrato:
- Por incumplimiento de alguna de las obligaciones reguladas en la Ley de Ordenacion de la
Edificaciéon: 1% del importe total de adjudicacion

d) Por incumplimiento de las obligaciones y condiciones especiales en materia medioambiental,
social o laboral:

- De tipo medioambiental: El importe correspondiente al presupuesto de gestion de residuos
del Proyecto y de los gastos derivados por los dafos, incidencias o sanciones derivadas del
incumplimiento.

- Detipo social: 2% del importe de adjudicacion.

- Relacionadas con la innovacién: No aplica

9AB4ACD23D4FFE9FB431295AB70160E5CECA3E24
67AAF8E57DEOBE33E23E318795A9BC1BD8D356DA
EF5DA1BAB9ABBFES8DDDC6E739707AF 1B2944BCDE
A7D901B2197F51C98BA44A8BE1B35AA912718F5A
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e) Por subcontratacién:
- Por el incumplimiento de los requerimientos de documentacién establecidos en el articulo
215.2 b): 50 % del importe del subcontrato.
- Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores: 100 % sobre el
importe adeudado al subcontratista o suministrador por el incumplimiento del pago en
plazo.

FECHA Y

19/04/2022
19/04/2022
19/04/2022
20/04/2022

La resolucién del contrato tendra lugar en los supuestos que se sefalan en este Pliego y en los
fijados en los articulos 211 y 245 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico; y se acordara por el érgano de contratacién, de oficio o a instancia del contratista, en su
caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el articulo
109 del RGLCAP.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, se le incautarad la
garantia, y deberd, ademas, indemnizar al Ayuntamiento los danos y perjuicios ocasionados en lo
que excedan del importe de la garantia incautada, conforme al articulo 213.3 de la LCSP.

E. P. DIRECTOR DE OBRAS, MANTENIMIENTO, OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURA

E.P. INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
1° TENIENTE DE ALCALDE

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. ARQUITECTO TECNICO

Para la aplicacién de las causas de resolucidn se estara a lo dispuesto en los articulos 212 del LCSP y
110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la LCSP.

El compromiso de medios personales se integrard en el contrato teniendo el caracter de
obligaciones esenciales del mismo a los efectos previstos en el articulo 211 de la LCSP.

ROBERTO GOMEZ CARRETERO
SALVADOR CAMPUZANO CASADO
JAVIER GONZALEZ MENENDEZ

MARIA PAGADOR SERRANO
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Motivacién: No se estima concurre circunstancias especiales que justifiquen otras causas distintas de las
determinadas en la LCSP.

Sin perjuicio de los ensayos y andlisis previstos en el Proyecto aprobado, en los que se estara al
contenido del mismo, el director de la obra puede ordenar que se realicen los ensayos y anélisis de
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materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten
pertinentes, siendo por cuenta del contratista estos gastos hasta un importe del 2 % del precio de la
obra.

Plazo de aviso de terminacion de la ejecucion de la obra: 30 dias habiles

Plazo para aprobar la certificacién final: tres meses, contados a partir de la recepcion de la obra de
conformidad con el articulo 243 de la LCSP

Plazo de garantia: TRES ANOS a contar a partir del acta de recepcién de las obras suscrita por el
Ayuntamiento, Direccion Facultativa y Contrata. Dicho plazo podra ser mejorado en 1 aflo conforme a
los criterios de adjudicacion.

Devolucion de garantia: En los términos previstos en el art. 111.5 de la LCSP, una vez terminado el
plazo de garantia total ofertado.

Procede: No

De conformidad con lo establecido en el articulo 138.3 de la LCSP, el 6rgano de contratacién
proporcionara a todos los interesados en el procedimiento de licitacion, a mas tardar 6 dias antes de
que finalice el plazo fijado para la presentacién de ofertas, aquella informaciéon adicional sobre los
pliegos y demas documentacion complementaria que estos soliciten, a condicién de que se hubiera
producido con una antelacién de al menos 10 dias antes de la finalizacion del plazo de presentacién
de las proposiciones.

La direccion de acceso al perfil de contratante en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte es:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04 Sj9CPykssyOxPLMnMzOvMAfIjU1JTC3I
y87KtCIKLOjJznPPzS00SSxLzSIL1w Wj9KMyU5wK9CMtMhOLQ80MEgOjsgO9iUJcOyLcK7UdbW3
1C3JzHQGAJLfY/

Se debera adjuntar a los Pliegos la siguiente documentacion:

- Proyecto de ejecucion de las obras de “INSTALACION FOTOVOLTAICA CONECTADA A
RED DE 51 kWn SOBRE CUBIERTA DEL CENTRO DE EMPRESAS MUNICIPAL DE
EMPRESAS DE BOADILLA DEL MONTE” que estd compuesto por los siguientes
documentos:

1 PROYECTOFINALCENTRODEEMPRESASUNIFICADO.pdf(CSV:28660IDOC28A6492112B95714B9A)
2 centroempresasPlacasSolarescertificacionsigned.pdf(CSV:28660IDOC24DC5F7250BFFD64088)

3 _CERTIFICADOCOLEGIAL4421.pdf (CSV:28660IDOC2162118ECFACC144AA7)

4 centroempresasSinPlacasSolarescertificacionsigned.pdf(CSV:28660IDOC2A6ED964D30BF354B8E)

Pagina 14 de 15

9AB4ACD23D4FFE9FB431295AB70160E5CECA3E24
67AAF8E57DEOBE33E23E318795A9BC1BD8D356DA
EF5DA1BAB9ABBFES8DDDC6E739707AF 1B2944BCDE
A7D901B2197F51C98BA44A8BE1B35AA912718F5A

HASH DEL CERTIFICADO:

HORA DE FIRMA:

13:20:59
13:56:16
14:03:52
08:08:36

FECHA Y

19/04/2022
19/04/2022
19/04/2022
20/04/2022

E. P. DIRECTOR DE OBRAS, MANTENIMIENTO, OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURA

E.P. INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
1° TENIENTE DE ALCALDE

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. ARQUITECTO TECNICO

ROBERTO GOMEZ CARRETERO
SALVADOR CAMPUZANO CASADO
JAVIER GONZALEZ MENENDEZ

MARIA PAGADOR SERRANO
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- 5_CertificadoESTRUCTURALCENTRODEEMPRESASautofirma.pdf(CSV:28660IDOC20800B2F08495B545BD)

Todo ello sin perjuicio del sometimiento al informe juridico emitido por el Secretario, o en su caso,
con la conformidad del servicio de contratacién, asi como a la correspondiente fiscalizacién a
realizar por la Intervencion Municipal, todo ello al amparo de lo dispuesto en la Disposicién
Adicional Tercera, apartados tercero y octavo de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico

En Boadilla del Monte (fechado y firmado digitalmente)

Técnicos del Area de Obras de Edificacion, Rehabilitacién, Mantenimiento y Patrimonio
Fdo. digitalmente: Maria Pagador Serrano y Roberto Gomez Carretero
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Director de Obras, Mantenimiento, Obra Civil e Infraestructuras
Fdo. digitalmente: Salvador Campuzano Casado
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Conforme: Francisco Javier Gonzalez Menéndez
Area de Gobierno de Economia y Hacienda, Urbanismo, Infraestructuras y Obras,
Nuevas Tecnologias y Patrimonio Histdrico

E. P. DIRECTOR DE OBRAS, MANTENIMIENTO, OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURA

E.P. INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
1° TENIENTE DE ALCALDE

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. ARQUITECTO TECNICO

ROBERTO GOMEZ CARRETERO
SALVADOR CAMPUZANO CASADO
JAVIER GONZALEZ MENENDEZ

MARIA PAGADOR SERRANO
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