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INFORME SOBRE INICIO DE EXPEDIENTE 
 

 

Denominación del Expediente: 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MEJORA INTEGRAL DE LA 
LÍNEA HUESCA-CANFRANC. LÍNEA BIF. CANFRANC-
CANFRANC (L-204). INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES DEL TRAYECTO AYERBE-
CANFRANC 

Plazo de ejecución del contrato: Treinta (30) meses 

Presupuesto de licitación: 
(A) BASE IMPONIBLE  IVA: (21%) TOTAL CON IVA 

31.773.778,13 € 6.672.493,41 € 38.446.271,54 € 

(B) 
Importe máximo de:  

Prórrogas: 0,00 € (Sin IVA) 
Modificados: 0,00 € (Sin IVA) 
Suministros: 0,00 € (Sin IVA) 
Servicios: 0,00 € (Sin IVA) 

Valor estimado del contrato (A+B): 31.773.778,13 € (Sin IVA) 

Procedimiento de adjudicación Criterios de Adjudicación 

 Abierto 
 Un solo criterio 
 Varios criterios (mejor relación calidad-precio)   

1. OBJETO DEL CONTRATO. 

El objeto de la actuación es mejorar las instalaciones de seguridad y de telecomunicaciones en el trayecto 
Ayerbe – Canfranc de la línea 204 (Bif. Canfranc-Canfranc).  

Para ello se modifican los sistemas de control, mando y señalización actuando sobre los enclavamientos y 
bloqueos, los circuitos de vía por contadores de ejes, los sistemas de protección de tren, las señales luminosas 
de tecnología LED, los accionamientos de agujas motorizados, los pasos a nivel, el CTC, los calefactores de 
aguja, los edificios técnicos, la red de cables, el suministro de energía y se realiza la obra civil asociada.  

También se incluyen mejoras en las telecomunicaciones fijas mediante el tendido de cables de fibra óptica y 
la dotación de equipos de red IP y SDH así como mejoras en las telecomunicaciones móviles asociadas a la 
red GSM-R. 
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO. 

2.1. Justificación de la necesidad e idoneidad.  

El Ministerio de Fomento, el Gobierno de Aragón y la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, firmaron el 26 de diciembre de 2013, un Convenio de colaboración para 
la Mejora de la Línea Huesca – Canfranc y su adaptación al tráfico internacional con el objeto de instrumentar 
la cooperación necesaria entre las entidades firmantes para la ejecución de inversiones que supongan una 
mejora de la Línea Huesca –Canfranc en la red ferroviaria convencional, permitiendo avanzar en la adaptación 
de la Línea al tráfico internacional. 

Con la ejecución de las obras del “PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MEJORA INTEGRAL DE LA LÍNEA HUESCA-
CANFRANC. LÍNEA BIF. CANFRANC-CANFRANC (L-204). INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES DEL TRAYECTO AYERBE-CANFRANC” se obtienen los siguientes objetivos: 

• Renovar instalaciones antiguas para poder mantener el servicio ferroviario mejorando la disponibilidad. 

• Mejorar la seguridad, fiabilidad de las instalaciones al dotar de BLAU con CTC, enclavamientos electrónicos, 
contadores de ejes, señales luminosas de tipo LED, accionamientos motorizados y sistemas de 
comunicaciones. 

• Racionalización y optimización de la explotación ferroviaria de acuerdo con las necesidades. 

 

2.2. Justificación de la insuficiencia de medios (en caso de servicios). 

No procede 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y DE LOS CRITERIOS DE SOLVENCIA Y DE 
ADJUDICACIÓN. 

3.1. Justificación del procedimiento de adjudicación. 

Se considera que el procedimiento ABIERTO en base a VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN es el que 
permitirá la selección de la oferta con mejor relación calidad precio como adjudicataria, sin que confluyan en 
el presente caso situaciones que permitan acudir a otro procedimiento diferente del previsto con carácter 
ordinario en la Ley. 

3.2. Justificación de los criterios de adjudicación. 

Los criterios de adjudicación que se emplearán en el presente procedimiento son criterios técnicos y 
económicos, y la ponderación que se atribuye a unos y a otros de conformidad con lo acordado por la 
Entidad, es del 49% para los criterios evaluables mediante juicio de valor y 51% para los criterios 
evaluables mediante fórmulas. 

Los criterios de adjudicación cualitativos directamente vinculados con el objeto del contrato, que se van a 
emplear y que son evaluables mediante juicio de valor son los siguientes: 

a) Memoria y Programa de Trabajo 28 

b) Calidad 6 

c) Programa de Actuaciones Medioambientales 6 

d) Memoria de Seguridad y Salud 6 

e) Tecnología e I+D+I 3 
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TOTAL 49 

 

Los criterios evaluables mediante fórmulas son los siguientes: 

- Precio: 49 puntos 
- Compromiso de utilización de CDE de Adif: 2 puntos 

La aplicación conjunta de los criterios indicados es la que se considera idónea al objeto de identificar la 
mejor oferta con relación calidad-precio de las que se presente a la Entidad para la realización de la 
prestación que constituye el objeto del contrato. 

3.3. Justificación de los criterios de solvencia. 

La solvencia de los licitadores se acreditará mediante el certificado de clasificación correspondiente por 
tratarse de un contrato de Valor Estimado superior a 500.000 €. Los grupos, subgrupos y categorías de la 
clasificación exigida se han determinado conforme establece la LCSP (art. 79) y normas de desarrollo en 
atención a la naturaleza de las obras que constituyen el objeto del contrato.  

4. JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO.  

4.1. Justificación de la determinación del presupuesto de licitación  

El Presupuesto se ha realizado de conformidad con lo establecido en los arts. 100 y 233 d) de la LCSP por 
lo que en el proyecto figura un presupuesto con expresión de los precios unitarios y de los descompuestos, 
estado de mediciones y los detalles precisos para su valoración.  

De acuerdo a lo recogido en el proyecto de construcción que comprende este expediente, el desglose del 
presupuesto quedaría como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Para el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se han tenido en cuenta tanto los 
costes directos como indirectos siendo un 6% de costes indirectos y un 94% de costes directos.  
 

Para la elaboración del presente proyecto se ha utilizado como partida la Base de precios ADIF. 
 

• Para las unidades correspondientes a los sistemas de señalización se han empleado los cuadros de 
precios CP IISS 2015 y de señalización 2013 para red convencional.  

Costes directos (94%) 25.098.614,66 € 

Costes indirectos (6%) 1.602.039,23 € 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 26.700.653,89 € 

Gastos Generales (13%) del PEM 3.471.085,01 € 

Beneficio Industrial (6%) del PEM 1.602.039,23 € 

Total Presupuesto de Ejecución por Contrata 31.773.778,13 € 

IVA (21%) 6.672.493,41 € 

Presupuesto Total para la Licitación, IVA incluido 38.446.271,54 € 
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• Para los sistemas de Telecomunicaciones fijas y telecomunicaciones móviles se han utilizado los 
precios correspondientes a la BPA de julio 2022. 

 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se realiza de acuerdo con el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Artículo 130, aprobado por el Real Decreto 
1098/2001 de 12 de octubre. 

Se determinan los costes directos e indirectos precisos para la ejecución de las unidades, sin incorporar el 
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de 
servicios realizados. 

El Presupuesto de Ejecución Material y el Presupuesto Base de Licitación se determinan conforme al 
Artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas u lo 
establecido en la Orden FOM/1824/2013, de 30 de septiembre (BOE N.º 243, 10 de octubre de 2013). 

4.2. Justificación del presupuesto del valor estimado  

Para el cálculo del valor estimado del presente contrato se ha tenido en cuenta (art. 101 LCSP): 

Cálculo Valor Estimado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor estimado total del contrato es de TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (31.773.778,13 €), IVA no incluido. 

PRESUPUESTO LICITACIÓN (S/IVA) 31.773.778,13 € 

Prórrogas: 0,00 € 

Modificados: 0,00 € 

Suministros: 0,00 € 

Servicios: 0,00 € 

TOTAL VALOR ESTIMADO DE CONTRATO 31.773.778,13 € 

4.3. Plan de Contratación  

¿El contrato se encuentra incluido en el Plan de Contratación de la Entidad? 

  Sí 

  No  

5. DISPONIBILIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN DE LICITACIÓN EN FORMATO ELECTRÓNICO O DIGITAL. 

Indicar si toda la documentación de licitación a poner a disposición de los licitadores, incluyendo PPT y/o 
Proyecto, lo está en formato electrónico: 

  Sí  

  No  
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6. DIVISIÓN EN LOTES. 

6.1. La naturaleza/objeto del contrato permite su división en lotes (art. 99.3 y 116.4.g) LCSP):  

   Sí 

  No, El presente contrato no permite su división en lotes, se trata de un contrato de obras que tiene por 
objeto la ejecución de un proyecto constructivo el cual define una obra completa y en consecuencia no 
admite su ejecución mediante lotes.  

6.2. Si la naturaleza/objeto del contrato permite su división en lotes. ¿Se van a establecer lotes?:  

No procede 

6.3. Límites a la presentación de ofertas y/o adjudicación de lotes: 

No procede 

7. SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO (CONTRATOS DE SERVICIOS)  

No procede 

8. SOLVENCIA  

 

8.1. CLASIFICACIÓN:  

GRUPO SUBGRUPO TIPO DE SERVICIO CATEGORIA 

RD 1098/2001 

I 7 
Telecomunicaciones e instalaciones 

radioeléctricas 
4 

D 3 Señalización y enclavamientos 6 

 
8.2. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA: 

 
La solvencia económica, financiera y técnica se acreditará suficientemente con la clasificación exigida. 
 

8.3. CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA TÉCNICA PARTICULAR:  

 
Además de la acreditación de solvencia exigida en el apartado anterior, deberán adscribirse a la 
ejecución del contrato los medios personales y materiales que pasan a relacionarse a continuación. 
 
Su adscripción al contrato deberá entenderse con carácter general en régimen de no exclusividad, 
siempre que se mantenga el compromiso inicial de adscripción y prioridad de uso y queden 
garantizadas y resulten satisfechas las necesidades del contrato conforme a la planificación y desarrollo 
del mismo. 
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Solo los medios materiales que se encuentren justificados expresamente en este documento se 
entenderán de adscripción en régimen de exclusividad.  
 
En cuanto a los medios personales, aquellos perfiles a los que les es asignada una dedicación completa 
deberán entenderse adscritos en exclusividad al presente contrato, siendo así por razón de su 
participación, funciones y responsabilidades en la ejecución del objeto del contrato. En este sentido, 
los perfiles personales relacionados con adscripción en exclusiva, y cuya dedicación debe ser completa, 
responden a las características y/o complejidad técnica de esta actuación, por lo que resulta esencial 
su participación en estos términos para garantizar la finalidad básica del cumplimiento del objeto del 
contrato.  
 
En todo caso, el compromiso de adscripción de los medios materiales y personales ofertados y 
aceptados como garantía de solvencia no implica la imposibilidad de que aquéllos no puedan ser 
sustituidos durante el desarrollo del contrato por otros medios con las mismas características tanto 
propios como de terceros, previa autorización del responsable del contrato. 
 

En fase de licitación, tal como se especifica en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares, 
será suficiente con que se presente las declaraciones responsables (DEUC y ANEJO Nº2 MODELO DE 
DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AL DEUC). 

 

MEDIOS HUMANOS 

 
REQUISITOS MÍNIMOS 

 

• Un (1) Jefe de Obra, con dedicación exclusiva a la obra. Perfil con conocimientos para la ejecución 
de obras de sistemas de señalización ferroviaria (bloqueos, enclavamientos, etc.) y 
telecomunicaciones, acreditada mediante:  Titulación Universitaria Máster nivel 3 del MECES o 
nivel 7 del EQF, que permita obtener las competencias y conocimientos necesarios para la 
ejecución de obras de sistemas de señalización ferroviaria (bloqueos, enclavamientos, etc.), tales 
como, a título enunciativo, sin carácter exclusivo ni excluyente, Ingeniero Industrial, Ingeniero de 
Telecomunicación, o equivalente, y con  experiencia desarrollada en obras en las que se hayan 
desarrollado sistemas de señalización ferroviaria (bloqueos, enclavamientos, etc.), similares a la 
obra de referencia, durante al menos diez (10) años. 

• Un (1) Jefe de Oficina Técnica, con dedicación exclusiva a la obra. Perfil con conocimientos para 
la ejecución de obras de sistemas de señalización ferroviaria (bloqueos, enclavamientos, etc.) y 
telecomunicaciones, acreditada mediante:  Titulación mínimo Grado nivel 2 del MECES o nivel 6, 
que permita obtener las competencias y conocimientos necesarios para la ejecución de obras de 
sistemas de señalización ferroviaria (bloqueos, enclavamientos, etc.), tales como, a título 
enunciativo, sin carácter exclusivo ni excluyente, Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero Técnico 
de Telecomunicación, o equivalente, y con  experiencia desarrollada en obras en las que se hayan 
desarrollado sistemas de señalización ferroviaria (bloqueos, enclavamientos, etc.), similares a la 
obra de referencia, durante al menos cinco (5) años 

• Un (1) Ingeniero Técnico con Titulación mínimo Grado nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF, con 
dedicación total y con exclusividad a la ejecución de las obras, responsable de Interoperabilidad, 
Gestión de riesgos y Puestas en servicio. Experiencia mínima de cinco (5) años en las mismas 
funciones en obras similares al objeto del contrato, así como en la aplicación del RE (UE) 
402/2013. 
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• Un (1) Encargado de Obra, con dedicación exclusiva y permanente durante la duración de la 
obra, y con al menos cinco (5) años de experiencia en obras similares. 

• Un (1) Técnico experto de Gestión y Control Medioambiental y Calidad, con Titulación (Grado 
nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF), a título enunciativo, sin carácter exclusivo ni excluyente, 
Ingeniero Técnico, Graduado en Ciencias Ambientales, Graduado en Biología, o equivalente. 
Acreditará un mínimo de cinco (5) años de experiencia en trabajos de similar tipología. 

• Seguridad y salud: Un (1) técnico cualificado responsable de la Seguridad y Salud en la misma. 
Deberá tener titulación adecuada conforme a lo dispuesto en el RD 1627/1997 de 24 de octubre, 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción y contar con una 
experiencia de al menos dos (2) años en obras similares a las que son objeto de esta licitación. 
Deberá poseer titulación Universitaria nivel 2 del MECES o 6 del EQF a título enunciativo, sin 
carácter exclusivo ni excluyente, ingeniería técnica o similar. 

• Un (1) operario con formación para ejercer funciones de recurso preventivo, con la certificación 
formativa (mínimo Técnico básico en prevención de riesgos laborales) que lo acredite y con 
dedicación exclusiva y permanente durante la ejecución de las obras. 

• Un (1) Responsable Técnico de los Trabajos. Agente que dispone de la capacidad técnica 
necesaria y legalmente exigida para la realización de determinadas tareas, que garantiza la 
calidad y consistencia de un trabajo y que certificará la finalización y las condiciones en las que 
se deja la vía y las instalaciones, deberá tener conocimiento demostrado en la instrucción técnica 
ADIF-IT 301-001-007-SC-524. 

• Un (1) Piloto de Seguridad habilitado para red convencional, en el ámbito geográfico de la obra 
conforme a la orden FOM/2872/2010 de 5 de noviembre, y sus modificaciones. 

• Un (1) Encargado de trabajos habilitado, para red convencional, en el ámbito geográfico de la 
obra, conforme la Orden FOM 2872/2010 de 5 de noviembre y sus modificaciones.      

 

ACREDITACIÓN 
 

El licitador mejor clasificado, previamente a la adjudicación, deberá acreditar la disposición efectiva de 
dichos medios:  

• Relación completa del equipo de técnicos propuesto para la ejecución de las obras, indicando si 
se trata de personal de la plantilla, subcontrata o colaboración externa (en caso de personal 
propuesto de otras empresas deberá presentar también carta de compromiso de colaboración 
con éstas), así como organigrama indicativo de las competencias y dependencias del equipo de 
técnicos propuesto para la realización de la obra, indicando claramente las misiones 
encomendadas a cada uno de sus miembros en el ámbito de las actividades principales descritas 
en la Memoria y en el Plan de Trabajo. Se destacarán las actividades de Control de Calidad, Medio 
Ambiente y Seguridad y Salud. 

• Titulación/habilitación del personal técnico en donde se requiera la misma, mediante la 
presentación del título académico/habilitación correspondiente. La experiencia se acreditará 
mediante Curriculum Vitae y el detalle de las actuaciones en las que ha participado, no servirá 
como tal únicamente el nombre o la descripción genérica del contrato en el que ha participado el 
personal técnico. 

• Para el Encargado de trabajos habilitado, se presentará certificado de encargados de trabajos 
habilitados, según determina la Orden FOM 2872/2010 de 5 de noviembre y sus modificaciones.  
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• Para el Responsable técnico, se incluirá acreditación de formación en la ADIF-IT-301-001-007-SC-
524 Gestión y Coordinación del Responsable Técnico cuando intervenga en la realización de 
trabajos regulados por el Reglamento de Circulación, y formato 1 de ADIF-IT-301-001-007-SC-524 
que certifique la capacitación técnica correspondiente.  

• Para Piloto de seguridad se presentará certificado de Piloto de Seguridad, según determina la 
Orden FOM 2872/2010 de 5 de noviembre y sus modificaciones.  

• Para los perfiles en donde se requiera la dedicación exclusiva y permanente durante la duración 
de la obra, se aportará el correspondiente compromiso de disponibilidad.  

 
 

MEDIOS MATERIALES 

 
Además de la acreditación de solvencia económica financiera y técnica correspondiente, deberán 
adscribirse a la ejecución del contrato los siguientes medios personales y/o medios materiales 
mediante el correspondiente compromiso por parte de los licitadores de la adscripción al contrato 
de dichos medios, siendo en fase de presentación de ofertas, será suficiente con que se presente 
las declaraciones responsables (DEUC y ANEJO Nº 2 MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
COMPLEMENTARIA AL DEUC).  

 
      REQUISITOS MÍNIMOS 
 

Se contará al menos con los siguientes medios: 

 

• Mínimo cuatro (4) vehículos, con indicación de sus características, matrícula y año de 
matriculación, dotados de dispositivo manos libres y de motor con tracción a las cuatro ruedas 
para facilitar el acceso por caminos dificultosos a los diversos puntos a la vía donde se deba 
realizar replanteos. 

• Una (1) oficina que esté localizada en alguna de las poblaciones situadas en el entorno de la obra 
(entre Ayerbe y Canfranc), que deberá disponer de sala de reuniones y de los metros cuadrados 
suficientes según Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, para albergar a todo el personal del 
contrato y al Director de la Obra, en la que se encontrará toda la documentación e información 
en vías de elaboración o redacción de la obra.  El responsable del Contrato y las personas que 
con él colaboren tendrán acceso libre a dicha oficina y a toda esa documentación en cualquier 
momento que estimen oportuno. 

 
 

ACREDITACIÓN 
 

El licitador mejor clasificado, previamente a la adjudicación, deberá acreditar la disposición efectiva 
de dichos medios a través de certificado acreditativo, debiendo encontrarse todos los elementos 
comprometidos al corriente de cualquier revisión mecánica o de seguridad en fecha de presentación 
de oferta de licitación, así como en posesión de cualquier tipo de seguro de responsabilidad civil que 
fuera necesario para su uso. 
 
La adscripción al contrato de los medios humanos y materiales especificados en los apartados y 
anteriores, habrá de ser acreditada por el licitador mejor clasificado tal y como se señala en dichos 
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apartados teniendo en cuenta que, en caso de que estos medios pertenezcan a terceros, el licitador 
mejor clasificado habrá de aportar, además, documentación acreditativa de que puede disponer de 
dichos medios para la ejecución del contrato. 

 

8.4. HABILITACIÓN EMPRESARIAL EXIGIBLE PARA REALIZAR LA PRESTACIÓN (ART. 65.2 DE LA LCSP):  

 Ninguna en especial. 

9. GARANTÍAS  

9.1. PROVISIONAL 

  Sí  

  No 

9.2. DEFINITIVA 

  Sí    5% sobre importe de adjudicación 

  No  

9.3. COMPLEMENTARIA 

  No 

  Sí    En caso afirmativo, ¿se exige que la garantía complementaria responda del 5% del precio de 
adjudicación? 

         En caso de que la oferta adjudicataria hubiera estado inicialmente incursa en presunción de 
temeridad por su bajo importe, el porcentaje será del 5% del precio de adjudicación. 

         En otro caso, incluir justificación: 

          En los supuestos en los que el contrato estuviera financiado con fondos de la Unión Europea, o 
pase a serlo durante su ejecución, el adjudicatario deberá constituir una garantía complementaria 
del 5% del precio de adjudicación. Esta garantía responderá del cumplimiento por parte del 
adjudicatario de las especiales condiciones de ejecución de estos contratos, así como de los daños 
y perjuicios que la retirada de esos fondos pudiera causar a la entidad, como consecuencia de 
incumplimientos imputables al contratista. 

En el supuesto en el que se elijan las dos opciones, se constituirá una única garantía 
complementaria del 5% del precio de adjudicación del contrato, la cual responderá por las dos 
mencionadas eventualidades. 

10. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS Y PUNTUACIÓN.  

Criterios de 
valoración 

   Un solo criterio de adjudicación: Precio más bajo. 

 Varios criterios de adjudicación: Los descritos en el Apartado Siguiente. 
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Ponderación Criterios 
de adjudicación  

En caso de varios criterios: 

• Criterios evaluables mediante juicio de valor. Ponderación (PCJV): 49% 

• Criterios cuantificables mediante fórmulas. Ponderación (PCCF) 51% 
- Precio: 49 puntos 
- Compromiso de utilización del CDE de Adif: 2 puntos 

Umbral Mínimo 
Criterios Cualitativos  

Umbral mínimo de puntuación que debe obtenerse en los criterios cualitativos 
(mínimo 50% de la puntuación total): 
  No se establece umbral mínimo.   

  Sí se establece un umbral mínimo de puntuación: 30 puntos. 

11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y PUNTUACIÓN  

Criterios cualitativos  
Evaluable mediante 

fórmula (SI/NO) 
Puntuación 

Memoria y Programa de Trabajos NO 28 

Calidad NO 6 

Programa de Actuaciones Medioambientales NO 6 

Seguridad y Salud NO 6 

Tecnología e I+D+I NO 3 

Compromiso de utilización del CDE de Adif SI 2 

Total Criterios Cualitativos 51 

Criterios económicos   

Precio SI 49 

Total Criterios Cuantitativos 49 

Total (Cualitativos+Cuantitativos) 100 

 

A)     MEMORIA Y PROGRAMA DE TRABAJOS 

  
MEMORIA 

1 Concepción global de la obra: La memoria técnica deberá describir de forma completa, detallada y 
coherente el alcance del contrato (evitando copiar la Memoria del Proyecto) 

2 Resumen de los medios personales y materiales que estiman necesarios para ejecutar el contrato. 

3 Descripción de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos 
propuestos. 

4 Conocimiento del entorno y su problemática: Aportación (descriptiva o gráfica) que pueda ser relevante 
para justificar o explicar la metodología de la actividad que se prevé 
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5 Relación de las fuentes de suministro de materiales y validación de las mismas, en su caso. 

6 Análisis de necesidades de acopio y de instalaciones auxiliares. 

7 El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de materiales. 

8 Análisis de condicionantes externos y de los climatológicos. 

9 Desvíos provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de señalización y seguridad previstas. 

10 Zonas previstas para préstamos y vertederos 

11 Relación de las unidades o partes de la obra que realizará mediante subcontratación. A los efectos 
establecidos en el artículo 215.2 de la LCSP, el licitador no está obligado a concretar el nombre o el perfil 
empresarial del subcontratista o subcontratistas propuestos. No obstante, si el licitador optara por 
identificar a éstos y justificar su aptitud para ejecutar el correspondiente subcontrato, se entenderá 
cumplido respecto de ellos el requisito de la comunicación anticipada a que se refiere el artículo 
215.2.b) de la LCSP, siempre que, además, el licitador aporte un compromiso de disponibilidad suscrito 
por el subcontratista. 

  
PROGRAMA DE TRABAJOS 

12 Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el desarrollo de las obras. 

13 Red de precedencias múltiples entre actividades. 

14 Duración estimada de cada actividad. 

15 Comienzo y finalización más pronta y más tardía, de cada actividad referidas al inicio de la obra. 

16 Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el licitador considere oportuno 
aportar, definiendo previamente su concepto. 

17 Diagrama espacios tiempo. Inversión mensual prevista. 

B)     CALIDAD 

18 Aspectos concretos de las unidades a controlar y normativa técnica aplicable 

19 Criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de materiales 

20 Organización dedicada al control de la calidad 

C)    PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 

21 Identificación de unidades de obra que puedan generar impactos 

22 Ubicación y explotación de préstamos y vertederos 

23 Localización y control de zonas de instalaciones y parque de maquinaria y posterior desmantelamiento. 
Control de accesos temporales y de movimiento de maquinaria  

24 Sistema de gestión de residuos y control de la contaminación 
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25 Medidas de prevención de incendios forestales. 

26 Programa de Vigilancia Ambiental 

D)    SEGURIDAD Y SALUD 

27 Organización de la prevención y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos preventivos, 
funciones, coordinación con subcontratistas y trabajadores autónomos. 

28 Los sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas.  

29 Los procesos de formación e información a desarrollar 

30 Análisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a organizar con 
servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia. 

31 Análisis del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto bajo la perspectiva de su ejecución como 
contratista, proponiendo las mejoras que se consideren conveniente. 

32 Sistema de gestión de Prevención de Riesgos. 

E)     TECNOLOGÍA e I+D+I 

33 Tecnologías propuestas para ejecución de obra. Proyectos de I+D+I 

 
A) MEMORIA Y PROGRAMA DE TRABAJOS 

La memoria descriptiva servirá para explicitar las bases en que se fundamenta el Programa de 
Trabajo e, incluso, para la completa explicación de este. 

Describirá los procesos de ejecución de las actividades importantes de la obra y reflejará un enfoque 
y un planteamiento correctos y realistas del conjunto de la obra, tanto en su planificación territorial 
como temporal, todo ello analizado en coherencia con los medios propuestos y las prescripciones 
establecidas en el Plan Marco incluido en el Proyecto. 

De las unidades complejas, la Memoria contendrá un análisis completo del proceso de realización. 

El Programa de Trabajo se redactará de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

El Licitador realizará una planificación de la obra teniendo en cuenta los equipos humanos y 
materiales ofertados adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria y las 
prescripciones establecidas en el Plan Marco incluido en el Proyecto, debiendo justificar los 
rendimientos medios previstos que garanticen el plazo de ejecución ofertado. 

El Programa de Trabajo deberá redactarse de modo que el plazo total de la obra sea el reseñado en 
el apartado correspondiente del pliego/proyecto, de modo que contenga las inversiones de 
ejecución por contrata mensuales correspondientes a las obras a ejecutar en cada mes. Las citadas 
inversiones mensuales del Programa deberán ser compatibles con las anualidades que figuran en el 
apartado correspondiente del Pliego, pudiendo ser tenidas en cuenta las factibilidades legales de 
incorporación de la anualidad de un ejercicio a la propia del siguiente (detracción, siempre dentro 
del plazo total) y la certificación de obra ejecutada con cargo a anualidades posteriores 
(certificaciones anticipadas). 

Todo ello será descrito en un máximo de 50 páginas A4 (sin incluir la documentación 
complementaria necesaria). 
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B) CALIDAD 

El Licitador definirá las medidas que propone para controlar y garantizar, por su parte, la Calidad de 
los trabajos en caso de resultar adjudicatario. 

La extensión máxima de este documento será de 10 páginas A4. 

C) PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES  

Se expresarán por los licitadores los sistemas de gestión ambiental de la empresa aplicables a las 
obras, la propuesta de medidas de gestión medio ambiental y de los productos a utilizar en la obra, 
con inclusión de los certificados y demás documentos acreditativos de estos requisitos. 

En particular, se incluirá un programa de vigilancia ambiental cuyo alcance y contenido podrá 
presentar mejoras de actuación medioambiental con respecto al contenido en el proyecto. 

En dicho programa se indicará las actuaciones de vigilancia y seguimiento sobre los recursos del 
medio para las unidades de obra o grupos de unidades similares y para las operaciones que pasan 
a relacionarse. 

La extensión máxima de este documento será de 10 páginas A4. 

D) MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

No se determina extensión máxima de este documento, se utilizará el pliego tipo. 
 

E) TECNOLOGÍA e I+D+I 

El Licitador describirá las tecnologías que proponga para la ejecución de la obra y, en particular, la 
utilización en la obra de tecnologías que hayan sido desarrolladas en el marco de proyectos de I+D+I, 
que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificación pueda ser 
debidamente documentada. 

En los proyectos de obras ferroviarias, para cada instalación ferroviaria se valorará la calidad e 
idoneidad de las tecnologías que el Contratista proponga para la ejecución de la obra y el nivel de 
prestaciones de los equipos. Las tecnologías y sistemas propuestos deberán ser compatibles con los 
sistemas y tecnologías existentes o indicar el procedimiento que asegura esa compatibilidad. El 
Licitador aportará los certificados de homologación de las Administraciones de los operadores 
ferroviarios que permitan su utilización en la obra. 

La extensión máxima de este documento será de 20 páginas A4. 
 

12. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE INCLUIRSE EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE RELATIVO A 
LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 

 

Con respecto a la proposición económica, el área proponente podrá optar entre solicitar al licitador la 
presentación únicamente del Anejo N.º 1 del pliego, indicando el importe ofertado, o bien optar por 
solicitar el Anejo N.º 1 y el Anejo N.º 1 Bis.  

En dicho archivo electrónico o sobre se deberá incluir: 

 El Anejo N.º 1 del Pliego: en el que el licitador indicará el importe ofertado.  

 El Anejo N.º 1 y el Anejo N.º 1 Bis: en los que el licitador indicará la proposición económica y la relación 
detallada de precios unitarios que justifiquen la proposición económica presentada. 
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Dentro del archivo electrónico o sobre N.º 2 se deberá igualmente incluir junto con la proposición 
económica anteriormente descrita en el Anejo N.º 1 el compromiso de utilización del CDE de Adif. 

Compromiso de utilización del CDE de Adif 

El entorno común de datos (CDE) de Adif es Autodesk Construction Cloud. Adif proveerá al inicio del 
contrato la documentación necesaria y los estándares y normativa de aplicación al adjudicatario para hacer 
uso de dicho CDE. Además, aportará las licencias necesarias a los perfiles acordados con el adjudicatario del 
contrato para poder desarrollar el contrato haciendo uso del CDE de Adif. 

La firma de este compromiso comporta lo siguiente por parte del adjudicatario de contrato:  

- La disponibilidad de la información del contrato en el entorno común de datos (CDE) de Adif, 
organizada según la estructura de carpetas y la codificación de archivos que Adif/Adif-AV facilite al 
inicio del contrato.  

- La gestión de solicitudes de alta, baja o modificación de los miembros de su equipo en el CDE de 
Adif. 

- El inicio de flujos de información de acuerdo con la normativa vigente en Adif. 
- La garantía de cumplimiento de la cláusula de Seguridad de la información del PCAP/PCP del 

presente contrato. 
 

 

13. CONSIDERACIONES DE TIPO SOCIAL Y/O MEDIOAMBIENTAL  

13.1. Incluidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas. 

Según se establece en el Anejo N.º 2. Integración Ambiental del Proyecto Constructivo. 

13.2. Como criterios de adjudicación. 

A) Sociales: NO 
 

B) Medioambientales: SI. Las previstas en el punto C de los Criterios de Adjudicación: PROGRAMA DE 
ACTUACIONES AMBIENTALES 

13.3. Como condiciones especiales de ejecución. 

En aplicación de lo establecido en el artículo 202 de la LCSP, el contratista estará obligado a cumplir las 
condiciones especiales de ejecución de carácter social y/o medioambiental que se indican a 
continuación: 
 

• Sociales 
 

a) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores fijos igual o superior al 20%. 

b) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadoras que, sobre el total de nuevos 
empleos que se realicen, sea igual o superior a la media nacional en el sector correspondiente, 
siempre que la disponibilidad del mercado laboral de la construcción lo permita. 

c) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores con discapacidad igual o 
superior al 1%, siempre que la disponibilidad del mercado laboral del sector correspondiente lo 
permita.  

d) Ejecutar la obra cumpliendo estrictamente la legislación sobre prevención de riesgos laborales. 
Sin perjuicio de otras responsabilidades por infracción de dichas normas, se entenderá 
incumplido de manera esencial este contrato cuando con ocasión de la ejecución de la obra y 
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en el período de un año se hayan impuesto por la Autoridad laboral, mediante resolución 
definitiva en vía administrativa, dos sanciones muy graves, por incumplimiento de la legislación 
sobre prevención de riesgos laborales.  

A los efectos previstos en la anterior letra b), la mención a la media nacional del sector correspondiente, 
relativa al porcentaje de personal femenino, se entenderá referida a los datos de la encuesta de 
población activa a diciembre del año inmediatamente anterior a la adjudicación del contrato. 

A los efectos previstos en las anteriores letras b) y c), para conocer la disponibilidad del mercado laboral 
del sector correspondiente se estará a lo que el SEPE certifique sobre la existencia de demandas de 
empleo femenino y de trabajadores con discapacidad para cubrir los puestos de trabajo necesarios para 
la ejecución del contrato. Solicitado este certificado por la empresa adjudicataria y transcurrido un mes 
sin que por el SEPE se hubiere expedido, se entenderá, a estos efectos, que no existen demandantes de 
tales características para cubrir dichos puestos de trabajo.  

 
El adjudicatario controlará la observancia de las condiciones de carácter social por parte de los 
subcontratistas, cuyos datos se computarán conjuntamente con los del adjudicatario, a los efectos del 
cumplimiento de estas obligaciones de carácter social. 
 

• Medioambientales: 
 

Las establecidas en el PCAP. 
 

14. REVISIÓN DE PRECIOS (sólo para contratos de obras)  

  Sí 
 

FÓRMULA 251. Señalización y comunicaciones: 

 

 
 
 

   No  

15. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES  

LOS PREVISTOS EN EL PCAP.  

16. CONDICIONES DE EJECUCIÓN EN CONTRATOS DE SERVICIOS  

16.1. El servicio que se contrata está sujeto a Convenio Colectivo: 

  Sí  

  No 

  No Procede 
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16.2. Obligación de subrogación (art. 130 LCSP): 

  Sí  

  No 

  No Procede 

17. MODIFICACIONES PREVISTAS  

  Sí 
 

   No 

18. CESIÓN  

En aplicación de lo establecido en el artículo 214 de la LCSP, el presente contrato podrá ser objeto de 
cesión:  
 

 Sí. Siempre que se cumplan los requisitos y dentro de los límites establecidos en el art. 214 LCSP.  

□ No. 

19. SUBCONTRATACIÓN  

¿Existen límites a la subcontratación de las tareas objeto del contrato? 
 

 No   
 Sí. En caso afirmativo:  
 
Justificación: 
Trabajos a ejecutar directamente por el adjudicatario:  
                           Es condición especial de ejecución □ Sí/ □ No 

 

20. COPAGO  

Indicar si los pagos que se deriven de la ejecución del contrato serán realizados, todos o en 
parte, por una o varias entidades diferentes de ADIF: 

  Sí 
 
  No 

21. RÉGIMEN DE PAGOS  

Lo previsto en el PCAP. 

 

L
a 

au
te

n
ti

ci
d
ad

 d
e 

es
te

 d
o
cu

m
en

to
 p

u
ed

e 
se

r 
co

m
p
ro

b
ad

a 
m

ed
ia

n
te

 e
l 

có
d
ig

o
 s

eg
u
ro

 d
e 

v
er

if
ic

ac
ió

n
: 

B
4
J1

Q
T

Z
Z

Y
Z

W
S

Q
H

Y
4
W

W
4
H

6
2
8
Z

6
C

V
er

if
ic

ab
le

 e
n
 h

tt
p
s:

//
se

d
e.

ad
if

.g
o
b
.e

s/
cs

v
/v

al
id

a.
js

p



 L9_FP.07a-FE
  
 

 

 

 

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS  17 

 

 

22.  PROTECCIÓN DE DATOS Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

Indicar si la presente licitación implica tratamiento por el adjudicatario de datos de carácter 
personal (ENCARGO DE TRATAMIENTO):  
 Sí  
 
 No 

23. PLAZO PARA LA APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN FINAL (solo para contratos de obras LCSP)  

Conforme el Artículo 243.1 de la LCSP, en el caso de contratos de obras cuyo valor estimado sea 
>12 Millones de € el plazo contado a partir de la recepción para que el órgano de contratación 
apruebe la certificación final de las obras ejecutadas es de cinco (5) meses.  

24.  RESPONSABLE DEL CONTRATO  

A los efectos previstos en el artículo 62 de la LCSP, se designa Director Facultativo del contrato a 
la siguiente persona: 

 

Juan Carlos Caballero Serrano, Jefe de Área de Coordinación de Inveriones Noreste, Subdirección de 
Operaciones de Red convencional Noreste, matrícula 8927915. jccaballero@adif.es. 
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AUTORIZACIONES 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: 

INFORME SOBRE INCIO DE EXPEDIENTE 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MEJORA INTEGRAL DE LA LÍNEA HUESCA-CANFRANC. LÍNEA BIF. CANFRANC-
CANFRANC (L-204). INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES DEL TRAYECTO AYERBE-
CANFRANC 

 

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES 

Propone    Firma:    Juan Carlos Caballero Serrano cargo:  Jefe de Área de Coordinación de Inversiones Noreste 

Vº Bº Firma:    Alfonso Ruiz Aguado cargo:   Subdirector Operaciones R.C. Noreste 

Vº Bº Firma:    Gustavo Adolfo Álvarez Pozo cargo:   Director de Mantenimiento 

Conforme Firma:    Ángel Contreras Marín cargo:   Director General de Conservación y Mantenimiento 
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Firmado electrónicamente por: JUAN CARLOS CABALLERO SERRANO
2023.10.20 00:04:57 CEST

Firmado electrónicamente por: Alfonso Ruiz Aguado
2023.10.22 13:04:33 CEST

Firmado electrónicamente por: GUSTAVO ADOLFO ALVAREZ POZO
2023.10.23 06:48:25 CEST

Firmado electrónicamente por: Angel Contreras Marin
2023.10.24 09:01:58 CEST
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ANEJO Nº1 
  

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS  
 
 

Don ………………………………………………………………… (en nombre y representación de ………………………………. en 

calidad de ……………………. con poder otorgado mediante escritura de fecha ………………. por el notario 

……………………………. de ………………. con número de protocolo ………………), con NIF ……………………. y domicilio 

social en ……………………. provincia de ……………………, enterado del anuncio publicado en el Perfil del 

Contratante de ADIF del día …… de ……………… de …...... y de las condiciones y requisitos que se exigen para la 

adjudicación mediante procedimiento abierto de las obras …………………………………………………………………, con 

número de expediente ………………………… se compromete en nombre de ………………………… (propio o de la 

empresa a quien representa), a tomarlos a su cargo con estricta sujeción a los expresados requisitos y 

condiciones, en los siguientes términos económicos.  

 

A) PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 

Precio (SIN IVA) (1) 

 

 

 

IVA (2) 
 

 
 

(1) La proposición que se haga, expresando claramente la proposición en euros, en letra y número (Sin IVA).  
(2) Deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba 

ser repercutido. 

 
B) COMPROMISO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO EN EL ENTORNO CDE CON 

METODOLOGÍA BIM 
 
 Se compromete 
 No se compromete 
 
 
 

……de …………… de ……… 
(Fecha y firma del LICITADOR) 
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NOTA DE SUBSANACIÓN 

 

Denominación del Expediente: 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MEJORA INTEGRAL DE LA 
LÍNEA HUESCA-CANFRANC. LÍNEA BIF. CANFRANC-
CANFRANC (L-204). INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES DEL TRAYECTO AYERBE-CANFRANC 

Plazo de ejecución del contrato: Treinta (30) meses 

Presupuesto de licitación: 
(A) BASE IMPONIBLE  IVA: (21%) TOTAL CON IVA 

31.773.778,13 € 6.672.493,41 
€ 38.446.271,54 € 

(B) 
Importe máximo de:  

Prórrogas: ……………… € (Sin IVA) 
Modificados: ……………… € (Sin IVA) 
Suministros: ………………€ (Sin IVA) 
Servicios: ……………… € (Sin IVA) 
... ……………… € (Sin IVA) 

Valor estimado del contrato (A+B): 31.773.778,13 € (Sin IVA) 

Procedimiento de adjudicación Criterios de Adjudicación 

 Abierto 
 Un solo criterio 
 Varios criterios (mejor relación calidad-precio)     

 
 
Subsanación relativa al INFORME DE INICIO DE EXPEDIENTE. 
 
En el apartado 8.3. CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA TÉCNICA PARTICULAR:  MEDIOS 
HUMANOS - REQUISITOS MÍNIMOS 
 
Donde dice: 
 
Un (1) Jefe de Oficina Técnica, con dedicación exclusiva a la obra. Perfil con conocimientos 
para la ejecución de obras de sistemas de señalización ferroviaria (bloqueos, enclavamientos, 
etc.) y telecomunicaciones, acreditada mediante:  Titulación mínimo Grado nivel 2 del MECES 
o nivel 6… 
 
Debe decir: 
 
Un (1) Jefe de Oficina Técnica, con dedicación exclusiva a la obra. Perfil con conocimientos 
para la ejecución de obras de sistemas de señalización ferroviaria (bloqueos, enclavamientos, 
etc.) y telecomunicaciones, acreditada mediante:  Titulación mínimo Grado nivel 2 del MECES 
o nivel 6 del EQF… 
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AUTORIZACIONES 
 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: 

NOTA DE SUBSANACIÓN: 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MEJORA INTEGRAL DE LA LÍNEA HUESCA-CANFRANC. LÍNEA BIF. CANFRANC-
CANFRANC (L-204). INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES DEL TRAYECTO AYERBE-
CANFRANC 

 

 

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES 

Propone    Firma:    Gemma Aliaga Laraudogoitia cargo:  Jefa de Área de Coordinación de Inversiones Noreste 

Conforme Firma:    Alfonso Ruiz Aguado cargo:   Subdirector Operaciones RC Noreste 
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Firmado electrónicamente por: GEMMA ALIAGA LARAUDOGOITIA
25.01.2024 18:00:18 CET

Firmado electrónicamente por: Alfonso Ruiz Aguado
26.01.2024 09:38:43 CET
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NOTA DE SUBSANACIÓN 

 

Denominación del Expediente: 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MEJORA INTEGRAL DE LA 
LÍNEA HUESCA-CANFRANC. LÍNEA BIF. CANFRANC-
CANFRANC (L-204). INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES DEL TRAYECTO AYERBE-CANFRANC 
N.º 3.23/27507.0316 

Plazo de ejecución del contrato: Treinta (30) meses 

Presupuesto de licitación: 
(A) BASE IMPONIBLE  IVA: (21%) TOTAL CON IVA 

31.773.778,13 € 6.672.493,41 € 38.446.271,54 € 

(B) 
Importe máximo de:  

Prórrogas: ……………… € (Sin IVA) 
Modificados: ……………… € (Sin IVA) 
Suministros: ………………€ (Sin IVA) 
Servicios: ……………… € (Sin IVA) 
 ……………… € (Sin IVA) 

Valor estimado del contrato (A+B): 31.773.778,13 € (Sin IVA) 

Procedimiento de adjudicación Criterios de Adjudicación 

 Abierto 
 Un solo criterio 
 Varios criterios (mejor relación calidad-precio)     

 
 
Subsanación relativa al INFORME DE INICIO DE EXPEDIENTE. 
 
En el apartado 2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO.  
 
Donde dice: 
2.1. Justificación de la necesidad e idoneidad.  

El Ministerio de Fomento, el Gobierno de Aragón y la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, firmaron el 26 de diciembre de 2013, un Convenio de colaboración 
para la Mejora de la Línea Huesca – Canfranc y su adaptación al tráfico internacional con el objeto de 
instrumentar la cooperación necesaria entre las entidades firmantes para la ejecución de inversiones 
que supongan una mejora de la Línea Huesca –Canfranc en la red ferroviaria convencional, 
permitiendo avanzar en la adaptación de la Línea al tráfico internacional. 

Con la ejecución de las obras del “PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MEJORA INTEGRAL DE LA LÍNEA HUESCA-
CANFRANC. LÍNEA BIF. CANFRANC-CANFRANC (L-204). INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES DEL TRAYECTO AYERBE-CANFRANC” se obtienen los siguientes objetivos: 

• Renovar instalaciones antiguas para poder mantener el servicio ferroviario mejorando la 
disponibilidad. 

• Mejorar la seguridad, fiabilidad de las instalaciones al dotar de BLAU con CTC, enclavamientos 
electrónicos, contadores de ejes, señales luminosas de tipo LED, accionamientos motorizados y 
sistemas de comunicaciones. 

• Racionalización y optimización de la explotación ferroviaria de acuerdo con las necesidades. L
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Debe decir: 
 

2.1. Justificación de la necesidad e idoneidad.  

Con la ejecución de las obras del “PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MEJORA INTEGRAL DE LA LÍNEA HUESCA-
CANFRANC. LÍNEA BIF. CANFRANC-CANFRANC (L-204). INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 
DEL TRAYECTO AYERBE-CANFRANC” se obtienen los siguientes objetivos: 

• Renovar instalaciones antiguas para poder mantener el servicio ferroviario mejorando la 
disponibilidad. 

• Mejorar la seguridad, fiabilidad de las instalaciones al dotar de BLAU con CTC, enclavamientos 
electrónicos, contadores de ejes, señales luminosas de tipo LED, accionamientos motorizados y sistemas 
de comunicaciones. 

• Racionalización y optimización de la explotación ferroviaria de acuerdo con las necesidades. 
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AUTORIZACIONES 
 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: 

NOTA DE SUBSANACIÓN: 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MEJORA INTEGRAL DE LA LÍNEA HUESCA-CANFRANC. LÍNEA BIF. CANFRANC-
CANFRANC (L-204). INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES DEL TRAYECTO AYERBE-
CANFRANC  N.º 3.23/27507.0316 

 

 

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES 

Propone    Firma:    Gemma Aliaga Laraudogoitia cargo:  Jefa de Área de Coordinación de Inversiones Noreste 

Conforme Firma:    Alfonso Ruiz Aguado cargo:   Subdirector Operaciones RC Noreste 
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Firmado electrónicamente por: GEMMA ALIAGA LARAUDOGOITIA
06.02.2024 11:09:08 CET

Firmado electrónicamente por: Alfonso Ruiz Aguado
08.02.2024 09:45:35 CET


