
CONCELLO DE ARZÚA

Rúa de Santiago, 2,  .... . 
15810 Arzúa,................... 
A Coruña........................
Teléfono:981 50 00 00... 

REBECA VÁZQUEZ  VÁZQUEZ SECRETARIA DO  CONCELLO  DE  ARZÚA (  A
CORUÑA).

CERTIFICO:

 Que o Alcalde con data 01-06-2020, ditou o Decreto número 335/2020 que deseguido se
transcribe literalmente:

<<  Descrición  Decreto: APROBACIÓN  EXPEDIENTE  CONTRATACIÓN
2020/C003/000001 - SANEAMENTO CASTAÑEDA

DON  JOSÉ  LUIS  GARCÍA LÓPEZ ALCALDE  PRESIDENTE  DO  CONCELLO  DE
ARZÚA (A CORUÑA )

Incoado  expediente  de  contratación  con  Providencia  deste  Alcalde  de  data  alcaldía  de  data
25/05/2020  ,  expediente  nº  2020/C003/000001  Saneamento  Catañeda  ,   previo  informe  de
intervención certificando a existencia de crédito tal como segue :

“Dona Gema Leal Insua, Interventora do Concello de Arzúa, vista a providencia de alcaldía asinada pola Alcaldía en
data 18.05.2020, solicitando certificado de existencia de crédito para a contratación da obra de “Saneamento en
Castañeda”, CERTIFICA: Verifícase que existe crédito retido por importe de 225.630,66 €; 153.361,41 € derivados
dunha  incorporación  de  remanente  de  crédito  na  aplicación  orzamentaria  160  619  00  referida  ao  código  de
proxecto de gasto 2018 2 POS+2 1 1 ( nº de operación 220190005707) financiada por unha subvención concedida
pola  Deputación  provincial  ao abeiro  do Plan  de Cooperación ás  Obras  e servicios  de Competencia  Municipal
POS+2018, 72.269,25 € son financiados con aportación municipal, constando retención de crédito nº de operación
220200000550. A garantía da existencia de crédito deriva do mantemento da axuda comprometida, o que implica o
necesario cumprimento das obrigas que se establecen para os beneficiarios das axudas na normativa reguladora
das ditas axudas ( Bases reguladoras do POS+2018, aprobadas polo Pleno da Deputación Provincial de data 29 de
setembro de 2017 e publicadas no BOP Nº 188 do 3 de outubro de 2017), do cal se advirte, aos efectos de que se
lle dé cumprimento. A obra deberá ser adxudicada a máis tardar o 30 de xuño de 2020, salvo que se conceda nova
prórroga do dito prazo pola entidade subvencionante. Concluir pois que existe crédito adecuado e suficiente na
aplicación orzamentaria 160 619 00 ( proxecto de gasto 2018 POS+2 1 1) , para a realización da dita obra, sempre

e cando se cumpra coas obrigas que derivan da normativa reguladora da axuda comprometida. “

Visto que en dita Providencia se xustifica a necesidade desta contratación , a non división en
lotes 

Dada a necesidade deste Concello de licitar a seguintes obras do PLAN COMPLEMENTARIO DO PLAN UNICO
DE CONCELLOS POS+2018 autorizada dita contratacion pola Excma Deputacion Provincial, sendo o proxecto de
obra a contratar  Saneamento na Castañeda .-  Proxecto modificación Saneamento Castañeda 225.630,66€ ( base
impoñible 186471,62€ ive 39.159,04€) .

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica
deste Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)
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Vistos  informes  dos  servizos  técnicos  municipais  no  expediente  así  como  informes  do  redactor  do  proxecto
indicados en informe de secretaría que consta no expediente.

 Visto o artigo 28 da Lei 9/2017 de 8 de novembro de contratos do sector publico, dándose necesidades de execucion
desta obra relacionada có saneamento e alcantarillado servizo muncipal contemplado no artigo 26 da Lei 7/1985
sendo obrigatorio o alcantarillado e tendo en conta o beneficio na protección do medio ambiente coa execución desta
obra así como tendo de prazo ata xuño de 2020 para a súa adxudicación como se indica na última prorroga para
contratación comunicada pola Diputación Provincial Sendo necesaria a contratacion destas obras conforme o novo
prego tipo de obras elaborados pola Excma Diputacion Provincial, adaptados a Lei 9/2017 de Contratos do sector
publico 9/2017 de 8 de novembro, propoñendo a aplicacion do publicados no BOP de data 30/05/2018 en concreto:
Prego tipo de clausulas administrativas particulares que rexeran para a contratacion mediante procedemento aberto
simplificado  con  pluralidade  de  criterios  de  adxudicacion  con  aplicacion  de  xuizos  de  valor  e  criterios  de
apreciacion automatica das obras comprendidas nos plans provinciais e outras obras provinciais para as obras :
Vistos o artigo 116 desta Lei 9/2017 LCSP , xustificada a necesidade desta contratacion, visto o artigo 99.3 da Lei
9/2017 de 8 de novembro de contratos do sector publico, xustificando a non division en lotes en : Para as obras
indicadas  a  división  en  lotes  tería  un  importante  custo  economico  para  o  Concello  e  implicaría  unha  maior
dedicación do seu perosal técnico e administrativo pola necesidade de redactar documentos técnicos independentes
para  cada  lote  .  Inda  que  algúns  proxectos  inclúen  distintos  orzamentos  parciais  ou  partes  que  poderian  ser
adxudicadas por lotes, moitas veces existen partidas comúns como son as relativas a seguridade e saude, control de
calidade  e  xestion  de  residuos  cuxa  aplicacion  aos   distintos  lotes  esixiria  realizar  novos  cálculos  nos  novos
documentos técnicos para adxudicacion en lotes, incrementariase o numero de expedientes de licitación a realizar co
conseguinte custo de tempo e de recursos persoais e materiais , retrasando a adxudicación dos investimentos e polo
tanto a sua execución pola necesidade de realizar con carácter previo a licitación tarefas tecnicas e administrativas
de division en lotes , a dirección tecnica das obras complicariase debido ao incremento do numero de contratistas
adxudicatarios e tamén se dificultaría a coordinación da execución dos investimentos 

Visto informe de Secretaría de data 25/05/2020 e as advertencias nel contidas  ( incorporada aca
de replanteo de proxecto ao expediente ) así como informe de intervención de fiscalización de
data  26/05/2020   e  as  consideracións  nel  recollidas,  polas  que  se  modifican  determinados
aspectos do prego de cláusulas administrativas recollido na providencia e que se anexa tal como
queda aprobado a este decreto.

Consultado o servizo de Plans Provincias  da Excma Diputación Provincial  no que se indica
telefónicamente que serán comunicadas novas prórrogas para esta adxudicación tendo en conta a
prórroga  outorgada  pola  Excma  Diputación  Provincial  que  consta  no  expediente  para  a
adxudicación desta obra ata 30/06/2020.

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica
deste Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)
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Sendo necesaria a contratacion destas obras conforme os  pregos tipo de obras elaborados pola
Excma Diputacion Provincial, adaptados a Lei 9/2017 de Contratos do sector publico 9/2017 de
8  de  novembro,  propoñendo  a  aplicacion  dos  publicados  no  BOP de  data  30/05/2018  en
concreto:

A)  Prego  tipo  de  clausulas  administrativas  particulares  que  haberan  de  rexer  para  a
contratacion mediante procedemento aberto simplificado con pluralidade de criterios de
adxudicacion con aplicacion de xuizos de valor e criterios de apreciacion automatica das
obras comprendidas nos plans provinciais e outras obras provinciais para as obras :

 Vistos o artigo 116 desta Lei 9/2017 LCSP , xustificada a necesidade desta contratacion, visto
o artigo 99.3 da Lei 9/2017 de 8 de novembro de contratos do sector publico, xustificando a non
division en lotes na providencia indicada  que  a división en lotes  tería  un importante  custo
economico  para  o  Concello  e  implicaría  unha  maior  dedicación  do  seu  persoal  tecnico  e
administrativo pola necesidade de redactar documentos técnicos independentes para cada lote .

 Inda  que  algún  proxectos  inclúe  distintos  orzamentos  parciais  ou  partes  que  poderian  ser
adxudicadas por lotes, moitas veces existen partidas comuns como son as relativas a seguridade e
saude,  control  de  calidade  e  xestion  de  residuos  cuxa  aplicacion  aos  distintos  lotes  esixiria
realizar  novos  calculos  nos  novos  documentos  tecnicos  para  adxudicacion  en  lotes,
incrementariase o numero de expedientes de licitacion a realizar co conseguinte custo de tempo e
de recursos persoais e materiais , retrasando a adxudicacion dos investimentos e polo tanto a sua
execucion  pola  necesidade   de  realizar  con  caracter  previo  a  licitacion  tarefas  tecnicas  e
administrativas de division en lotes ,  a direccion tecnica das obras  complicariase debido ao
incremento do numero de contratistas adxudicatarios e tamen se dificultaria a coordinacion da
execucion dos investimentos,

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica
deste Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)

C
V
D
:
 
J
8
N
w
f
a
l
U
y
X
a
H
R
5
Q
w
U
F
Q
E

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.

F
I
R
M
A
D
O
 
P
O
R
 
 
R
e
b
e
c
a
 
V
á
z
q
u
e
z
 
V
á
z
q
u
e
z
 
 
 
(
F
E
C
H
A
:
 
0
1
/
0
6
/
2
0
2
0
 
1
7
:
1
0
:
0
0
)
 
,
 
 
J
o
s
é
 
L
u
i
s
 
G
a
r
c
í
a
 
L
ó
p
e
z
 
 
 
 
(
F
E
C
H
A
:
 
0
1
/
0
6
/
2
0
2
0
 
1
7
:
1
6
:
0
0
)
 

V
e
r
s
i
ó
n
 
i
m
p
r
i
m
i
b
l
e
 



CONCELLO DE ARZÚA

Rúa de Santiago, 2,  .... . 
15810 Arzúa,................... 
A Coruña........................
Teléfono:981 50 00 00... 

En consecuencia e de conformidade co establecido nos artigos 116 e 117 da Lei de contratos do
sector público 9/2017 de 8 de novembro, en uso das facultades outorgadas a este Alcalde pola
Disposición adicional segunda desta lei  avocadas as competecias delegadas por este Alcalde  na
Xunta  de  goberno  local  durante  o  estado  de  alarma  por  decreto  240/2020  polo  presente
REVOLVO:

 PRIMEIRO.-  Aprobar  o  expediente  de  contratación  das  obras  2020/C003/000001  -
SANEAMENTO  CASTAÑEDA  (POS+2018)  cun  orzamento  de  execucion  por  contrata  de
225.630,66   € (base  impoñible 186471,62€ ive 39.159,04€ ), redactado por D. Julio C. Rojo
Martínez  enxeñeiro  de  camiños   colexiado  n.º  3871.  ,   a  tramitar  por  procedemento  aberto
simplificado  regulado no artigo 159 da Lei 9/2017 de 8 de novembro.

SEGUNDO.-  Aplicar  os  pregos tipo  da  Excma Diputación  Provincial  en  concreto  prego de
cláusulas  administrativas  particulares  que  haberá  de  rexer  para  a  contratación  mediante
procedemento aberto simplificado ( con pluralidade de criterios de adxudicación con aplicación
de xuízos de valor e criterios de apreciación automática ) das obras comprendidas nos plans
provinciais  e outras obras provinciais  ,  publicado no BOP de 30/05/2018 coas singularidades
indicadas  nos  anexos  destacando  cuadro  de  características  do  contrato  e  en  criterios  de
adxudicación para esta  contratación   .  Aprobando os pregos que constan no expediente e se
anexan o presente decreto.
 
TERCEIRO.- Aprobar  o  gasto  por  importe  de  225.630,66  €  IVE  incluído  con  cargo  á
aplicación orzamentaria  160 619 00 do vixente orzamento do  exercicio 2020, prorrogado do
2019.

CUARTO.- Abrir  a  fase  de  licitación  do  contrato  mediante  a  publicación  do  anuncio  de
licitación na plataforma de licitación do sector público: https://contrataciondelestado.es, para que
se poidan presentar as ofertas que se estimen oportunas no prazo de vinte días naturais, contados
a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio de licitación no perfil de contratante. 

QUINTO.- En aplicación da disposición adicional segunda  da LCSP 9/2017 de 8 de novembro
aprobar a seguinte composición da Mesa de Contratacion para esta contratación: 
Presidenta: 
 A primeira Tenente de Alcalde :  Mª Carmen Torreiro González
Suplente presidenta: O alcalde José Luis García López
Vogais:
1 A Secretaría do Concello, Rebeca Vázquez Vázquez 
2 A Interventora do Concello, Olga Castro Fernández
3 O arquitecto técnico municipal ,Luis Fole Bariio 
  Secretaria: 

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica
deste Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)
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A  funcionaria Técnica xestión , Marta Pérez Iglesias
Suplente secretaria :  funcionario José Manuel Vázquez García >>

ANEXO PCAP que se aproba neste decreto:

PLIEGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁN DE
REGIR  PARA  LA  CONTRATACIÓN  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO
SIMPLIFICADO   (CON  PLURALIDAD  DE  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN  CON
APLICACIÓN DE JUICIOS DE VALOR Y CRITERIOS DE APRECIACIÓN AUTOMÁTICA) DE
LAS  OBRAS  COMPRENDIDAS  EN  LOS  PLANES  PROVINCIALES Y  OTRAS  OBRAS
PROVINCIALES.
2020/C003/000001 - SANEAMENTO CASTAÑEDA

I.-ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1) OBJETO Y DELIMITACIÓN DEL CONTRATO
1.1) Objeto del contrato.
El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las obras a que se refiere el epígrafe 1
del cuadro de características del contrato, con sujeción al Proyecto Técnico, integrado por los
documentos enumerados en el  artículo 233 de  la Ley 9/2017 de 8 de noviembre   de
Contratos del Sector Público  (en adelante LCSP ), incluido el correspondiente estudio de
Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo previsto en el
art. 4 del Decreto 1.627/97 y el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición,
de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del R.D. 105/2008 . 
El  conjunto  de  documentos  que  componen  el  proyecto  se  considera  que  forman  parte
integrante de este Pliego, teniendo carácter contractual. 
En caso de contradicción entre el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego
de Prescripciones Técnicas prevalecerá el primero. 
1.2) Delimitación del contrato.
A los efectos del presente pliego y de la LCSP, al tratarse de un procedimiento simplificado
el presente contrato no está sujeto a regulación armonizada, puesto que esta modalidad se
aplica a los contratos cuyo valor estimado es inferior a la cantidad que figura en el art 159
de la LCSP, en relación con el art 20 de la citada norma. En este sentido en los epígrafes 4 y
4.BIS del cuadro de características se indica el valor estimado del contrato 
1.3) Carácter transversal de los criterios sociales y medioambientales
De conformidad con lo establecido en el art 1.3 y concordantes LCSP los criterios sociales y
medioambientales son recogidos  en el presente pliego de manera transversal, en especial
en cuanto a los criterios de adjudicación y condiciones  especiales de ejecución , y exigencia
de   cumplimiento  de  la  normativa  laboral  (en  especial  cumplimiento  de  convenios  y
obligaciones de pago de salarios así como de prevención de riesgos laborales)  normativa
social  (personas  con  discapacidad,  igualdad  de  género,  no  discriminación  personas)  y
medioambiental (adopción de medidas medioambientales y ecológicas), etc…

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica
deste Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)
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1.4) Principios. 
De conformidad con el art 1 LCSP la presente contratación se ajusta a los  principios de
libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no
discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexión con el
objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una
eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de las obras.

2) PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO Y TIPO DE LICITACIÓN.
Se señala como tipo de licitación el importe del Proyecto que figura en el epígrafe 3 del
cuadro de características del  contrato,  realizándose la mejora mediante baja respecto al
mismo. 
Se entenderá por  presupuesto base de licitación el límite máximo de gasto que en virtud
del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido, salvo disposición en contrario.
En  la  contratación  de  estas  obras  se  entenderá  que  los  contratistas,  al  formular  sus
propuestas económicas, han incluido dentro de las mismas el importe del Impuesto sobre el
Valor Añadido, sin perjuicio de que el importe de este impuesto se indique como partida
independiente, de conformidad con el art. 102 1 LCSP y modelo de oferta económica del
presente pliego.
3) FINANCIACIÓN. 
3.1. Obras de carácter anual: 
Para  atender  las  obligaciones  económicas  que  se  derivan  para  la  Administración  del
cumplimiento  del  contrato  existe  crédito  suficiente  en  el  Presupuesto  con  cargo  a  la
Aplicación señalada en el epígrafe 5 del cuadro de características del contrato (Anexo I del
presente Pliego).
3.2. Obras de carácter plurianual: 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
mayo por el  que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales  y  artículo  79  y  siguientes  del  Decreto  500/90,  se  imputarán  a  los  ejercicios
presupuestarios que se detallan para cada Proyecto de ejecución de obra en el epígrafe 3.B
y con cargo a la  Aplicación  señalada en el  epígrafe  5 del  cuadro  de  características  del
contrato  (Anexo  I  del  presente  Pliego).  En  consecuencia,  el  compromiso  de  gasto  para
ejercicios  futuros  queda  sometido  a  la  condición  suspensiva  de   existencia  de  crédito
adecuado  y  suficiente  en  el  ejercicio  correspondiente,  circunstancia  que  debe  tener  en
cuenta en todo caso el contratista.
En el supuesto de reajuste de anualidades se estará a lo dispuesto en la cláusula 5 del
presente Pliego. 
4) REVISIÓN DE PRECIOS. 
4.1. Obras de carácter anual: 
De  conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.5 LCSP no procederá en ningún caso la
revisión periódica y predeterminada de  precios del presente contrato y por tanto no se
aplicará fórmula alguna de revisión. 
4.2. Obras de carácter plurianual: 
Si  el  contrato  tuviese  carácter  plurianual,  previa  justificación  en  el  expediente,  y  de
conformidad con lo previsto en el Real Decreto a que se refieren los art. 4 y 5 de la Ley
2/2015 de desindexación de la economía española y art. 103 LCSP, la revisión periódica y
predeterminada de precios tendrá lugar cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos,
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en  el  veinte  por  ciento  de  su  importe  y  hubiesen  transcurrido  dos  años  desde  su
formalización,  y con arreglo  a la fórmula que se indica en el  epígrafe 17 del  cuadro de
características (Anexo I del presente pliego).
En consecuencia el primer veinte por ciento ejecutado y los dos primeros años transcurridos
desde la formalización quedan excluidos de la revisión.
5) PLAZO DE EJECUCIÓN. 
5.1.- El plazo de ejecución del contrato será el que se señala en el epígrafe 6 del cuadro de
características del contrato,  contado a partir  del día siguiente al de la firma del Acta de
Comprobación del Replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo. 
5.2.-  Prórrogas.- El  plazo  contractual  solo  se  prorrogará  cuando  concurran  las
circunstancias y requisitos exigidos por la legislación vigente. 
5.3.-  Plazos parciales.-  Los plazos  parciales  serán  los  que en su caso,  se  fijen en la
aprobación del Programa de Trabajo. 
5.4.- Reajuste de anualidades.- La Baja ofertada por el adjudicatario se aplicará, en su
integridad  a  la  reducción  de  la  financiación  prevista  en  las  últimas  anualidades,
manteniendo inalterable la financiación prevista para las primeras. En consecuencia, dicho
porcentaje  de  baja  se  aplicará  a  realizar  más  obra  en  cada  una  de  las  anualidades,
abonándose al  adjudicatario el  precio de la obra realizada,  hasta el  importe máximo de
financiación relativo a cada anualidad. A estos efectos la Administración aprobará el nuevo
programa de trabajo que será obligatorio para el adjudicatario. 
6) APTITUD PARA CONTRATAR. 
6.1 Podrán concurrir por sí o por medio de representantes las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, que teniendo
1.- Plena capacidad de obrar (art 65 LCSP) 
2.- No se hallen incursas en prohibiciones para contratar con la Administración  a que se
refieren los arts. 71 a 73  LCSP,
3.-  Y  acrediten  su  solvencia  económica  y  financiera  (art  87)  y  técnica  (art  88),  (o  se
encuentren debidamente clasificadas, en los supuestos a que se refiere la cláusula siguiente
y art 77).
La  capacidad  de  obrar  de  los  empresarios  que  fueren  personas  jurídicas  se  acreditará
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en
los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su
caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se
trate. 
6.2 La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados
miembros  de  la  Unión  Europea  o  de  Estados  signatarios  del  Acuerdo  sobre  el  Espacio
Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo
con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente,
de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.
6.3  Los  demás  empresarios  extranjeros  deberán  acreditar  su  capacidad  de  obrar  con
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de
la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
7)  CLASIFICACIÓN  DEL  CONTRATISTA.  SOLVENCIA  ECONOMICA  Y  FINANCIERA  Y
SOLVENCIA TÉCNICA.
Para  concurrir  a  la  presente  licitación   se  requiere  disponer  de  la  clasificación  o  de  la
solvencia que se indica en los apartados siguientes de la presente cláusula.
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No obstante,  el  licitador  que presente la mejor oferta  deberá presentar  los documentos
justificativos de la clasificación y/o solvencia que se indican en los apartados 7.1 y 7.2, en la
forma en que se indica en los citados apartados.
7.1. Clasificación.
Para contratar con la Administración la ejecución de una obra cuyo valor estimado sea igual
o  superior a la cantidad establecida en el artículo 77.1 a) LCSP, será requisito indispensable
que el contratista haya obtenido previamente la correspondiente clasificación, según resulte
del  Proyecto  o  documentación  técnica  obrante  en  el  expediente  y  que  se  indica  en  el
epígrafe  7  del  cuadro  de  características  del  contrato,  caso  de  empresas  españolas  y
extranjeras no comunitarias.
Para  los casos en que sea exigible  la clasificación y concurran en la unión empresarios
nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea
ni de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y extranjeros
que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado signatario
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, los que pertenezcan a los dos primeros
grupos deberán acreditar su clasificación, y estos últimos su solvencia económica, financiera
y técnica o profesional.
En  consecuencia  los  empresarios  no  españoles  de  Estados  miembros  de  la  Comunidad
Europea será suficiente que acrediten ante el Órgano de Contratación correspondiente su
solvencia económica, financiera y técnica.
7.2. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica requerida a empresas
españolas y extranjeras no comunitarias, cuando no sea exigible la clasificación; a
empresas  no  españolas  de  estados  miembros  de  la  Unión  Europea  o  de  los
estados signatarios del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
7.2.1  Acreditación de solvencia económica y financiera y solvencia técnica: 
En el supuesto de que no sea exigible la clasificación para la obra, el licitador que presente
la mejor oferta deberá acreditar la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica
(cláusula 16 del presente pliego) del siguiente modo:
A. Empresas españolas y empresas extranjeras no pertenecientes a Estados miembros de la
Unión Europea: Podrán optar: 
A.1. Mediante la acreditación de que está clasificada la empresa en el grupo y subgrupo y
clasificación que se indica en el Anexo I, epígrafe 8.
La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos del
mismo tipo e importe que aquellos para los que se haya obtenido y para cuya celebración
no se exija estar en posesión de la misma.
A.2. Mediante la acreditación de la solvencia económico y financiera a que se refiere el
apartado 7.2.1.a),  y la acreditación de la solvencia técnica a que se refiere el  apartado
7.2.1.b).
B. Para todas las empresas con independencia de su nacionalidad: En el supuesto de que la
empresa no esté clasificada deberá acreditar la solvencia.
7.2.1 a. Solvencia económica y financiera
7.2.1.a.1 Medios
La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por  cualquiera de
estos  medios:
a) volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se
refiera  el  contrato,  referido  al  mejor  ejercicio  dentro  de  los  tres  últimos  disponibles  en
función  de  las  fechas  de  constitución  o  de  inicio  de  actividades  del  empresario  y  de
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presentación de las ofertas por el importe que sea igual o superior al 25% del valor estimado
del contrato.
Se considerará acreditada la solvencia si el volumen de negocios anual exigido es igual o
superior al 25% del valor estimado del contrato. 
b)  Patrimonio  neto  al  cierre  del  último ejercicio  económico  para  el  que esté  vencida  la
obligación de aprobación de cuentas anuales.
Se considerará acreditada la solvencia si el importe del patrimonio neto es igual o superior
al 25% del valor estimado del contrato.
c)   justificante  de  la  existencia  de  un  seguro  de  responsabilidad  civil  por  riesgos
profesionales por importe igual  o superior al exigido en el presupuesto del contrato
Se  considerará  acreditada  la  solvencia  si  el  seguro  cubre  riesgos  profesionales   por  un
mínimo anual igual o superior al  valor estimado del contrato.
7.2.1.a.2. Acreditación documental
La acreditación  documental  de la suficiencia de la solvencia  económica y financiera del
empresario se efectuará mediante:
a) Volumen de negocios y patrimonio neto: La aportación de sus cuentas anuales aprobadas
y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y
en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual
de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro
Mercantil.
b)  Seguro  de  responsabiliad  civil  por  riesgos  profesionales:  La  aportación  de  póliza  o
certificado de seguros por riesgos profesionales.
En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a
tenor  de  lo  en  él  reflejado  y  salvo  prueba  en  contrario,  las  condiciones  de  solvencia
económica y financiera del empresario.
7.2.1.a.3 Acreditación  de la solvencia economica y financiera por cualquier otro
documento.
Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar
las referencias solicitadas por el  órgano de contratación,  se le autorizará a acreditar  su
solvencia  económica  y  financiera  por  medio  de  cualquier  otro  documento  que  el  poder
adjudicador considere apropiado (art 86.1, párrafo 3.LCSP).
7.2.1.b. Solvencia técnica 
7.2.1.b.1. Regla general. 
La solvencia técnica del empresario podrá acreditarse por  cualquiera de  estos  medios,
siguiendo la enumeración del artículo 88 de la LCSP:
a)  Relación de las obras  ejecutadas en el  curso de los cinco últimos años,  avalada  por
certificados de buena ejecución. 
Estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se
precisará si  se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron
normalmente  a  buen  término;  en  su  caso,  dichos  certificados  serán  comunicados
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 
A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de
obras  tendrán  la  misma  consideración  que  las  directamente  ejecutadas  por  el  propio
contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de aquella
en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de
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obras  ejecutadas  por  una  sociedad  extranjera  participada  por  el  contratista  sin  que  se
cumpla dicha condición,  solo se reconocerá como experiencia atribuible  al  contratista  la
obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquel en
el capital social de esta. 
Se considerará acreditada la solvencia cuando el importe anual acumulado en el año de
mayor  ejecución  sea  igual  o  superior  al  70% del  valor  estimado  del  contrato,  o  de  su
anualidad media si esta es inferior al valor estimado del contrato.
b) Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados
en la empresa, de los que esta disponga para la ejecución de las obras acompañada de los
documentos  acreditativos  correspondientes  cuando  le  sea  requerido  por  los  servicios
dependientes del órgano de contratación.
c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en
particular, del responsable o responsables de las obras así como de los técnicos encargados
directamente de la misma
d) El apartado d) del artículo 88 LCSP no será de aplicación en el presente contrato,  sin
perjuicio de lo dispuesto en el Anexo V.
e) Declaración sobre la plantilla  media anual  de la empresa y del  número de directivos
durante  los  tres  últimos  años,  acompañada  de  la  documentación  justificativa
correspondiente  cuando  le  sea  requerido  por  los  servicios  dependientes  del  órgano  de
contratación.
Se  considerará  acreditada  la  solvencia  técnica  en  los  apartados  b),  c)  y  e)  cuando  el
personal técnico, y la titulación académica y profesional, la plantilla media sea adecuada y
proporcionada a la naturaleza y presupuesto de la obra.
 7.2.1.b. 2. Regla especifica para las empresas de nueva creación :
 En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea
una empresa de nueva creación, entendiendo por tal  aquella que tenga una antigüedad
inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios a que
se refieren las letras b) c) y e) anteriores, sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido
en la letra a), relativo a la ejecución de un número determinado de obra.
7.2.2. Integración de la solvencia con medios externos. 
Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario
podrá  basarse  en  la  solvencia  y  medios  de  otras  entidades,  independientemente  de  la
naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante
toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y
medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar  y de
acuerdo con los requisitos establecidos en el art. 75 LCSP.
7.3 El valor estimado.
A  efectos  de  cálculo  de  solvencia  es  el  que  se  indica  en  el  epígrafe  4  del  cuadro  de
características
8) UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS.
La  Administración  podrá  contratar  con  uniones  de  Empresarios  que  se  constituyan
temporalmente al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 LCSP. 
A estos  efectos  cada una de las  empresas  que la  componen deberá indicar  nombres  y
circunstancias  de  los  que  la  constituyan  y  la  participación  de  cada  uno,  así  como que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar
adjudicatarios del contrato.
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Asimismo deberán presentar cada una de ellas la documentación exigida en la cláusula 12 y
acreditar  su capacidad y solvencia en los términos del presente pliego, acumulándose a
efectos  de  la  determinación  de  la  solvencia  de  la  unión  temporal  las  características
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. Y en el supuesto de que se exija
clasificación se estará a lo dispuesto en el artículo 69.5 y 6, y 78.1 LCSP.
En el supuesto de resultar adjudicataria, la Unión Temporal deberá formalizar la misma, en
escritura pública,  así  como presentar el N.I.F.  de la Unión Temporal,  todo ello dentro del
plazo de quince días siguientes al de la fecha en que reciba la notificación de adjudicación, y
la duración de la misma será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 
Los  empresarios  que  concurran  agrupados  en  Unión  Temporal  quedarán  obligados
solidariamente ante la Administración.

II.- ADJUDICACIÓN
9) PROCEDIMIENTO  DE ADJUDICACIÓN.
El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado  (con pluralidad  de
criterios de adjudicación) 
10) ANUNCIO Y PERFIL DE CONTRATANTE.
10.1. Contrato no sujetos a regulación armonizada: El procedimiento abierto a que se refiere
el presente Pliego se publicará  en el perfil de contratante (art. 156.6 LCSP), integrado en la
Plataforma que se indica en el epígrafe 9 del cuadro de características.
10.2. Perfil de contratante: Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la
información  relativa  a  la  actividad  contractual,  los  interesados  podrán  consultar  la
información referente a las licitaciones abiertas a través de internet en la dirección que se
indica en el epígrafe 14 del cuadro de características del contrato. 
11)  PROPOSICIONES:LUGAR  Y  PLAZO  DE  PRESENTACIÓN.CONTRATACIÓN  Y
LICITACIÓN  ELECTRONICA.
11.1. Contratación y licitación  electrónica.
La documentación y proposiciones que presenten los licitadores deberá presentarse única y
exclusivamente  de forma electrónica,  a  través  de  la  plataforma de contratación  que  se
indica en el epígrafe 9 del cuadro de características, en la dirección electrónica que figura en
el  cuadro  de  características  del  presente  pliego,  y  con  arreglo  a  los  requisitos  técnicos
establecidos en la citada Plataforma. En consecuencia no podrán presentarse en formato
papel.
11.1.A) Contratos no sujetos a regulación armonizada (art. 20 LCSP)
11.1.A.1.) Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentarán en la
forma  y plazo que se indican en los epígrafes 9 y 10 del  cuadro de características del
contrato,  dentro del plazo de los  veinte días naturales a contar del día siguiente al de
publicación del anuncio en el perfil de contratante (art.  159 LCSP), dos sobres o archivos
electrónicos cuyos documentos deberán ser  firmados electrónicamente  por el licitador o
persona que lo represente, y con la documentación y requisitos exigidos en la cláusula 12. 
11.1.A.2.)  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art  159.5  LCSP   no  se  producirá  la
reducción  de  plazos  a  la  que  se  refiere  la  letra  b)  del  apartado  2  del  artículo  119.
(TRAMITACIÓN URGENTE)
11.1.A.3.) Para el cómputo del plazo de presentación de proposiciones, se contará a partir
del día siguiente al de la publicación del  anuncio en el Perfil de Contratante.
La  licitación  electrónica  y  la   presentación  de   ofertas  electrónicas  implica  que  la
documentación  podrá  enviarse  en  archivos  o  sobres  virtuales,  durante  el  plazo  de

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica
deste Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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presentación de ofertas,  en la Plataforma de Contratación del sector público , durante las 24
horas del día .El último día del plazo de presentación de ofertas podrá hacerse hasta las 23
horas 59 minutos y 59 segundos. Si la oferta es recibida después de dicho plazo y horario
será excluida. 
11.2. INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA PREVIA EN REGISTRO DE LICITADORES
De conformidad con lo dispuesto en art 159.4 LCSP “todos los licitadores que se presenten a
licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado deberán estar inscritos en
el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  del  Sector  Público,  o  cuando
proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 en el Registro
Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de
ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.
No obstante,    esta obligación  de estar inscrito en el  Registro  indicado en el  apartado
anterior , solo  será exigible  a partir del  9 de septiembre  de 2018,  de conformidad con la
disposición transitoria tercera de la LCSP que establece que “ Hasta que transcurran seis
meses de la entrada en vigor de la presente Ley y resulte exigible, por tanto, la obligación
establecida para el  procedimiento  abierto  simplificado  en la letra  a)  del  apartado  4 del
artículo 159, de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o
registro equivalente, la acreditación de la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones
de contratar se realizará en la forma establecida con carácter general”, 
12) PROPOSICIONES: DOCUMENTACIÓN. 
Se presentará en dos sobres o archivos electrónicos denominados 
-ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO B 
-ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO C
12.B.  SOBRE B:  Subtitulado  "Referencias  técnicas". Criterios  no  evaluables  de
forma automática. 
En el anexo  IV se indican cuales de estos criterios  se aplicarán al presente contrato, y por
tanto la documentación que se indica a continuación tendrá que presentarse en función de
lo que indique el citado anexo
Contendrá la siguientes documentación de Referencias Técnicas :
12.B.1) Programa de trabajo: 
Las empresas deberán presentar un programa de trabajo que contemple el desarrollo de las
distintas unidades a realizar en cada plazo, de acuerdo, en su caso con las anualidades
fijadas en el cuadro de características. 
Deberá incluir:
a) Una memoria explicativa y detallada de la forma y orden de ejecución de las unidades de
obra, que refleje la continuidad y coordinación de los trabajos de los distintos oficios que
intervienen, así  como la definición de la calidad de materiales,  sistemas constructivos  e
instalaciones que el contratista se compromete a emplear en la obra, y en especial:
-  plano  de  distribución  de  las  casetas  de  obra,  contenedores,  acopios,  grúas  y  otra
maquinaria
- plano de circulaciones en la parcela durante los trabajos, peatonales y motorizadas
- plano de servicios afectados y demás aficiones al entorno
- diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable de la ejecución
- listado de medios humanos y maquinaria a utilizar en la obra
-  Perfil  o  listado,  en  su  caso,  de  las  empresas  subcontratadas  y  suministradoras  de
materiales.

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica
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b) Un gráfico de la ejecución de las distintas unidades de obra, en forma de diagrama de
Gantt  o  de  barras,  en  el  que  figure  el  presupuesto  mensual  por  contrata  a  precios  de
proyecto (desglosado en porcentajes de tiempo pero sin hacer referencia a días, puesto que
este dato se incluirá,  en su caso si  el  pliego establece como criterio de adjudicación la
reducción de plazo que figuraría en el Sobre C), ajustado a las anualidades previstas, en su
caso,  en  las  condiciones  de  licitación.  Cualquier  referencia  en  este  gráfico  a  importes
distintos del presupuesto de licitación, supondrá la no admisión de la oferta.
El programa se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra.
En este apartado no se valorará la reducción del plazo, puesto que en este apartado se
valorará la forma de organizar, planificar, programar y coordinar los medios materiales y
personales y la forma de ejecución, sistemas constructivos, etc
12.B.2) Actuación medioambiental: 
Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán en la ejecución de obra y en
especial: 

- Reciclaje, reutilización y recuperación de materiales.
- Regeneración de espacios.
-  Indicación  de  vertederos  autorizados  donde  se  van  a  trasladar  los  materiales

usados, excedentes  o procedentes de demolición o derribos.
- Compromiso de aportar, en su momento, la documentación que acredite que los residuos
de construcción y demolición realmente producidos en la obra han sido gestionados, según
lo dispuesto en el art. 4.c  del R.D. 105/2008. 
- Medidas de ahorro energético.
La documentación anterior irá acompañada de:
- Plano de áreas protegidas afectadas, en su caso
- Plano de ordenación de los contenedores sobre la parcela
- Plano de situación de vertederos y puntos limpios a utilizar durante la obra 
- Diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable de la actuación ambiental
- Copias de los certificados de gestión ambiental de que disponga la empresa
- Copias de los certificados de adecuación ambiental de los materiales a emplear en la obra
- Compromiso de las empresas externas colaboradoras en materia ambiental, en su caso
12.B.3) Plan de control de calidad:
Plan de control interno de calidad 
La oferta contendrá, de forma justificada, la propuesta programada del control interno de
calidad que la empresa vaya a desarrollar durante la ejecución de las obras, relativa, entre
otros aspectos a:
- Control de calidad en los materiales a emplear
- Control de calidad en los métodos de ejecución de las distintas unidades de obra
- Control de calidad en las pruebas finales de instalaciones
-  Cualquier  otro  elemento,  método  o  proceso  de  control  que  el  contratista  considere
oportuno incluir dentro del control de calidad. 
El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra.
A los efectos previstos en el apartado anterior el contratista indicará para cada uno de los
aspectos del control de calidad: 
a) Medios propios o externos: el licitador indicará  si llevará a cabo el control de calidad con
personal propio o con empresas externas especializadas en control de calidad
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C
V
D
:
 
J
8
N
w
f
a
l
U
y
X
a
H
R
5
Q
w
U
F
Q
E

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.

F
I
R
M
A
D
O
 
P
O
R
 
 
R
e
b
e
c
a
 
V
á
z
q
u
e
z
 
V
á
z
q
u
e
z
 
 
 
(
F
E
C
H
A
:
 
0
1
/
0
6
/
2
0
2
0
 
1
7
:
1
0
:
0
0
)
 
,
 
 
J
o
s
é
 
L
u
i
s
 
G
a
r
c
í
a
 
L
ó
p
e
z
 
 
 
 
(
F
E
C
H
A
:
 
0
1
/
0
6
/
2
0
2
0
 
1
7
:
1
6
:
0
0
)
 

V
e
r
s
i
ó
n
 
i
m
p
r
i
m
i
b
l
e
 



CONCELLO DE ARZÚA

Rúa de Santiago, 2,  .... . 
15810 Arzúa,................... 
A Coruña........................
Teléfono:981 50 00 00... 

b) Sistemas de control: El contratista deberá especificar el sistema de controles y ensayos
que la empresa se compromete a realizar en la obra, en consonancia con el programa de
control ofertado.
En este sentido se deberán incluir los siguientes documentos:
- Fichas de control en materiales y procesos: criterios de aceptación, rechazo y corrección
- Diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable del control de calidad en la
obra
- Compromiso de las empresas externas colaboradoras en el control de calidad, en su caso
Este  programa tendrá carácter contractual  para  el  adjudicatario  y su incumplimiento  se
considerará incumplimiento de obligación esencial a los efectos previstos en el art. 211.1.f
LCSP. No obstante el órgano de contratación podrá optar por la imposición de penalidades
en los términos de la cláusula 33 del presente Pliego. La Dirección de Obra podrá solicitar en
cualquier momento todos los informes y cálculos, derivados de este programa de control
interno de calidad
12.B.4.)  Esquema del plan de seguridad y salud:
Las ofertas deberán presentar un esquema del plan de seguridad y salud en el trabajo que
habrá de seguirse durante la ejecución de la obra, en aplicación del estudio de seguridad y
salud. 
En el citado esquema se detallarán:
- Medidas de prevención a adoptar
- Sistemas de seguimiento y control de aplicación del plan
- Oferta de mejoras de índole técnica
-  La adecuación  de la organización  establecida para  prevención   de  riesgos laborales  y
seguridad
- La realización de un análisis de las posibles emergencias y la suficiencia de las medidas
adoptadas.
- La acreditación de algún tipo de auditoría periódica respecto a los resultados en materia de
seguridad y salud
El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra.
12.B.5 .- Índice de documentos que integran el sobre. 
Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja independiente, un índice
de los documentos que lo integran, enunciado numéricamente.
12.C.  SOBRE C: "Oferta económica y referencias valorables automáticamente” 
Contendrá la proposición económica y referencias valorables automáticamente formulada
estrictamente conforme al modelo que figura como anexo II de este Pliego, que recoge entre
otros los siguientes apartados:
12.C.1.- Oferta económica: formulada estrictamente conforme al modelo del anexo II del
presente pliego.
Apartados variables en función de su exigencia en el presente contrato:
12.C.2.-  Declaración  responsable  de  estabilidad  en  el  empleo  de  mujeres
trabajadoras
12.C.3.- Plan de igualdad
12.C.4.- Incremento del plazo de garantía
12.C.5.- Propuesta de reducción de plazos de ejecución:
Sólo  para  aquellos  contratos  en  los  que  se  indique  en  el  epígrafe  6  del  cuadro  de
características del contrato (ANEXO I) que este criterio será objeto de valoración.
- Propuesta de Reducción de plazos de Ejecución (expresado en días naturales): 
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En el supuesto en que en el proyecto figure el plazo de ejecución por meses se entiende que
estos son de 30 días naturales.
12.C.6 . otras declaraciones : ver anexo II
13) FIRMA ELECTRÓNICA DE LA PROPOSICIÓN Y   DOCUMENTOS
 Las proposiciones y todos los documentos  que  integran o se acompañan a la oferta
deberán  ser  firmados  electrónicamente  por  el  administrador  o   persona  apoderada  con
poder suficiente . 
14) GARANTÍA PROVISIONAL.
En consonancia con lo dispuesto en el art. 159  LCSP los licitadores quedan dispensados de
la constitución de la garantía provisional. 
15) APERTURA DE PLICAS Y ADJUDICACIÓN. 
Por lo que respeta a la calificación de la documentación presentada (defectos u omisiones
subsanables,  rechazo  de  proposiciones  y  apertura  del   archivo  o  sobre  electrónico
conteniendo las referencias técnicas, y demás actuaciones de la Mesa de Contratación), se
estará a lo dispuesto en los art 159, 146 y ss  LCSP, y Reglamento de desarrollo de la Ley. A
estos efectos la Administración comunicará al contratista los defectos o aclaraciones y el
plazo para subsanar.
15.1 Apertura y valoración de las ofertas.
Se diferenciarán dos fases de valoración de las ofertas
1ª Fase: Valoración de los criterios no evaluables mediante fórmulas
Por  los  Servicios  Técnicos  del  Órgano  de  Contratación se  emitirá  informe  técnico
debidamente  motivado respecto de los factores de adjudicación no evaluables de forma
automática, a la vista de la documentación incluida por los licitadores en el archivo o sobre
electrónico  B:  “Referencias  técnicas”,  criterios  de  valoración  no  evaluables  de  forma
automática mediante fórmulas.
En  el  anexo  …..  se  indica  cuales  son  los  criterios  de  valoración  aplicables  al  presente
contrato de entre los que figuran a continuación :
1.  CRITERIOS DE CALIDAD: Plan de Control Interno de Calidad.
2. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DE EJECUCIÓN: Programa de trabajo:
3. CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES Y ECOLÓGICOS: Programa de actuación medioambiental
4. CRITERIOS LABORALES: Plan de seguridad y salud: 
Baremo: Conforme a los criterios de ponderación indicados en el anexo IV
PUNTUACIÓN MÍNIMA. Las empresas que no superen  la puntuación mínima que se indica en
el Anexo IV  en la FASE 1  no continuarán en el proceso selectivo.
2ª  Fase:  Valoración  de  las  ofertas  económicas  y  demás  criterios  evaluables  de  forma
automática
- Incremento del plazo de garantía
 - Oferta económica
Para su desarrollo y aplicación se tendrán en cuenta las normas recogidas en el Anexo IV.
 - Criterios Sociales : La estabilidad en el empleo, porcentaje de mujeres en relación con la
plantilla, y planes de igualdad.

- Reducción  de  plazos (criterio  de  carácter  especifico  solo  aplicable  a  aquellos
contratos  en  los  que  quede  especificado  en  el  epígrafe  6  del  cuadro  de
características del contrato (anexo I del presente Pliego).

Baremo: Conforme a los criterios de ponderación indicados en el anexo IV
A estos efectos en el supuesto en que en el proyecto figure el plazo de ejecución por meses
se entiende que estos son de 30 días naturales.
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Procedimiento:
Una vez emitido el correspondiente  informe relativo al archivo o sobre  electrónico B,  a los
efectos previstos en la segunda fase, la Mesa de Contratación procederá en acto público a la
apertura del archivo o sobre electrónico  C (ofertas económicas y demás criterios evaluables
de  forma  automática).  Se  celebrará  en  el  lugar  y  día  que  se  señale  en  el  perfil  de
contratante.
El  Presidente de la mesa  manifestará el  resultado de la calificación de los documentos
presentados,  con expresión de las proposiciones admitidas,  de las rechazadas y causa o
causas de inadmisión de estas últimas.
Las  ofertas  que  correspondan  a  proposiciones  rechazadas  quedarán  excluidas  del
procedimiento de adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no podrán ser
abiertos. 
Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores interesados a que
manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias,
procediéndose por la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en
este  momento  pueda  aquélla  hacerse  cargo  de  documentos  que  no  hubiesen  sido
entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de corrección o subsanación de
defectos u omisiones.
15.2 Rechazo de proposiciones. 
Si alguna proposición fuera presentada fuera de plazo o en formato papel o no guardase
concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base
de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto
en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la mesa, en
resolución motivada. 
La  Administración  tendrá  alternativamente  la  facultad  de  adjudicar  el  contrato  a  la
proposición más ventajosa, mediante la aplicación motivada de los criterios establecidos en
el presente Pliego, sin atender necesariamente al valor económico de la misma, o declarar
desierta la licitación cuando no exista alguna oferta o proposición que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego, motivando en todo caso su resolución con
referencia a los criterios de adjudicación que figuran en el presente Pliego. 
15.3.- Criterios de valoración: 
La  adjudicación  del  contrato  se  realizará  utilizando  una  pluralidad  de  criterios  de
adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.
15.4.- Ofertas anormalmente bajas. 
15.4.1.- Cuando el órgano de contratación presuma fundadamente que la proposición no
pueda ser cumplida como consecuencia de ofertas anormalmente bajas,  (art 149 LCSP )
notificará esta circunstancia a los licitadores supuestamente comprendidos en ella, para que
dentro  del  plazo  de  cinco  días  hábiles  justifiquen  dichas  ofertas,  acompañando  la
documentación a que se refiere el apartado 15.4.4 de  la presente cláusula. La justificación
realizada por los licitadores se remitirá a informe de los Servicios Técnicos a fin de que
emitan el correspondiente informe.
15.4.2.- Se  considerará,  en  principio,  como  anormalmente  bajas  las  ofertas  que  se
encuentren en los siguientes supuestos:
-  Número de ofertas:  1.  La oferta  resulta  anormalmente  baja  si  es  inferior  al  precio  de
licitación en más de un 16,67% lo que equivale a decir que su baja porcentual es superior a
16,67%
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- Número de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta con valores anormalmente bajos si es
inferior a otra en más de un 13,33%
-  Número  de  Ofertas:  3.  Las  ofertas  resultan  con  valores  anormalmente  bajos  si  son
inferiores a la media aritmética de las ofertas presentadas en más de un 6,67% de dicha
media. Sin embargo, se excluirá para el cómputo de la media, la oferta más elevada, cuando
sea superior a la  media de todas en más de un 6,67% de la misma. En cualquier caso, se
considerarán ofertas anormalmente bajas todas aquellas con bajas porcentuales superiores
a 16,67%
- Número de ofertas: 4 o más. Las ofertas resultan con valores anormalmente bajos si son
inferiores a la media de las ofertas presentadas en más de un 6,67% de dicha media. No
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a esa media en más de un 6,67%
de la misma, se calculará una nueva media solo con las ofertas que no estén en el supuesto
indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva
media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.
15.4.3  Serán  criterios  objetivos  para  apreciar  o  no  si  la  oferta  es  anormalmente  baja
aquellas  condiciones de la oferta  que sean susceptibles  de determinar  el  bajo  nivel  del
precio o costes de la misma :
 -Justificación de los precios ofertados
-Volumen de obra
-Relación entre costes laborales fijos y volumen de obra contratada
 y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:
a) El ahorro que permita el procedimiento  o el método  de  construcción.
b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que
disponga para  ejecutar las obras,
c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para ejecutar las obras.
d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que
incumplan lo establecido en el artículo 201 LCSP
e) O la posible obtención de una ayuda de Estado.
15.4.4  Documentación  a  aportar  para  justificar  la  oferta  con  valores
anormalmente bajos. 
Los licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente bajos,  dentro del plazo
concedido  al  efecto  deberán  presentar   para   justificar   o  no  la  oferta,    por  medios
electrónicos,  y  firmada electrónicamente, la siguiente documentación:
1. Justificación de precios ofertados:

A. Materiales
A.1 Compra

 Carta de compromiso de los proveedores
 Precios unitarios detallados

A.2  Medios  propios  y/o  materiales  de  producción  propia  (por  disposición  de  canteras,
almacén o similares 

 Relación  detallada  de  los  medios  propios  con  indicación  de  su  coste
individualizado o precio de venta al público

B.  Maquinaria
B.1 Alquiler y/o contratación

 Relación de la maquinaria con indicación detallada de los precios
B.2 Medios propios

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica
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 Relación detallada de la maquinaria 
C.  Oferta detallada por unidades de obra con el mismo detalle que aparece descrito en

el proyecto técnico
2. Volumen de Obra:
En este caso deberá justificarse por el licitador que presentó la oferta con presunción de
anormalidad   la relación existente entre las  obras que tenga contratadas o en ejecución y
los medios personales y materiales que dispone y determinar cómo incide esta relación en
los precios ofertados.
3. Relación entre coste laborales fijos y volumen de obra   contratada: 
Se justificará mediante la aportación de la nómina y Boletines de cotización de la seguridad
social del personal laboral fijo y declaración responsable del personal que adscribirá a la
obra objeto de licitación.
4. Cumplimiento Obligaciones Salariales. 
Se presentará declaración y justificación de cumplimiento de obligaciones salariales con los
trabajadores  derivadas de contratos y convenios colectivos
5. Relación de subcontratos programados y carta de compromiso de subcontratistas.
En  todo  caso,  el  órgano  de  contratación,  previo  informe  de  los  servicios  técnicos  y   a
propuesta  de  la  Mesa  de  Contratación,  rechazará  las  ofertas  si  comprueba  que  son
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las
obligaciones  aplicables  en  materia  medioambiental,  social  o  laboral,  nacional  o
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes,
en aplicación de lo establecido en el artículo 201 LCSP.
Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de
los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente
en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico.
15.5 Criterios de desempate. Porcentaje de trabajadores con discapacidad.
En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoración, dos o más empresas empaten
en  la  mayor  puntuación  tendrá  preferencia  en  la  adjudicación  aquella  empresa  que,  al
vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla  un porcentaje  de
trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa.
En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a
la proposición más ventajosa de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más
ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje
superior al que les imponga la normativa, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato
el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su
plantilla.
A estos efectos deberán presentar la documentación acreditativa. 
El sorteo en caso de que los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.
15.6 Renuncia: 
La presentación de la oferta vincula al contratista con la Administración de tal modo que la
renuncia a la adjudicación del contrato o a la ejecución de la obra, realizada en cualquier
fase de tramitación del expediente (a manera de ejemplo: durante el plazo de presentación
de ofertas;  antes o después de: a) la apertura de plicas,  b) la propuesta de la Mesa de
Contratación,  c)  la  adjudicación,  d)  antes  de  la  formalización  del  contrato,  e)  la
comprobación del replanteo, f) el inicio y ejecución de las obras, g) la recepción, etc. faculta
a la Corporación a que proceda a la incautación de la garantía, sin perjuicio de la exigencia
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de indemnización  por los daños y perjuicios causados a la Administración contratante  y
demás consecuencias previstas en  la LCSP. 
También se  considerará renuncia  la no justificación en plazo  de la disponibilidad de los
medios personales y materiales a que se refiere la cláusula 12.
Teniendo  en  cuenta  que  los  contratistas  están  dispensados  de  constituir  la  garantía
provisional,  la  Corporación  podrá  exigir  dicho  importe  mediante  el  procedimiento  de
apremio, así como para la indemnización de daños y perjuicios. 
La renuncia del licitador incurso en ofertas con valores anormalmente bajos bien de forma
expresa o no justificando la baja dentro del plazo concedido por la Administración tendrá las
mismas consecuencias y efectos que se han indicado en los párrafos anteriores. 
No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores: 
En el caso de que la Administración no acordara la adjudicación en el plazo de 3 meses, a
contar desde la apertura de las proposiciones,  el contratista tendrá derecho a retirar su
proposición, de conformidad con lo dispuesto en el art. 158 LCSP,  no obstante el plazo
indicado  en el  presente  apartado  se  ampliará  en 15 días  hábiles  cuando sea necesario
seguir los trámites a que se refiere el art. 149.4 del LCSP.
15.7. Designación de director de obra:
En el Acuerdo o Resolución de adjudicación se concretará por el Órgano competente de la
Corporación la designación del Técnico-Director de la obra y en aquellos casos en que la
Dirección de la obra se realice mediante contrato de servicios,  previa la tramitación del
correspondiente expediente de contratación. 
De igual manera se actuará para la designación de coordinación de seguridad y salud y
aquellos contratos conexos que fueran necesarios para la ejecución de las obras.
16) ADJUDICACIÓN 
16.1.  Requerimiento  de  documentación  al  licitador  que  hubiera  presentado  la
mejor oferta
Una vez formulada la propuesta de adjudicación por la Mesa de Contratación se requerirá al
licitador que hubiera presentado la mejor  oferta  para que dentro del  plazo de  7 días
hábiles,  a  contar  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  hubiera  recibido  el  requerimiento,
presente, por medios electrónicos y con firma electrónica:
El licitador que haya presentado la mejor oferta deberá presentar la documentación que se
indica a continuación salvo que se encuentre inscrito en el Registro oficial de licitadores y
empresas clasificadas del sector público (ROLECSP) o en el Registro Oficial  de Empresas
Clasificadas de la Comunidad Autónoma de Galicia,  a cuyos efectos deberá indicar esta
circunstancia y número de inscripción, siempre que la citada documentación se corresponda
con  la  exigida  en  la  presente  cláusula  y  se  encuentre  vigente.  En  todo  caso  deberá
constituirse  la  garantía  definitiva,  y  en  su  caso,  la  complementaria.  Además  deberá
presentarse  la  documentación  indicada  en los  apartados  11,  12,  13 ,14 de  la  presente
cláusula. 
16.1.1.- Acreditativo de la personalidad y capacidad.
1. a).- Personas físicas: Documento Nacional de Identidad/ NIF, pasaporte, NIE o documento
equivalente.
1. b).- Personas jurídicas: Escritura de constitución y /o en su caso de modificación, inscrita
en el registro mercantil, en el caso de las personas jurídicas. 
16.1.2.- Representación
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Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de Sociedad o persona Jurídica,
deberá acompañarse poder notarial para representar a la Persona o Entidad en cuyo nombre
concurre ante la Administración contratante.
El poder deberá figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los casos en que
dicha inscripción sea exigida por el Reglamento del Registro Mercantil.
No  obstante  será  suficiente  si  el  poder  está  inscrito  en  el  Registro  de  Apoderamiento
correspondiente,  o  bien  en  el  Registro  oficial  de  licitadores  y  empresas  clasificadas  del
sector público (ROLECSP)  o en una base de datos nacional de un estado miembro de la
Unión Europea.
Bastanteo
Los poderes a que se refiere el apartado anterior, deberán bastantearse previamente por el
Secretario de la Corporación o funcionario habilitado,  en el caso de no estar inscritos en los
citados Registros.
16.1.3.- Clasificación
En el caso de que sea exigible la clasificación, documento acreditativo de que cuenta con la
correspondiente clasificación, en los grupos, subgrupos y categorías que se detallan en el
epígrafe 7 del cuatro de características.
16.1.4.-  Solvencia,  cuando  no  sea  exigible  la  clasificación  y,  en  todo  caso,  para   los
empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea 
16.1.4.1 SOLVENCIA TÉCNICA ECONÓMICA Y FINANCIERA
En el supuesto de que no sea exigible clasificación, el licitador que presente la mejor oferta
deberá  acreditar  la  solvencia  económica  y  financiera  y  la  solvencia  técnica,
alternativamente por medio del documento acreditativo de que se encuentra clasificado en
el grupo, subgrupo y categoría que se indica en el epígrafe 8 del cuadro de características o
mediante  los  requisitos  específicos  de  solvencia  económica  y  financiera  y  la  solvencia
técnica que se indican en la Cláusula 7. 
16.1.4.2. SOLVENCIA TÉCNICA 
En el supuesto de que no sea exigible clasificación, el licitador que presente la mejor oferta
deberá  acreditar  la  solvencia  técnica,  alternativamente  por  medio  del  documento
acreditativo de que se encuentra clasificado en el grupo, subgrupo y categoría que se indica
en  el  epígrafe  8  del  cuadro  de  características  o  mediante  los  requisitos  específicos  de
solvencia económica técnica que se indican en la Cláusula 7. 
16.1.5.- Inexistencia de prohibición para contratar
La  declaración  relativa  a  no  estar  incurso  en  prohibiciones  para  contratar  con  la
Administración,  el licitador que presente la mejor oferta no tendrá que volver a presentar
dicha declaración. 
16.1.6.- Dirección electrónica habilitada para notificaciones
Se designará una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, que
deberá  ser  «habilitada»  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  disposición  adicional
decimoquinta, en los casos en que el órgano de contratación haya optado por realizar las
notificaciones a través de la misma. 
16.1.7.-  En  los  casos  en  que  el  empresario  recurra  a  la  solvencia  y  medios  de  otras
empresas de conformidad con el artículo 75 de la Ley, cada una de ellas también deberá
presentar la documentación a que se refieren los apartados 1 a 6 de esta cláusula.
16.1.8.- En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una
unión temporal, cada una de las empresas integrantes de la U.T.E. también deberá presentar
la documentación a que se refieren los apartados 1 a 7 de esta cláusula.
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16.1.9 La documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social  o autorice al órgano de contratación para
obtener de forma directa la acreditación de ello.
16.1.10.- Garantías:

 Garantía definitiva: El documento acreditativo de constitución de la
garantía  definitiva  por  importe  del  5  por  ciento  del  importe  del
precio  final  del  contrato   ,  excluido  el  impuesto  sobre  el  Valor
Añadido, por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 107
LCSP.

 Garantía  complementaria:  En  aquellos  casos  en  los  que  la
propuesta de la mesa de contratación sea la oferta presentada por
el licitador que hubiese estado incurso inicialmente en presunción
de anormalidad,  se le requerirá  de conformidad con el art. 107.2
LCSP que además de la garantía a que se refiere el párrafo anterior,
se preste una complementaria  de un cinco por ciento del precio
final ofertado, excluido el impuesto sobre el Valor Añadido, siendo
por tanto en esto casos el importe de la garantía definitiva  el 10
por ciento del importe del  precio final del contrato   excluido el
impuesto sobre el Valor Añadido

La Administración podrá rehusar la admisión de avales y seguros de caución provenientes
de  entidades,  que  se  encuentren  en  situación  de  mora  frente  a  la  Administración
contratante como consecuencia del impago de obligaciones derivadas de la incautación de
anteriores  avales  o  seguros  de  caución,  y  que  mantuvieren  impagados  los  importes
correspondientes a avales o seguros de caución ya ejecutados 30 días naturales después de
haberse  recibido  en  la  entidad  el  primer  requerimiento  de  pago.  A  estos  efectos  el
contratista antes de constituir el aval o el seguro de caución deberá informar a la entidad
avalista  o  aseguradora  de  lo  dispuesto  en  esta  cláusula,  sin  que  pueda  alegar  en
consecuencia desconocimiento en el supuesto de que el aval o seguro fuere rechazado por
la Administración.
16.1.11.-   Acreditación de disponer efectivamente de los  medios  personales  y
materiales que se hubiere comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del
contrato.  ( 
VER ANEXO V 

A  estos  efectos  la  acreditación  podrá  realizarse,  acompañando  la  documentación
justificativa,  de la siguiente forma:
Medios personales:
A)  Títulos académicos y profesionales del  empresario y,  en particular,  del  responsable o
responsables de las obras
B) nº de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra modalidad,
acreditándose mediante los correspondientes contratos o TCs
Medios materiales:

 Se  podrán  acreditar  mediante  los  correspondientes  contratos  de  adquisición,
arrendamiento con o sin opción de compra, arrendamiento financiero o leasing, o en
su caso mediante facturas o documentos donde se concreten las subcontrataciones.
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 De igual  modo  podrá  acreditarse  mediante  certificación  de  que  los
citados medios (que deberán describirse de forma individual indicando
marca, modelo y fecha de adquisición) forman parte del inventario de
la empresa o entidad adjudicataria.

 Asimismo se podrá acreditar mediante certificación de inscripción en el
correspondiente registro de empresas acreditadas o equivalente.

 No obstante se podrá acreditar por cualquier otro medio de prueba que
demuestre  de  manera  fehaciente  la  titularidad  o  disponibilidad  de
dichos medios materiales para la obra objeto del presente contrato

16.1.12.-   Estabilidad  en  el  empleo  (en  el  supuesto  de  que  se  exija  para  el
presente contrato): 
Acreditación documental de los requisitos exigidos en la cláusula 12.C.2

- Del  número  de personas  trabajadoras  (hombres  y  mujeres)  que  componen  la
plantilla de la empresa

- Del número de personas trabajadoras (hombres y mujeres) con contrato fijo por
tiempo indefinido y a jornada completa en plantilla, 

- Del número de mujeres trabajadoras con contrato fijo por tiempo indefinido y a
jornada completa en plantilla

16.1.13.-   Plan  de igualdad (en el  supuesto de que se exija  para  el  presente
contrato):
Documento acreditativo de la aprobación del Plan de igualdad, en su caso.
16.1.14.-   En los supuestos previstos en las cláusula 12 justificación de que la empresa
cuenta en su plantilla con los trabajadores con discapacidad declarados.
16.1.15.- Ratificación de los compromisos indicados en la cláusula 12.A.2 y en su caso del
personal a subcontratar
16.1.16 Índice de documentos presentados
16.2  Consecuencias  de  la  no  presentación  o  presentación  inadecuada  de  la
documentación
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá
que  el  licitador  ha  retirado  su  oferta,  procediéndose  en  ese  caso  a  recabar  la  misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.
Todo ello sin perjuicio de lo señalado en el art.71, 72, 73 LCSP
16.3 Adjudicación
El  órgano de contratación  deberá adjudicar  el  contrato  dentro  de  los cinco días  hábiles
siguientes a la recepción de la documentación.
16.4 Notificación
La adjudicación se notificará a los licitadores y simultáneamente se publicará en el perfil de
contratante.
16.5 Empresas no comunitarias
Las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias del contrato deberán abrir una
sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones,
y que estén inscritas en el Registro Mercantil (artículo 68.2).
III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
 17) FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
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La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles
siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores, y en la
fecha que señale la Administración.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro
del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación,
IVA excluido,  en concepto de penalidad,  que se hará efectivo en primer  lugar  contra la
garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del
apartado 2 del artículo 71 respecto a su declaración de prohibición de contratar.
Si la causa de la no formalización fuera imputable a la Administración, se indemnizará al
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
18)  ACTA  DE  COMPROBACIÓN  DEL  REPLANTEO,  JUSTIFICACIÓN  DE  CONTRATAR
TRABAJADORAS DESEMPLEADAS E INICIO DE LAS OBRAS
18.1.- Justificación de contratar trabajadoras desempleadas y relación nominal de
trabajadores adscritos al contrato
Antes  de  la  fecha  prevista  para  la  comprobación  del  replanteo,  el  adjudicatario  deberá
entregar en el Registro del órgano de contratación los contratos, alta en la Seguridad Social
y demás documentación justificativa de haber contratado a trabajadoras desempleadas y
restantes  trabajadores  adscritos  al  contrato,  en  el  supuesto  de  que  se  exija  dicha
contratación conforme a lo dispuesto en el epígrafe 13 del cuadro de características (Anexo I
del  presente Pliego).  El  incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de
penalidades en los términos previstos en la cláusula 33 párrafo tercero incrementadas en un
100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato) o a la resolución del contrato
por incumplimiento de obligación esencial.
18.2.- Comprobación del replanteo
Dentro del mes siguiente a la formalización del contrato se efectuará la comprobación del
replanteo, en la fecha en que la Administración señale, quedando obligado el contratista,
previa notificación a la dirección del correo electrónico que figura en su oferta, a acudir al
mismo y suscribir la correspondiente Acta, de conformidad con el artículo 236 LCSP. 
Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de Comprobación de Replanteo su
ausencia  se  considerará  como  incumplimiento  del  contrato  ,  con  el  carácter  de
incumplimiento de obligación esencial, dando lugar a la tramitación de un expediente de
resolución de contrato.
18.3.- Programa de trabajo, plan de seguridad y salud, plan de residuos y relación
de subcontratistas y suministradores.
Dentro de los 15 días naturales siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes del
inicio de las obras, el contratista presentará el Programa de Trabajo, el Plan de Seguridad y
Salud,  el  Plan  de  residuos  específico  (a  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  art.  5  y
concordantes del R. D. 105/2008) y relación de subcontratistas y suministradores, con el
importe de obra a realizar.
La aprobación del Plan de Seguridad y Salud, corresponderá al Presidente de la Corporación
previo informe del coordinador de seguridad y salud.
Asimismo corresponderá al Presidente de la Corporación la aprobación del Plan de Residuos
en los casos que proceda.
Atendiendo  a  la  naturaleza  y  duración   de  la  obra,  el  Presidente  de  la  Corporación,  a
propuesta del Técnico Director podrá eximir al contratista de la presentación del programa
de trabajo. 
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En  ningún  caso  se  dispensará  la  presentación  de  programa  de  trabajo  para  las  obras
plurianuales. 
18.4.- Comienzo de las obras y comunicación apertura centro de trabajo
El contratista deberá iniciar las obras dentro de los quince días siguientes al de la firma del
Acta de Comprobación de Replanteo. 
El adjudicatario deberá comunicar  la  apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral
competente con carácter  previo al comienzo de los trabajos, documento  cuya presentación
deberá exhibir el  contratista al director de las obras y al coordinador de seguridad y salud.
 18.5.- Cuando el  resultado  de la comprobación del  replanteo demuestre  la posesión y
disposición  real  de  los  terrenos,  su  idoneidad  y  viabilidad  del  proyecto,  a  juicio  del
facultativo Director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, se dará por aquel la
autorización  para  iniciarlas,  haciéndose  constar  este  extremo explícitamente  en  el  Acta
extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de suscribirla,
y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la
firma del acta. 
19) CARTELES Y SEÑALES.
19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a colocar a
su costa un cartel relacionado con la obra, con las características y formato que señale la
Administración  Provincial  (anexo  I.20  “cuadro  de  características”).  Dicho  cartel  deberá
mantenerse en la obra hasta que se devuelva la garantía definitiva, siendo responsable el
contratista  durante  dicho  plazo  de  que  el  cartel  permanezca  instalado  en  perfectas
condiciones.
Transcurrido dicho plazo el contratista deberá proceder a la retirada del cartel a su costa.
Asimismo, el contratista está obligado a instalar a su costa las señales indicativas de obras,
peligro, precaución, desviación, etc., de conformidad con lo dispuesto en el Código de la
Circulación  y  normativa  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  y  a  adoptar  todas  las
precauciones precisas desde el comienzo de las obras hasta su total terminación, siendo
personalmente  responsable  de  los  accidentes  motivados  por  incumplimiento  de  esta
Cláusula. 
19.2.- Fotografías. 
El adjudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra las siguientes fotografías por
triplicado: 
a) Del cartel de la obra. 
b) Del cartel de la obra y su entorno. 
En ambos casos deberá llevar al dorso la firma del Director de la obra y la fecha de su
realización.
En la fecha del Acta de Recepción el adjudicatario deberá  entregar a la Administración en
formato  digital,  acompaña  de  breve  memoria  explicativa  firmada  electrónicamente  ,  el
reportaje fotográfico o el vídeo relativo al desarrollo, ejecución y finalización de las obras en
sus  distintas  fases.  La  citada  documentación  podrá  utilizarse  por  la  Administración
libremente y sin limitación temporal.
20) OCUPACIÓN DE TERRENOS.
El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la orden
correspondiente de la dirección. 
21) DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. 
21.1.- El contratista deberá ejecutar las obras con materiales y medios de primera calidad y
en las condiciones exigidas en el Proyecto aprobado y toda la documentación que la integra,
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así  como  de  conformidad  con  la  instrucciones  o  reglamentos  técnicos  nacionales
obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con el Derecho comunitario en los términos
establecidos en el artículo 126.5 LCSP. 
Asimismo,  deberá  utilizar  los  elementos  personales  y  auxiliares  más  cualificados  en  las
condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
21.2.- Recepción  y  recusación  de  materiales.-  El  contratista  solo  puede  emplear  los
materiales en la obra previo examen y aceptación por el Técnico-Director, en los términos y
formas que éste señale, para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas. Si el
Técnico-Director no aceptase los materiales sometidos a su examen deberá comunicarlo por
escrito al contratista, señalando las causas que motiven tal decisión. 
21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.-  Hasta que tenga lugar la aprobación de la
devolución de la garantía  definitiva el  contratista  responderá de la ejecución de la obra
contratada y  de  las  faltas  que en ella  hubiere,  sin que sea eximente,  ni  le  de derecho
alguno, la circunstancia de que los representantes de la Administración hayan examinado o
reconocido,  durante  su  construcción,  las  partes  y  unidades  de  la  obra  o  los  materiales
empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquellos en las mediciones y certificaciones
parciales. 
21.4.- Demolición  y  reconstrucción  de  las  obras  defectuosas  o  mal  ejecutadas.-  Si  se
advierte vicios o defectos en la construcción, o se tienen fundadas razones para creer que
existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el Técnico-Director ordenará durante el curso de
la ejecución, y siempre antes de la aprobación de la devolución de la garantía definitiva, la
demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias,
o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos. 
21.5.-  Responsabilidad  por  vicios  ocultos.-  Si  la  obra  se  arruina  con posterioridad  a  la
expiración  del  plazo  de  garantía  por  vicios  ocultos  de  la  construcción,  debido  a
incumplimiento  del  contrato  por  parte  del  contratista,  responderá  éste  de  los  daños  y
perjuicios   que  se  manifiesten  durante  el  término  de  quince  años  a  contar  desde  la
recepción. Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la
fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de estas
Transcurrido  este  plazo  sin  que  se  haya  manifestado  ningún  daño  o  perjuicio,  quedará
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista, de conformidad con el artículo 244
LCSP. 
22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS.
La  dirección  e  inspección  de  las  obras  corresponde  al  Técnico-Director  de  las  mismas
(Director de Obra y en su caso Director de Ejecución de la obra, de acuerdo con lo dispuesto
en los arts. 12 y 13 de la Ley 38/99 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación), el
cual dictará las instrucciones necesarias al contratista para la normal y eficaz realización de
aquellas  y  señalará  el  ritmo  de  ejecución  conveniente,  mediante  las  anotaciones
correspondientes en el Libro de Ordenes, que se llevará por medios o formato electrónico, o
si no fuera posible en formato papel.
Para  el  desempeño  de su  función   podrá  contar  con  colaboradores  a  sus  órdenes,  que
desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o
de sus conocimientos específicos y que integrarán la “Dirección de la obra”.
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La Presidencia de la Corporación podrá inspeccionar las obras cuando lo estime oportuno o
encomendar dichas funciones a los técnicos de la Corporación. 
23)  NORMATIVA  LABORAL, IGUALDAD DE GÉNERO Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA
FAMILIAR  Y  PERSONAL.  IGUALDAD  DE  TRATO  Y   NO  DISCRIMINACIÓN  DE
LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES, BISEXUALES E INTERSEXUALES
El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad
Social y en especial los convenios colectivos del sector o empresa correspondientes.
El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad e higiene
en el trabajo y prevención de Riesgos Laborales. 
Asimismo el contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de igualdad
de  género  y  conciliación  de  la  vida  familiar  y  personal,  adoptando  todas  las  medidas
necesarias para su efectividad.
De igual modo deberá adoptar las medidas a que se refiere la Ley 2/2014, de 14 de abril ,por
la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e
intersexuales en Galicia, y en especial el protocolo de igualdad y buenas prácticas en el
ámbito empresarial y de las relaciones laborales en materia de no discriminación por razón
de orientación sexual e identidad de género , considerándose su cumplimiento condición
especial de ejecución , y su incumplimiento se considerará incumplimiento de obligación
esencial y causa de resolución de contrato( art 12.8  Ley 2/2014).
El contratista está obligado a facilitar toda la documentación acreditativa del cumplimiento
de todos los requisitos exigidos en esta cláusula cuando se lo solicite la Administración, el
director de obra o el órgano de contratación. En todo caso, el contratista y la Administración
deberán  observar  la  normativa  vigente  en  materia  de  protección  de  datos  de  carácter
personal.
24) PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS.
El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de producción y gestión
de residuos.
En este sentido,  deberá presentar  al  director de obra toda la documentación relativa al
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la citada normativa
25) RESPONSABILIDAD. DAÑOS.
Será de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los daños, perjuicios y
acciones de cualquier naturaleza que sean ocasionados a terceras personas por su personal,
su maquinaria o como consecuencia de los trabajos realizados. Esta responsabilidad no se
extinguirá hasta que haya expirado el plazo de garantía de la obra. 
Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y
directa  de  una orden  de  la  Administración,  será  ésta  responsable  dentro  de  los  límites
establecidos en la Ley. 
Asimismo, el contratista responderá civil y, en su caso, penalmente de los daños causados a
la Administración Contratante ó a terceros como consecuencia de los vicios ocultos de las
obras. 
La cantidad en que se concreten tales daños será inmediatamente exigida por la vía de
apremio administrativo. 
26) GASTOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE. CUSTODIA Y CONSERVACIÓN 
26.1. Almacenaje
.El contratista estará obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta el
lugar señalado y en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y depósito. 
26.2.Custodia y conservación.
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El  contratista  deberá  responder  de  la  custodia  y  conservación  de  los  materiales  e
instalaciones,  sin  que  tenga  derecho  a  indemnización  por  causa  de  avería,  pérdidas  o
perjuicios en los bienes, hasta la aprobación de la devolución de la garantía definitiva. 
Cuando las obras incluyan instalaciones tales como aparatos elevadores, climatización, aire
acondicionado, vapor, frío, etc., la empresa adjudicataria deberá realizar, bien directamente,
bien a través de una empresa especializada, el mantenimiento de las mismas hasta que
finalice el plazo de garantía establecido en la cláusula 37 del presente Pliego, asumiendo los
gastos que de ello deriven
27)  CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER LABORAL y SOCIAL .
CONTRATACIÓN DE TRABAJADORAS DESEMPLEADAS.
En el presente pliego se establecen como  condiciones especiales   de carácter social y
laboral en relación con la ejecución del contrato, vinculadas a su  objeto , en el sentido del
artículo 145LCSP, no siendo directa o indirectamente discriminatorias la siguiente condición
de ejecución :
Con la finalidad  de favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la
conciliación del trabajo y la vida familia,  se establece como condición especial de ejecución
la contratación de  trabajadoras demandantes de empleo con arreglo a la siguiente escala:
Una trabajadora en los contratos cuyo valor estimado  esté comprendido entre 200.000 y
500.000  euros;  dos  trabajadoras  en  los  contratos  de  500.001  a  1.000.000  €;  tres
trabajadoras en los contratos de 1.000.001 a 2.000.000 €.
Se podrá imponer penalidades para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de
las condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme
al apartado 2 del artículo 76 y al apartado 1 del artículo 202 LCSP.. Estas penalidades serán
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no
podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las
mismas superar el 50 por cien del precio del contrato. 
En el presente contrato se aplicarán las penalidades previstas  en la cláusula 33 párrafo
tercero incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato)
No obstante  el  incumplimiento de estas condición especial  de ejecución se considerará
incumplimiento de obligación esencial , y en consecuencia el órgano de contratación podrá
acordar la resolución del contrato y la inhabilitación de la empresa para contratar .
28)   TRIBUTOS  Y PROYECTOS DE INSTALACIONES
El adjudicatario deberá pagar todos los impuestos, contribuciones, tasas y precios públicos
que pesen sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato, así como sobre la
obtención la licencia de obras o Impuesto sobre Construcciones, Obras e Instalaciones, si
procediese, y el abono de cualquier tributo relacionado con lo establecido en el presente
apartado. 
Serán por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste alguno para la administración, la
realización de aquellos proyectos de instalaciones y equipos que en su caso se prevean en el
proyecto (electricidad, centros de transformación, aparatos elevadores, climatización, etc.),
que  sean  necesarios  para  la  aprobación  por  los  organismos  competentes  de  la
administración,  así  como  la  tramitación  ante  dichos  organismos  y  pago  de  las  tasas
correspondientes.
29) CONTROL DE CALIDAD.
La Administración, a través de la Dirección ordenará a una empresa especializada en este
tipo de controles, contratada por la Administración, que se verifiquen los ensayos y análisis
de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes La misma Dirección
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fijará  el  número,  forma  y  dimensiones  y  demás  características  que  deben  reunir  las
muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista disposición general al
efecto,  ni  establezca tales datos el Pliego de prescripciones técnicas particulares u otros
documentos del proyecto. Los gastos de este control serán por cuenta de la Administración y
no se retendrán al contratista.
Este control es independiente del control interno que realice el contratista, cuya realización
deberá acreditarse en todo caso junto con cada certificación mensual y, además, cuando se
lo requiera el director de la obra.
En el supuesto de que como resultado de los ensayos o controles de calidad relativos a la
ejecución de la  obra fueran desfavorables  y  que dichos  ensayos  o  controles  de  calidad
deban de repetirse para verificar si se han subsanados los defectos observados, dicho coste
será  asumido  por  el  contratista,  al  que  se  le  descontará  dicho  importe  de  la  última
certificación o liquidación.
30) DERECHOS DEL ADJUDICATARIO. 
30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo al proyecto aprobado
y  a las cláusulas del presente Pliego, y de conformidad con el programa de trabajo previsto
para cada anualidad .De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 198 LCSP,  el  abono deberá
efectuarse de acuerdo con los siguientes plazos:
a)  Plazo  para  la  aprobación  de  la  certificación  de  obra  y  conformidad  de  la
factura:  Una vez expedida la certificación de obra, dicho documento deberá presentarse
por el Director de obra ante  la entidad contratante  y el contratista  deberá proceder a la
emisión y presentación  de  la  factura  correspondiente  y  del  resto  de la  documentación
requerida  (fotografías,  acreditación  del  control  interno  de calidad,  de la contratación  de
trabajadoras desempleadas, gestión de residuos, etc.), incumbiéndole  tanto al contratista
como al  director de obra o responsable del  contrato el  cumplimiento de esta obligación
formal. Una vez cumplido íntegramente este requisito, se iniciará el cómputo de los treinta
días naturales para que la Administración apruebe la documentación presentada y dicte el
acto  de  reconocimiento  de  la  obligación;  no  obstante,  si  la  documentación  presentada
adoleciese de algún defecto, será devuelta al contratista para su corrección, no iniciándose
el  plazo  señalada  hasta  que  los  documentos  se  hayan  presentado  de  nuevo  en  punto
general de entrada de facturas electrónicas (FACe)  debidamente subsanados.
El contratista tendrá la obligación de presentar la factura electrónica que haya expedido por
las obras  realizadas  en el  punto general  de entrada de facturas  electrónicas  (FACe)  a
efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación
de la misma.
 En el epígrafe  21  del cuadro de características del contrato (anexo I del presente Pliego),
se  incluye  la  identificación  del  órgano  administrativo  con competencias  en materia  de
contabilidad pública, así como la identificación del órgano de contratación y del destinatario,
que deberán constar en la factura correspondiente que emita el contratista
b)  Plazo  para  el  pago:  Una vez aprobados  los  documentos  presentados  y  reconocida  la
obligación de pago,  la Administración deberá realizar  el  pago dentro  de los  inmediatos
treinta días siguientes.  
La ejecución de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aún en el caso
de que cuente con la autorización de la dirección, no dará derecho al contratista a su abono
hasta que no se incluya en el  Presupuesto la dotación necesaria para hacer frente a la
anualidad correspondiente. 
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30.2.- Si  la  Administración  demorase  el  pago  del  precio,  computado  a  partir  del
cumplimiento del plazo a que se refiere el apartado anterior, el adjudicatario tendrá derecho
a  partir  del  cumplimiento  de  dicho  plazo,  a  cobrar  los  intereses  de  demora  y  la
indemnización  por  los  costes  de  cobro  en  los  términos  previstos  en  la  Ley  de  29  de
diciembre de 2004 por la que se establecen las Medidas de Lucha Contra la Morosidad en las
Operaciones Comerciales y art. 198 LCSP
No obstante lo indicado en el apartado anterior, en el supuesto de que alguna certificación
contenga algún error u omisión, y el contratista no hubiera advertido en el momento de
prestar conformidad a la certificación, expresamente y por escrito la existencia del mismo, el
plazo para exigir el interés de demora no se iniciará hasta que se subsanen los defectos que
contuviera  la  certificación,  computándose,  por  tanto,  el  plazo  para  exigir  el  interés  de
demora a partir de la expedición de la certificación subsanada.
De igual modo si la factura contuviera algún error u omisión o ésta no se hubiera presentado
a la entidad contratante, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciará hasta que se
subsanen los defectos que contuviera la factura o hasta que se presente la misma en el
punto general de entrada de facturas electrónicas (FACe) salvo aquellos supuestos en que la
normativa vigente de facturación permita su presentación en formato papel, en cuyo caso se
presentará en el registro de  la entidad correspondiente.
30.3.-  Derecho a la suspensión del cumplimiento del contrato en el supuesto de que la
demora del pago fuera superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la Administración con
un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que
puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en el art. 198 LCSP. 
30.4.- Derecho  a  resolver  el  contrato  y  al  resarcimiento  de  los  perjuicios  que  como
consecuencia de ello se le originen, si la demora de la Administración fuera superior a seis
meses. (Art. 198.6 LCSP)
30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del artículo  200 del LCSP
y en las condiciones señaladas en la cláusula 31.5 del presente pliego. 
31) ABONO DE LA OBRA EJECUTADA. 
31.1. Mediciones.- La Dirección Facultativa realizará mensualmente  y en la forma que
establezca  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas,  la  medición  de  las  unidades  de  obra
ejecutadas durante el período de tiempo anterior. 
El contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones. 
Para  las  obras  o  partes  de  obra  cuyas  dimensiones  y  características  hayan  de  quedar
posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la dirección con la
suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y
toma  de  datos,  levantando  los  planos  que  las  definan,  cuya  conformidad  suscribirá  el
contratista. 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste
obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 
31.2.-  Relaciones  valoradas.- La  Dirección  Facultativa  tomando  como  base  las
mediciones de las unidades de obra ejecutada a que se refiere el apartado anterior y los
precios  contratados,  redactará  mensualmente  la  correspondiente  relación  valorada  al
origen. 
31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación
valorada y se tramitarán por la Dirección Facultativa en los cinco días siguientes del período
que  correspondan  previa  la  audiencia  al  contratista  a  los  efectos  de  su  conformidad  o
reparos. 
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En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberán ajustarse a las anualidades
previstas sin que en una única certificación se pueda reflejar importes correspondientes a
distintas anualidades. 
La presentación de la factura y certificación de obra deberá realizarse dentro de los primeros
diez días del mes siguiente al periodo que corresponda, a fin de garantizar su pronto pago,
especialmente en periodos de cierre de ejercicio.
31.4.- Pagos. 
31.4.1.- Los pagos se verificarán contra certificaciones mensuales acompañadas de relación
valorada expedidas por la Dirección Facultativa de la obra y aprobadas por la Presidencia u
órgano competente de la Corporación.  Asimismo, se adjuntarán las fotografías del cartel de
obra a que se refiere la cláusula 19.2. y declaración responsable de que el contratista  ha
cumplido las condiciones establecidas en las cláusulas 23 , 24, 27 y 35.
Asimismo,  el  contratista  deberá  presentar  factura  por  igual  importe  que  el  de  la
certificación. 
La  factura  deberá  presentarse  en  el  punto  general  de  entrada  de  facturas  electrónicas
(FACe)  salvo aquellos  supuestos  en que la normativa  vigente  de facturación  permita  su
presentación en formato papel, en cuyo caso se presentará en el registro de de la entidad
correspondiente, en el periodo comprendido entre los días 1 y 10 del mes siguiente   a aquel
al que corresponda la certificación  de obra .
La factura deberá contener además de los datos establecidos en la normativa de facturas,
los datos que se detallan en el epígrafe 21 del Anexo I del presente pliego, y aquellos otros
que resulten de aplicación con arreglo a la Resolución de Presidencia nº 2017/ 41284 , y que
puede  consultarse  en  el  siguiente  enlace:
https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf
Las  certificaciones  mensuales  tendrán  el  carácter  de  pago  a  cuenta,  sujetas  a  las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma
alguna aprobación y recepción de las obras que comprenden.
En cuanto a los plazos y trámites se estará a lo dispuesto en el artículo 198 LCSP.
31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados 
1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del valor de
los  materiales  acopiados  necesarios  para  la  obra  previa  autorización  del  órgano  de
contratación que tendrá por único objeto controlar que se trata de dichos materiales y que
se cumplen los siguientes requisitos: 
a) Que exista petición expresa del contratista, acompañando documentación justificativa de
la propiedad o posesión de los materiales. 
b) Que hayan sido recibidos como útiles y almacenados en la obra o lugares autorizados
para ello. 
c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan. 
d)  Que  el  contratista  preste  su  conformidad  al  plan  de  devolución  de  las  cantidades
anticipadas,  para  deducirlo  del  importe  total  de  las  unidades  de  obra  en  que  queden
incluidos tales materiales. Este Plan lo elaborará la Dirección de Obra acompañándolo con la
relación valorada. 
e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este Pliego. 
2.  Las  partidas  correspondientes  a  materiales  acopiados  podrán  incluirse  en  la  relación
valorada mensual o en otra independiente. 

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica
deste Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)

C
V
D
:
 
J
8
N
w
f
a
l
U
y
X
a
H
R
5
Q
w
U
F
Q
E

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.

F
I
R
M
A
D
O
 
P
O
R
 
 
R
e
b
e
c
a
 
V
á
z
q
u
e
z
 
V
á
z
q
u
e
z
 
 
 
(
F
E
C
H
A
:
 
0
1
/
0
6
/
2
0
2
0
 
1
7
:
1
0
:
0
0
)
 
,
 
 
J
o
s
é
 
L
u
i
s
 
G
a
r
c
í
a
 
L
ó
p
e
z
 
 
 
 
(
F
E
C
H
A
:
 
0
1
/
0
6
/
2
0
2
0
 
1
7
:
1
6
:
0
0
)
 

V
e
r
s
i
ó
n
 
i
m
p
r
i
m
i
b
l
e
 



CONCELLO DE ARZÚA

Rúa de Santiago, 2,  .... . 
15810 Arzúa,................... 
A Coruña........................
Teléfono:981 50 00 00... 

3. A efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el resultado de aplicar el
coeficiente de adjudicación al valor del coste inicial fijado en el correspondiente proyecto,
incrementado, en su caso, en los porcentajes de beneficio industrial y gastos generales. 
Si  la  unidad  de  obra  donde  se  encuentra  el  material  objeto  del  abono  no  tuviera  la
reglamentaria descomposición de precios y no figurara en el proyecto el  coste inicial  se
fijará por la dirección de la obra, no pudiendo sobrepasar el 50 por 100 del precio de dicha
unidad de obra. 
4. Solamente procederá el abono de la valoración resultante cuando exista crédito suficiente
con cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio económico vigente. En el caso de
que no se pudiera cubrir la totalidad del abono a cuenta reflejado en la relación valorada, se
procederá  al  abono  que  corresponda  al  crédito  disponible  de  la  anualidad  del  ejercicio
económico de que se trate. 
31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos. 
1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por razón de las instalaciones y
equipos necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes: 
a) El abono vendrá determinado por la parte proporcional de la amortización, calculado de
acuerdo con la normativa vigente del Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta el
tiempo necesario de utilización. 
b) En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 50 por 100 de la partida de
gastos generales que resten por certificar hasta la finalización de la obra y en el de equipos
el 20 por 100 de las unidades de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y
para las cuales se haga necesaria la utilización de aquéllos. 
c) El cálculo de la cantidad a abonar deberá acompañarse de una memoria explicativa de los
resultados obtenidos. 
d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este Pliego. 
2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitación y devolución se estará a lo
dispuesto en el apartado 31.4.2. 
31.4.4. Garantías  por  abonos  a  cuenta  por  materiales  acopiados  y  por  instalaciones  y
equipos. 
Para realizar dicho abono será necesaria la constitución previa del correspondiente aval por
el importe correspondiente al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo con lo establecido
en el art.  240 LCSP 
El contratista tendrá derecho a la cancelación total o parcial de estas garantías a medida
que  vayan  teniendo  lugar  las  deducciones  para  el  reintegro  de  los  abonos  a  cuenta
percibidos. 
31.5.- Los contratistas  que tengan derecho de cobro frente a la Administración,  podrán
ceder el mismo conforme a derecho. 
Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la Administración,
será requisito imprescindible la notificación fehaciente a la misma del acuerdo de cesión. A
tal efecto, se considerará que la notificación se ha producido cuando se haya consignado
mediante Diligencia en el Documento justificativo del crédito, la toma de razón en el Libro
de Registro de Transmisiones de Certificaciones. 
Una vez que la Administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el mandamiento
de pago habrá de ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la cesión se ponga en
conocimiento de la Administración,  los mandamientos  de pago a nombre del  contratista
surtirán efectos liberatorios. 
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Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de
cobro  no producirán  efectos  frente  a  la  Administración.  En  todo  caso,  la  Administración
podrá oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relación
contractual.
32) PRÓRROGAS.
Si el  retraso en la ejecución de las obras fuese producido por motivos no imputables al
contratista y éste ofreciese cumplir su compromiso si se le da una prórroga del tiempo que
se le había señalado el órgano de contratación podrá concederla por un plazo que será por
lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. 
33) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.
El  contratista  está  obligado  a  cumplir  el  contrato  dentro  del  plazo  total  fijado  para  la
realización  del  mismo,  así  como,  de  los  plazos  parciales  señalados  para  su  ejecución
sucesiva. 
La  constitución  en  mora  del  contratista  no  precisará  intimación  previa  por  parte  de  la
Administración. 
Cuando  el  contratista  por  causas  imputables  al  mismo,  hubiere  incurrido  en  demora
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por
la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de
0,60  euros por cada 1000 euros del precio del contrato. 
En el supuesto de que el adjudicatario hubiere ofertado reducción de plazo de ejecución y la
demora  fuera  imputable  al  contratista  las  penalidades  diarias  indicadas  en  el  párrafo
anterior serán las siguientes: 
REDUCCIÓN  (%  sobre  el  plazo  de
ejecución) 

Penalidades  

Hasta un 5% 0,65  por  cada  1.000
euros 

Hasta un 10% 0,70  por  cada  1.000
euros 

Hasta un 15% 0,75  por  cada  1.000
euros

Hasta un 20% 0,80  por  cada  1.000
euros 

Hasta un 25% 0,85  por  cada  1.000
euros 

Hasta un 30% 0,90  por  cada  1.000
euros 

Hasta un 35% 1,00  por  cada  1.000
euros 

Hasta un 40% 1,05  por  cada  1.000
euros 

Hasta un 45% 1,10  por  cada  1.000
euros 

Hasta un 50% 1,15  por  cada  1.000
euros 

Hasta un 55% o más 1,20  por  cada  1.000
euros 
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La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al
incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, o cuando la demora en el
cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento
del plazo total. 
Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo
o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 
34) MODIFICACIONES DE OBRAS. 
34.1. Supuestos .
El presente  contrato administrativo solo podrá modificarse durante su vigencia cuando se
dé alguno de los siguientes supuestos: 
a)  Cuando  así  se  haya  previsto  en  el  presente   pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204 LCSP; 
b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista
en  el  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  siempre  y  cuando  se
cumplan las condiciones que establece el artículo 205 LCSP
34.2.- En ningún caso el Técnico Director de las obras o el adjudicatario podrán introducir o
ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobación
técnica de la modificación y la aprobación económica del Presupuesto reformado resultante,
en su caso, como consecuencia de ella.
Antes de proceder a la redacción de la modificación del  proyecto deberá  darse audiencia al
redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen preparado por
un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, para que,
en un plazo no inferior a tres días, formule las consideraciones que tenga por conveniente.
La mencionada aprobación corresponderá al  órgano de contratación,  previa  audiencia  al
contratista, fiscalización del gasto y existencia de crédito, y existencia de razones de interés
público, de acuerdo con lo previsto en los artículos 203 a 207 y 242 LCSP.
 34.3. No tendrán la consideración de modificaciones (art 242.4 LCSP ):
34.3.1. El exceso de mediciones
 Entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución de la obra se produzca
exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las
mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto
superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones será
recogido en la certificación final de la obra.
34.3.2. La inclusión de precios nuevos
Fijados  contradictoriamente  por  los  procedimientos  establecidos  en  esta  Ley  y  en  sus
normas de desarrollo, siempre que:
1.- No supongan incremento del precio global del contrato
2.-  Ni  afecten  a  unidades  de  obra  que  en  su  conjunto  exceda  del  3  por  ciento  del
presupuesto primitivo del mismo.
34.4 La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que
pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del
mismo,  o  incorporar  una  prestación  susceptible  de  utilización  o  aprovechamiento
independiente. 
34.5.En todo caso las modificaciones se realizarán de forma justificada,  por  razones de
interés  público  y  siempre  que  sean  estrictamente  necesarias,  teniendo  en  cuenta  los
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principios de austeridad ,y control del gasto, eficiencia y buena administración, así como el
de proporcionalidad
34.6.  Modificaciones  previstas  en  la  documentación  que  rige  la  licitación  del
contrato
34.6.1. Límite Cuantitativo. El presente contrato podrá modificarse durante su vigencia
hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial,  en la forma y con el contenido
siguientes: 
34.6.2. Condiciones .La  modificación versará sobre los aspectos que se especifican  en el
anexo VI, relativo a modificaciones del contrato previstas ,donde se indican  de forma clara,
precisa e inequívoca su contenido con detalle suficiente, su alcance, límites y naturaleza; las
condiciones en que podrá hacerse uso de la misma por referencia a circunstancias cuya
concurrencia pueda verificarse de forma objetiva;
 El procedimiento que haya de seguirse para realizar la modificación será el siguiente:
1.-propuesta motivada del redactor del proyecto o en su caso del Director . 
2.-Autorización del órgano de contratación. 
3.-Redacción del Proyecto. Audiencia ,en su caso, al redactor del proyecto y al contratista en
el plazo mínimo de 3 días
4.- Informe de Secretaría  (o Asesoría jurídica en municipios del título X Ley 7/85, de bases
de Régimen Local )
5.- Fiscalización por Intervención. 
6.-Existencia de crédito adecuado y suficiente.
7.- Aprobación por el órgano de contratación.
8.- Formalización en documento administrativo de la modificación.
34.6.3. Imposibilidad de establecer nuevos precios unitarios no previstos.
La  modificación  no  podrá  suponer  el  establecimiento  de  nuevos  precios  unitarios  no
previstos en el contrato, salvo en los supuestos previstos en la cláusula 34.3.2
34.6.4. No alteración de la naturaleza global. 
En ningún caso las modificaciones podrán alterar la naturaleza global del contrato inicial. En
todo caso, se entenderá que se altera esta si se sustituyen las obras, los suministros o los
servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se
entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna unidad
de obra, suministro o servicio puntual.
34.7. Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación
 Las modificaciones no previstas en el presente pliego , o que habiendo sido previstas , no se
ajusten a lo establecido en el art 205 LCSP sólo podrán realizarse cuando la modificación en
cuestión cumpla los siguientes requisitos:
34.7.1. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no
prevista, , son los siguientes: 
34.7.1.A) Cuando deviniera necesario añadir obras, adicionales a los inicialmente
contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes:
 34.7.A.1.º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo
económico o técnico,
 Por ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, servicios o suministros
con  características  técnicas  diferentes  a  los  inicialmente  contratados,  cuando  estas
diferencias  den  lugar  a  incompatibilidades  o  a  dificultades  técnicas  de  uso  o  de
mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de contratista
generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para el órgano de
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contratación. En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la necesidad de
celebrar una nueva licitación para permitir el cambio de contratista.
34.7.1.A.2.º  Modificación cuantitativa. 
Que la modificación  del  contrato  implique una alteración en su cuantía  que no exceda,
aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del
50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. 
34.7.1.B)  Cuando  la  necesidad  de  modificar  un  contrato  vigente  se  derive  de
circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que
tuvo lugar la licitación del contrato.
Siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: 
34.7.1.B.1º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que
una administración diligente no hubiera podido prever. 
34.7.1.B. 2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.
34.7.1.B. 3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no
exceda,  aislada  o  conjuntamente  con  otras  modificaciones  acordadas  conforme  a  este
artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. 
34.7.1.C) Cuando las modificaciones no sean sustanciales.
En este caso se tendrá que justificar especialmente la necesidad de las mismas, indicando
las  razones  por  las  que  esas  prestaciones  no  se  incluyeron  en  el  contrato  inicial.  Una
modificación  de un  contrato  se  considerará  sustancial  cuando  tenga  como resultado  un
contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En cualquier
caso,  una modificación se considerará sustancial  cuando se cumpla una o varias de las
condiciones siguientes: 
34.7.1.C.1.º Que  la  modificación  introduzca  condiciones  que,  de  haber  figurado  en  el
procedimiento de contratación inicial, habrían permitido la selección de candidatos distintos
de  los  seleccionados  inicialmente  o  la  aceptación  de  una  oferta  distinta  a  la  aceptada
inicialmente o habrían atraído a más participantes en el procedimiento de contratación. En
todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando la
obra o el servicio resultantes del proyecto original o del pliego, respectivamente, más la
modificación que se pretenda, requieran de una clasificación del contratista diferente a la
que, en su caso, se exigió en el procedimiento de licitación original.
34.7.1.C.2.º Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del
contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial. En todo caso se
considerará  que  se  da  el  supuesto  previsto  en  el  párrafo  anterior  cuando,  como
consecuencia de la modificación que se pretenda realizar, se introducirían unidades de obra
nuevas  cuyo  importe  representaría  más  del  50  por  ciento  del  presupuesto  inicial  del
contrato. 
34.7.1.C.3.º  Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato. En
todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando:
 (i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que exceda,
aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio inicial del mismo, IVA excluido, o  bien
que supere el umbral señalado en el artículo 20 
 (ii) Las obras, objeto de modificación se hallen dentro del ámbito de otro contrato, actual o
futuro, siempre que se haya iniciado la tramitación del expediente de contratación.
34.7.2) Que  se  limite  a  introducir  las  variaciones  estrictamente  indispensables  para
responder a la causa objetiva que la haga necesaria
34.8. Obligatoriedad.
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En  los  supuestos  de  modificación  del  contrato  recogidas  en  el  artículo  205,  las
modificaciones  acordadas  por  el  órgano  de  contratación  serán  obligatorias  para  los
contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que
no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. ( ART 206).
Cuando  de acuerdo  con lo  dispuesto  en el  apartado  anterior  la  modificación  no  resulte
obligatoria para el contratista, la misma solo será acordada por el órgano de contratación
previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato en caso contrario, de
conformidad con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del artículo 211.
34.9 Regla especifica en este contrato de obras
34.9.1 En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra,
el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 
34.9.2 Modificaciones  que  supongan  la  introducción  de  unidades  de  obra  no
previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, y
no sea necesario realizar una nueva licitación 
Los precios aplicables a las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia del
contratista por plazo mínimo de tres días hábiles.  Cuando el contratista no aceptase los
precios  fijados,  el  órgano de contratación podrá contratarlas  con otro  empresario  en los
mismos precios que hubiese fijado, ejecutarlas directamente u optar por la resolución del
contrato conforme al artículo 211 de esta Ley.
 34.9.3. Modificaciones que contemplen unidades de obra que hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas
 Antes de efectuar la medición parcial de las mismas, deberá comunicarse a la Intervención
de la Administración correspondiente, con una antelación mínima de cinco días, para que, si
lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus funciones de comprobación material
de la inversión, y ello, sin perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar la recepción,
de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  apartado  1  del  artículo  243,  en  relación  con el
apartado 2 del artículo 210.LCSP. 
34.10 . Tramitación.
Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto
y  se  cumplan  los  requisitos  que  a  tal  efecto  regula  LCSPE,  recabará  del  órgano  de
contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se tramitará de
acuerdo con las condiciones de la cláusula 34.6.2.
 34.11. Tramitación de una modificación que exija la suspensión temporal total de
la ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público
El órgano de contratación  podrá acordar que continúen provisionalmente las mismas tal y
como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, siempre que
1.- El importe máximo previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA
excluido,
2.- Y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación. 
El  expediente  de  continuación  provisional  a  tramitar  al  efecto exigirá  exclusivamente  la
incorporación de las siguientes actuaciones: 
a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde figure
el importe aproximado de la modificación, la descripción básica de las obras a realizar y la
justificación de que la modificación se encuentra en uno de los supuestos previstos en el
apartado 2 del artículo 203.
b) Audiencia del contratista. 
c) Conformidad del órgano de contratación.
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d) Certificado de existencia de crédito.
e) Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, en el caso de que en la propuesta
técnica motivada se introdujeran precios nuevos. El informe deberá motivar la adecuación
de  los  nuevos  precios  a  los  precios  generales  del  mercado,  de  conformidad  con  lo
establecido en el apartado 3 del artículo 102.
En el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorización provisional deberá
estar  aprobado  técnicamente  el  proyecto,  y  en  el  de  ocho  meses  el  expediente  de  la
modificación del contrato. 
Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las unidades de
obra previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas.
Las obras ejecutadas dentro del plazo de ocho meses, serán objeto de certificación y abono
en los términos previstos en la presente Ley con la siguiente singularidad:
34.12. Cuando la modificación no resulte obligatoria para el contratista, la misma solo será
acordada  por  el  órgano  de  contratación  previa  conformidad  por  escrito  del  mismo,
resolviéndose el contrato, en caso contrario, de conformidad con lo establecido en la letra g)
del apartado 1 del artículo 211.:
34.13 Reajuste de garantía.- Cuando como consecuencia de la modificación del contrato
aumente el precio del mismo, se reajustará la garantía que se cuantificará en el 5% del
incremento experimentado en el precio final ofertado (IVA excluido) Esta garantía deberá
constituirse dentro del plazo máximo de 15 días naturales a contar desde la notificación de
aprobación de la modificación. La no constitución de la garantía dentro de dicho plazo dará
lugar a la resolución del contrato. 
En las obras contratadas por los Ayuntamientos e incluidas en Planes Provinciales se estará,
además, a lo dispuesto en las normas reguladoras del plan o instrucciones redactadas por la
Diputación. 
 35) CESIÓN DE CONTRATO Y SUBCONTRATO DE OBRAS.
35.1. Cesión de contrato
Los adjudicatarios no podrán ceder los derechos dimanantes de un contrato de obras sin
obtener  previamente  la  autorización  del  órgano  competente  de  la  Corporación,  con  los
requisitos y condiciones establecidos en el artículo  214 LCSP. 
El cesionario deberá constituir la garantía dentro del plazo máximo de 15 días naturales a
contar  desde la autorización expresa  por  el  órgano de contratación  de la cesión.  La no
constitución de la garantía dentro de dicho plazo dará lugar a la resolución del contrato. 
35.2. Subcontratación 
35.2.1 En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del
contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la
intención de celebrar los subcontratos, señalando:
1.- la parte de la prestación que se pretende subcontratar 
2.-  y  la  identidad,  datos  de  contacto  y  representante  o  representantes  legales  del
subcontratista, 
3.-  y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla  por referencia  a los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el
mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71. El
contratista  principal  deberá  notificar  por  escrito  al  órgano  de  contratación  cualquier
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la
información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.  En el caso que el subcontratista
tuviera  la  clasificación  adecuada  para  realizar  la  parte  del  contrato  objeto  de  la
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subcontratación,  la  comunicación  de  esta  circunstancia  será  suficiente  para  acreditar  la
aptitud  del  mismo.  La  acreditación  de  la  aptitud  del  subcontratista  podrá  realizarse
inmediatamente  después  de  la  celebración  del  subcontrato  si  esta  es  necesaria  para
atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se
justifica suficientemente. 
los licitadores tendrán la obligación de comunicar los subcontratos que no se ajusten a lo
indicado  en  la  oferta,  por  celebrarse  con  empresarios  distintos  de  los  indicados
nominativamente  en la misma o por  referirse a partes de la prestación diferentes a las
señaladas en ella, y no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se
hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se refiere el apartado
35.2.1  de  este  apartado,  salvo  que  con  anterioridad  hubiesen  sido  autorizados
expresamente, siempre que la Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su
oposición  a  los  mismos.  Este  régimen  será  igualmente  aplicable  si  los  subcontratistas
hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional. Bajo
la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar
transcurrir  el  plazo  de  veinte  días  si  su  celebración  es  necesaria  para  atender  a  una
situación de emergencia  o que exija la adopción  de medidas urgentes  y así  se justifica
suficientemente. 
35.2.2. Efectos del incumplimiento en materia de subcontratación
La infracción de las condiciones establecidas en el  apartado anterior para proceder a la
subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratación, tendrá, entre otras previstas en esta Ley, y en función de la repercusión en
la ejecución del contrato,  alguna de las siguientes consecuencias, cuando así se hubiera
previsto en los pliegos: 
a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del
subcontrato. 
b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el
segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211.
35.2.3. Obligaciones
Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con
arreglo estricto al presente pliego de cláusulas administrativas particulares, y a los términos
del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social
o laboral a que se refiere el artículo 201. El conocimiento que tenga la Administración de los
subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refiere esta cláusula no
alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal.
En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con
personas  inhabilitadas  para  contratar  de  acuerdo  con  el  ordenamiento  jurídico  o
comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71. 
El  contratista  deberá  informar  a  los  representantes  de  los  trabajadores  de  la
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.
Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los artículos 215 a 217
tendrán en todo caso naturaleza privada.
Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional quincuagésima primera de la LCSP
los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración contratante por las
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obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del
contrato principal y de los subcontratos.
Asimismo el  contratista  y  subcontratistas  deberán  observar  los  requisitos  y  condiciones
establecidas en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el
sector de la construcción y Real Decreto 1109/2007 de 24 de Agosto por el que se desarrolla
la  Ley 32/2006,  de  18 de octubre,  reguladora  de  la  subcontratación  en el  sector  de  la
construcción.
35.3. Obligación cumplimiento plazos pago a subcontratistas
El  contratista  está  obligado  a  abonar  el  precio  pactado  a  los  subcontratistas  o
suministradores, dentro de los plazos y con arreglo a las condiciones establecidas en el art.
216. LCSP.
35.4. Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores:
La  Administración  contratante,  a  través  de  la  Dirección  de  la  obra  u  otros  técnicos
designados por el órgano de contratación, podrá comprobar el estricto cumplimiento de los
pagos  que  los  contratistas  adjudicatarios  del  contrato  han  de  hacer  a  todos  los
subcontratistas o suministradores que participen en los mismos.
En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán a la Administración  contratante, cuando
este  lo  solicite,  relación  detallada  de  aquellos  subcontratistas  o  suministradores  que
participen  en  el  contrato  cuando  se  perfeccione  su  participación,  junto  con  aquellas
condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación
directa  con  el  plazo  de  pago.  Asimismo,  deberán  aportar  a  solicitud  del  ente  público
contratante  justificante  de  cumplimiento  de  los  pagos  a  aquellos  una  vez  terminada  la
prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 LCSP y
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones  se
consideran  condiciones  esenciales  de  ejecución,  cuyo  incumplimiento,  además  de  las
consecuencias  previstas  por  el  ordenamiento  jurídico,  permitirá  la  imposición  de  las
penalidades  del  10% del  precio  del  contrato,  respondiendo  la  garantía  definitiva  de  las
penalidades que se impongan por este motivo.
En el presente pliego se aplicarán las penalidades previstas en la cláusula 33 párrafo tercero
incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato)
36) RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y CERTIFICACIÓN FINAL.
El contratista comunicará por escrito al Facultativo Director de la obra la fecha prevista para
su terminación, con una antelación mínima de 45 días hábiles. 
La  recepción  de  las  obras  se  realizará  como  máximo  dentro  del  mes  siguiente  a  la
terminación de las obras.
El contratista deberá entregar en dicho acto de recepción el soporte electrónico en el que se
recojan las fotografías y/o reportaje en video de la ejecución de la obra  a que se refiere la
cláusula 19.3.
El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligación el representante de la Administración le remitirá un
ejemplar para que en el plazo de diez días formule las alegaciones que considere oportunas,
sobre las que resolverá el órgano de contratación. 
Del resultado de la recepción se levantará un acta que suscribirán todos los asistentes,
retirando un ejemplar original cada uno de ellos. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el
director  de  las  mismas  señalará  los  defectos  observados  y  detallará  las  instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no
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lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto
el contrato. 
Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación
deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista
a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en la ley  En cuanto al plazo del
interés de demora se estará a lo establecido en la cláusula 30.2 de este Pliego.
Obras contratadas por los Ayuntamientos: Cualquier saldo de liquidación que resulte a
favor del contratista, deberá ser financiado íntegramente por el Ayuntamiento contratante. 
37) PLAZO DE GARANTÍA.
El plazo de garantía tendrá una duración de un año a contar desde la recepción de las
obras , salvo que el adjudicatario hubiere ofertado un plazo de garantía  mayor ,que en
ningún caso será superior a 5 años.
Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a la guarda y conservación de las
obras,  siguiendo,  en  su  caso,  las  instrucciones  que  reciba  del  Técnico-Director,  siendo
responsable de los daños intrínsecos que en ella se produzcan. 
Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligación, los trabajos necesarios
para su reparación se ejecutarán por la Administración contratante, a costa del contratista. 
38)  LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. 
A) Obras contratadas por la Diputación. 
Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el Director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el
estado  de  las  obras.  Si  éste  fuera  favorable,  el  contratista  quedará  relevado  de  toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art. 241 LCSP (Responsabilidad por vicios ocultos),
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía y a la liquidación, en su caso, de
las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días.
 En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantía el Director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista
para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuará  encargado  de  la  conservación  de  las  obras,  sin  derecho  a  percibir  cantidad
alguna por ampliación del plazo de garantía. 
No obstante en el  supuesto de que el  contratista  no haga las reparaciones indicadas el
órgano de contratación podrá ordenar la ejecución de las mismas a otra empresa, corriendo
a costa del contratista adjudicatario de la obra el pago de los citados gastos, bien con cargo
a la garantía si fuere suficiente, y si el importe de la reparación excediera del importe de la
garantía se exigirá el abono de dichos gastos por la vía de apremio.
B) Obras contratadas por los Ayuntamientos. 

B.1) Será de aplicación lo establecido en el apartado A de la presente cláusula.
B.2) Además, cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del contratista deberá

ser financiado íntegramente por el Ayuntamiento contratante. 
39) CAUSAS DE RESOLUCIÓN.
Serán las previstas en los artículos 211 LCSP, con los efectos previstos en el artículo 212,213
y 246.LCSP. 
Serán asimismo causas  de resolución específicas del presente contrato el incumplimiento
de las condiciones especiales de ejecución establecidas en la cláusulas 12,18, 23,27 y 35 del
presente Pliego.
40) RÉGIMEN JURÍDICO.

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica
deste Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)
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El presente contrato de ejecución de obras tiene carácter administrativo, y ambas partes
quedan sometidas expresamente a la legislación de contratos del sector publico y normas
complementarias) y en su caso de la Comunidad Autónoma de Galicia en los términos del
artículo  149.1.18 de la  Constitución  así  como las demás  disposiciones de  desarrollo,  en
especial el Reglamento de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de
este contrato serán resueltos por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la
vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso Contencioso-Administrativo,
conforme a lo dispuesto por la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción, previa interposición, en
su caso, del recurso de reposición potestativo  y sin perjuicio de la interposición de cualquier
otro recurso que los interesados estimen procedente. En los supuestos a que se refiere el
artículo 44 de la LCSP, los interesados podrán interponer el recurso especial en materia de
contratación.
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
1. PROYECTO

 SANEAMENTO CASTAÑEDA

2. CODIFICACIÓN 2020/C003/000001    CPV 45232429-2/45232440-8

3. PRESUPUESTO BASE DE 
LICITACIÒN

A.-Obras anuales
Base imponible 
186.471,62
Importe IVA …….39.159,04
Total  con ive  
……….........225.630,66

 

B.- Obras Plurianuales
Base imponible ……
Importe IVA ……..
Total ……….

Ejercicio 
Presupuestario 
Importe (IVA 
INCLUIDO)
201…
201....

4. VALOR ESTIMADO Base imponible: 186471,62 euros
10% (aumento de mediciones, certificación 
final): 18.647,16
Total VALOR ESTIMADO 205.118,78 euros

4.BIS. REGULACION ARMONIZADA x contrato no sujeto a regulación  armonizada   

5. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 160.61900
6. PLAZO DE EJECUCIÓN FIJADO EN EL PROYECTO: 6 meses

REDUCCIÓN DE PLAZO COMO CRITERIO DE 
VALORACIÓN:
□ aplicable en el presente pliego
X NO APLICABLE

7. CLASIFICACIÓN EXIGIDA X NO SE EXIGE   
                   
□ Se exige (indicar grupo, subgrupo y 
categoría) 
 Grupo              subgrupo               
categoría    
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
   

8. CLASIFICACIÓN A EFECTOS DE 
ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA.

Grupo              subgrupo               categoría
____E__________6______________1________
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____________________________________
____________________________________
____________________________________

9. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS

Con carácter exclusivo y excluyente:
A)  X Plataforma de contratación del Sector 
Público
https://contrataciondelestado.es
B)  □ Plataforma de contratos públicos de 
Galicia

10.  PLAZO DE PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES

□ A) Tramitación ordinaria:  veinte días 
naturales a contar del día siguiente al de 
publicación del anuncio en el perfil de 
contratante                                                         
(Cláusula 11)                      
.

11. DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO 
DE CONTRATACION 

NO SE EXIGE

12. PORCENTAJE 
SUBCONTRATACION

13.condiciones de ejecución  
COMPROMISO DE CONTRATAR A 
TRABAJADORAS DESEMPLEADAS

 

x A)  SI SE EXIGE        Nº DE 
TRABAJADORES_1__
Ver cláusula 27____________

 B) NO SE EXIGE
14. PERFIL DE CONTRATANTE  Dirección página web: 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?
uri=deeplink
%3AperfilContratante&idBp=OMhpFfD0%2FDIQ
K2TEfXGy%2BA%3D%3D

15. GARANTÍA DEFINITIVA 5 % del precio de final ofertado , IVA excluido.
16. TASAS DEL CONTRATO NO
17. REVISIÓN DE PRECIOS A) Obras anuales y plurianuales con plazo 

inferior a dos años: NO PROCEDE
B) Obras plurianuales, con plazo superior a dos 
años:   
       (Cláusula 4.2)          B2. PROCEDE         □
                                               

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica
deste Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)
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FORMULA__________________

18. CONTROL DE CALIDAD Los gastos los asume la Administración
19. IMPORTE MÁXIMO DE LOS 
GASTOS DE PUBLICIDAD DE 
LICITACIÓN A CUENTA DEL 
CONTRATISTA

NO SE EXIGE.
No obstante la Administración a fin de 
garantizar una mayor información a las 
empresas podrá publicar anuncios en medios 
de comunicación, corriendo en su caso la 
Administración con los gastos.

20. OTROS DATOS:

INFORMACIÓN 
PERFIL DE CONTRATANTE: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?

uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=OMhpFfD0%2FDIQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
TELÉFONO: 981500000

CORREO ELECTRÓNICO: rebeca.vazquez@concellodearzua.com
                         marta.perez@concellodearzua.com

CARTEL DE OBRA…….Ver cláusula 19 del presente pliego

21. DATOS DE LA FACTURA 

21.1. IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO. ENTIDAD LOCAL :CONCELLO DE ARZUA
NIF:P1500600J
CÓDIGO:01150063

21.2.-  ÓRGANO DECISORIO/GESTOR. ALCALDE/PRESIDENTE
CÓDIGO: LA0003229

21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDAD CONTABLE INTERVENCION- TESORERÍA
CÓDIGO: LA0003230

21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDAD TRAMITADORA   INTEVENCION-TESORERÍA
CÓDIGO: LA003230

21.5.- CÓDIGO DE EXPEDIENTE:  2020/C003/000001 
CÓDIGO DE PROYECTO…………………..

22.LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y PLIEGO………
Perfil de contratante integrado en Plataforma de Contratación que se indica
en el epígrafe 9 del cuadro de características.
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ANEXO II A: DECLARACION RESPONSABLE
D.         _________________                                   
con domicilio en el municipio de  …………..  
calle           _________________        
nº             _________________ _________________       provincia     -----------------       país…..            
teléfono_________________
con D.N.I/NIF (o Pasaporte o documento que lo sustituya) Nº     _________________                    
actuando en nombre propio (o en representación de        _________________
             
D.N.I. o N.I.F. Nº    _________________                 
y con domicilio en  el municipio de    _________________                     
calle_________________
nº            _________________, provincia………………, país……….
teléfono_________________

Toma parte en el procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la adjudicación de la 
ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto de 
______________________________________________________________________
y a cuyos efectos  DECLARA RESPONSABLEMENTE :
1.Que ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta;
2 Que cuenta  con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su 
caso, la clasificación correspondiente; 
3º Que cuenta con  las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad;
4º Que no esta incurso en prohibición de contratar alguna; 
5º De conformidad con lo dispuesto en el art 159 y 75.2 LCSP. ( Indicar la opción ):
5. a. Que no va recurrir a las capacidades de otras entidades
5b.- Que va a recurrir a las capacidades de otras entidades , comprometiéndose  a
disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del 
compromiso por escrito de dichas entidades, UNA VEZ SEA REQUERIDO POR LA 
Administración.
6º Su sometimiento al fuero español (sólo en el caso de Empresas extranjeras)  
7º Que se encuentra inscrita en el Registro1:
a)  Registro Oficial de Licitadores y empresas clasificadas del Sector Público 
número de inscripción ____
b)  Registro equivalente de la Comunidad Autónoma de Galicia número de 
inscripción ____

En                        a           de                   de 201_

EL LICITADOR (Firmado )

1

 Obligatorio a partir del 9 de septiembre de 2018
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ANEXO II B: MODELO DE PROPOSICIÓN

D.         _________________                                   
con domicilio en el municipio de  …………..  
calle           _________________        
nº             _________________ _________________       provincia     -----------------       país…..            
teléfono_________________
con D.N.I/NIF (o Pasaporte o documento que lo sustituya) Nº     _________________                    
actuando en nombre propio (o en representación de        _________________
             
D.N.I. o N.I.F. Nº    _________________                 
y con domicilio en  el municipio de    _________________                     
calle_________________
nº            _________________, provincia………………, país……….
teléfono_________________

Toma parte en el procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la adjudicación de la 
ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto de 
______________________________________________________________________
y a cuyos efectos hace constar que:

1º.- Conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares del presente contrato, así como del Proyecto y documentación 
técnica que lo integra.

2º.- Acompaña la documentación exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

3º.- Hace constar que en la presente licitación (indíquese lo que proceda):

a) ___ No concurre con empresas vinculadas.

b) ___ Concurre con la/s siguiente/s empresa/s:
Denominación
NIF

4º.- Precio 
Aplicable al presente contrato 
Ofrece el  siguiente precio (DATOS SOLO EN NÚMEROS ,NO EN LETRA ):

A) Precio sin IVA……………………………  Euros).

B)  Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) Porcentaje :…….  %. Importe……… …euros

C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS
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5º.- Declaración responsable de estabilidad en el empleo y de mujeres 
trabajadoras NO APLICABLE 
Declara responsablemente que en la fecha de publicación de la licitación:
5.1.- El número global de personas trabajadoras (hombres y mujeres) de plantilla es de ___ 
personas.
5.2.- El número particular de personas trabajadoras (hombres y mujeres) con contrato fijo 
por tiempo indefinido y a jornada   completa   en   plantilla   es de ____  personas,   lo   que   
representa   un ___ % sobre el número global de personas trabajadoras (hombres y mujeres)
de plantilla. APLICABLE
5.3.- El número particular de mujeres trabajadoras con contrato fijo por tiempo indefinido y 
a jornada completa en plantilla es de___  mujeres, lo que representa un___ % sobre el 
número global de personas trabajadoras fijas de plantilla. NO APLICABLE
(Lugar, fecha y firma del proponente)

6º.- PLAN DE IGUALDAD (márquese lo que proceda) NO APLICABLE 

La empresa tiene implantado un plan de igualdad

La empresa no tiene implantado un plan de igualdad

 No aplicable en el presente contrato

7º.- Incremento del plazo de garantía
Ofrece un plazo de garantía de ______ años, lo cual supone un aumento del plazo de garantía
de _____ años  respecto al plazo de garantía que figura en el presente pliego.

 APLICABLE  en el presente contrato

8º.- Propuesta de reducción de plazos de ejecución (Sólo para aquellos contratos en
los que se indique en el epígrafe 6 del cuadro de características del contrato (ANEXO I) que 
este criterio será objeto de valoración): NO APLICABLE 

Ofrece un plazo de ejecución de ______ días naturales, lo cual supone una reducción 2del 
plazo de ejecución de _____ días naturales respecto al plazo de ejecución que figura en el 
proyecto. 3

2

3

 En el caso de que en el proyecto el plazo de ejecución figure por meses, se entenderá que cada uno de estos 
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 NO aplicable en el presente contrato

9º.- Que tiene previsto subcontratar  las siguientes unidades de obra por el importe que se 
indica:

UNIDADES O PARTES DE OBRA A
SUBCONTRATAR

IMPORTE IVA INCLUIDO NOMBRE O PERFIL 
EMPRESARIAL DEL 
SUBCONTRATISTA

TOTAL

ANEXO III: IDENTIFICACIÓN DEL archivo o SOBRE electrónico

IDENTIFICACIÓN DE archivo o sobre electrónico (1)

•  B. REFERENCIAS TÉCNICAS. CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA 
(ARCHIVO O SOBRE ELECTRONICO B )
•  C. OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (ARCHIVO O 
SOBRE ELECTRÓNICO C)

(1) Indicar sobre  B o C según la documentación que comprenda, conforme a lo dispuesto 
en la cláusula 12.

   ANEXO IV: CRITERIOS ADJUDICACIÓN 

A) CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS

comprende 30 días naturales
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ANEXO V: MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA. DOCUMENTO A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACIÓN .
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(Cláusula 12 y 16)

Los licitadores deberán presentar unicamente  la declaración, ajustada al modelo indicado
en la cláusula  12.A.2  y el  licitador  que presente la mejor oferta deberá presentar  este
documento , con la documentación justificativa, de acuerdo con lo previsto en la cláusula  16
y 12.A.2.

 Anexo VI.
ESPECIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO PREVISTAS EN EL 
PRESENTE  PLIEGO. DOCUMENTO A CUMPLIMENTAR POR LAADMINISTRACIÓN .
De acuerdo con lo establecido en el art 204 LCSP podrán ser objeto de 
modificación, 
1.-por razones de interés público, 
2.- hasta un máximo del 20%,del precio inicial,
 las siguientes unidades de obra:

Unidad de obra 
modificable

Descripción de la 
modificación

Cuantificación 
estimada

La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios 
no previstos en el contrato

Anexo VII

COMPROMISOS Y DECLARACIONES

Nombre y apellidos  ____________________________________________________

con domicilio en el municipio de __________________________________________

provincia  de  ____________________   país  __________________  calle
____________________________________________________   nº  _____  teléfono
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deste Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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_________________  correo  electrónico___________________________________  con
DNI/NIF  nº  _______________  en  nombre  propio  o  en  nombre  y  representación  de  la
empresa  ____________________________________________________________  con
DNI/NIF ____________ y domicilio  en el  municipio de  ____________________________
calle  __________________________________  nº______  provincia  de
______________________  país__________________.  teléfono  ____________,  correo
electrónico  __________________________________  a  la  que  representa  en  el
procedimiento  de  adjudicación  del  contrato  de  -
Título:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________

1º) Declara que se compromete a adscribir a la  obra…… los medios personales y materiales
exigidos en el anexo V y a presentar dentro del plazo establecido en la cláusula 16.1. del
presente pliego que rige la contratación la documentación justificativa de ello a que se refiere
la cláusula 16.1.d en el supuesto de que la oferta sea la más ventajosa. 4

2º) Se compromete a contratar para adscribir durante todo el plazo de ejecución del presente
contrato a ______trabajadoras desempleadas, de conformidad con la clausula 27 del  pliego
que rige este contrato.5

3º) Declara:

3.1) Que el número global de trabajadores de plantilla es de ________,  siendo el número
particular de trabajadores con discapacidad en plantilla de ________, lo que representa un
__________% (superior en…. % , al mínimo legal establecido)
3.2)  Que  el  porcentaje  de  trabajadores  fijos  con  discapacidad  en  la  plantilla  es  del
________ %

(Lugar, fecha y firma del proponente)

4El incumplimiento de este compromiso de adscripción se considerará incumplimiento de obligación esencial a los
efectos previstos en el art. 211 y 192.2.LCSP. No obstante el órgano de contratación podrá optar por la imposición
de penalidades en los términos de la cláusula 33 del presente Pliego.

5Sólo en el caso de que se exija en el epígrafe 13 del cuadro de características del contrato.
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Anexo VIII

                   

Convenio de Investigación da Deputación da Coruña co Departamento de Matemática Aplicada
da Universidade de Santiago de Compostela6

FÓRMULA XERAL DE VALORACIÓN DE OFERTAS EN CONTRATOS E CONCURSOS
2018

1. Notacións

 : prezo de licitación, 
 : prezo de licitación, 
 : Número de ofertas, 
 : valor das  ofertas, 
 : redución de prazos das  empresas (en días naturais), 
 : media das ofertas presentadas (),
 : media das reducións de prazos presentadas (),
 : redución de prazos máxima e mínima, 
 : baixas absolutas (), 
 : baixa porcentual media (), 
 : baixas porcentuais con respecto a  (, ), 
 : baixas porcentuais máxima e mínima, 
 : baixa porcentual media (), 
 : máxima valoración posible, 
 : máxima valoración de acordo coas ofertas presentadas, 
 : máxima valoración de acordo coas reducións de prazos presentadas, 
 : valoración económica da oferta -ésima entre  e , 
 : valoración da redución de prazos -ésima entre  e , 

Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderían  a ofertas superiores ao prezo de
licitación (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as baixas  son iguais ou maiores que
cero.  Igualmente,  como  as  reducións  de  prazos  negativas  corresponderían  a  prazos
superiores ao prazo de execución do contrato ou concurso (e, polo tanto, non admisibles),

6Investigadores
  Juan M. Viaño Rey – Catedrático de Matemática Aplicada - USC
  José R. Fernández García – Profesor Titular de Matemática Aplicada - UVigo
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suponse que as reducións de prazos  son iguais ou maiores que cero e menores que o
prazo de execución .

2. Algoritmo de valoración económica de ofertas

2.1. Valoración máxima inicial  de acordo coa baixa máxima

 Se  entón 

 Se  entón 

 Se  entón 

2.2. Valoración económica entre  e 

A  puntuación  da oferta -ésima calcúlase, en función da baixa máxima, por interpolación a
cachos do xeito seguinte (véxanse as Figuras 1 a 3): 

 Se  entón 
 Se  entón 

 Se  entón

1. Se entón 
2. Se entón 

 Se  entón

1. Se entón 
2. Se entón 

Nótese que a puntuación máxima  só se atinxe se a baixa máxima () é igual ou superior ao 25%
e que, cunha baixa do 15%, sempre se obtén o 70% da valoración máxima.  

Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitación tense  polo
que  as  valoracións  anteriores  non  son  válidas  (téñense  divisións  por  cero).  Neste  caso,
acordamos outorgar a todas elas unha puntuación nula () . Na práctica, esta situación tamén se
produce cando as baixas son todas moi pequenas aínda que non sexan exactamente cero. Por
eso, propoñemos  dar unha puntuación nula a tódalas ofertas  sempre que . 
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Figura 1: Representación gráfica das puntuacións se .
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Figura 2: Representación gráfica das puntuacións se .
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Figura 3: Representación gráfica das puntuacións se .

Arzúa, asinado dixitalmente na data e hora que figura a marxe

  O Alcalde - Presidente Dou fe, a secretaria

Asdo.- JOSÉ LUIS GARCÍA LÓPEZ Asdo.- REBECA VÁZQUEZ VÁZQUEZ

 >>

E para que conste para os efectos que corresponda, asino a presente certificación, de orde
e co visto e prace do Sr. Alcalde, en ARZÚA, asinado dixitalmente na data que figura ao marxe
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Vº Pr. O alcalde A secretaria

Asdo.- JOSÉ LUIS GARCÍA LÓPEZ Asdo.- REBECA VÁZQUEZ VÁZQUEZ
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