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SERVICI DE MOBILITAT 

 

 

CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CARRIL 
BICI DE LA CALLE TRES FORQUES A VARA DE QUART (EN EL MARCO DE LA 
ESTRATEGIA DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA – 
FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXT GENERATION EU). 

E2024-007308-02 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

1. INTRODUCCIÓN 

Es objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecer las bases 
técnicas que regirán en el contrato de obras para la “CONSTRUCCIÓN DEL CARRIL BICI DE LA 
CALLE TRES FORQUES A VARA DE QUART”. 

2. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 237 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, así como en los artículos 139 y 140 Real Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Se hará constar, además de los contenidos expresados en dicho Artículo y Cláusulas, las 
contradicciones, errores u omisiones que se hubieran observado en los documentos contractuales 
del Proyecto. 

3. PROGRAMA DE TRABAJOS 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 144 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

4. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

4.1. REPLANTEO DE LAS OBRAS 

El replanteo de las obras se realizará de conformidad con el artículo 236 de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

La dirección de las obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de 
las obras, y suministrará a la empresa contratista toda la información de que disponga para que 
aquellos puedan ser realizados. 
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4.2. ENSAYOS 

Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas del proyecto o citados en la normativa técnica de carácter general que 
resultare aplicable. 

Asimismo la dirección de la obra podrá ordenar aquellos otros que considere pertinentes tal 
como establece el artículo 145 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

En relación con los productos importados de otros estados miembros de la comunidad 
económica europea, aun cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran distintos de 
los indicados en el presente pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si de los 
documentos que acompañaren a dichos productos se desprendiera claramente que se trata, 
efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en España de otra forma. Se tendrán 
en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que hubieran realizado las autoridades 
competentes de los citados estados, con arreglo a sus propias normas. 

Si una partida fuere identificable, y la empresa contratista presentare una hoja de ensayos, 
suscrita por un laboratorio reconocido, o por otro laboratorio de pruebas u organismo de control o 
certificación acreditado en un Estado miembro de la comunidad económica europea, sobre la base 
de las prescripciones técnicas correspondientes, se efectuarán únicamente los ensayos que sean 
precisos para comprobar que el producto no ha sido alterado durante los procesos posteriores a la 
realización de dichos ensayos. 

El límite máximo fijado en los pliegos para el importe de los gastos que se originen para 
ensayos y análisis de materiales y unidades de obra de cuenta de la empresa contratista no será 
de aplicación a los necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de 
construcción ocultos. De confirmarse su existencia, tales gastos se imputarán a la empresa 
contratista. 

4.3. MATERIALES 

Para aquellos materiales en los que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 
proyecto no exige una determinada procedencia, la empresa contratista notificará a la dirección de 
las obras con suficiente antelación la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, a fin 
de que por la dirección de las obras pueda ordenarse los ensayos necesarios para acreditar su 
idoneidad. La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para el 
acopio de los materiales, sin perjuicio de la ulterior comprobación, en cualquier momento, de la 
permanencia de dicha idoneidad. 

Los productos importados de otros estados miembros de la comunidad económica europea, 
incluso si se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes de las que se 
contienen en el presente pliego, podrán utilizarse si asegurasen un nivel de protección de la 
seguridad de los usuarios equivalente al que proporcionan estas. 

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto fija la procedencia de unos 
materiales y durante la ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que pudieran 
emplearse con ventaja técnica o económica sobre aquellos, la dirección de las obras podrá autorizar 
o, en su caso, ordenar un cambio de procedencia a favor de estos. 
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4.4. ACOPIOS 

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que pudieran 
afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa de la dirección 
de las obras. 

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta 
confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de 
procedencia. 

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, restituyéndolas 
a su natural estado. 

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de los 
acopios serán de cuenta de la empresa contratista. 

4.5. TRABAJOS NOCTURNOS 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por la dirección de las obras, y 
realizarse solamente en las unidades de obra que él indique. La empresa contratista deberá instalar 
equipos de iluminación, del tipo e intensidad que la dirección de las obras ordene, y mantenerlos en 
perfecto estado mientras duren los trabajos. 

4.6. TRABAJOS DEFECTUOSOS 

La dirección de las obras ejercerá la facultad de proponer a la administración la aceptación de 
unidades de obra defectuosas o que no cumplan estrictamente las condiciones del contrato, con la 
consiguiente rebaja de los precios, si estimase que las mismas son, sin embargo, admisibles. En 
este caso la empresa contratista quedará obligada a aceptar los precios rebajados fijados por la 
administración, a no ser que prefiriere demoler y reconstruir las unidades defectuosas, por su cuenta 
y con arreglo a las condiciones de la empresa contrato. 

La dirección de las obras, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de 
cualquier obra defectuosa, podrá exigir de la empresa contratista la propuesta de las pertinentes 
modificaciones en el programa de trabajo, maquinaria, equipo y personal facultativo, que garanticen 
el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido. 

4.7. DESVÍOS DE TRÁFICO 

Si, por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera necesario realizar 
desvíos provisionales de tráfico éstos se solicitarán al servicio local competente con arreglo a las 
instrucciones de la dirección de las obras. 

4.8. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRAS E INSTALACIONES 

La empresa contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones 
vigentes en la materia, y determinará las medidas que deban adoptarse en cada ocasión para 
señalizar, balizar y, en su caso, defender las obras que afecten a la libre circulación. La dirección 
de las obras podrá introducir las modificaciones y ampliaciones que considere adecuadas, mediante 
las oportunas órdenes escritas, las cuales serán de obligado cumplimiento por parte de la empresa 
contratista. 

No deberán iniciarse actividades sin que se haya colocado la correspondiente señalización, 
balizamiento y, en su caso, defensa. Estos elementos deberán ser modificados e incluso retirados 
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por quien los colocó, tan pronto como varíe o desaparezca la afección a la libre circulación que 
originó su colocación, cualquiera que fuere el periodo de tiempo en que no resultaran necesarios, 
especialmente en horas nocturnas y días festivos. Si no se cumpliera lo anterior, la administración 
podrá retirarlos bien directamente o por medio de terceros, pasando el oportuno cargo de gastos a 
la empresa contratista, quien no podrá reemprender las obras sin abonarlo ni sin restablecerlos. 

Mientras dure la ejecución de las obras, deberá mantenerse el tránsito en las máximas 
condiciones de fluidez y seguridad. Solamente con la expresa autorización de la dirección de la obra 
y bajo su criterio, podrá modificarse la circulación del mismo. 

Se colocará en todo momento la correspondiente señalización vertical, horizontal y luminosa, 
así como todos los carteles anunciadores que fueran necesarios para los desvíos de circulación 
rodada y peatonal con la máxima visibilidad y protección para los mismos. 

La adjudicataria será responsable de su correcta colocación y conservación durante el tiempo 
que dure la obra. 

Todo obstáculo que deba ser colocado en las zonas de paso, tanto de peatones como de 
vehículos, deberá ser correctamente señalizado. 

Toda maniobra de maquinaria que pueda afectar al tránsito peatonal y de vehículos deberá 
ser dirigida por personal de la empresa adjudicataria atendiendo especialmente a la seguridad del 
tránsito. Si la maniobra lo requiriera deberá realizarse con presencia de la Policía Local. 

En todo momento los peatones, ciclistas y patinadores dispondrán de pasos longitudinales y 
transversales a la obra, debidamente señalizados, protegidos del tráfico rodado y de la obra, libres 
de obstáculos y con un firme adecuado para el tránsito peatonal, libre de polvo y charcos. 

Los acopios de material, escombro, contenedores, maquinaria, etc. deberán realizarse en 
zonas destinadas a estos efectos y en su defecto deberá señalizarse correctamente, quedando 
expresamente prohibida su permanencia en zonas ocupadas por el tránsito de peatones y 
vehículos. 

En todos los accesos de vehículos y peatones a la zona de obras deberán figurar carteles 
suficientemente visibles con la leyenda "ATENCIÓN, PELIGRO DE OBRAS, CIRCULE CON 
PRECAUCIÓN". 

No será de abono la señalización y el balizamiento que no esté contemplado en el Plan de 
Seguridad y Salud, salvo que haya sido ordenada su instalación por el Coordinador de Seguridad y 
Salud. 

La ejecución del pavimento se efectuará en horario nocturno (de 22,00 horas a 6,00 horas) 
siempre que así lo ordene la dirección de obra. 

 

4.9. SERVICIOS AFECTADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La adjudicataria deberá proveerse de todos los planos de los distintos servicios existentes en 
la zona objeto de las obras. 

Si durante la ejecución de las obras se afecta algún servicio existente, todos los gastos y 
responsabilidades derivadas del mismo correrán a cargo de la adjudicataria. 
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4.10. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La empresa contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y 
control de incendios y a las instrucciones complementarias que figuren en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto o que se dicten por la dirección de las obras. 

4.11. MODIFICACIONES DE OBRA 

Cuando la dirección de las obra ordenase, en caso de emergencia, la realización de aquellas 
unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la 
permanencia de partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a 
terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en los cuadros de precio del contrato, o si su 
ejecución requiriese alteración de importancia en los programas de trabajo y disposición de 
maquinaria, dándose asimismo las circunstancias de que tal emergencia no fuere imputable a la 
empresa contratista ni consecuencia de fuerza mayor, este formulará las observaciones que estime 
oportunas a los efectos de la tramitación de la subsiguiente modificación de obra, a fin de que la 
dirección de las obras, si lo estima conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente 
aumento de gastos. 

5. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DE LA EMPRESA CONTRATISTA 

5.1. OBJETOS ENCONTRADOS 

Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente:  

 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

 Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. 

 Decreto 107/2017, de 28 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 
regulación de las actuaciones arqueológicas en la Comunitat Valenciana 

5.2. EVITACIÓN DE CONTAMINACIONES 

La empresa contratista estará obligada a cumplir las órdenes de la dirección cuyo objeto sea 
evitar la contaminación del aire, cursos de agua, alcantarillado y, en general, cualquier clase de bien 
público o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas. 

5.3. PERMISOS Y LICENCIAS 

La empresa contratista asumirá la responsabilidad de la solicitud de los permisos y licencias 
que correspondan así como de los gastos que se originen por ello. 

 

6. OTRAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA. 

Es obligación de la empresa contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado en estas 
Condiciones, siempre que sin separarse de su espíritu y recta interpretación lo disponga la dirección 
de obra. 

El Jefe de Obra designado por la persona o empresa adjudicataria coordinará y dirigirá todos 
los trabajos de la obra y será el interlocutor de la dirección facultativa en las reuniones de obra 
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durante todo el plazo de ejecución del contrato. En cualquier caso, la persona o empresa contratista 
designará un equipo auxiliar al Jefe de Obra, que contará con un encargado o responsable para 
cada tajo de obra o tramo en los que se divida el proyecto, lo que se comunicará a la Dirección de 
Obra para su conocimiento y aceptación. 

Al inicio de los trabajos, la empresa contratista colocará, a su costa, un cartel temporal de 
tamaño significativo, en el mismo enclave de las actuaciones y en un lugar bien visible para el 
público, que reproducirá fielmente el archivo en formato PDF que le facilitará la dirección facultativa. 
En el cartel deberá exhibirse de forma correcta y destacada el emblema de la UE con una 
declaración de financiación adecuada que diga “Financiado por la Unión Europea – 
NextgenerationEU”, junto al logo del PRTR, disponible en el link 
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual. 

Una vez finalizada la obra se colocará un cartel permanente (formato placa o similar) donde 
se tendrá que reflejar la procedencia de la financiación y el emblema de la UE Emblema de la UE + 
texto “Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU”, que deberá estar instalada en un 
plazo de tres meses a partir de la conclusión de la operación y, por un periodo de, al menos, 4 años. 

7. MEDICIÓN Y ABONO 

7.1. MEDICIÓN DE LAS OBRAS 

La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar serán las definidas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto y en el cuadro de precios. Siendo de 
aplicación el art. 147 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. En cualquier caso estarán 
incluidos en la medición los cortes, despieces, remates, juntas, mermas de material y todas las 
operaciones necesarias para un perfecto acabado de la obra. 

7.2. ABONO DE LAS OBRAS 

-Certificaciones- 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 150 y siguientes del Real Decreto 1098/01 de 
12 de octubre por el que se aprueba el  Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

-Anualidades- 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 150 y siguientes del Real Decreto 1098/01 de 
12 de octubre por el que se aprueba el  Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

-Precios unitarios- 

Los precios unitarios fijados en el Contrato para cada unidad de obra cubrirán todos los gastos 
efectuados para la ejecución material de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, 
siempre que expresamente no se diga lo contrario en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares y figuren en el Cuadro de Precios los de los elementos excluidos como unidad 
independiente. 

-Partidas alzadas- 
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Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 154 del Real Decreto 1098/01 de 12 de octubre 
por el que se aprueba el  Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

8. MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA 

En lo referente a las condiciones generales de los materiales, condiciones de suministro, de 
transporte, almacenamiento, control de calidad, control de aceptación, especificaciones técnicas, 
distintivos de calidad, equipos, normas de referencia, ejecución de las obras y puesta en obra en 
especial en lo que se refiere a los materiales y unidades de obra, se estará a los dispuesto en Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto y en el PG-3 y modificaciones realizadas del 
mismo. 

9. NORMATIVA APLICABLE 

La empresa adjudicataria deberá atenerse en la ejecución de la obra a las condiciones 
especificadas en los documentos indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
del proyecto en cuanto a condiciones de los materiales y forma de ejecutar los trabajos y ensayos 
a que deben ser sometidos. En el supuesto de que alguno de dichos documentos fuera modificado 
o derogado, se deberá atender a la regulación vigente para la materia en cada momento. Será de 
aplicación lo dispuesto por: 

 La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento general 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas del Estado. 

 El Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado. 

 El Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales 
básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y 
de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las 
Administraciones Públicas. 

 La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación. 

 El Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 


