

Documento	Identificadores	
CERTIFICADO MESA 29 10 20 8 1		
Código de verificación	Otros datos	Página 1 de 9
142C74D8-3FBED306-247CB4D8-333CEBB		

M^a Ángeles Mut Sanchis, Secretaria de la Mesa de Contratación,

Certifico: Que la Mesa de Contratación, en su sesión de 29 de octubre de 2020, ha adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo:

8.1. Aprobación de informe sobre oferta incurra en valores anormales, valoración de ofertas de criterios evaluables automáticamente y propuesta de adjudicación para la ejecución de las obras del Castillo de Corbera. (Exp. 86/19/PRT)

La Mesa, visto el informe emitido por el Jefe del Servicio de Proyectos Técnicos para la evaluación de ofertas relativas a criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas del procedimiento Procedimiento restringido para la contratación de las “Obras de restauración del castillo de Corbera, Fase I” (Exp. 86/19/PRT) (NSRE)(214/18/CAR) (que se incorpora a la presente acta como **Anexo VII**) acuerda, por unanimidad de sus miembros, y de conformidad con el mismo, proponer al órgano de contratación:

1) Admitir la oferta presentada por la empresa CONTRAFFORTE RESTAURO SL, incurra inicialmente en valores anormales o desproporcionados, por considerar justificada la misma de conformidad con el informe.

“(…)

En fecha 06-10-2020, dentro de plazo, dicha mercantil aporta documentación que está ordenada en 4 partes:

Parte I. Justificación de la solvencia económica, financiera y técnica de la empresa.

Parte II. Justificación de la oferta económica y detalle de los recursos disponibles

Parte III. Justificación de la mejora: cronograma, oferta económica y recursos disponibles.

Parte IV. Presentación de la empresa.

En la parte I se ratifican en la viabilidad de la oferta y anuncian la disposición de poder concluir los trabajos en un plazo de tres meses, en el caso de que se considerara oportuno la reducción de un mes.

En la parte IV se aporta, entre otras, la clasificación de la empresa que, entre otras, incluye el Grupo K, subgrupo 07 Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos, categoría 4. Es decir, en obras hasta 2,400.000 €, que excede en mucho del presupuesto de esta obra.

La documentación concreta que se les requirió está contenida en las partes II justificación económica y en la parte III justificación de la mejora, las cuales se analizan en mayor profundidad:

En cuanto a los RECURSOS DISPONIBLES:

* *Los recursos humanos exigidos en los pliegos (anexos IV-A, IV-B y IV-C) son: jefe de obra, arquitecto; adjunto 1, restaurador; adjunto 2, arqueólogo.*

* *La mercantil aporta un organigrama para la obra formada por:*

-En dedicación completa:

Jefe de obra, arquitecto con 30 años de experiencia, J. E.L.Br.

Adjunto 1, restauradora, lic.Bellas Artes con 20 años de experiencia, E.C.C(1).

-En dedicación según necesidades:

Adjunto 2 al jefe de obra, arqueóloga, E.S.P

Además, aunque en los pliegos no se exigía:

Encargado, especialista en intervenciones de Patrimonio, V.C con 10 años de experiencia, con 20% dedicación como oficial; resto, seguridad y coordinación.

Se indica que las únicas subcontrataciones previstas son la ejecución del levantamiento topográfico y la gestión de residuos, con colaboradores habituales de la empresa.

Por lo que se considera que cumple esta parte de los pliegos administrativos particulares.

(1) Se ha detectado una posible duplicidad de ofertas en cuanto a la dedicación de esta restauradora para esta obra y para la terminación de cubiertas en dos pabellones en el Monasterio de Llutxent. Expediente 060/2020/PRT. Por lo que se deberá acreditar este extremo.

FIRMADO

1.- Jefa de Servicio de Contratación de DIPUTACION

- M^a Angeles Mut Sanchis

04-nov-2020 08:15:01

Documento	Identificadores	
CERTIFICADO MESA 29 10 20 8 1		
Código de verificación	Otros datos	Página 2 de 9
142C74D8-3FBED306-247CB4D8-333CEBB		

* Aporta una declaración responsable con una tabla de maquinaria y medios en propiedad que puede destinar a la obra e incluye 2 facturas de compra reciente de unos 370 m² de andamio tipo europeo.

Por lo que se considera que puede cumplir esta parte de los pliegos técnicos.

* En la mejora ofertada contra la intrusión aporta un cronograma, en el que se realiza esta obra en 12 días en la segunda mitad de la obra principal, destinando restaurador y oficial de 1ª más 1 peón ordinario y 1 peón especializado, además del jefe de obra y el encargado de obra. Lo que se considera suficiente y adecuado.

En cuanto al ESTUDIO ECONÓMICO:

* Se aporta relación de costes directos (CD), costes indirectos (CI), costes de estructura empresarial (CE) y resumen de costes.

* Para los costes directos de mano de obra, indican que los salarios del personal de plantilla estarán regulados por el Convenio Colectivo del Trabajo del Sector de la Construcción y Obras Públicas de la Provincia de Valencia, y que el personal externo estará contratado en régimen autónomo. Adjuntan cálculo de nóminas y especialidades que participan en la obra, así como presupuestos de instaladores y proveedores.

* Se aporta precios descompuestos en que se mantienen los rendimientos del proyecto y se aplican los precios unitarios de mano de obra de la empresa y de materiales según las ofertas obtenidas. Así mismo, se elimina el porcentaje de costes indirectos y auxiliares, dado que se obtienen aparte para esta obra.

* Se presenta comparativa entre las partidas del proyecto con el siguiente resumen:

	CAPÍTULO	PROYECTO	OFERTA
	1.Actuaciones previas	22.200,08	14.477,13
1.1	2.144,27	1.848,28	
1.2	4.108,05	2.470,20	
1.3	6.985,55	4.858,15	
1.4	4.867,43	2.841,42	
1.5	3.529,19	2.119,42	
1.6	565,59	339,56	
	2.Movimiento tierras y arqueología	37.728,83	23.228,07
2.1	27.647,03	16.516,89	
2.2	1.344,72	720,00	
2.3	901,00	307,40	
2.4	1.463,16	895,34	
2.5	464,67	275,43	
2.6	3.845,53	2.553,64	
2.7	2.062,72	1.959,37	
	3.Consolidaciones	45.129,87	28.924,32
3.1	4.135,08	2.462,17	
3.2	3.440,18	2.033,22	
3.3	4.864,24	3.502,67	
3.4	21.889,41	13.898,08	
3.5	2.166,75	1.477,13	
3.6	632,45	397,25	
3.7	2.299,67	1.437,59	
3.8	253,40	151,20	
3.9	2.481,60	1.517,04	
3.10	946,08	777,33	
3.11	2.021,01	1.270,64	
	4.Camino acceso	40.799,51	32.459,02
4.1	9.069,84	8.522,28	
4.2	3.502,98	3.278,34	
4.3	3.257,28	2.871,18	
4.4	19.673,81	13.568,02	
4.5		3.124,8	2.919,60
4.6		946,80	882,00
4.7		1.224,00	417,60

FIRMADO

1.- Jefa de Servicio de Contratación de DIPUTACION

- Mª Angeles Mut Sanchís

04-nov-2020 08:15:01

Documento	Identificadores	
CERTIFICADO MESA 29 10 20 8 1		
Código de verificación	Otros datos	Página 3 de 9
142C74D8-3FBED306-247CB4D8-333CEBB		

5.Elementos auxiliares y varios	22.925,33	11.925,42
5.1	1.972,13	1.878,22
5.2	16.849,20	10.047,20
5.3 alquiler diario/m2	4.104,00	0,00
6.Gestión residuos	1.417,50	1.350,00
7.Seguridad y salud	3.412,50	3.250,00
Costes directos	173.613,62	115.613,96

* En la mejora contra la intrusión aporta un presupuesto de industrial de base para la obtención del descompuesto, con los precios unitarios de la mano de obra propia. También se ha eliminado el porcentaje de costes indirectos y auxiliares, porque se obtienen aparte de manera conjunta para esta obra.

	Proyecto	Oferta
Mejora	0,00	8.078,51
Total costes directos	173.613,62	123.692,47

* Se han añadido costes indirectos fijos: maquinaria, mano de obra de personal técnico, mano de obra ordinaria con desplazamientos o dietas, gastos atípicos y otros gastos como consumos, combustibles y telefonía, por importe de 18.054 €.

*Para los costes indirectos proporcionales, han considerado:

- Para los gastos generales de empresa, un 4% sobre la ejecución material de la obra.
- Un porcentaje de beneficio industrial de 1,85 %. Explican que por el interés de la mercantil en obtener esta obra en atención a su tipología y ubicación.
- Tasa e ICIO de obra, un 2,5 % sobre la ejecución material de la obra. **Sin embargo, este gasto de 4.340,34 € no debe tenerse en cuenta, dado que no va a producirse, al haber sido soportado previamente por la Diputación en el momento de la tramitación de la preceptiva licencia de obras.**

		Proyecto (sin mejora)	Oferta (con mejora)
P.E.C	206.576,44 154.660,92 IVA (21 %)	43.381,05 32.478,79	
P.B.L.		249.957,49	187.139,71

La baja económica es de 154.660,92 / 206.576,44 = 25,13 %.

Sin embargo, por todo lo descrito, se considera aceptable la documentación presentada, y suficientemente justificada y, por lo tanto, viable la oferta incurrida inicialmente en valores anormales o desproporcionados presentada por la empresa CONTRAFFORTE RESTAURO, SL.

(...)"

La Mesa constata que no obstante la duplicidad alegada en el informe sobre la dedicación de la restauradora para esta obra y para la terminación de cubiertas en dos pabellones en el Monasterio de Llutxent. Expediente 060/2020/PRT tal contradicción no se produce dado que en la presente sesión ha sido excluida su oferta en este último procedimiento por haber presentado la documentación de subsanación a efectos de adjudicación fuera del plazo concedido para ello.

2) Clasificar las ofertas por orden decreciente de importancia.

CONTRAFFORTE RESTAURO SL
CYRESA ARQUITECTÓNICO SL
ESTUDIO MÉTODOS DE RESTAURACIÓN SL

3) Adjudicar el contrato a favor de CONTRAFFORTE RESTAURO SL por importe de 154.660,92 € "(...) es considerada la más ventajosa para la Diputación de Valencia por obtener el valor más alto de puntuación (...)"

"(...) La puntuación del sobre 3 – oferta económica es como sigue:

FIRMADO

1.- Jefa de Servicio de Contratación de DIPUTACION

- Mª Angeles Mut Sanchis

04-nov-2020 08:15:01

Documento	Identificadores	
CERTIFICADO MESA 29 10 20 8 1		
Código de verificación	Otros datos	Página 4 de 9
142C74D8-3FBED306-247CB4D8-333CEBB		

Puntuación matemática: $P_i = 80 \times [1 + (Baja_j - Baja_{m\acute{a}x}) / Baja_{m\acute{a}x}]$, que se resume en la siguiente tabla:

Tipo licitación = 206.576,44 €

<i>Empresa</i>	<i>Oferta</i>	<i>Baja</i>	<i>% Baja</i>	<i>Puntos</i>
<i>Contrafforte Restauro SL</i>	<i>154.660,92</i>	<i>51.915,52</i>	<i>25,13 %</i>	<i>80,00</i>
<i>Cyrespa Arquitectónico SL</i>	<i>170.983,32</i>	<i>35.593,12</i>	<i>17,23 %</i>	<i>54,85</i>
<i>Estudio Métodos de Restauración SL</i>	<i>183.419,66</i>	<i>23.156,78</i>	<i>11,21 %</i>	<i>35,68</i>

En informe de fecha 06-08-2020 se calculó la puntuación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante juicio de valor con el siguiente resultado:

<i>Empresa</i>	<i>Experiencia y capacitación</i>	<i>Mejora contra intrusismo</i>	<i>Total puntos Juicio de valor</i>
<i>Contrafforte Restauro SL</i>	<i>10</i>	<i>8,86</i>	<i>18,86</i>
<i>Cyrespa Arquitectónico SL</i>	<i>10</i>	<i>0,63</i>	<i>10,63</i>
<i>Estudio Métodos de Restauración SL</i>	<i>2</i>	<i>10,0</i>	<i>12,00</i>

Por lo que la puntuación final es:

<i>Empresa</i>	<i>Puntos por juicio de valor</i>	<i>Puntos por oferta económica</i>	<i>Puntuación total</i>
<i>Contrafforte Restauro SL</i>	<i>18,86</i>	<i>80,00</i>	<i>98,86</i>
<i>Cyrespa Arquitectónico SL</i>	<i>10,63</i>	<i>54,85</i>	<i>65,48</i>
<i>Estudio Métodos de Restauración SL</i>	<i>12,00</i>	<i>35,68</i>	<i>47,68</i>

*A la vista de la puntuación obtenida por los tres licitadores admitidos en este procedimiento restringido la oferta de **CONTRAFFORTE RESTAURO SL** es considerada la más ventajosa para la Diputación de Valencia por obtener el calor más alto de puntuación. (...)*

El citado acuerdo fue adoptado con el voto favorable de los asistentes a la sesión:

Sr. Juan Jiménez Hernandis
 Sr. Luis Gómez-Ferrer Bayo
 Sr. Vicente Frontera Martínez
 Sra. Paloma Corbí Rico
 Sr. José Suñer Gómez
 Sra. M^a Jesús González Orient

FIRMADO

1.- Jefa de Servicio de Contratación de DIPUTACION

- M^a Angeles Mut Sanchis

04-nov-2020 08:15:01

Documento	Identificadores	
CERTIFICADO MESA 29 10 20 8 1		
Código de verificación	Otros datos	Página 5 de 9
142C74D8-3FBED306-247CB4D8-333CEBB		

El presente certificado se efectúa a reserva de los términos que resulten de la aprobación del Acta correspondiente, de conformidad con el artículo 206 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Y para que conste expido el presente certificado en Valencia.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

FIRMADO

1.- Jefa de Servicio de Contratación de DIPUTACION

- Mª Angeles Mut Sanchís

04-nov-2020 08:15:01

Documento	Identificadores	
CERTIFICADO MESA 29 10 20 8 1		
Código de verificación	Otros datos	Página 6 de 9
142C74D8-3FBED306-247CB4D8-333CEBB		

M^a Ángeles Mut Sanchis, Secretària de la Mesa de Contractació,

Certifique: Que la Mesa de Contractació, en la seua sessió de 29 d'octubre de 2020, ha adoptat, entre uns altres, el següent acord:

8.1. Aprovació d'informe sobre oferta incursa en valors anormals, valoració d'ofertes de criteris avaluable automàticament i proposta d'adjudicació per a l'execució de les obres del Castillo de Corbera. (Exp. 86/19/PRT)

La Mesa, vist l'informe emés pel Cap del Servei de Projectes Tècnics per a l'avaluació d'ofertes relatives a criteris d'adjudicació avaluable per mitjà de fórmules del procediment Procediment restringit per a la contractació de les "Obres de restauració del castell de Corbera, Fase I" (Exp. 86/19/PRT) (NSRE)(214/18/CAR) (que s'incorpora a la present acta com a **Annex VII**) acorda, per unanimitat dels seus membres, i de conformitat amb el mateix, proposar a l'òrgan de contractació:

1) Admetre l'oferta presentada per l'empresa CONTRAFFORTE RESTAURO SL, incursa inicialment en valors anormals o desproporcionats, per considerar justificada la mateixa de conformitat amb l'informe.

“(…)

En data 06-10-2020, dins de termini, dita mercantil aporta documentació que està ordenada en 4 parts:

Part I. Justificació de la solvència econòmica, financera i tècnica de l'empresa.

Part II. Justificació de l'oferta econòmica i detall dels recursos disponibles

Part III. Justificació de la millora: cronograma, oferta econòmica i recursos disponibles. Part

IV. Presentació de l'empresa.

En la part I es ratifiquen en la viabilitat de l'oferta i anuncien la disposició de poder concloure els treballs en un termini de tres mesos, en el cas que es considerara oportú la reducció d'un mes.

En la part IV s'aporta, entre altres, la classificació de l'empresa que, entre altres, inclou el Grup K, subgrup 07 Restauració de béns immobles historicoartístics, categoria 4. És a dir, en obres fins a 2.400.000 €, que excedix en molt del pressupost d'esta obra.

La documentació concreta que se'ls va requerir està continguda en les parts II justificació econòmica i en la part III justificació de la millora, les quals s'analitzen en més profunditat:

Quant als RECURSOS DISPONIBLES:

- * *Els recursos humans exigits en els plecs (annexos IVA, IV-B i IV-C) són: cap d'obra, arquitecte; adjunt 1, restaurador; adjunt 2, arqueòleg.*

- * *La mercantil aporta un organigrama per a l'obra formada per:*

-En dedicació completa:

Cap d'obra, arquitecte amb 30 anys d'experiència, J. E.L.Br.

Adjunt 1, restauradora, lic.Belles Arts amb 20 anys d'experiència, E.C.C(1).

-En dedicació segons necessitats:

Adjunt 2 al cap d'obra, arqueòloga, E.S.P

A més, encara que en els plecs no s'exigia:

Encarregat, especialista en intervencions de Patrimoni, V.C amb 10 anys d'experiència, amb 20% dedicació com a oficial; resta, seguretat i coordinació.

S'indica que les úniques subcontractacions previstes són l'execució de l'alçament topogràfic i la gestió de residus, amb col·laboradors habituals de l'empresa.

Pel que es considera que complix esta part dels plecs administratius particulars.

(1) S'ha detectat una possible duplicitat d'ofertes quant a la dedicació d'esta restauradora per a esta obra i per a la terminació de cobertes en dos pavellons en el Monestir de Llutxent. Expedient 060/2020/PRT. Pel que s'haurà d'acreditar este extrem.

FIRMADO

1.- Jefa de Servicio de Contratación de DIPUTACION

- M^a Angeles Mut Sanchis

04-nov-2020 08:15:01

Documento	Identificadores	
CERTIFICADO MESA 29 10 20 8 1		
Código de verificación	Otros datos	Página 7 de 9
142C74D8-3FBED306-247CB4D8-333CEBB		

* Aporta una declaració responsable amb una Mesa de maquinària i mitjans en propietat que pot destinar a l'obra i inclou 2 factures de compra recent d'uns 370 m² de bastida tipus europeu.

Pel que es considera que pot complir esta part dels plecs tècnics.

* En la millora oferida contra la intrusió aporta un cronograma, en el que es realitza esta obra en 12 dies en la segona mitat de l'obra principal, destinant restaurador i oficial de 1a més 1 peó ordinari i 1 peó especialitzat, a més del cap d'obra i l'encarregat d'obra. El que es considera prou i adequat.

Quant a l'ESTUDI ECONÒMIC:

* S'aporta relació de costos directes (CD), costos indirectes (CI), costos d'estructura empresarial (CE) i resum de costos.

* Per als costos directes de mà d'obra, indiquen que els salaris del personal de plantilla estaran regulats pel Conveni Col·lectiu del Treball del Sector de la Construcció i Obres Públiques de la Província de València, i que el personal extern estarà contractat en règim autònom. Adjunten càlcul de nòmines i especialitats que participen en l'obra, així com pressupostos d'instal·ladors i proveïdors.

* S'aporta preus descompostos en que es mantenen els rendiments del projecte i s'apliquen els preus unitaris de mà d'obra de l'empresa i de materials segons les ofertes obtingudes. Així mateix, s'elimina el percentatge de costos indirectes i auxiliars, atès que s'obtenen a part per a esta obra.

* Es presenta comparativa entre les partides del projecte amb el resum següent:

CAPÍTOL		PROJECTE	OFERTA
1. Actuacions prèvies		22.200,08	14.477,13
1.1	2.144,27	1.848,28	
1.2	4.108,05	2.470,20	
1.3	6.985,55	4.858,15	
1.4	4.867,43	2.841,42	
1.5	3.529,19	2.119,42	
1.6	565,59	339,56	
2. Moviment terres i arqueologia		37.728,83	23.228,07
2.1	27.647,03	16.516,89	
2.2	1.344,72	720,00	
2.3	901,00	307,40	
2.4	1.463,16	895,34	
2.5	464,67	275,43	
2.6	3.845,53	2.553,64	
2.7	2.062,72	1.959,37	
3. Consolidacions		45.129,87	28.924,32
3.1	4.135,08	2.462,17	
3.2	3.440,18	2.033,22	
3.3	4.864,24	3.502,67	
3.4	21.889,41	13.898,08	
3.5	2.166,75	1.477,13	
3.6	632,45	397,25	
3.7	2.299,67	1.437,59	
3.8	253,40	151,20	
3.9	2.481,60	1.517,04	
3.10	946,08	777,33	
3.11	2.021,01	1.270,64	
4. Camí accés		40.799,51	32.459,02
4.1	9.069,84	8.522,28	
4.2	3.502,98	3.278,34	
4.3	3.257,28	2.871,18	
4.4	19.673,81	13.568,02	
4.5		3.124,8	2.919,60
4.6		946,80	882,00
4.7		1.224,00	417,60
5. Elements auxiliars i diversos		22.925,33	11.925,42

FIRMADO

1.- Jefa de Servicio de Contratación de DIPUTACION

- M^a Angeles Mut Sanchis

04-nov-2020 08:15:01

Documento	Identificadores	
CERTIFICADO MESA 29 10 20 8 1		
Código de verificación	Otros datos	Página 8 de 9
142C74D8-3FBED306-247CB4D8-333CEBB		

5.1	1.972,13	1.878,22
5.2	16.849,20	10.047,20
5.3 Iloguer diari/m2	4.104,00	0,00
6.Gestión residus	1.417,50	1.350,00
7.Seguridad i salut	3.412,50	3.250,00
<i>Costos directes</i>	173.613,62	115.613,96

* En la millora contra la intrusió aporta un pressupost d'industrial de base per a l'obtenció del descompost, amb els preus unitaris de la mà d'obra pròpia. També s'ha eliminat el percentatge de costos indirectes i auxiliars, perquè s'obtenen a part de manera conjunta per a esta obra.

Projecte	Oferta	
Millora	0,00	8.078,51
Total costos directes	173.613,62	123.692,47

* S'han afegit costos indirectes fixos: maquinària, mà d'obra de personal tècnic, mà d'obra ordinària amb desplaçaments o dietes, gastos atípics i altres gastos com a consums, combustibles i telefonia, per import de 18.054 €.

*Para els costos indirectes proporcionals, han considerat:

- Per als gastos generals d'empresa, un 4% sobre l'execució material de l'obra.
- Un percentatge de benefici industrial de 1,85 %. Expliquen que per l'interés de la mercantil a obtenir esta obra en atenció a la seua tipologia i ubicació.
- Taxa i ICIO d'obra, un 2,5 % sobre l'execució material de l'obra. **No obstant això, este gasto de 4.340,34 € no ha de tindre's en compte, atés que no va a produir-se, a l'haver sigut suportat prèviament per la Diputació en el moment de la tramitació de la preceptiva llicència d'obres.**

Projecte (sense millora)	Oferta (amb millora)	
P.E.C 206.576,44 154.660,92 IVA (21 %) 43.381,05 32.478,79		
P.B.L.	249.957,49	187.139,71

La baixa econòmica és de 154.660,92 / 206.576,44 = 25,13 %.

No obstant això, per tot allò que s'ha descrit, es considera acceptable la documentació presentada, i prou justificada i, per tant, viable l'oferta incursa inicialment en valors anormals o desproporcionats presentada per l'empresa CONTRAFFORTE RESTAURE, SL.

(...)"

La Mesa constata que no obstant la duplicitat al·legada en l'informe sobre la dedicació de la restauradora per a esta obra i per a la terminació de cobertes en dos pavellons en el Monestir de Llutxent. Expedient 060/2020/PRT tal contradicció no es produïx atés que en la present sessió ha sigut exclosa la seua oferta en este últim procediment per haver presentat la documentació d'esmena als efectes d'adjudicació fora del termini concedit per a això.

2) Classificar les ofertes per orde decreixent d'importància.

CONTRAFFORTE RESTAURO SL
CYRESPA ARQUITECTÓNICO SL
ESTUDIO MÉTODOS DE RESTAURACIÓN SL

3) Adjudicar el contracte a favor de CONTRAFFORTE RESTAURO SL per import de 154.660,92 € "(...) és considerada la més avantatjosa per a la Diputació de València per obtindre el valor més alt de puntuació (...)"

FIRMADO

1.- Jefa de Servicio de Contratación de DIPUTACION

- Mª Angeles Mut Sanchís

04-nov-2020 08:15:01

Documento	Identificadores	
CERTIFICADO MESA 29 10 20 8 1		
Código de verificación	Otros datos	Página 9 de 9
142C74D8-3FBED306-247CB4D8-333CEBB		

“(…) La puntuació del sobre 3 – oferta econòmica és com següeix:

Puntuació matemàtica: $P_i = 80 \times [1 + (Baja_j - Baixa_{m\grave{a}x}) / Baixa_{m\grave{a}x}]$, que es resumix en la Mesa següent:

Tipus licitació = 206.576,44 €

Empresa	Oferta	Baixa	%Baixa	Punts
Contrafforte Restauro SL	154.660,92	51.915,52	25,13 %	80,00
Cyrespa Arquitectónico SL	170.983,32	35.593,12	17,23 %	54,85
Estudio Métodos de Restauración SL	183.419,66	23.156,78	11,21 %	35,68

En informe de data 06-08-2020 es va calcular la puntuació relativa als criteris d'adjudicació valorats per mitjà de juí de valor amb el resultat següent:

Empresa	Experiència i capacitació	Millora contra intrusisme	Total punts Juí de valor
Contrafforte Restauro SL	10	8,86	18,86
Cyrespa Arquitectónico SL	10	0,63	10,63
Estudio Métodos de Restauración SL	2	10,0	12,00

Pel que la puntuació final és:

Empresa	Punts per juí de valor	Punts per oferta econòmica	Puntuació total
Contrafforte Restauro SL	18,86	80,00	98,86
Cyrespa Arquitectónico SL	10,63	54,85	65,48
Estudio Métodos de Restauración SL	12,00	35,68	47,68

*A la vista de la puntuació obtinguda pels tres licitadors admesos en este procediment restringit l'oferta de **CONTRAFFORTE RESTAURO SL** és considerada la més avantajosa per a la Diputació de València per obtindre la calor més alta de puntuació. (…)*

El citat acord va ser adoptat amb el vot favorable dels assistents a la sessió:

Sr. Juan Jiménez Hernandis
 Sr. Luis Gómez-Ferrer Bayo
 Sr. Vicente Frontera Martínez
 Sra. Paloma Corbí Rico
 Sr. José Suñer Gómez
 Sra. M^a Jesús González Orient

El present certificat s'efectua a reserva dels termes que resulten de l'aprovació de l'Acta corresponent, de conformitat amb l'article 206 del Reial decret 2568/1986 de 28 de novembre, que aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

I per deixar-ne constància expedisc el present certificat a València.

FIRMADO

1.- Jefa de Servicio de Contratación de DIPUTACION

- M^a Angeles Mut Sanchis

04-nov-2020 08:15:01