



MEMORIA XUSTIFICATIVA PARA A REDACCIÓN DO PCAP PARA A CONTRATACIÓN DAS OBRAS DO PROXECTO DE "IMPLANTACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MECÁNICO NA RÚA ARAGÓN, ENTRE O N.º 209 E O N.º 178 NO CONCELLO DE VIGO".

I.- ANTECEDENTES:

I.- O Concelleiro-Delegado da Área de Fomento en data 07.05.2021 resolveu o autorizar o gasto para a redacción do proxecto de "Vigo Vertical de medios de transporte mecánico na rúa Aragón, entre o n.º 209 e o n.º 178 no Concello de Vigo a favor da empresa ICEACSA Consultores SLU (B15080849).

II.- A empresa ICEACSA CONSULTORES, S.L.U., presenta trala fase de supervisión do borrador presentado, proxecto de "IMPLANTACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MECÁNICO NA RÚA ARAGÓN, ENTRE O N.º 209 E O N.º 178 NO CONCELLO DE VIGO", redactado polo Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos D. Roberto Núñez de Arenas Basteiro, cun orzamento base de licitación máis IVE de OITOCENTOS SETENTA E NOVE MIL TRESCENTOS OITENTA E DOUS EUROS con TRINTA E CINCO CÉNTIMOS (879.382,35 euros)

III.- Previo informe da Oficina de Supervisión de Proxectos, I.T.O. e Asistencia Municipal de data 20.06.2022, e o pertinente informe xurídico con proposta de resolución de data 22 de xuño de 2022, a Xunta de Goberno Local, en sesión de data 30.06.2022 aprobou o proxecto de obras de "IMPLANTACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MECÁNICO NA RÚA ARAGÓN, ENTRE O N.º 209 E O N.º 178 NO CONCELLO DE VIGO", redactado polo Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos D. Roberto Núñez de Arenas Basteiro, cun orzamento base de licitación máis IVE de OITOCENTOS SETENTA E NOVE MIL TRESCENTOS OITENTA E DOUS EUROS con TRINTA E CINCO CÉNTIMOS (879.382,35 euros) e sinatura dixital de data 19.06.2022. Expte. 5359-443

II.- ESIXENCIAS DE MOTIVACIÓN DETERMINADAS POLA LEXISLACIÓN DE CONTRATOS:

Proxecto de obra a incluír no expediente:

"IMPLANTACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MECÁNICO NA RÚA ARAGÓN, ENTRE O N.º 209 E O N.º 178 NO CONCELLO DE VIGO" redactado polo Enxeñeiro de Camiños, Canles e



Expediente:1326/441

Portos D. Roberto Núñez de Arenas Basteiro, cun orzamento base de licitación máis IVE de OITOCENTOS SETENTA E NOVE MIL TRESCENTOS OITENTA E DOUS EUROS con TRINTA E CINCO CÉNTIMOS (879.382,35 euros) e sinatura dixital de data 19.06.2022. Expte. 5359-443

Para a execución do obxecto do contrato, e de acordo co informe xustificativo da necesidade e idoneidade deste expediente, asinado polo Xefe de Vías, Obras e Infraestruturas e polo Asesor Xurídico da Área de Fomento e Servizos en data 6 de xullo de 2022, procede de acordo coa orde de inicio do Concelleiro delegado da Area de Fomento e Servizos da mesma data, en virtude do Decreto de Delegación da Alcaldía de data 18.06.2019, dar inicio do correspondente expediente de contratación, polo cal a xuízo dos técnicos que subscriben o presente informe, considerase adecuado proceder a desenvolver os seguintes apartados para a definición de dito expediente:

1.- OBXECTO DO CONTRATO

A execución das obras do proxecto de "IMPLANTACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MECÁNICO NA RÚA ARAGÓN, ENTRE O N° 209 E O N.º 178 NO CONCELLO DE VIGO" redactado polo Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos D. Roberto Núñez de Arenas Basteiro, cun orzamento base de licitación máis IVE de OITOCENTOS SETENTA E NOVE MIL TRESCENTOS OITENTA E DOUS EUROS con TRINTA E CINCO CÉNTIMOS (879.382,35 euros) e sinatura dixital de data 19.06.2022. Expte. 5359-443

As obras proxectadas comprenden a implantación de medios de transporte mecánico e a potenciación do uso peonil no tramo entre o n° 209 e o n.º 178 da rúa Aragón, en continuación co proxecto de implantación do ascensor entre tre a rúa Travesía de Vigo n° 160 y rúa Aragón, dentro do Plan de Actuación VIGO VERTICAL. Estas obras inclúen a implantación dunha rampla mecánica de subida, facilitando a mobilidade nunha rúa cunha pendente do 14,21 %, así como a renovación da pavimentación, beirarrúa, arborado, mobiliario e das redes de servizos, adecuando unha área de aproximadamente 1100 m² e potenciando o uso peonil fronte o tráfico rodado.

As obras encádranse dentro da serie de actuacións de acondicionamento, rehabilitación, mellora e humanización da infraestrutura viaria que está a acometer o Concello de Vigo.

A actuación ten lugar na rúa Aragón. Os traballos para a realización da obra enuméranse a continuación.



Expediente:1326/441

- Previamente, prepararase o terreo, demolendo e retirando os primeiros 15 cm, coidando de non afectar os teitos dos garaxes de edificacións adxacentes, realizando para iso un estudo técnico das gretas e humidades existentes que poidan verse afectadas polas obras.
- Respecto a a pavimentación, manterase a cota existente pero pasará a ser unha plataforma única, priorizando así a mobilidade peonil.
- Instalarase unha rampla mecánica co obxectivo de facilitar a accesibilidade do espazo público, apoiada esta en unha estrutura de formigón.
- En canto ás infraestruturas soterradas de servizos urbanos: renovarase integramente a rede de abastecemento mediante tubos de fundación dúctil Ø de 100 mm e mesmo elementos auxiliares; renovarase integramente a rede de saneamento unitaria existente ata o pozo da praza, expondo unha rede separativa de fecais ou pluviais ata o devandito pozo que incluírá unha arqueta sinfónica previa á conexión das pluviais; renovarase a iluminación pública mesmo canalizacións e luminarias e desprazaranse as canalizacións existentes de electricidade, telecomunicacións ou gas afectadas directa ou indirectamente pola futura localización da rampla.
- Respecto ao mobiliario e zonas verdes, retiraranse aqueles situados na futura localización da rampla mecánica, repoñendo o mobiliario suficiente para asegurar unha área de descanso na praza no itinerario entre a mencionada rampla e o ascensor situado no seu extremo Oeste.

O contrato, polo seu obxecto, cualifícase como **contrato de obras**, segundo o previsto no artigo 13 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 (no sucesivo, LCSP).

A tenor do establecido no artigo 99.3.b da LCSP, o órgano de contratación poderá non dividir en lotes o obxecto do contrato cando existan motivos válidos que deberán xustificarse debidamente.

Polo que respecta a súa división en lotes, non se considera axeitada por constituír unha única prestación e, polo tanto, tal e como prevé o artigo 99.3 da LCSP a sensu contrario, a súa natureza e obxecto non permite a realización independente de distintas partes. A zona de actuación se encontra sita na zona do centro urbano da cidade de Vigo, nun ámbito densamente poboado, en particular, localizándose as actuacións a executar nunha rúa próxima a parque infantil e onde existe ademáis tráfico rodado nun ámbito superficial



Expediente:1326/441

de pequeno tamaño. As obras a executar comprenden a instalación dun dunha rampla mecánica para salvar a pendente existente, ademais de renovación de servizos, pavimentos, mobiliario urbano, xardinería e iluminación; traballos todos eles que necesitan unha coordinación por ter un carácter secuencial e de solape de actuacións tanto en planta como en alzado.

Todo o anterior da lugar a que a realización por lotes das diferentes prestacións comprendidas no obxecto do contrato dificultaría a correcta execución do mesmo, por falta de operatividade na coordinación dos tráfico peonís e rodados, con actuacións segregadas que é necesario encauzar conxuntamente, dada a proximidade das diferentes actuacións, e prolongaría no tempo as molestias aos usuarios da vía, polo cal considerase que as mesmas sexan unificadas nun único contrato.

2.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN E FORMA DE TRAMITACIÓN

Tendo en conta o obxecto do contrato, propónse a tramitación do presente expediente de contratación, a través de procedemento aberto e tramitación ordinaria, xustificándose no valor estimado do contrato e na necesidade de maior transparencia, publicidade e igualdade do procedemento.

3.- PRAZO DE EXECUCIÓN E PRÓRROGA

O prazo máximo de execución do contrato é de 8 meses.

A previsión do prazo de inicio das actuacións establececese en 15 de Novembro de 2022.

4.- SOLVENCIA

O artigo 25 e 26 do Real Decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas establecen os grupos e subgrupos de clasificación dos contratistas de obra e as categorías de clasificación segundo os importes e a duración estimada dos contratos de obras.

Por outra banda, o artigo 36 do citado Regulamento dispón que cando as obras presenten singularidades non normais ou xenerais ás da súa clase e si, en cambio, asimilables a tipos de obras correspondentes a outros subgrupos diferentes do principal, a esixencia de clasificación estenderase tamén a estes subgrupos coas limitacións seguintes:



Expediente:1326/441

- a) O nº de subgrupos esixibles, salvo casos excepcionais, non poderá ser superior a catro.
- b) O importe da obra parcial que pola súa singularidade dea lugar á esixencia de clasificación no subgrupo correspondente deberá ser superior ao 20 por 100 do prezo total do contrato, salvo casos excepcionais.

En canto a Categoría, de acordo co art. 26 do citado Regulamento, modificado polo RD 773/2015 de 28 de agosto, e considerando que o prazo de execución estimado para a completa execución das obras é de 8 meses, resulta de aplicación a referencia do valor estimado do contrato.

Polo que de acordo co Anexo 14 da memoria do proxecto de obras aprobado pola XGL, e considerando o valor estimado, correspóndelle a seguinte clasificación como contratista de obras nos seguinte grupo e subgrupo:

- Grupo J, subgrupo 1, categoría 4

5- MODIFICACIÓN DO CONTRATO:

Tendo en conta as peculiaridades do proxecto de obra, debe considerarse a opción de modificación do contrato en relación os seguintes criterios:

5.1.- Aspectos a modificar:

As unidades de obra relacionadas con traballos previos, firmes e pavimentos, elementos de transporte mecánico, abastecemento, saneamento, alumbrado público, servizos afectados, sinalización, mobiliario urbano, xardinería e sistema de rego, xestión de residuos e seguridade e saúde.

5.2.- Circunstancias que determinan a modificación:

- Que no ámbito afectado polas obras aparezan redes de servizos e instalacións, construcións soterradas, elementos de protección arqueolóxica, estado das estruturas e contencións, ou condicións xeotécnicas distintas das recollidas no proxecto.
- Necesidades de adaptación ao entorno, no referente a servizos, deseño, esquema funcional ou accesibilidade, ou usos e seguridade no funcionamento da instalacións sempre e cando este sufra modificacións con posterioridade a data de aprobación do proxecto.



5.3.- Limites da modificación:

A contía máxima da modificación non poderá superar o 20% sobre o prezo do contrato.

6.- RECEPCIÓN PARCIAL

Non procede.

7.-SEGURO

O Adxudicatario deberá acreditar a posesión dun seguro de responsabilidade civil, que de cobertura as actuacións propias do adxudicatario na execución das obras obxecto deste contrato, cunha contía mínima de 600.000,00 €.

8.- PRESCRICIÓN S TÉCNICAS PARTICULARES

Para o proxecto de contratación das obras contempladas neste expediente de contratación, achégase a este informe o prego de prescrición s técnicas incluído no proxecto de "IMPLANTACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MECÁNICO NA RÚA ARAGÓN, ENTRE O N.º 209 E O N.º 178 NO CONCELLO DE VIGO" suscrito polo Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos D. Roberto Núñez de Arenas Basteiro.

9.- DECLARACIÓN DACI

Os técnicos que subscriben declaran non estar incurso en posible conflito de intereses, nos termos establecidos no modelo aprobado por Resolución da Concellería-Delegada de Contratación, Patrimonio e Xestión Municipal de data 3 de marzo de 2021, no marco do desenvolvemento do Plan de Integridade na Contratación.

Asemade, o Concelleiro Delegado da Área de Fomento e Servizos, subscribe declaración de non estar incurso en posible conflito de intereses, nos termos establecidos no modelo aprobado para a Xunta de Goberno Local por Resolución da concellería delegada de Xestión Municipal de data 24 de febreiro de 2021 e no Plan de Integridade na Contratación .

En consecuencia os antecedentes descritos, propónse o Concelleiro Delegado da Area de Fomento e Servizos remitir a presente memoria para a contratación das obras do proxecto de "IMPLANTACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MECÁNICO NA RÚA ARAGÓN, ENTRE O N.º 209 E O N.º 178 NO CONCELLO DE VIGO" ao Servizo de



Expediente:1326/441

Contratación, para a súa tramitación conforme ao Prego Tipo de de Cláusulas Administrativas Particulares para a contratación de obras por procedemento aberto, aprobado pola XGL en data 17.12.2020, de acordo coas condicións e necesidades descritas no presente informe.

Vigo, na data da sinatura electrónica

A Técnico de Xestión.-Ruth Gallego Santos.

O Xefe de Vías, Obras e Infraestruturas.- Jerónimo Centrón Castaños.

O Técnico de Administración Xeral.- Óscar Couce Senra

Conforme- O Concelleiro Delegado da Área de Fomento e Servizos.- F. Javier Pardo Espiñeira