
Id
. 

D
o
cu

m
en

t:
 O

9
jd

 2
xx

d
 w

+
9
x 

Z
4
R
d
 K

v5
M

 D
X
9
g
 Q

Q
Q

=

C
Ò

PI
A
 I

N
FO

R
M

A
T
IV

A
 (

N
O

 V
E
R
IF

IC
A
B
LE

 E
N

 S
E
U

 E
LE

C
T
R
Ò

N
IC

A
)

Signat electrònicament per:
Antefirma Nom Data Emissor cert Núm. sèrie cert
T.A.G. - SERV. DE CONTRACTACIO MONICA RUIZ DE VILLEGAS DEL COSO 24/10/2022 ACCVCA-120 21522851035352318522

535929303640918246
CAP SERVICI - SERV. DE CONTRACTACIO CARMEN SAURI RODRIGO 24/10/2022 ACCVCA-120 14996613164776233784

2964687864477767170

 

EXPEDIENTE 04101/2022/206-SU 

SUMINISTRO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS EN 5 

CEMENTERIOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE VALÈNCIA (DIVIDIDO EN 5 LOTES) 

A la vista del informe del equipo técnico del Servicio de Contratación, de fecha 7 de 

octubre de 2022, la mesa acordó, en sesión celebrada el 11 de octubre de 2022 la tramitación del 

procedimiento del artículo 149.4 LCSP. 

Dentro del plazo de presentación de la documentación justificativa la mercantil GRUPO 

RENDER INDUSTRIAL SL señala que hay error en la reducción de plazo de ejecución que ha 

ofertado respecto al LOTE 1 siendo este de 8 DÍAS y no 18 DÍAS tal como refleja el informe, y en 

consecuencia, no se hallan en presunción de anormalidad respecto a dicho criterio y Lote. 

Examinada la documentación por el equipo técnico del Servicio de Contratación, se concluye 

estimar la alegación presentada por la mercantil GRUPO RENDER INDUSTRIAL SL.. 

Resultando tras el nuevo cálculo del análisis de la desproporción: 

El plazo medio de reducción ofertado es de 7,92 días 

El umbral de desproporción es de 8,71 días 

OFERTAS LICITADORES 
MENOR 
PRECIO 

OFERTADO 

REDUCCIÓN 
PLAZO 

EJECUCIÓN 

AMPLIACIÓN 
GARANTÍA 

INSTALACIÓN 
SOLAR 

2 
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, 
S.A. 

73.312,00 € 0 10 

3 EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U. 72.350,11 € 5 10 

5 ETRALUX, S.A. 59.577,34 € 6 10 

6 GENERA QUATRO S.L. 67.025,52 € 14 10 

7 GRUPO RENDER INDUSTRIAL SL 77.437,17 € 8 10 

8 IMESAPI, S.A 60.066,00 € 10 10 

9 IMMODO FOTOVOLTAICA, S.L. 59.386,78 € 0 0 

10 INGENALIUM, S.L. 69.616,67 € 16 10 

11 MONTAJES ELECTRICOS ESBER, S.L. 60.200,00 € 15 10 

12 
SOCIEDAD IBÉRICA DE 
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA 

49.200,00 € 6 10 

13 SUN ENERGY RENOVABLES SL 63.250,00 € 9 5 

14 UTE PAVENER - PAVASAL 77.205,75 € 6 7 
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En consecuencia, la mesa acuerda requerir la tramitación del procedimiento del artículo 

149.4 LCSP,  a la licitadora SUN ENERGY RENOVABLES SL, en cuanto al LOTE1 respecto al 

criterio reducción plazo ejecución, que ha resultado estar incursa su oferta en presunción de 

anormalidad, tras la corrección del error detectado. 

Señalar que el resto de licitadoras incursas en presunta anormalidad ya fueron requeridas. 

 

Es cuanto se tiene que informar. 

 


