
22c-RDLSE MRR 

                                         

1/4 

 

 

Unión Europea – NextGenerationEU 

 

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ADIF-ALTA VELOCIDAD 
 

CONTRATO TIPO DE OBRAS 
 

PARTES CONTRATANTES 

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
 ADIF-ALTA VELOCIDAD 

 

ADJUDICATARIO: 

 

MONTAJE VIA SAGRERA AV- UTE  
 

CIF: U- 72402506 

 

 

 

 

OBJETO DEL CONTRATO 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MONTAJE DE VÍA DE LA ESTACIÓN DE SAGRERA AV  
 

N.º de Expediente: 3.22/20830.0030 

 

 

PRECIO DE ADJUDICACIÓN Y ANUALIDADES 

    ANUALIDAD IMPORTE SIN IVA IVA IMPORTE CON IVA 

2022 2.406.145,79 € 505.290,62 € 2.911.436,40 € 

2023 3.208.194,42 € 673.720,82 € 3.881.915,25 € 

2024   504.659,79 € 105.978,56 €    610.638,35 € 

TOTAL 6.119.000,00 €       1.284.990,00 € 7.403.990,00 € 
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PARTES QUE CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO 

 

 

Por la entidad pública empresarial ADIF-Alta Velocidad, con N.I.F. Q-2802152E: 

 

D. JUAN PABLO VILLANUEVA BELTRAMINI, Director General de ADIF Alta Velocidad, actuando en nombre y representación 

de ADIF-AV, creada mediante Real Decreto Ley 15/2013, de 13 de diciembre, en el ejercicio de las competencias 

atribuidas mediante Resolución de Delegación de Competencias de fecha 29 de junio de 2021 de la Entidad Pública 
Empresarial ADIF-Alta Velocidad (BOE 1 de octubre de 2021) por el que se delegan determinadas competencias en 

Órganos internos de la Entidad 

 

  

  Por el Contratista: 

 

D. PABLO AYALA TORRE con DNI 13756978-B en nombre y representación de la Unión temporal de empresas, FCC 
CONSTRUCCIÓN, S.A. (37,5%) – FERROVIAL CONSTRUCCION SA (37,5%) – COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA (17,5%) – 

CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. (7,5%), abreviadamente MONTAJE VIA SAGRERA AV- UTE con CIF U-72402506 y domicilio 

en c/ Ribera del Loira 42, 28042 Madrid, según poder otorgado ante el notario de Madrid, D. Luis Máiz Cal, el día 2 

de agosto de 2022, bajo el número 2262 de su protocolo. 

 

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente para formalizar el presente contrato. 

 
 

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

 

1. La Solicitud de Inicio del Expediente fue aprobada con fecha 28 de enero de 2022, con un presupuesto de licitación 

de: 

- Base imponible:                    6.875.363,10 € 

- Total IVA (21%):                 1.443.826,25 € 

- Total con IVA:    8.319.189,35 € 

 

2. La celebración del presente contrato, la autorización del gasto y su adjudicación definitiva fueron acordados por 

disposiciones administrativas que obran en el expediente tramitado al efecto. 

3. La adjudicación del contrato fue aprobada mediante Acuerdo de fecha 26 de julio de 2022. 

4. Este contrato va a ser financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU. 
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CLÁUSULAS DEL CONTRATO 

 

PRIMERO. D. PABLO AYALA TORRE con DNI 13.756.978-B en nombre y representación de la empresa MONTAJE 

VIA SAGRERA AV- UTE se compromete a llevar a cabo la ejecución de este contrato titulado  EJECUCIÓN 

DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MONTAJE DE VÍA DE LA ESTACIÓN DE SAGRERA AV.  Nº de 

Expediente: 3.22/20830.0030, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU. 

SEGUNDO. El objeto del presente contrato es la EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MONTAJE 

DE VÍA DE LA ESTACIÓN DE SAGRERA AV.   

TERCERO. El adjudicatario se compromete a realizar por su cuenta y riesgo el objeto del contrato al que se refiere 

la cláusula anterior con estricta sujeción al Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas 

urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión 

Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores y, en todo lo que no se 

oponga a la citada norma, al Pliego de Condiciones Particulares, al Proyecto Constructivo y al Anexo 

de Condiciones Generales correspondiente, de acuerdo con el orden de prelación previsto.  

Igualmente serán de obligado cumplimiento para el adjudicatario, cualesquiera otros documentos 

que sirvan de base al contrato e integren el mismo, con sujeción asimismo a las ofertas técnica y 

económica presentadas por el adjudicatario en la licitación, dando su plena conformidad a los 

referidos documentos mediante la firma del presente contrato en este acto. 

CUARTO. La entidad adjudicataria estará obligada a cumplir las obligaciones de información y publicidad 

establecidas en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero 

de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

QUINTO. La realización del objeto del presente contrato se ajustará a las prescripciones técnicas y cláusulas de 

los Pliegos indicados en la cláusula anterior y su documentación integradora, no pudiendo el 

adjudicatario, introducir modificación alguna sin autorización previa y escrita de ADIF-Alta Velocidad. 

SEXTO. El importe del contrato es de: 

- Base imponible:  6.119.000,00 €   

- Total IVA (21 %):  1.284.990,00 €  
- Total con IVA:                 7.403.990,00 € 

 

que será abonado por ADIF-Alta Velocidad a la firma adjudicataria con arreglo a la siguiente 

distribución de anualidades: 

 

    ANUALIDAD IMPORTE SIN IVA IVA IMPORTE CON IVA 

 

2022 2.406.145,79 € 505.290,62 € 2.911.436,40 € 

2023 3.208.194,42 € 673.720,82 € 3.881.915,25 € 
2024     504.659,79 € 105.978,56 €    610.638,35 € 

TOTAL 6.119.000,00 €       1.284.990,00 € 7.403.990,00 € 

 

 

SÉPTIMO. El plazo de ejecución de las obras es de 18 meses, contados a partir contados a partir del Acta de 

comprobación de replanteo e inicio. 

OCTAVO. Todos los gastos derivados del presente contrato, sin excepción alguna, así como todos los tributos, 
tasas, arbitrios, exacciones establecidas o que se establezcan sobre el contrato o su objeto, tanto por 

la Administración del Estado como por las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, serán de 

cuenta del adjudicatario. 
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NOVENO. La Revisión de precios se ajustará a lo establecido en la Cláusula 27 del Pliego de Condiciones 

Particulares. 

DÉCIMO. Para responder del cumplimiento de este contrato, ha sido constituida a favor del ADIF-Alta Velocidad, 

una garantía definitiva por importe de 611.900,00 euros, según se acredita mediante resguardo de 

la Caja General de Depósitos, el cual se incorpora al expediente. 

UNDÉCIMO. El presente contrato estará sometido, durante toda su vigencia, a la normativa nacional y de la Unión 

Europea en materia de protección de datos.  

En cuanto a su preparación y adjudicación, el régimen jurídico del contrato es el establecido en el RDl 

3/2020, de 4 de febrero, conforme a lo dispuesto en el artículo 13.2 del Estatuto de la Entidad, 

aprobado por el Real Decreto 1044/2013, de 27 de diciembre.  

En todo lo relativo a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su modificación, duración y 

régimen de prórrogas, el presente contrato se regirá por lo establecido en el citado RDL y en todo lo 
que al mismo no se oponga por lo dispuesto en los Pliegos de Condiciones Particulares, en los Anexos 

de Condiciones Generales del mismo, en el Proyecto constructivo, en el presente documento y en el 

resto de documentación de carácter contractual.  

Las controversias surgidas durante la ejecución y extinción del Contrato serán resueltas de común 

acuerdo por los contratantes, y en caso de no alcanzarlo, se tramitará el procedimiento de reclamación 

establecido en el Anexo de Condiciones Generales del Pliego de Condiciones Particulares y/o podrá 

acudirse a los órganos del Orden Jurisdiccional Civil. En este último caso, las partes se someterán 
expresamente al fuero de los Juzgados y Tribunales de Madrid, con renuncia a cualquier otro que 

pudiera corresponderles. No obstante lo anterior, en el supuesto establecido en el apartado d) del 

art. 119.2 del RDl 3/2020, será de aplicación el régimen de la reclamación en materia de contratación 

establecido en el propio artículo 119 y artículos siguientes del citado Real Decreto-ley. 

 

 

          Por la entidad pública empresarial 
ADIF-Alta Velocidad                                                     Por el Contratista 
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