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ASUNTO: MEMORIA TECNICA JUSTIFICATIVA PARA LA CONTRATACION DE LA REDACCION DEL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION, DIRECCION DE OBRA, PARA LA REHABILITACION
PARCIAL DEL ANTIGUO INSTITUTO DE FP DE SAN CIPRIANO — INFIESTO

EXPEDIENTE CON/2023/42

Desde este Servicio de Obras y Urbanismo en cumplimiento del art. 116 de la Ley 9/2017 de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Publico por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014 (en adelante, LCSP), se manifiesta:

1.
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JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD:

Con fecha 25 de julio de 2023 se recibe en este Ayuntamiento notificacion individual de
Resolucion el Instituto para la transicién justa O.A. de concesién de ayudas dirigidas a proyectos
de infraestructuras ambientales, sociales y digitales en municipios de zonas afectadas por la
transicion energética en el marco del marco del Plan de Recuperacién, Transformaciéon y
Resiliencia (PRTR), al amparo de la Orden TED/1476/2021, de 27 de diciembre, por la que se
regulan las bases para la concesion de ayudas, y modificada por la Orden TED/442/2022,
de 10 de mayo.

En la misma se concede al Ayuntamiento de PiloAa una ayuda por importe de 1.491.688,67€
para la ejecucion del proyecto “Rehabilitacion del antiguo instituto de FP de San Cipriano”

El complejo del antiguo Instituto de Formacién Profesional sito en la zona de San Cipriano -
Infiesto (Pilona) se situa al sur del nucleo urbano de Infiesto sobre parcela con una superficie de
9.727 m? identificada con la referencia catastral numero 102103600UPO0B0001XM. Fue
inaugurado en el aino 1981, cesando su actividad en el afio 2010. Desde entonces se encuentra
sin uso y en mal estado de conservacion en gran parte debido a actos vandalicos en los ultimos
anos.

Dentro de la parcela, el complejo esta formado por varios edificios: un edificio principal, edificio
de talleres y laboratorios y gimnasio y vestuarios El edificio principal, destinado en su dia a
aulas y administracion, esta situado en el centro de la parcela, cuenta con tres alturas y se
articula en dos volumenes de planta rectangular unidos por un nucleo de comunicacion.

La actuacion que se propone consiste en la rehabilitacion del ala izquierda y pasillo central del
edificio principal del antiguo Instituto de FP, con una superficie construida de de 1.574,46 m?,
para su uso independiente del resto del edificio.

Con ello se ponen en valor unas instalaciones en desuso, con el objeto de crear un espacio
multiusos, en el que convivan usos de caracter social con instalaciones para el impulso del
desarrollo econémico a través de las PYMES y emprendedores locales, impulsando
transformaciones que permitan avanzar hacia un nuevo modelo productivo, econémico y social.
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Este Ayuntamiento cuenta con un documento, denominado “Anexo V Descripcion del proyecto”,
que describe la actuacion, y que fue elaborado y presentado para la obtencién de los fondos que
financian esta actuacion.

OBJETO DEL CONTRATO:

A la vista de los antecedentes expuestos, resulta evidente que es precisa la contratacién de la
redaccion de un proyecto que le permita al Ayuntamiento la posterior ejecucién de las obras vy,
por lo tanto, la justificacion de la subvencion concedida.

El objeto del contrato se concreta en las siguientes prestaciones:

— Redaccién del Proyecto Basico y de Ejecucion de las obras para “Rehabilitacién parcial del
antiguo instituto de FP de San Cipriano”, incorporando la Gestion de Residuos, el Estudio de
Seguridad y Salud.

La redaccion del proyecto de ejecucion se realizara en base al documento presentado a la
convocatoria de ayudas, tanto en el alcance técnico como en el presupuesto detallado que se
incluye.

— Direccién Facultativa de las obras en su fase de ejecucion, la recepcion final de los trabajos
incluida la documentacion técnica justificativa de la inversion de la subvencién de caracter
técnico para la consecucion de las actuaciones segun la legislacion de aplicacion. (art. 26
Orden TED/1476/2021, de 27 de diciembre).

Una vez finalizada la obra y junto con el informe de estado de la obra, un Certificado de
Eficiencia Energética donde se acredite el estado energético final del inmueble tras la obra

CODIFICACION:

La codificacion correspondiente a la Nomenclatura Comun de los Contratos Publicos (CPV)
aprobado por el Reglamento de la Comision Europea, Reglamento (CE) N.° 213/2008, es la que
figura a continuacion:

Cddigo/s CPV: 71242000 Elaboracion de proyectos y disefios, presupuestos.
71240000-2 Servicios de arquitectura, ingenieria y planificacion.
71317200 Servicios de salud y seguridad.
71356200 Servicios de asistencia técnica.
71520000 Servicios de supervisién de obras.
71540000 Servicios de gestion de obras.

INSUFICIENCIA DE MEDIOS:

Las necesidades que pretenden cubrirse con el contrato de referencia, requieren una
especializacion y capacitacion técnica especifica. Asimismo, se requieren medios informaticos
especificos, equipos de hardware con la capacidad adecuada para la utilizacién de programas
para disefo grafico y para calculo de instalaciones y estructuras, etc... asi como los programas
correspondientes y personal especializado con la formacién y experiencia adecuada para el uso
de los mismos.

Que este Servicio de Obras y Urbanismo no cuenta con suficiencia de medios personales y
materiales para la realizacion del contrato previsto, ya que en la actualidad sélo cuenta con un
arquitecto que ya cuenta con una gran carga de trabajo, ni con medios materiales equipos y
aplicaciones o programas informaticos, que permitan desarrollar el trabajo, por lo que se estima
conveniente realizar la externalizacién de estas actuaciones.
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5. DIVISION EN LOTES: (NO)
De acuerdo con lo establecido en el art. 99 de la LCSP, se considera que, en el presente caso no
seria viable la division en lotes, puesto que al tratarse de una rehabilitacién integral precisa de
una coordinacion tanto técnica como temporal de los trabajos, que forman una unidad. Todo ello
con la finalidad de lograr la mayor eficacia en su correcta ejecucion en el plazo establecido de un
proyecto coherente y adecuado a las necesidades y teniendo en cuenta las obligaciones
establecidas de plazo de ejecucién, cumplimiento de hitos, objetivos, seguimiento, etc...

Por lo tanto, el objeto del contrato exige acometer una solucién conjunta e integrada para la ejecucion
de la prestacion y de plantearse una division en lotes, se podria dificultar la necesaria coordinacion
técnica y de proyecto entre los técnicos intervinientes en la prestacién objeto de contrato.

6. PLAZO DE EJECUCION:
El plazo de ejecucion de este contrato contempla dos fases, perfectamente diferenciadas entre
Si:

— Redaccién del Proyecto Basico y de Ejecucion (incorporando la Gestién de Residuos, el
Estudio de Seguridad y Salud, Proyectos especificos de las instalaciones etc... ): TRES (3)
meses desde la formalizacién del contrato.

Dentro de este plazo, el equipo redactor dispondra de un plazo de UN (1) mes desde la
formalizacion del contrato para la presentacion del Proyecto Basico.

Una vez supervisado el proyecto, el equipo redactor dispondra de un plazo de DOS (2)

meses, a contar desde el dia siguiente al de la comunicacion, para la entrega de la
Documentaciéon Completa.

— Direccion de Obra, en fase de ejecucion.
De conformidad con el articulo 29.7 de la LCSP, el presente contrato, en cuanto a los
servicios de Direccién de Obra durante la ejecucién de las obras, es complementario del
contrato de ejecucién de las obras.

El plazo, por tanto, comenzara con la adjudicacion del contrato principal y finalizaran segun
las disposiciones previstas en el correspondiente pliego.

El plazo de duraciéon del contrato podra modificarse en funcién de la duracién real de la
ejecucion de las obras y de la fecha de formalizacion de su recepcion.

La falta de formalizacién del contrato de obras determinara la imposibilidad de llevar a cabo
estas prestaciones.

7. PRESUPUETO BASE DE LICITACION:
La justificacion del precio del contrato se contiene en el documento denominado “Anexo V

o Financiado por b INETITUTE
* * S = * o Plan d& Recuperacicn ies
s GO R HIRISTERIC P o PARA LA
5 la Union Europea ol CEERARA | DETRAMSPORTES HEWLEWD Transfarmacicn || TRANSICION
S s E i a T ASEMNDW LRBANA % ¥ Resiliencia :::1 =5z JUBTA
it

MextGenerationEU

Ayto de Pilofia * C/Covadonga, 9 * 33530 * Infiesto * ASTURIAS * Tel: 985710013 * Fax: 985711144 * www.ayto-pilona.es



10.

Descripcion del proyecto”, en el cual se incluyen los siguientes importes:

FASE: IMPORTE: IVA 21%: TOTAL:

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION 89.467,54 € 18.788,18 € 108.255,72 €
DIRECCION DE OBRA 38.343,23 € 8.052,08 € 46.395,31 €
TOTAL. ..o 127.810,77 € 26.840,26 € 154.651,03 €

Por lo anterior, el presupuesto de licitacion (IVA incluido) para la contratacion de redaccion del
Proyecto Basico y de Ejecucion y Direccion de Obra se establece en CIENTO CINCUENTA'Y
CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTAY UN EUROS CON TRES CENTIMOS (154.651,03€)

VALOR ESTIMADO:

Segun lo reflejado en el articulo 101 de la LCSP se considerara en el valor estimado del contrato,
el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Afadido, y en el caso de que se haya
previsto la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerara el importe maximo que
pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones al alza previstas.

REVICION DE PRECIOS:
Con arreglo al articulo 103 LCSP la contratacion que resulte no sera objeto de revision de
precios.

SOLVENCIA:

— Solvencia econémica y financiera:
El articulo 87.1 de la LCSP establece que la solvencia econémica y financiera del empresario
debera acreditarse por uno o varios de los medios, que se indican en el mismo, a eleccion del
6rgano de contratacion. De entre los que se figuran en dicho articulo, se considera como
parametro mas adecuado en el caso del presente contrato:

* Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito al que se
refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos disponibles en
funciéon de las fechas de constitucion o de inicio de actividades del empresario y de
presentacion de las ofertas por importe igual o superior a una vez y media el precio de
licitacion sin IVA.

* Empresas de nueva creacién con menos de tres afios de antigiedad: Deberan acreditar
mediante la escritura de constitucién o modificacion de la empresa que el capital minimo
desembolsado es superior a una vez y media el precio de licitacion sin IVA. Si es una
persona fisica debera acreditar que dispone de un seguro de responsabilidad por riesgos
profesionales superior a una vez y media el precio de licitacién sin IVA .).

— Solvencia Técnica y profesional:
El articulo 90.1 de la LCSP, establece que en los contratos de servicios la solvencia técnica
de los empresarios debera acreditarse por uno o varios de los medios que se indican en el
mismo, a eleccién del érgano de contratacion.

* Relacion de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza
que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como maximo los tres
ultimos afos, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, publico o privado
de los mismos, avalados por Certificados de buena ejecucion en los términos del articulo
90.1.a LCSP.

* Cuando el contratista sea una empresa de nueva creacién, entendiendo por tal aquella
que tenga una antigiedad inferior a cinco afios, su solvencia técnica se acreditara
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mediante presentacion de la declaracién sobre la plantilla media anual de la empresa y
del numero de directivos durante los tres ultimos afios, acompafiada de la documentacién
justificativa e indicara la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para
la ejecucion de los trabajos o prestaciones.

11. CRITERIOS QUE SE PROPONEN PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO:
Para la valoracion de las proposiciones y la determinacion de la mejor oferta, segun art. 145
LCSP, se atendera a una pluralidad de criterios de adjudicacion en base a la mejor relacion
calidad-precio.

Se propone los siguientes criterios que serviran de base para la adjudicacién del contrato:

a) Criterios cuantificables mediante la aplicacion de férmulas o de forma automatica
(hasta un maximo de 60 puntos).

» Oferta Econémica (hasta un maximo de 25 puntos):
Para la valoracion de las ofertas econdmicas presentadas por los licitadores, se calculara,
en primer lugar, el valor de la baja de las ofertas presentadas, conforme al presupuesto

de licitacién y sin superar el mismo.

Se valoraran las bajas hasta un maximo de 25 puntos, por aplicacion de la siguiente
férmula:

Puntos = 25 x Bo / MBo
Siendo:
Bo = Baja de la oferta analizada.
MBo = Mayor Baja entre todas las ofertas analizadas.

Las ofertas que no presenten baja alguna se valorara con cero puntos.

* Reduccién sobre el plazo previsto para la redacciéon de los proyectos (hasta un
maximo de 10 puntos):

En este criterio se valorara los siguientes niveles:
Reduccién en el plazo de entrega de 0 dias naturales..... 0 puntos
Reduccion en el plazo de entrega de 5 dias naturales: ... 2,5 puntos
Reduccion en el plazo de entrega de 10 dias naturales:... 5 puntos
Reduccién en el plazo de entrega de 15 dias naturales:... 10 puntos

» Especial disponibilidad en la fase de direcciéon de obra (hasta un maximo de 15
puntos)
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A fin de garantizar el cumplimiento de hitos y objetivos de la finalizacion de las obras en
los plazos previstos, del ahorro energético comprometido y del cumplimiento de la
politica de gestién de residuos y reutilizacion, se valorara el especial seguimiento de la
obra por parte de la Direccién de obra incrementando la frecuencia de las visitas a obra
sobre el minimo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas:

— Mas de 2 visitas a la semana........... 15 puntos.
— 2visitasalasemana:..................... 10 puntos
— 1visitaalasemana:.........cccccceeennn. 5 puntos
— Ofertas que no presenten mejora.... 0 puntos

Cada una de las visitas adicionales se comunicara al Responsable del Contrato y se
documentara en el libro de la obra.

Experiencia profesional en obras similares (hasta un maximo de 10 puntos)
Se valorara: la experiencia profesional en la redaccién de proyectos y direccion de obras
similares.

Redaccion de Proyectos similares:
Se realizara documento justificativo de historial proyectos de obras similares redactados
por el licitador, en referencia al importe PEM, de la siguiente manera:

— Por haber proyectado una obra con un PEM = 300.000 €......... 1 punto
— Por haber proyectado una obra con un PEM = 895.000 €......... 5 puntos

El resto de las ofertas se puntuaran en una proporcion lineal entre los tramos
anteriores, siendo 5 puntos la puntuacién maxima en este apartado.

Direccién de obra de Proyectos similares:
Se realizarda documento justificativo de historial de Direcciones de obra de obras
similares dirigidas por el licitador, en referencia al importe PEM, de la siguiente manera:

— Por haber dirigido una obra con un PEM 2= 300.000 €........ 1 punto
— Por haber dirigido una obra con un PEM = 895.000 €........ 5 puntos

El resto de las ofertas se puntuaran en una proporcion lineal entre los tramos
anteriores, siendo 5 puntos la puntuacion maxima en este apartado.

b) Criterios cuya cuantificacion depende de un juicio de valor (hasta un maximo de 40
puntos)

En este apartado se valorara la calidad técnica y metodolégica de los trabajos a realizar, con
arreglo a los siguientes criterios:

Calidad de la propuesta técnica (hasta un maximo de 30 puntos):

Se valorara la calidad de las actuaciones propuestas, de su disefho, de los sistemas
constructivos y materiales elegidos, de su programacion y de su efectiva ejecucion dentro
del presupuesto de obra previsto, asi como la eficiencia energética finalmente obtenida.

Se presentara una Memoria descriptiva (denominada “Propuesta técnica”), con una
extension maxima de 10 hojas en formato A-4 (sin incluir caratula) en formato .pdf, en la
que se describa el conocimiento de los objetivos previsto a alcanzar con la intervencion y
la propuesta. Se desglosara en los siguientes apartados:

— Calidad arquitectdnica y de disefio al servicio de los usuarios (mejora funcional de los
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espacios, accesibilidad, etc...). (0-5 puntos)
— Aislamiento térmico de la envolvente, cerramientos y cubierta. (0-5 puntos)
— Nuevos sistema de climatizacion y su integracion en el conjunto. (0-5 puntos)
— Nuevos sistemas de iluminacién y su integracion en el conjunto. (0-5 puntos)
— Renovacién de acabados. (0-5 puntos)
— Integracion de la actuacion con el resto del edificio. (0-5 puntos)

La valoracién de estos criterios se efectuara desde cero, cuando no se hubiera
incorporado de forma valida el estudio o apartado correspondiente, hasta la maxima
puntuacion, cuando el estudio o la propuesta sea excelente, segun los siguientes niveles:

Excelente:.....cccccoceeeiiiiiiiiiinnnnnn, 5 ptos
Muy buena:..........coooeevereevnnnnn. 4 ptos
Buena:..........oooo oo 3 ptos
Aceptable:...........cccc 2 ptos
Mero cumplimiento.................. 1 pto

El grado de mejora respecto a lo minimo exigido se obtendra al evaluar
comparativamente las ofertas.

Evaluacion del sistema de gestion y circularidad de los residuos (hasta un maximo
de 5 puntos):

Se presentara una memoria (denominada “Evaluacion del sistema de gestion y
circularidad de los residuos”), con una extension maxima de 5 hojas en formato A-4 (sin
incluir caratula) en formato .pdf, en la que se describa la planificacion de la gestion de
residuos para la reutilizacién, reciclaje o valorizacion, de tal forma que justifique el
requisito de gestién de residuos acorde con el principio DNSH. Exposicion de medidas
relativas al desmontaje y reutilizacién de los componentes de edificio que deban retirarse.

Incorporacion de documentacion para difusion del proyecto (hasta un maximo de 5
puntos):

Se valorara el compromiso de presentacion de documentacién para difusién del proyecto,
entre otros: imagenes 3D, video, maqueta u otros soportes

Todos los criterios planteados guardan relacién con el objeto del contrato puesto que se ha
buscado obtener una oferta de gran calidad, que tenga un conocimiento profundo del proyecto
asi como de la especifica normativa que regula la subvencion y que garantice la creacién de un
edificio eficiente y funcional y que garantice la realizacién de las obras de forma correcta y en
plazo asi como el cumplimiento de los requisitos exigidos por la orden TED/1476/2021, de 27 de
diciembre, modificada por la Orden TED/442/2022, de 10 de mayo.

De conformidad con lo establecido en el articulo 146.3 de la LCSP las empresas deberan
superar una puntuacién minima de 20,00 puntos en la valoracion del conjunto de los criterios
evaluables mediante juicio de valor.
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12.COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS:

13.

De conformidad con lo establecido en el art. 76.2 de la LCSP, al margen de acreditar su
solvencia técnica, por los medios antes indicados, las personas o empresas licitadoras, se
comprometen a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato, los siguientes medios personales:

— 1 persona con el titulo que habilite para la profesiéon de Arquitecto/a (técnico competente, de
acuerdo con los articulos 2,10 y 12 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de
la Edificacion).

— 1 persona con el titulo que habilite para la profesién de Ingeniero/a industrial o ingeniero/a
técnica industrial (competente para proyectar las instalaciones incluidas en el proyecto).

Todos los técnicos requeridos para el Equipo Profesional deberan tener la titulacion habilitante
para el ejercicio de la profesidbn regulada y estar colegiados en el Colegio Oficial
correspondiente.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION:
Atendiendo a lo establecido en el art. 202 de la LCSP se consideran como condiciones especial
de ejecucion:

— De tipo medioambiental: 1. “El adjudicatario vendra obligado a responsabilizarse de realizar
una recogida selectiva de los residuos generados durante la ejecucion del contrato. Asi
mismo debera retirar los embalajes y envases vacios, para depositarlos en los contenedores
correspondientes 0, en su caso, en el punto limpio u otro sistema de gestiéon de residuos
autorizado.”

Ademas de las anteriores, se consideraran obligaciones esenciales del contrato las
siguientes:

— Al proyecto objeto de este contrato le resulta de aplicacién lo dispuesto en la Orden
TED/1476/2021, de 27 de diciembre, por la que se regulan las bases para la concesién
de ayudas, en régimen de concurencia competitiva, dirigidas a proyectos de
infraestructuras ambientales, sociales y digitales en municipios de zonas afectadas por
la transicion energética en el marco del Plan de Recuperaciéon, Transformacién y
Resiliencia (BOPA 29-12-2021)modificada por la Orden TED/442/2022, de 10 de mayo.

— El pleno cumplimiento del principio de “no causar un perjuicio significativo al medio ambiente”
(principio DNSH) y la contribucion que corresponda a los objetivos climaticos y digitales
establecidos en el Componente 10 del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia,
de acuerdo con el etiquetado definido en los anexos VI y VIl del Reglamento (UE) num.
2021/241, de 12 de febrero.

— La obligacién de cumplimentar las Declaraciones de Ausencia de Conflictos de intereses.

— La obligacion del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unién Europea en
materia de proteccién de datos de conformidad con lo establecido en el Real Decreto-ley
14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad
publica en materia de administracion digital, contratacién del sector publico y
telecomunicaciones.

— Se debera lograr una reduccion de al menos un 30% del consumo de energia primaria no
renovable en comparacién con la situacion de partida. La justificacién del ahorro energéticos
se realizara mediante la aportacion del certificado de eficiencia energética del edificio
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existente en su estado actual y el certificado energético del edificio que se alcanzara tras la
reforma propuesta.

— Se deberan cumplir con las obligaciones de informacién y publicidad relativas a la
financiacién del Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia y, en particular, con los deberes de
informacién, comunicacion y publicidad establecidos en el articulo 34.2 del Reglamento (UE)
2021/241, del Parlamento europeo y del Consejo, de 12 de febrero y en el articulo 9 de la
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

En las medidas de informacion y comunicacion de los proyectos (carteles informativos,
placas, publicaciones impresas y electronicas, material audiovisual, paginas web, anuncios e
inserciones en prensa, certificados, etc.), se deberan incluir los siguientes logos:

a) Elemblema de la Unién Europea.

b) Junto con el emblema de la Unién, se incluira el texto «Financiado por la Unién
EuropeaNext Generation EU».

¢) Se incluira, ademas, el logotipo del Instituto para la Transicion Justa y el del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

d) Se tendran en cuenta las normas gréficas y los colores normalizados establecidos en
el anexo Il del Reglamento de Ejecucion 821/2014. También se puede consultar la
siguiente pagina web: http:/publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm y
descargar distintos ejemplos del emblema en:
https://europa.eu/europeanunion/abouteu/symbols/fl
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