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RESOLUCION DE ALCALDIA.

José Antonio Pereira Gil, alcalde do Concello da Bafia, & data da sinatura dixital, en presenza
da secretaria- interventora de dito concello, emito o seguinte decreto:

Asunto: INICIO DO EXPEDIENTE DE CON:I'RATACiON DA OBRA DENOMINADA
“MELLORA DO ENTORNO DA IGREXA DE FIOPANS [POS AD/2 2023]".

Expte. TEDEC: 2024/C003/000002 (Contrato).
Expte. TEDEC: 2024/G003/000532 (Decreto).

Vista a necesidade de adoptar unha resolucién sobre o procedemento 6 que se refire este
decreto, en aras dos principios de eficacia e celeridade administrativa recollidos na Lei 39/2015,
de 1 de outubro, de procedemento administrativo comin das administracions publicas, e na Lei
40/2015, de 1 de outubro, de réxime xuridico do sector publico, (BOE num. 236 do 02/10/2015),
(en diante LRXSP).

Vistos os seguintes datos relativos 6 presente Decreto:

e Procedemento: Contrato de obras mediante procedemento aberto simplificado
e Expediente: 2024/C003/000002

e Documento: Resolucién de inicio

e Organo de contratacion: Alcaldia

e Asinante: Alcalde-Secretaria

Vistas as caracteristicas principais do expediente de contratacion da obra denominada “Mellora
do entorno da Igrexa de Fiopans [POS AD/2 2023]":

Procedemento: aberto simplificado

Tipo de contrato: obras

Obxecto: Mellora do entorno da Igrexa de Fiopans [POS AD/2 2023]
Tramitacién: ordinaria

Cédigo CPV: 45233200-1 Traballos diversos de pavimentacion

Valor estimado do contrato: 61402,61 (IVE excluido)

IVE: 12894,55 (21,00 %)

Presuposto base da licitacion: 74297,16 (IVE incluido)

Duracién da execucion: 6 meses

Visto que non procede a division en lotes polos seguintes motivos: Aplicacion da prevision
contida no artigo 99.3.b) LCSP, (segundo o decreto do alcalde nium. 500/2023 do 26/09/20233).

A vista das caracteristicas e do importe do contrato procede a adxudicacion mediante
procedemento aberto simplificado por parte desta Alcaldia.
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CONSIDERACIONS LEGAIS E TECNICAS

1 O alcalde, no decreto 410/2023, do 19 de xullo de 2023, delegou na Xunta de Goberno
Local, entre outras, esta competencia:

A contratacién e concesion de obras, servizos e subministraciéns cuxa contia no exceda do
5 por 100 dos recursos ordinarios do orzamento, nin do 50 por 100 do limite xeral aplicable
& contratacion directa, asi como de todos aqueles outros que, excedendo da citada contia,
tefian unha duracién non superior

2 Logo de ver a necesidade de acelerar os tramites para posibilitar, 0 mais axifia posible, o
inicio da contratacion das obras identificadas dado que esta suxeita a prazos inaprazables
e para os efectos de lograr unha maior axilidade e celeridade no procedemento de

adxudicacion, € necesario e conveniente avocar, para este procedemento concreto, a
competencia delegada na Xunta de Goberno Local.

3 Os drganos superiores poderan avocar para si o cofiecemento dun ou varios asuntos cuxa
resolucién corresponda ordinariamente ou por delegacion aos seus 6rganos administrativos
dependentes, cando circunstancias de indole técnica, econ6mica, social, xuridica ou
territorial fagano conveniente, ao abeiro do artigo 10 da LRXSP).

4 A duracién da obra é inferior aos dous anos polo non procedera en ninglin caso a revision
periddica e predeterminada de prezos deste contrato e polo tanto non se aplicara férmula
ningunha de revisién, ao abeiro do artigo 103.5 da Lei 9/2017 de 8 de novembro, de
contratos do sector publico, pola que se traspofien ao ordenamento xuridico espafiol as
Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de
febreiro de 2014 (en diante LCSP).

5 Considerando a documentacion incorporada ao expediente, e de conformidade co
establecido na disposicién adicional segunda da LCSP.

De acordo coas atribuciéns que me confire o artigo 21.1 da Lei 7/1985, reguladora das bases
de réxime local, e en aplicacion do artigo 10 da LRXSP, RESOLVO:

Primeiro.- Avocar a competencia unicamente para resolver os asuntos a que se refire este
decreto, que tifia sido delegada por decreto de alcaldia niumero 410/2023, de data 19 de xullo
de 2023, na Xunta de Goberno Local.

Segundo.- Declarar a non procedencia da revision de prezos que se motiva no prazo de
execucion das obras que é inferior aos dous anos, asi como na natureza das obras. No prego
de clausulas administrativas particulares, (en diante PCAP), farase constar a non procedencia
da revision de prezos polo motivos indicados nas consideracions legais e técnicas (apartado 4).

Terceiro.- Iniciar 0 expediente para a contratacion descrita nos antecedentes mediante
procedemento aberto simplificado.

Cuarto.- Xustificar a celebracion do contrato polos motivos que se relacionan na Memoria
Xustificativa incorporada ao expediente, quedando acreditado que a contratacion mediante un
contrato de obras é a forma mais idonea e eficiente de levar a cabo os fins do Concello.

Quinto.- Ordenar a redaccion do PCAP que deben rexer o contrato e o proceso de
adxudicacion. O prego de prescricions técnicas, o proxecto, foi aprobado polo Pleno da
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Corporacion municipal en sesién realizada o 27/09/2023 e incluido no Plan provincial de
cooperacion as obras e servizos de competencia municipal, Plan Unico de concellos 2023.

Sexto.- Que, pola Intervencion municipal se faga a retencién de crédito, que acredite que existe
crédito suficiente e axeitado para financiar o gasto que comporta a celebraciéon do contrato.

Sétimo.- Dar conta de todo o actuado a esta Alcaldia para resolver o que proceda.

Oitavo.- Dar conta deste decreto 6 Pleno e 6s servizos municipais responsables da sta
tramitacién asi como a aqueles outros terceiros interesados que obren no expediente.

Mandao e asinao o Alcalde, don José Antonio Pereira Gil, do que eu a secretaria-interventora,
Olga Dourado Gonzélez, dou fe.

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE.
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