



INFORME JUSTIFICATIVO CONTRATACIÓN

**REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DE SERVICIOS
TECNICOS ADMINISTRATIVOS P. SOTÓN**

(ZONA: BOTIQUÍN / SEGURIDAD)



1. DIRECCIÓN PROPONENTE

DIRECCIÓN MINERÍA

2. POSICIÓN PETICIONARIA

ÁREA POSTMINERÍA- SERVICIOS CENTRALES PIRYCOM (9422).

3. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO

El presente documento tiene por objeto el inicio del expediente de licitación para la ejecución del *Modificado del Proyecto Básico y de Ejecución de la Reforma Parcial del Edificio de Servicios Técnico-Administrativos del Pozo Sotón*, afectando exclusivamente a la distribución interior de una pequeña zona del edificio con el fin de adecuar esta zona del edificio para el uso de *Sala de Consultas Médicas y Estancia del Personal de Seguridad*.

El Área de Postminería no dispone de los medios técnicos y humanos para prestar el servicio objeto del presente contrato, por tanto desde esta posición se propone la contratación.

4. DURACIÓN

La duración aproximada de la obra será de **5 Semanas**.

5. IMPORTE ANUAL ESTIMADO

El importe estimado del contrato es de **100.000 €**.

6. FIRMAS Y FECHA

Fdo: David Sanz Solís
Jefe Área Postminería

Jefe de la Posición Peticionaria
Fecha: 06/11/2019



Fdo: José Raúl González Ruisánchez
Director de Minería

Órgano de Contratación
Fecha: 06/11/2019