
  
Concello de Oza-Cesuras

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE LA ACTUACIÓN,  DE LA 
ELECCIÓN  DEL  PROCEDIMIENTO  DE  LICITACIÓN  ASÍ  COMO  DE  LOS 
CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN,  DE  LAS  FÓRMULAS  PREVISTAS  Y  DE  LA 
DECISIÓN  DE  NO  DIVIDIR  EN  LOTES LOS  CONTRATOS  DE  LAS 
ACTUACIONES PREVISTAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A 
LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE 
CONCELLOS 2023) POS + ADICIONAL 2/2023 PARA LAS SIGUIENTES OBRAS:

- MELLORA DO FIRME DENDE A AMEIXEIRA ATA OS CAMPOS. PARROQUIA 
DE DORDAÑO. OZA-CESURAS (A CORUÑA)
- REDE DE RESIDUAIS E ESTACIÓN DE BOMBEO DE AUGAS RESIDUAIS EN 
PORZOMILLOS
-  PISTA  DE  PÁDEL  NA  LOCALIDADE  DE  O  LOUREIRO.  PARROQUIA  DE 
SALTO

En cumplimiento de lo establecido en los arts. 28.1, 63.3, 99, 116.4 y demás  concordantes de la  
Ley  9/2017,  del  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público  (LCSP),  se  exponen,  a 
continuación,  los  motivos  de  la  elección  de  la  actuación  descritas  en  los  correspondientes  
proyectos técnicos de obras anteriormente indicados que fueron incluidos en el Plan Provincial  
de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan Único de Concellos) 
POS + Adicional 2/2023 de la Diputación de A Coruña así como la naturaleza y extensión de  
las necesidades que se pretenden cubrir mediante el correspondiente contrato; las razones de la 
elección de los  procedimientos de licitación,  de los concretos criterios  de adjudicación que  
obran en el pliego de cláusulas administrativas particulares, de las fórmulas previstas y de la 
decisión de no dividir en lotes.

A)  MOTIVOS  DE  ELECCIÓN  DE  ESTAS  ACTUACIONES  DENTRO  DEL  PLAN 
PROVINCIAL  DE  COOPERACIÓN  A  LAS  OBRAS  Y  SERVICIOS  DE 
COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS) POS + ADICIONAL 
2/2022 DE LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA Y NATURALEZA Y EXTENSIÓN DE 
LAS NECESIDADES QUE SE PRETENDEN CUBRIR:

Las  actuaciones  indicadas  anteriormente  fueron  solicitadas  por  el  Ayuntamiento  de  Oza-
Cesuras  para  incluirlas  en  el  Plan  Provincial  de  Cooperación  a  las  obras  y  servicios  de 
competencia municipal (Plan Único de Concellos) POS + Adicional 2/2023 de la Diputación de 
A Coruña, en el que se incluyen las inversiones financieramente sostenibles previstas en el Plan 
Complementario al POS+ 2023, que fue aprobado por el Pleno provincial en sesión del 13 de 
febrero  de  2023,  aprobadas  por  Resolución  de  la  Alcaldía  del  13.07.2023  y  que  fueron 
propuestas por el equipo de gobierno municipal existente a la sazón, son las siguientes:

Denominación DIPUTACIÓN Ayuntamiento Total

Mellora do firme dende a Ameixeira ata os Campos. 
Parroquia de Dordaño. Oza-Cesuras (A Coruña)

46.037,73 46.037,73

Rede  de  residuais  e  EBAR  en  Porzomillos. 
Parroquia de Porzomillos. Oza-Cesuras (A Coruña)

85.471,91 85.471,91

Pista  de  pádel  na  localidade  de  O  Loureiro. 
Parroquia de Salto

48.465,12 48.465,12

Obtenida a autorización sectorial previa necesaria para a execución da obra correspondente ao  
proxecto denominado  “Mellora  do  firme  dende  a  Ameixeira  ata  os  Campos.  Parroquia  de 
Dordaño.  Oza-Cesuras  (A  Coruña)”: Resolución  de  data  03.03.2023  -  nº  8662/2023  -  da 
Presidencia  da  Deputación  Provincial  da  Coruña  pola  que  se  concede  a  autorización  para 
“Mellora do firme desde a Amexeira ata Os Campos. Parroquia de Dordaño” ó Concello de 
Oza-Cesuras, na DP0104 – Trasanquelos a Vilacoba, P.K. 7+825 marxe esquerda. Expediente 
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Concello de Oza-Cesuras

2023000005828 que tivo entrada neste concello o pasado 07.03.2023 co número 2023-E-RC-
1026.

Obtida  asimesmo  a  autorización  sectorial  previa  do  Administrador  de  Infraestruturas 
Ferroviarias  (ADIF)  necesaria  para  a  execución  da  obra  correspondente  ao  proxecto 
denominado  “Rede  de  residuais  e  EBAR  en  Porzomillos.  Parroquia  de  Porzomillos.  Oza-
Cesuras (A Coruña)”: Resolución de data 15.11.2023 de dito organismo polo que se autoriza a 
este  concello  a  realizar  las  obras  contempladas  en  el  proyecto  denominado  “RED  DE 
RESIDUALES  Y  E.B.A.R.  EN  PARROQUIA  DE  PORZOMILLOS”,entre  los  puntos 
kilométricos 518/972 y 519/020 (margen izquierdo)  de la l./800 A Coruña – León AG KM 
123,6, en el término municipal de Oza-Cesuras (A Coruña), que tivo entrada neste concello o 
pasado 17.11.2023, co número 2023-E-RC-5265 do 17.11.2023.

Se  trata,  por  tanto,  de  unas  obras  que  se  incardinan  entre  las  necesarias  para  que  los  
ayuntamientos cumplan y realicen sus fines institucionales (art. 28.1 LCSP), como señala el art.  
25 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local (LBRL):

“1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede 
promover  actividades  y  prestar  los  servicios  públicos  que  contribuyan  a  satisfacer  las 
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo.
2.  El  Municipio  ejercerá  en  todo  caso  como competencias  propias,  en  los  términos  de  la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:

d) Infraestrutura viaria y otros equipamientos de su titularidad

l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.”

No cabe duda de que, de entrada, las obras elegidas sirven para el ejercicio de las competencias  
anteriormente expresadas, en concreto las previstas en las transcritas letras  d) y l) del art. 25.1  
de la LBRL.

Por lo tanto, los contratos que se pretenden adjudicar, objeto de esta memoria justificativa, son 
necesarios  para  el  cumplimiento  y  realización  de  los  fines  institucionales  (o  legalmente 
establecidos) de los ayuntamientos. 

El solo hecho de que estas concreta actuación fuese elegida para su inclusión en Plan Provincial 
de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan Único de Concellos) 
POS + Adicional 2/2023 de la Diputación de A Coruña - , legitiman aún más su procedencia, 
sobre  todo  si  se  tiene  en  cuenta  que  en  el  expediente  de  solicitud  de  subvención,  y 
concretamente  en  la  documentación técnica que acompañó a  la  solicitud  – entre  la  que  se 
incluían los proyectos técnicos de las obras – se explicitan, aunque sea de forma somera, las 
concretas necesidades que se pretenden satisfacer mediante los correspondientes contratos.

B) JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
LICITACIÓN:

El  motivo  por  el  que  en  estas  obras  se  eligió  el  procedimiento  abierto  simplificado  con 
multiplicidad  de  criterios  de  adjudicación  es  doble:  por  un  lado,  porque  es  –junto  con  el  
restringido – el procedimiento ordinario previsto por la Ley, conforme establece o art. 131.2 da  
LCSP, e, por el otro, porque para adjudicar el concreto contrato que se pretenden formalizar, se 
considera lo más idóneo y conveniente para los intereses municipales utilizar más de un criterio  
de adjudicación –.

Y son precisamente razones de interés o conveniencia municipal las que determinan, dentro del 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios de adjudicación, la concreta modalidad que se 
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Concello de Oza-Cesuras

va a utilizar: el procedimiento abierto “simplificado” en cada uno de los tres procedimientos de 
contratación, porque se cumplen las condiciones exigidas en el art. 159.1 LCSP 9/2017 que se  
reproduce a continuación: 

“1. Los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un procedimiento abierto 
simplificado  en  los  contratos  de  obras,  suministro  y  servicios  cuando se  cumplan  las  dos 
condiciones siguientes:

a) Que o su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de contratos de 
obras, y en el caso de contratos de suministros y de servicios, que o su valor estimado sea igual 
o inferior a 100.000 euros.

b) Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable 
mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el veinticinco por ciento del  
total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual,  
como los servicios de ingeniería y arquitectura, en que su ponderación non podrá superar o 
cuarenta y cinco por ciento del total.”

Y al mismo tiempo está concebido en la nueva LCSP para que su duración sea muy breve y la  
tramitación  resulta  más  sencilla,  sin  descuidar,  sin  embargo,  la  necesaria  publicidad  y 
transparencia en el procedimiento de licitación del contrato.

C) JUSTIFICACIÓN DE LOS CONCRETOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE 
OBRAN EN LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES:

Estos criterios constan en el proyecto del pliego de cláusulas administrativas particulares que  
deberá unirse al expediente de contratación.

Se utiliza el pliego-tipo elaborado por la propia Diputación Provincial de A Coruña, limitándose 
el ayuntamiento  a recoger lo que considera más conveniente para la finalidad que se pretende 
de entre los previstos en el citado pliego-tipo.

En cualquier caso, los criterios de adjudicación recogidos en el pliego cumplen las exigencias 
previstas en el art. 146.2 de la LCSP.

D) JUSTIFICACIÓN DE LAS FÓRMULAS EMPREGADAS:

Las  fórmulas  que  figuran  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  para  la  
valoración de los criterios cuantificables mediante la aplicación de las fórmulas, se estiman 
idóneas para una correcta, objetiva y precisa valoración de esos criterios.

E) JUSTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE NO DIVIDIR EN LOTES:

El art.  99.3 da LCSP, dispone que  “Siempre que la naturaleza o el objeto del  contrato lo 
permitan, deberá prevenirse la realización independiente de cada una de sus partes mediante 
su  división  en  lotes,  pudiéndose  reservar  lotes  de  conformidad  con  el  dispuesto  en  la 
disposición adicional cuarta.

No obstante el anterior, el órgano de contratación podrá en el dividir de lotes el objeto del  
contrato  cuando  existan  motivos  válidos,  que  deberán  justificarse  debidamente  en  el  
expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras…”

Precisamente, es el caso. Por lo que se refiere a estas obras, los proyectos técnicos definen las 
obras necesarias para la ejecución de la mejora de firmes en diversos lugares de este término  
municipal, la ejecución de la red de residuales y la EBAR en Porzomillos y la ejecución de la 
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Concello de Oza-Cesuras

pista de pádel en la localidad de O Loureiro (Salto), que en conjunto totalizan para cada una de 
las actuaciones lo siguiente: 

Denominación DIPUTACIÓN Ayuntamiento Total

Mellora do firme dende a Ameixeira ata os Campos. 
Parroquia de Dordaño. Oza-Cesuras (A Coruña)

46.037,73 46.037,73

Rede  de  residuais  e  EBAR  en  Porzomillos. 
Parroquia de Porzomillos. Oza-Cesuras (A Coruña)

85.471,91 85.471,91

Pista  de  pádel  na  localidade  de  O  Loureiro. 
Parroquia de Salto

48.465,12 48.465,12

La decisión para la no división en lotes de estos contratos está justificada por la concurrencia de 
los siguientes “motivos válidos” de acuerdo con lo dispuesto en el  artículo 99.3 de la Ley  
9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público (BOE núm. 272, de 9 de noviembre 
de  2017)  xa  que  dificultaría  a  correcta  execución  do  investimento  desde  o  punto  de  vista 
técnico.

Igualmente la realización como lote independiente, supondría un importante incremento de los 
costes de la contratación (cada lote podría dar lugar a su correspondiente contrato y precisaría 
de un director facultativo, etc...) y de la tareas administrativas, actuaciones que, de este modo,  
formando un solo contrato, pueden acometerse junto con otras. 

Por otra parte, la división por lotes – y la posibilidad de una pluralidad de contratistas y de 
directores facultativos de las obras – dificultaría una correcta y uniforme o similar ejecución del 
contrato y la necesaria coordinación en la ejecución de las obras, concebidas desde el principio  
como un solo contrato, como una única actuación.

Oza-Cesuras, en la fecha que figura en la firma electrónica

EL ALCALDE EN FUNCIONES,

Fdo./ José Sánchez Carro
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