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CONTRATO DE OBRAS PARA CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL
PROYECTO  DE  "REURBANIZACIÓN  DE  LA  AVDA.  DE  RAMÓN  Y  CAJAL  Y  CANALEJAS",
ENMARCADO EN EL PROGRAMA DE AYUDAS A MUNICIPIOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE ZONAS
DE  BAJAS  EMISIONES,  LA  TRANSFORMACIÓN  DIGITAL  Y  SOSTENIBLE  DEL  TRANSPORTE
URBANO,  EN  EL  MARCO  DEL  PLAN  DE  RECUPERACIÓN,  TRANSFORMACIÓN  Y  RESILIENCIA,
FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA. (EXPTE. 60/22).

ASUNTO: VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE
VALOR

1. Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local se aprobó la convocatoria de un procedimiento
abierto simplificado utilizando varios criterios de adjudicación, con el fin de contratar LA EJECUCIÓN
DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DE "REURBANIZACIÓN DE LA AVDA. DE
RAMÓN  Y  CAJAL  Y  CANALEJAS",  ENMARCADO  EN  EL  PROGRAMA  DE  AYUDAS  A
MUNICIPIOS  PARA  LA  IMPLANTACIÓN  DE  ZONAS  DE  BAJAS  EMISIONES,  LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE DEL TRANSPORTE URBANO, EN EL MARCO DEL
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, FINANCIADO POR LA UNIÓN
EUROPEA. (EXPTE. 60/22).

2. Según resolución de la Mesa de Contratación de fecha 13 de julio de 2022, una vez abiertos los
sobres  electrónicos  “Documentación”  y  “Proposición:  criterios  cuya  cuantificación  depende  de  un
juicio de valor”, y accedido al contenido de las proposiciones, se encomienda a los servicios técnicos
del órgano gestor la valoración de los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor,
mediante la emisión del oportuno informe.

3. Tras la apertura y calificación de las ofertas recibidas por la Mesa de Contratación, siguiendo el orden
cronológico de presentación, el listado de licitadores admitido resulta como sigue:

Proposición nº Licitadores presentados

1 PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

2 GUEROLA TRANSER, S.L.U

3 OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.

4 VAINSA INFRAESTRUCTURAS, S.L.

5 TIZOR HORMIGONES Y ASFALTOS, S.L.

6 AITANA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.L.

7 BECSA, S.A.

8 AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A.U.

9 CHM, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

10 GRUPO BERTOLÍN, S.A.U.

11 U.T.E.:   - LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.
              - DEL VALLE INFORMES Y PROYECTOS, S.L.

12 TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.

13 U.T.E.:    - ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
               - ALCUDIA SERVICIOS Y OBRAS, S.L.
(UTE2 ACSA - ALCUDIA)
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4. El PCAP establece en su clausula 29. Criterios de adjudicación, la forma de valoración de los criterios
no automáticos de las ofertas, señalando lo siguiente:

“  El  licitador  presentará  un  documento  con  título  ORGANIZACIÓN DE LA OPERATIVA DEL CONTRATO,  donde  se  exponga
justificadamente el dimensionado de los medios humanos, mecánicos y materiales, que ofrecerá para el cumplimiento del objeto del
contrato. Se tendrán en cuenta los puntos siguientes:

CRITERIO 1.1 ORGANIZACIÓN DE LA OPERATIVA DEL CONTRATO Valoración

C1.1. Análisis del proyecto

Se  valorará  la  justificación  realizada  por  el  licitador  que  demuestre  que ha  estudiado  en
profundidad el proyecto y conoce sus características específicas.

Hasta 7 puntos

C1.2. Justificación de la planificación de los trabajos y del plazo de ejecución.

Se deberá presentar un Diagrama de Gantt de la programación de la obra y la justificación de
los rendimientos y equipos necesarios para la ejecución de la obra.

Se valorará especialmente la claridad y el valor técnico en la justificación del diagrama y del
camino crítico y fases o trabajos especialmente sensibles para la ejecución.

Hasta 7 puntos

C1.3 Análisis para reducir el impacto de la obra

Se  valorará  el  correcto  análisis  del  entorno  y  de  las  afecciones  al  tránsito  peatonal,  de
vehículos, a las posibles situaciones especiales de alta intensidad durante fines de semana,
periodos  vacacionales,  horarios  nocturnos,  eventos  locales  y  todos  aquellos  usos  en  vía
pública que puedan verse afectados por las obras.

Hasta 11 puntos

Sólo se valorará la información realizada de forma específica para la presente licitación, no aportando puntuación las partes
que sean copias de otros documentos, o que se refieran a aspectos genéricos.

Cada uno de los puntos evaluables recibirá la valoración en porcentaje, en función del cumplimiento del criterio.

La documentación a presentar para este criterio consistirá en 2 archivos digitales en formato pdf.

- Archivo memoria: Con una extensión máxima de 10 páginas electrónicas (no doble cara), formato DIN-A3 en formato horizontal,
con fuente Arial a tamaño de 10 puntos, interlineado simple y márgenes de página de 2 cm en todos los bordes. Se podrán incorporar
todos los gráficos, esquemas o dibujos que se consideren necesarios siempre que no se exceda el número máximo de páginas
electrónicas indicadas.

- Planos de fases: Se podrán entregar hasta 10 planos adicionales en formato A3 que justifiquen y definan el análisis realizado,
teniendo en cuenta que se tratará de un único desarrollo de la obra en fases.

La presentación a la licitación supondrá la cesión de los derechos de propiedad intelectual al Ayuntamiento de Alicante de todos los
trabajos presentados para la licitación, y este, por tanto, podrá hacer uso de los mismos en la forma que considere conveniente.

SE  PROHÍBE  TAJANTEMENTE  QUE  EN  ESTA  DOCUMENTACIÓN  FIGUREN  DATOS  O  INFORMACIONES
CORRESPONDIENTES  A EXTREMOS  O  ELEMENTOS  DE  LA OFERTA CUYA VALORACIÓN  SE  DEBA EFECTUAR  POR
CRITERIOS  EVALUABLES  MEDIANTE  FÓRMULAS.  EL  INCUMPLIMIENTO  COMPORTARÁ  EL  RECHAZO  DE  LA
PROPOSICIÓN Y LA EXCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.”
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5. Se da cuenta a continuación, del estudio y valoración de los criterios cuya valoración dependen de un
juicio de valor de las propuestas presentadas, de conformidad con el PCAP:

Proposición número 1: PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.: Valoración criterios que
dependen de juicio de valor

Presenta la siguiente documentación:
• Archivo memoria
• Archivos planos con 10 planos

El archivo memoria se estructura según el siguiente índice:
• c.1. Organización de la operativa del contrato

◦ c.1.1. Análisis del proyecto
▪ c.1.1.1. Memoria general con fotos visita
▪ c.1.1.2. Análisis del proyecto
▪ c.1.1.3. Materiales y subcontratistas.

◦ c.1.2. Justificación de la planificación de los trabajos y del plazo de ejecución (3 pág.)
▪ c.1.2.1. Síntesis del proceso constructivo
▪ c.1.2.2. Gantt con lista de actividades y rendimientos
▪ c.1.2.4. Equipos y maquinaria

◦ c.1.3. Análisis para reducir el impacto de la obra
▪ c.1.3.1. Análisis de las principales afecciones/condicionantes
▪ c.1.3.2. Servicios afectados y reposiciones
▪ c.1.3.3.  Estudio  de  interferencias  de  las  obras  con  el  tráfico  y  medidas  adoptadas  para

reducirlas
▪ c.1.3.4.  Estudio  de  los  elementos  de  cierre  y  señalización  y  acciones  por  su  correcta

homogeneización y conservación.

Aparato C1.1. Análisis del proyecto

Se valorará la justificación realizada por el licitador que demuestre que ha estudiado en profundidad
el proyecto y conoce sus características específicas.

El licitador presenta en este apartado una memoria con el análisis realizado para la presentación de la oferta
y en él va describiendo todos aquellos aspectos que considera como fundamentales, acompañándolo  con
gráficos y fotografías de la visita realizada. Resulta conveniente indicar que presenta alguna información que
no se puede valorarlo puesto que es propia de condiciones de solvencia o de otros aspectos que no tienen
vinculación con los criterios que se pueden valorar para el presente contrato.

Estudia documentalmente el proyecto, realizando algunas anotaciones y presenta información relativa a los
principales materiales o suministradores, incluso algunos que tienen que ver con las tierras necesarias o la
gestión de residuos.

En este apartado recibe una valoración de 6 puntos. 

Aparato C1.2. Justificación de la planificación de los trabajos y del plazo de ejecución.

Se deberá presentar un Diagrama de Gantt de la programación de la obra y la justificación de los
rendimientos y equipos necesarios para la ejecución de la obra.
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Se valorará especialmente la claridad y el valor técnico en la justificación del diagrama y del camino
crítico y fases o trabajos especialmente sensibles para la ejecución.

Realiza una síntesis del proceso constructivo planteando la ejecución de la obra en 5 fases, independizando
alguna de ellas debida a las características singulares de la misma y en la que se puede observar que tiene
en cuenta los principales aspectos de la obra, como la fabricación de determinados componentes que sin
embargo no se puede comprobar totalmente la posible repercusión en la obra en el diagrama de Gantt.

Presenta un diagrama de Gantt donde identifica claramente la fases y el camino crítico y unos cuadros con el
personal, los equipos y la maquinaria que considera adecuados para la ejecución del contrato.

En este apartado recibe una valoración de 6 puntos. 

Aparato C.1.3.Análisis para reducir el impacto de la obra

Se valorará el correcto análisis del entorno y de las afecciones al tránsito peatonal, de vehículos, a las
posibles situaciones especiales de alta intensidad durante fines de semana, periodos vacacionales,
horarios nocturnos, eventos locales y todos aquellos usos en vía pública que puedan verse afectados
por las obras.

De forma estructurada va describiendo las que considera como principales afecciones, y propone una serie
de medidas con los objetivos principales que se pretenden conseguir. Además, indica algunos condicionantes
externos y repasa los servicios afectados y los requisitos para la reposición de los mismos.

Gran parte del estudio se centra en justificar y detallar la reducción de los impactos en cuanto al tráfico y que
ayudan  a  justificar  la  propuesta  de  fases  a  realizar,  que  se  complementa  con  los  planos  presentados,
considerando que son claros y técnicamente bien  elaborados. Concluye planteando una serie medidas en
cuanto a los elementos de señalización que resultan en gran parte genéricas.

En este apartado recibe una valoración de 10 puntos. 
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Proposición número 2: GUEROLA TRANSER, S.L.U.: Valoración criterios que dependen de
juicio de valor

Presenta la siguiente documentación:
• Archivo memoria
• Archivos planos con 3 planos

El archivo memoria se estructura según el siguiente índice:
• 1. Análisis del proyecto

◦ 1.1. Conocimiento de la obra y su entorno
◦ 1.2. Concepcion global de la obra
◦ 1.3. Metodologia propuesta para la ejecucion de los trabajos

• 2. Justificacion de la planificacion de los trabajos y del plazo de ejecución
◦ 2.1. Programacion de los trabajos
◦ 2.2. Medios adscritos al contrato

• 3. Análisis para reducir el impacto de la obra

Aparato C1.1. Análisis del proyecto

Se valorará la justificación realizada por el licitador que demuestre que ha estudiado en profundidad
el proyecto y conoce sus características específicas.

El análisis presentado por el licitador resulta en exceso descriptivo y en base a la documentación presentada
no se puede considerar que justifique un estudio en profundidad al  presentar una conclusión en la que
destaca pocos condicionantes de la obra.

En este apartado recibe una valoración de 4 puntos. 

Aparato C1.2. Justificación de la planificación de los trabajos y del plazo de ejecución.

Se deberá presentar un Diagrama de Gantt de la programación de la obra y la justificación de los
rendimientos y equipos necesarios para la ejecución de la obra.

Se valorará especialmente la claridad y el valor técnico en la justificación del diagrama y del camino
crítico y fases o trabajos especialmente sensibles para la ejecución.

Presenta  una  programación  de  trabajos  a  desarrollar  durante  la  ejecución  de  la  obra,  y  presenta  un
desarrollo en 4 tramos que se solapan en el tiempo, según lo que se puede comprobar en el diagrama de
Gantt presentado.

Plantea una serie de condicionantes externos y climatológicos, así como medidas en caso de desfase y
añade unos cuadros para el cálculo de las duraciones que resultan poco claros y desorganizados. Por último,
aporta información en cuanto a los medios humanos que no se puede valorar en esta fase de la licitación.

En este apartado recibe una valoración de 4 puntos. 
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Aparato C.1.3.Análisis para reducir el impacto de la obra

Se valorará el correcto análisis del entorno y de las afecciones al tránsito peatonal, de vehículos, a las
posibles situaciones especiales de alta intensidad durante fines de semana, periodos vacacionales,
horarios nocturnos, eventos locales y todos aquellos usos en vía pública que puedan verse afectados
por las obras.

En este apartado contempla principalmente medidas genéricas, si tener en cuenta las condiciones concretas
de la obra y en la que no se encuentran algunas de las que se consideran principales para la ejecución de la
obra.

En este apartado recibe una valoración de 6 puntos. 
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Proposición número 3: OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.. Valoración criterios que dependen
de juicio de valor

Presenta la siguiente documentación:
• Archivo memoria
• Archivos planos con 10 planos

El archivo memoria se estructura según el siguiente índice:
• Organización de la operativa del contrato

◦ C1.1. Análisis del proyecto
▪ C1.1.1. Descripción del proyecto y concepción global de la obra

◦ C1.2.  Justificación  de  la  planificación  de  los  trabajos  y  del  plazo  de  ejecución:  tabla  de
rendimientos

◦ C1.3. Análisis para reducir el impacto de la obra
▪ C1.3.1. Análisis del entorno

Aparato C1.1. Análisis del proyecto

Se valorará la justificación realizada por el licitador que demuestre que ha estudiado en profundidad
el proyecto y conoce sus características específicas.

En el análisis realizado refleja las principales características del proyecto, y plantea la división de los trabajos
en 7 zonas diferenciadas y va describiendo las principales actuaciones incluyendo una cuantificación de las
mismas pero sin destacar algunos de los aspectos fundamentales del proyecto y sin poder considerar que ha
justificado completamente el estudio del proyecto.

En este apartado recibe una valoración de 5 puntos. 

Aparato C1.2. Justificación de la planificación de los trabajos y del plazo de ejecución.

Se deberá presentar un Diagrama de Gantt de la programación de la obra y la justificación de los
rendimientos y equipos necesarios para la ejecución de la obra.

Se valorará especialmente la claridad y el valor técnico en la justificación del diagrama y del camino
crítico y fases o trabajos especialmente sensibles para la ejecución.

En la planificación desarrolla de forma pormenorizada las fases, donde va indicando las fechas previstas
para cada actividad e incluye una tabla de rendimientos completa que es con la que justifica la realización del
diagrama de Gantt, también presenta unos cuadros con los equipos previstos. 

En este apartado recibe una valoración de 6 puntos. 

Aparato C.1.3.Análisis para reducir el impacto de la obra

Se valorará el correcto análisis del entorno y de las afecciones al tránsito peatonal, de vehículos, a las
posibles situaciones especiales de alta intensidad durante fines de semana, periodos vacacionales,
horarios nocturnos, eventos locales y todos aquellos usos en vía pública que puedan verse afectados
por las obras.
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El licitador va identificando los principales condicionantes del entorno para la ejecución de las obras y junto
con gráficos explicativos va localizando y describiendo los principales de ellos, teniendo en cuenta el uso que
se realiza de las zonas de aparcamiento de carga y descarga, el de determinado mobiliario urbano singular y
otros respecto a los vecinos y usos comerciales cercanos, que se van a ver afectados de forma importante
por las obras.

Por último contempla algunas medidas que en algún caso resultan excesivamente genéricas, sin llegar a
concretarlas de forma específica para esta obra.

En este apartado recibe una valoración de 10 puntos. 
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Proposición  número  4:  VAINSA  INFRAESTRUCTURAS,  S.L.:  Valoración  criterios  que
dependen de juicio de valor

Presenta la siguiente documentación:
• Archivo memoria
• Archivos planos con 10 planos

El archivo memoria se estructura según el siguiente índice:
• 1. Memoria organización de la operativa del contrato

◦ 1.1. Análisis del proyecto
▪ 1.1.1. Concepción global de la obra: objetivo de la actuación
▪ 1.1.2. Principales características técnicas de la actuación a desarrollar
▪ 1.1.3. Análisis de la documentación disponible
▪ 1.1.4. Conclusión: condicionantes principales tenidos en cuenta en nuestra propuesta

◦ 1.2. Justificación de la planificación de los trabajos y del plazo de ejecución
▪ 1.2.1. Descripción de la programación y su camino crítico
▪ 1.2.2. Justificación de los rendimientos y equipos necesarios para la ejecución de la obra
▪ 1.2.3. Diagrama de Gantt

◦ 1.3. Análisis para reducir el impacto de la obra
▪ 1.3.1. Análisis del entorno y de las afecciones potenciales al entorno
▪ 1.3.2. Medidas a disponer para reducir el impacto de la obra
▪ 1.3.3. Estudio de las afecciones potenciales sobre el tráfico y la accesibilidad. Propuesta de

fasificación de las obras

Aparato C1.1. Análisis del proyecto

Se valorará la justificación realizada por el licitador que demuestre que ha estudiado en profundidad
el proyecto y conoce sus características específicas.

El  licitador  comienza el  documento enumerando las  actuaciones principales  del  proyecto  y  describe las
características técnicas más imporantes de las actuaciones a desarrollar. Posteriormente hace un análisis
documental  donde va presentando una serie  de observaciones sobre  los  posibles  defectos  o carencias
observados en el proyecto.

Resume en un punto de conclusión todos aquellos condiciones tenidos en cuenta para la elaboración de la
oferta y que a pesar de que no presenta fotografías justificativas, demuestra que el licitador ha estudiado en
profundidad en proyecto y junto con la información contenida en los planos, ha analizado el entorno de las
obras.

En este apartado recibe una valoración de 6 puntos. 

Aparato C1.2. Justificación de la planificación de los trabajos y del plazo de ejecución.

Se deberá presentar un Diagrama de Gantt de la programación de la obra y la justificación de los
rendimientos y equipos necesarios para la ejecución de la obra.

Se valorará especialmente la claridad y el valor técnico en la justificación del diagrama y del camino
crítico y fases o trabajos especialmente sensibles para la ejecución.
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Respecto  de  la  programación  propuesta  y  el  camino  crítico  desarrolla  el  procedimiento  constructivo
propuesto,  destacando el  camino crítico y  planteando una serie de medidas para solventar los posibles
desajustes. Presenta de una justificación de los rendimientos y equipos necesarios, identificando aspectos
como  la maquinaria necesaria a utilizar en los distintos trabajos de la obra. 

El diagrama de Gantt resulta suficientemente completo, a pesar de que no identifica de forma clara el camino
crítico y hay algún trabajo que no se refleja de forma clara y que puede suponer alguna dificultad a la hora
ejecutar otros trabajos.

En este apartado recibe una valoración de 6 puntos. 

Aparato C.1.3.Análisis para reducir el impacto de la obra

Se valorará el correcto análisis del entorno y de las afecciones al tránsito peatonal, de vehículos, a las
posibles situaciones especiales de alta intensidad durante fines de semana, periodos vacacionales,
horarios nocturnos, eventos locales y todos aquellos usos en vía pública que puedan verse afectados
por las obras.

Respecto de las posibles afecciones que se pueden producir a lo largo de la obra,  se considera que el
licitador ha tenido en cuenta las principales afecciones a la hora de preparar y justificar la oferta, incluso en
algunas cuestiones como los  requisitos  necesarios  para la  protección del  arbolado monumental  que se
encuentra en el entorno de la obra.
 
Con  un  cuadro  analiza  las  afecciones  potenciales  en  función  de  los  distintos  trabajos  que  se  pueden
desarrollar a lo largo de la obra y también destaca los posibles momentos en lo que se produzca una mayor
intensidad de tráfico rodado o peatonal. Con todo ello, justifica el trabajo por fases que se complementa con
lo  detallado en  los  planos  y  termina  describiendo  las  posibles  afecciones  en  cuanto  a  accesibilidad,
proponiendo algunas medidas para reducirlas o eliminarlas.

 
En este apartado recibe una valoración de 10 puntos. 
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Proposición número 5:  TIZOR HORMIGONES Y ASFALTOS,  S.L..:  Valoración criterios que
dependen de juicio de valor

Presenta la siguiente documentación:
• Archivo memoria
• Archivos planos con 9 planos

El archivo memoria se estructura según el siguiente índice:
•  Organización operativa del contrato 

◦ 1 análisis del proyecto
◦ 1.1 análisis del entorno
◦ 1.2 análisis de los trabajos y fases de obra
◦ 1.3 suministros y materiales
◦ 1.4 subcontratacion

• 2 justificación de la planificación de los trabajos y del plazo de ejecución
◦ 2.1 diagrama de gantt
◦ 2.2 tabla camino crítico
◦ 2.3 equipos de trabajo dispuestos para las obras

• 3 análisis para reducir el impacto de la obra

Aparato C1.1. Análisis del proyecto

Se valorará la justificación realizada por el licitador que demuestre que ha estudiado en profundidad
el proyecto y conoce sus características específicas.

El licitador organiza su análisis del proyecto partiendo de las condiciones generales de ejecución, en especial
hace referencia a los plazos y analiza el entorno señalando dos zonas con características muy diferenciadas.

Enumera y describe brevemente los trabajos y fases de obra, indicando suministradores de los principales
materiales  necesarios  y  las  posibles  subcontrataciones,  pero  sin  aportar  más  información  relevante  en
cuanto al análisis del proyecto.

En este apartado recibe una valoración de 4 puntos. 

Aparato C1.2. Justificación de la planificación de los trabajos y del plazo de ejecución.

Se deberá presentar un Diagrama de Gantt de la programación de la obra y la justificación de los
rendimientos y equipos necesarios para la ejecución de la obra.

Se valorará especialmente la claridad y el valor técnico en la justificación del diagrama y del camino
crítico y fases o trabajos especialmente sensibles para la ejecución.

El licitador presenta un diagrama que resulta difícilmente legible, sin plantear fases de actuación por lo que
no se puede comprender completamente ni evaluar adecuadamente el proceso de ejecución previsto por el
licitador. 
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Presenta un cuadro del camino crítico y otros de definición de los equipos donde se incluye el personal y
maquinaria que considera necesario para la ejecución de la obra.

En este apartado recibe una valoración de 4 puntos. 

Aparato C.1.3.Análisis para reducir el impacto de la obra

Se valorará el correcto análisis del entorno y de las afecciones al tránsito peatonal, de vehículos, a las
posibles situaciones especiales de alta intensidad durante fines de semana, periodos vacacionales,
horarios nocturnos, eventos locales y todos aquellos usos en vía pública que puedan verse afectados
por las obras.

Respecto del análisis sólo identifica de forma muy genérica algunas afecciones, y por lo tanto, las medidas
presentadas también resultan excesivamente genéricas y  no se encuentra indicación a otras afecciones
específicas de la presente obra y que se considera que van a resultar relevantes para la ejecución de la
misma.

En este apartado recibe una valoración de 7 puntos. 
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Proposición número 6: AITANA. Valoración criterios que dependen de juicio de valor

Presenta la siguiente documentación:
• Archivo memoria y planos con 2 planos

El archivo memoria se estructura según el siguiente índice:

1.- Análisis del proyecto 
2.- Justificación de la planificación de los trabajos y del plazo
de ejecución.

2.1.- Análisis de factores externos
2.2.- Tabla de agrupación de unidades y rendimientos
2.3.- Diagrama de Gantt
2.4.- Medios Mecánicos que se dispondrán para la ejecución delas obras.

3.- Análisis para reducir el impacto de la obra.

Aparato C1.1. Análisis del proyecto

Se valorará la  justificación realizada por  el  licitador  que demuestre que ha estudiado en profundidad el
proyecto y conoce sus características específicas.

El  licitador  realiza  un análisis  de los  documentos  que  componen el  proyecto,  realizando  observaciones
puntuales respecto algunas carencia o contradicciones que se observan en los documentos. Repite en el
documento información gráfica extraída del propio proyecto sin aclarar o justificar otros aspectos relevantes.

El  análisis  realizado  por  el  licitador  no  justifica  completamente  el  conocimiento  de  las  características
específicas de la obra.

En este apartado recibe una valoración de 4 puntos. 

Aparato C1.2. Justificación de la planificación de los trabajos y del plazo de ejecución.

Se deberá presentar un Diagrama de Gantt de la programación de la obra y la justificación de los
rendimientos y equipos necesarios para la ejecución de la obra.

Se valorará especialmente la claridad y el valor técnico en la justificación del diagrama y del camino
crítico y fases o trabajos especialmente sensibles para la ejecución.

El licitador presenta un análisis de factores externos que pueden incidir en el cumplimiento de los plazos  con
tablas  de  datos  climáticos,  contemplando  los  días  trabajables  netos  e  indicando  los  días  festivos  para
obtener  los  coeficiente  reductores  aplicados con el  fin  de determinar  los  rendimientos  netos.  Aporta  un
dimensionamiento de los equipos de obra y presenta el diagrama de Gantt con sus actividades críticas sin
entrar a analizarlo ni valorarlo. Por último cabe destacar que el licitador no ha presentado ninguna propuesta
de fases para la ejecución de la obra.
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En este apartado recibe una valoración de 4 puntos. 

Aparato C.1.3.Análisis para reducir el impacto de la obra

Se valorará el correcto análisis del entorno y de las afecciones al tránsito peatonal, de vehículos, a las
posibles situaciones especiales de alta intensidad durante fines de semana, periodos vacacionales,
horarios nocturnos, eventos locales y todos aquellos usos en vía pública que puedan verse afectados
por las obras.

El análisis realizado por el licitador es muy genérico sin entrar a profundizar en la materia y sólo estudia la
gestión de los cortes de tráfico en la zona de obras sin contemplar ninguna otra posible afección que podría
afectar en el desarrollo de la obra y que sería conveniente hacerlo para reducir su impacto.

En este apartado recibe una valoración de 3 puntos. 
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Proposición número 7: BECSA, S.A.. Valoración criterios que dependen de juicio de valor

Presenta la siguiente documentación:
• Archivo memoria
• Archivos planos con 9 planos

El archivo memoria se estructura según el siguiente índice:

• 1.- Análisis del proyecto 
1.1- Localización y situación actual.
1.2- Descripción  de las actividades
1.3- Zona de instalaciones auxiliares
1.4- Detección de servicios afectados
1.5-  Afecciones
1.6- Equipos

• 2.- Justificación de la planificación de los trabajos y del plazo
de ejecución.

2.1.- Síntesis de ejecución
2.2.- Diagrama de Gantt
2.3-Justificación de los rendimientos

• 3.- Análisis para reducir el impacto de la obra.

Aparato C1.1. Análisis del proyecto

Se valorará la justificación realizada por el licitador que demuestre que ha estudiado en profundidad
el proyecto y conoce sus características específicas.

El licitador realiza una descripción de la situación del ámbito de la obra y su entorno, también describe las
actuaciones que se van a llevar a cabo con el presente proyecto, acompañado con información gráfica.

Plantea la ubicación y superficie necesaria de la zona de instalaciones auxiliares previstas incluyendo un
esquema sobre una posible ubicación. 

Incorpora en  esta  parte  del  documento  determinadas  afecciones,  destacando  las  que  derivan  de  las
condiciones de protección del arbolado monumental, a la vez que plantea unas posibles soluciones para
ellas. En el apartado de Servicios afectados hace referencia a otros agentes que no participan en el presente
contrato.

También incluye una tabla  de  equipos con rendimientos de maquinaria  y humanos para algunas de las
actividades.

Los apartados desarrollados en este punto no justifican de forma suficiente un estudio en detalle del mismo,
si bien, incluye aspectos que se valorarán en otros apartados.

En este apartado recibe una valoración de 4 puntos.
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Aparato C1.2. Justificación de la planificación de los trabajos y del plazo de ejecución.

Se deberá presentar un Diagrama de Gantt de la programación de la obra y la justificación de los
rendimientos y equipos necesarios para la ejecución de la obra.

Se valorará especialmente la claridad y el valor técnico en la justificación del diagrama y del camino
crítico y fases o trabajos especialmente sensibles para la ejecución.

El licitador realiza una descripción  de la manera en que deben plantearse  los diferentes las unidades de los
capítulos de la obra aportando  un Diagrama de Gantt   con las actividades críticas de cada uno de los
capítulos, así como una tabla con la justificación de los rendimientos.

En el documento planos se grafían las 4 fases que contempla el licitador para realizar  la obra, sin embargo
en  el  diagrama  de  Gantt  no  queda  reflejado  por  lo  que  no  se  puede  comprobar  la  adecuación  de  la
justificación realizada. Cada una de las fases las divide en subfases estableciendo algunas características de
cada una.

En este apartado recibe una valoración de 5 puntos.

Aparato C.1.3.Análisis para reducir el impacto de la obra

Se valorará el correcto análisis del entorno y de las afecciones al tránsito peatonal, de vehículos, a las
posibles situaciones especiales de alta intensidad durante fines de semana, periodos vacacionales,
horarios nocturnos, eventos locales y todos aquellos usos en vía pública que puedan verse afectados
por las obras.

El análisis que ha  realizado el licitador en primer lugar estudia el entorno analizando las características de
las vías objeto del proyecto y sus adyacentes determinando la existencia de elementos que pueden afectar
durante la ejecución. 

En los tramos donde se actúa considera  algunas cuestiones respecto del  trafico rodado. En lo respecta  al
tráfico peatonal indica las zonas afectadas por las obras incluidas en el proyecto y otras zonas reservadas a
las instalaciones auxiliares.
 
Además, en cuanto al tráfico rodado presenta documento gráfico estudiando su funcionamiento durante las
obras y valora los cortes con las fases propuestas en los planos.

Para la  valoración de este apartado se han tenido en cuenta el  resto de afecciones identificadas en la
documentación presentada.

En este apartado recibe una valoración de 8 puntos. 
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Proposición número 8: AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A.U..  Valoración criterios que
dependen de juicio de valor

Presenta la siguiente documentación:
• Archivo memoria
• Archivos planos con 6 planos

El archivo memoria se estructura según el siguiente índice:
• 1.- Análisis del proyecto 

1.1.- Características  principales del proyecto
1.2.-Resumen de laas principales unidades de obra
1.3.-Reconocimiento del estado  actual de la zona de actuación.
1.4.- Análisis de los distintos documentos de proyecto

• 2.- Justificación de la planificación de los trabajos y del plazo
de ejecución.

2.1.- Planteamiento ofertado para  los trabajos
2.2.- Diagrama de Gantt
2.3.- Justificación de los rendimientos y equipos
2.4.- Camino crítico
2.5.- Inversiones mensuales y acumuladas previstas

• 3.- Análisis para reducir el impacto de la obra.

Aparato C1.1. Análisis del proyecto

Se valorará la justificación realizada por el licitador que demuestre que ha estudiado en profundidad
el proyecto y conoce sus características específicas.

El licitador realiza un análisis de las características principales del proyecto a desarrollar en la obra y de sus
materiales. También presenta información sobre los valores porcentuales de cada capitulo con respecto al
global del proyecto, así como el de las diferentes unidades de obra.

El licitador recoge información visual del ámbito de la obra identificando elementos importantes que será
necesario tener en cuenta para el desarrollo de la obra y adjunta también un reportaje  fotográfico.

Realiza un estudio somero de la documentación que compone el proyecto, a la vez que  repasa las unidades
de obra y sus descompuestos, exponiendo lo que considera como posibles errores.

En este apartado recibe una valoración de 5 puntos.

Aparato C1.2. Justificación de la planificación de los trabajos y del plazo de ejecución.

Se deberá presentar un Diagrama de Gantt de la programación de la obra y la justificación de los
rendimientos y equipos necesarios para la ejecución de la obra.

Se valorará especialmente la claridad y el valor técnico en la justificación del diagrama y del camino
crítico y fases o trabajos especialmente sensibles para la ejecución.
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El licitador plantea ejecutar la obra en dos fases incluyendo algunos trabajos específicos entre ambas que
junto con los planos presentados justifican de manera completa su propuesta.

Previo al diagrama de Gantt enumera diferentes parámetros que se han utilizado para  elaborarlo y realiza
una justificación de los rendimientos y equipos que considera necesarios para ejecutar la obra, teniendo en
cuenta  los  aspectos  que  considera  más relevantes,  así  como la  relación  de equipos de maquinaria   y
humanos.

Analiza  las  actividades  criticas,  y  para  prevenir  situaciones  de  desfase  contempla posibles  medidas
preventivas y correctoras si se encuentra desfase en los caminos críticos para garantizar el cumplimiento del
plazo de ejecución.

En este apartado recibe una valoración de 6 puntos. 

Aparato C.1.3.Análisis para reducir el impacto de la obra

Se valorará el correcto análisis del entorno y de las afecciones al tránsito peatonal, de vehículos, a las
posibles situaciones especiales de alta intensidad durante fines de semana, periodos vacacionales,
horarios nocturnos, eventos locales y todos aquellos usos en vía pública que puedan verse afectados
por las obras.

En el  análisis realizado por el licitador plantea dos alternativas que desarrolla de forma completa justificando
que  propuesta  considera  más  adecuada  teniendo  en  cuenta  aspectos  que  resultan  de  gran interés,
justificándolo además en los planos presentados que incluyen estudios de secciones y de tráfico.

Sin embargo no llega a justificar o plantear medidas para todo los aspectos que se considera pueden influir
en el desarrollo de la obra, en especial, no concreta completamente las medidas de protección del arbolado
monumental.

En este apartado recibe una valoración de 8 puntos 
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Proposición número 9: CHM, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.. Valoración criterios que
dependen de juicio de valor

Presenta la siguiente documentación:
• Archivo memoria
• Archivos planos con 4 planos

El archivo memoria se estructura según el siguiente índice:
1.- Análisis del proyecto 

1.1- Concepto global de las obras
1.2- Metodología del trabajo.
1.3- Instalaciones auxiliares.
1.4- Análisis de los condicionantes externos  y de los climatológicos.

2.- Justificación de la planificación de los trabajos y del plazo de ejecución.
2.1.- Relación de actividades y justificación  de rendimientos
2.2.-Equipos necesarios para la ejecución de la obra.

3.- Análisis para reducir el impacto de la obra.
3.1.- Estudio de movilidad y accesibilidad y afecciones.
3.2.- Planos de fases.

Aparato C1.1. Análisis del proyecto

Se valorará la justificación realizada por el licitador que demuestre que ha estudiado en profundidad
el proyecto y conoce sus características específicas.

El licitador realiza una descripción de la obra definiendo y enumerando los materiales. Propone la ejecución
de la obra en 4 tramos y cada  una de ellos en 2 fases, proponiendo medidas para actuar de forma que se
puede compatibilizar el tráfico y definiendo el proceso constructivo de cada tramo.

El licitador  enumera y describe las instalaciones auxiliares a incluir  en la obra realizando determinadas
observaciones sobre ellas y teniendo en cuenta otras.
 
Analiza hasta 7 condicionantes externos, destacando alguno de ellos que si bien resulta de especial interés,
incluye algunas observaciones del mismo que no se pueden valorar.

Incluyes los condicionantes climáticos con tablas y cálculos para  determinar los  coeficientes reductores,
aspectos que se tienen en cuenta para la valoración en otros apartados del criterio.

En este apartado recibe una valoración de 4 puntos.

Aparato C1.2. Justificación de la planificación de los trabajos y del plazo de ejecución.

Se deberá presentar un Diagrama de Gantt de la programación de la obra y la justificación de los
rendimientos y equipos necesarios para la ejecución de la obra.

Se valorará especialmente la claridad y el valor técnico en la justificación del diagrama y del camino
crítico y fases o trabajos especialmente sensibles para la ejecución.

EPIU2020000001 – CONTRATO DE OBRAS DEL “PROYECTO DE REURBANIZACIÓN AVENIDA RAMÓN Y CAJAL Y CANALEJAS”

“Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU” 19/29

Firmado por: FERNANDO VICENTE OCHANDO PINTO
Cargo: Jefe Departamento Técnico de Urbanización. Concejalía de Urb
Fecha: 25-07-2022 11:50:51

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
https://contratos.alicante.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
ág

in
a:

 1
9 

de
 2

9

C
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
  :

 d
72

8e
3a

fc
60

3c
d3

1

P
ar

a 
la

 v
er

ifi
ca

ci
ón

 d
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
po

dr
á 

co
ne

ct
ar

se
 a

 la
 s

ig
ui

en
te

 d
ire

cc
ió

n
ht

tp
s:

//c
on

tr
at

os
.a

lic
an

te
.e

s/
lic

ita
ci

on
/v

er
ifi

ca
do

rC
op

ia
A

ut
en

tic
a.

do
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
d7

28
e3

af
c6

03
cd

31

https://contratos.alicante.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
https://contratos.alicante.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=d728e3afc603cd31


DOCUMENTO

DOCUMENT ANEXAT
ÓRGANO

URBANISMO
REGISTRO ENTRADA

EPIU2020000001

Código Seguro de Verificación: 6a526a4a-5447-4a2b-af2a-
105c286d25f8
Origen: Ciudadano
Identificador documento original: ES_L01030149_2022_14860123
Fecha de impresión: 25/07/2022 11:15:34
Página 20 de 29

FIRMAS

1.- LUIS ALBERTO HERNANDEZ CALVARRO, 25/07/2022 11:14

A
Y

U
N

T
A

M
IE

N
T

O
 D

E
 A

LI
C

A
N

T
E

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
s 

un
a 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

 o
rig

in
al

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
 p

ue
de

 c
om

pr
ob

ar
 la

va
lid

ez
 d

e 
la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

 lo
s 

do
cs

. f
irm

ad
os

 a
cc

ed
ie

nd
o 

al
 a

pa
rt

ad
o 

V
al

id
ac

ió
n 

de
 D

oc
um

en
to

s 
de

 la
 S

ed
e 

E
le

ct
ró

ni
ca

 d
el

A
yt

o.
 d

e 
A

lic
an

te
: h

ttp
s:

//s
ed

ee
le

ct
ro

ni
ca

.a
lic

an
te

.e
s/

va
lid

ad
or

.p
hp

Ì
6a
52
6a
4a
-5
44
7-
4a
2b
-a
f2
a-
10
5c
28
6d
25
f8
-Î

El licitador presenta la tabla para la elaboración del diagrama de Gantt de un tramo así como la tabla de
equipos para la ejecución  de la obra.

El diagrama de Gantt se ajusta a la planificación planteada por el licitador y presenta también  la producción
de obra mensual y acumulada y una estimación de las certificaciones.

En este apartado recibe una valoración de 6 puntos.

Aparato C.1.3.Análisis para reducir el impacto de la obra

Se valorará el correcto análisis del entorno y de las afecciones al tránsito peatonal, de vehículos, a las
posibles situaciones especiales de alta intensidad durante fines de semana, periodos vacacionales,
horarios nocturnos, eventos locales y todos aquellos usos en vía pública que puedan verse afectados
por las obras.

Realiza un análisis y un estudio con la finalidad de compatibilizar el  uso de la Avda Ramón y Cajal por
vecinos , comerciantes  y usuarios de la vía, tratando de evitar un corte total al tráfico.

Se detallan las medidas  necesarias  para reducir la afección peatonal y al tráfico aportando documentación
gráfica  que  lo  complementa  y  estudia  cortes  de  calle,  propone  los  itinerarios  alternativos.  Así  mismo
contempla las medidas a tener en cuenta en algunas situaciones de intensidad de uso, así como de otras
afecciones de especial interés y críticas para esta obra como la protección de los ficus monumentales.

En este apartado recibe una valoración de 9 puntos

EPIU2020000001 – CONTRATO DE OBRAS DEL “PROYECTO DE REURBANIZACIÓN AVENIDA RAMÓN Y CAJAL Y CANALEJAS”

“Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU” 20/29

Firmado por: FERNANDO VICENTE OCHANDO PINTO
Cargo: Jefe Departamento Técnico de Urbanización. Concejalía de Urb
Fecha: 25-07-2022 11:50:51

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
https://contratos.alicante.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
ág

in
a:

 2
0 

de
 2

9

C
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
  :

 d
72

8e
3a

fc
60

3c
d3

1

P
ar

a 
la

 v
er

ifi
ca

ci
ón

 d
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
po

dr
á 

co
ne

ct
ar

se
 a

 la
 s

ig
ui

en
te

 d
ire

cc
ió

n
ht

tp
s:

//c
on

tr
at

os
.a

lic
an

te
.e

s/
lic

ita
ci

on
/v

er
ifi

ca
do

rC
op

ia
A

ut
en

tic
a.

do
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
d7

28
e3

af
c6

03
cd

31

https://contratos.alicante.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
https://contratos.alicante.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=d728e3afc603cd31


DOCUMENTO

DOCUMENT ANEXAT
ÓRGANO

URBANISMO
REGISTRO ENTRADA

EPIU2020000001

Código Seguro de Verificación: 6a526a4a-5447-4a2b-af2a-
105c286d25f8
Origen: Ciudadano
Identificador documento original: ES_L01030149_2022_14860123
Fecha de impresión: 25/07/2022 11:15:34
Página 21 de 29

FIRMAS

1.- LUIS ALBERTO HERNANDEZ CALVARRO, 25/07/2022 11:14

A
Y

U
N

T
A

M
IE

N
T

O
 D

E
 A

LI
C

A
N

T
E

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
s 

un
a 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

 o
rig

in
al

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
 p

ue
de

 c
om

pr
ob

ar
 la

va
lid

ez
 d

e 
la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

 lo
s 

do
cs

. f
irm

ad
os

 a
cc

ed
ie

nd
o 

al
 a

pa
rt

ad
o 

V
al

id
ac

ió
n 

de
 D

oc
um

en
to

s 
de

 la
 S

ed
e 

E
le

ct
ró

ni
ca

 d
el

A
yt

o.
 d

e 
A

lic
an

te
: h

ttp
s:

//s
ed

ee
le

ct
ro

ni
ca

.a
lic

an
te

.e
s/

va
lid

ad
or

.p
hp

Ì
6a
52
6a
4a
-5
44
7-
4a
2b
-a
f2
a-
10
5c
28
6d
25
f8
-Î

Proposición número 10: GRUPO BERTOLÍN, S.A.U..  Valoración criterios que dependen de
juicio de valor

Presenta la siguiente documentación:
• Archivo memoria
• Archivo planos con 10 planos

El archivo memoria se estructura según el siguiente índice::
• 1.- Análisis del proyecto 

◦ 1.1- Estudio del proyecto
◦ 1.2- Estudio del estado actual .
◦ 1.3- Condicionantes Técnicos y Metodología

• 2.- Justificación de la planificación de los trabajos y del plazo
• de ejecución.

◦ 2.1.- Metodología de planificación y programación. 
◦ 2.2.- Fases Constructivas
◦ 2.3.- Diagrama de Gantt
◦ 2.4.- Composición de equipos

• 3.- Análisis para reducir el impacto de la obra.
◦ 3.1.- Accesibilidad peatonal
◦ 3.2.- Accesibilidad de vecinos
◦ 3.3.- Comercios, Hostelería y Otros
◦ 3.4.- Implantación de instalaciones auxiliares
◦ 3.5.- Afección al  Tráfico  de la ciudad
◦ 3.6.- Situaciones especiales
◦ 3.7.- Medidas de seguridad y limpieza
◦ 3.8.- Reducción de Impactos  visuales

Aparato C1.1. Análisis del proyecto

Se valorará la justificación realizada por el licitador que demuestre que ha estudiado en profundidad
el proyecto y conoce sus características específicas.

Realiza una descripción de la  obra sintetizando en los diferentes capítulos las actuaciones a ejecutar y
definiendo  y  enumerando  los  materiales  necesarios,  a  la  vez  que  realiza  un  breve  repaso  de  la
documentación del proyecto.

Con respecto al estado actual, el licitador incluye un reportaje fotográfico desde diferentes puntos de la obra.
En los  condicionantes técnicos  enumera y acompaña de una breve descripción los  que considera  más
importantes, como la necesidad de realizar un seguimiento arqueológico, la protección para garantizar la
integridad de los árboles conociendo las necesidades específicas para asegurar esta protección y de los
elementos catalogados. Plantea la obra manteniendo la circulación restringida, permitiendo el acceso de los
garajes y vehículos de emergencia, así como el de servicios  urbanos.

En este apartado recibe una valoración de 5 puntos.
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Aparato C1.2. Justificación de la planificación de los trabajos y del plazo de ejecución.

Se deberá presentar un Diagrama de Gantt de la programación de la obra y la justificación de los
rendimientos y equipos necesarios para la ejecución de la obra.

Se valorará especialmente la claridad y el valor técnico en la justificación del diagrama y del camino
crítico y fases o trabajos especialmente sensibles para la ejecución.

El licitador en el primer apartado expone la metodología que sigue para plantificar la obra, después propone
las fases que considera adecuadas para realizar   la  obra.  Plantea 3  fases y va describiendo de forma
detallada el proceso de ejecución y propone una secuencia para las diferentes  actividades. Todo esto viene
definido también en  la documentación grafica  de las obra.

El documento incluye el diagrama de Gantt previa justificación y programación de las obras y adjunta relación
de los equipos considerados tanto de maquinaria como de personal. 

En este apartado recibe una valoración de 6 puntos.

Aparato C.1.3.Análisis para reducir el impacto de la obra

Se valorará el correcto análisis del entorno y de las afecciones al tránsito peatonal, de vehículos, a las
posibles situaciones especiales de alta intensidad durante fines de semana, periodos vacacionales,
horarios nocturnos, eventos locales y todos aquellos usos en vía pública que puedan verse afectados
por las obras.

El  licitador  en  este  punto  realiza  una  análisis  pormenorizado  de  todas  las  posibles  afecciones,
acompañándolo de documentación gráfica complementaria y propone una serie de medidas que minimicen
el impacto de las obras en el entorno.

Detalla las medidas que considera necesarias para reducir la afección peatonal, aportando documentación
grafica de los cortes de calle e identificando los itinerarios alternativos para cada uno de ellos al tráfico
rodado. Así mismo, contempla las medidas a tener en cuenta en situaciones  de intensidad de tráfico, festivo
y fines de semana, así como afecciones  al comercio, arqueológicas y otras de la obra, teniendo en cuenta
que se han tenido en cuenta las afecciones de protección del arbolado monumental en otros apartados.

En este apartado recibe una valoración de 9 puntos.
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Proposición número 11: U.T.E.:  -  LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.  -  DEL
VALLE INFORMES Y PROYECTOS, S.L.. Valoración criterios que dependen de juicio de valor

Presenta la siguiente documentación:
• Archivo memoria
• Archivo planos con 10 planos

El archivo memoria se estructura según el siguiente índice:

• C.1.1. Análisis del proyecto
• C.1.2. Justificación de la planificación de los trabajos y del plazo de ejecución

◦ Programación de la obra por fases. Diagrama de Gantt.
◦ Justificación de los rendimientos.
◦ Equipos necesarios para la ejecución de las obras.

• C.1.3. Equipos necesarios para la ejecución  de las obras

Aparato C1.1. Análisis del proyecto

Se valorará la justificación realizada por el licitador que demuestre que ha estudiado en profundidad
el proyecto y conoce sus características específicas.

El licitador parte de una consideración de objetivos a conseguir con el análisis del proyecto y realiza un
chequeo documental del proyecto en el que incluye una breve descripción de cada parte y las observaciones
que considera más destacables.

Describe las principales actuaciones acompañándolo de documentación gráfica extraída del proyecto, así
como algún gráfico propio respecto la información económica del proyecto y termina concluyendo en un
punto otras actuaciones que considera relevantes y que pueden afectar fundamentalmente al desarrollo de la
obra.

En este apartado recibe una valoración de 6 puntos.

Aparato C1.2. Justificación de la planificación de los trabajos y del plazo de ejecución.

Se deberá presentar un Diagrama de Gantt de la programación de la obra y la justificación de los
rendimientos y equipos necesarios para la ejecución de la obra.

Se valorará especialmente la claridad y el valor técnico en la justificación del diagrama y del camino
crítico y fases o trabajos especialmente sensibles para la ejecución.

Reagrupa  las unidades de proyecto en “unidades principales”,  describiéndolas y  realiza observaciones
generales sobre el camino crítico y posibles medidas a adoptar en caso de desfase y propone la realización
del proyecto en 3 fases identificando otra actuación singular de forma independiente.

Presenta el diagrama de Gantt basado en las actuaciones y se considera que justificando adecuadamente
las fases definidas previamente e incluye una tabla con la valoración mensual de las certificaciones
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La justificación de los rendimientos la presenta  en el archivo de planos así como la formación de equipos y
rendimientos, también se adjunta un organigrama de la obra.

En este apartado recibe una valoración de 6 puntos. 

Aparato C.1.3.Análisis para reducir el impacto de la obra

Se valorará el correcto análisis del entorno y de las afecciones al tránsito peatonal, de vehículos, a las
posibles situaciones especiales de alta intensidad durante fines de semana, periodos vacacionales,
horarios nocturnos, eventos locales y todos aquellos usos en vía pública que puedan verse afectados
por las obras.

El licitador analiza las afecciones directas identificando una serie de necesidades y proponiendo medidas
para su  resolución,  también  desarrolla  y  justifica  las  fases  acompañándola  de  información  gráfica  para
complementar la explicación, los posibles cortes y la organización viaria temporal.

Termina agrupando las afecciones medioambientales proponiendo una serie de medidas para reducir las
afecciones durante la ejecución de la obra, en el que destaca la identificación de la protección necesaria para
las actuaciones cerca del arbolado monumental.

  En este apartado recibe una valoración de 9 puntos . 
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Proposición número 12: TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A..
Valoración criterios que dependen de juicio de valor

Presenta la siguiente documentación:
• Archivo memoria
• Archivos planos con 7 planos

El archivo memoria se estructura según el siguiente índice:
• 1.- Análisis del proyecto 
• 2.- Justificación de la planificación de los trabajos y del plazo de ejecución.

◦ 2.1.- Programación de la obra por fases. Diagrama de Gantt
◦ 2.2.- Justificación de los rendimientos
◦ 2.3.- Equipos necesarios para la ejecución de las obras.

• 3.- Análisis para reducir el impacto de la obra.

Aparato C1.1. Análisis del proyecto

Se valorará la justificación realizada por el licitador que demuestre que ha estudiado en profundidad
el proyecto y conoce sus características específicas.

Realiza una descripción de la obra sintetizando las actuaciones a realizar,  definiendo y enumerando los
materiales, a la vez que realiza una revisión de la documentación que conforma el proyecto y un análisis de
las mediciones y el presupuesto , identificando aquellos puntos en los que considera que pueden encontrarse
discrepancias. 

Resulta  un  análisis  detallado  y  profundo  que  justifica  el  conocimiento  del  proyecto  a  pesar  de  que  se
considera  que  el  reportaje  fotográfico  que  acompaña  se  limita  a  una  zona  de  la  obra  en  la  que  las
actuaciones a realizar son de menor importancia que en otras zonas.

En este apartado recibe una valoración de 6 puntos. 

Aparato C1.2. Justificación de la planificación de los trabajos y del plazo de ejecución.

Se deberá presentar un Diagrama de Gantt de la programación de la obra y la justificación de los
rendimientos y equipos necesarios para la ejecución de la obra.

Se valorará especialmente la claridad y el valor técnico en la justificación del diagrama y del camino
crítico y fases o trabajos especialmente sensibles para la ejecución.

Explica  la  forma  de  presentación  del  diagrama  de  Gantt  en  el  que  define  de  forma clara  las  4  fases
diferenciadas con determinación del porcentaje de obra en cada una de ellas.

Describe de forma sistemática las actuaciones acompañándola de información gráfica para justificarlo y que
también se desarrolla de manera técnica en los planos aportados. Destaca en el Diagrama la inclusión de
determinadas actividades que pueden afectar al desarrollo de la obra en cuanto a la fabricación de algunos
materiales necesarios.
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Aporta una justificación de los rendimientos y el camino crítico que resulta en algunas partes excesivamente
genérica y también adjunta una tabla de equipos previstos.

En este apartado recibe una valoración de 6 puntos.

Aparato C.1.3.Análisis para reducir el impacto de la obra

Se valorará el correcto análisis del entorno y de las afecciones al tránsito peatonal, de vehículos, a las
posibles situaciones especiales de alta intensidad durante fines de semana, periodos vacacionales,
horarios nocturnos, eventos locales y todos aquellos usos en vía pública que puedan verse afectados
por las obras.

Analiza  el  desarrollo  de  las  cuatro  fases  propuestas  en  base  a  las  afecciones  al  tráfico  rodado
principalmente, y en apartados posteriores justifica su análisis en lo que respecta a posibles afecciones que
podrán producirse a lo largo de la obra, incluyendo en algunos casos justificaciones sobre zonas concretas
de la obra e información detallada sobre algunos posibles afectados, y algunas actuaciones de especial
importancia en cuanto las medidas de protección necesarias para la protección del arbolado monumental
entre otras.

El  licitador  en este  apartado se considera  que ha realizado una análisis  amplio  de todas  las  posibles
afecciones, acompañándolo de documentación gráfica. Propone  una serie  de medidas que minimicen  el
impacto de las obras en el entorno.

En este apartado recibe una valoración de 10 puntos. 
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Proposición número 13: UTE2 ACSA - ALCUDIA. Valoración criterios que dependen de juicio
de valor

Presenta la siguiente documentación:
• Archivo memoria y planos con 6 planos

El archivo memoria se estructura según el siguiente índice:

• 1.- Análisis del proyecto 
◦ Concepción global de la obra.
◦  Análisis de carencias y/u omisiones de proyecto

• 2.- Justificación de la planificación de los trabajos y del plazo de ejecución.
◦  descripción de la planificación.
◦ programa de trabajos (diagrama de gantt)
◦ rendimientos previstos y equipos de trabajo.

• 3.- Análisis para reducir el impacto de la obra.
◦  introducción
◦ reducción de impactos visuales
◦ reducción de impactos acústicos
◦ reducción de emisiones de gases por motores de explosión
◦ reducción de emisiones de polvo por movimiento de tierra y maquinaria
◦ afecciones a la vegetación
◦ afecciones al tráfico y medidas a adoptar

Aparato C1.1. Análisis del proyecto

Se valorará la justificación realizada por el licitador que demuestre que ha estudiado en profundidad
el proyecto y conoce sus características específicas

El  licitador  presenta  en  el  análisis  del  proyecto  una  descripción  de  las  principales  actuaciones
acompañándola  de  información  gráfica  que  ubica  en  algunos  aspectos  que  destaca,  e  incluso  incluye
algunas referencias  a  actuaciones que se están  realizando  actualmente  y  su  posible  repercusión en el
desarrollo de la obra.

Concluye indicando que se ha realizado una comprobación del proyecto desde dos prismas, y hace algunos
comentarios respecto de los principales aspectos que considera que puede carecer el proyecto.

En este apartado recibe una valoración de 6 puntos.

Aparato C1.2. Justificación de la planificación de los trabajos y del plazo de ejecución.

Se deberá presentar un Diagrama de Gantt de la programación de la obra y la justificación de los
rendimientos y equipos necesarios para la ejecución de la obra.
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Se valorará especialmente la claridad y el valor técnico en la justificación del diagrama y del camino
crítico y fases o trabajos especialmente sensibles para la ejecución.

Contempla la ejecución de la obra estructurada en 6 fases que se complementa con los planos presentados
y en el que repite alguna observación realizada anteriormente y la acompaña de fotografía justificativa. 

El  diagrama de Gantt  que incluye información sobre las  fases y  presenta  unos cuadros  relativos  a  los
rendimientos previstos y los equipos necesarios para su realización.

En este apartado recibe una valoración de 6 puntos. 

Aparato C.1.3.Análisis para reducir el impacto de la obra

Se valorará el correcto análisis del entorno y de las afecciones al tránsito peatonal, de vehículos, a las
posibles situaciones especiales de alta intensidad durante fines de semana, periodos vacacionales,
horarios nocturnos, eventos locales y todos aquellos usos en vía pública que puedan verse afectados
por las obras.

Comienza realizando una serie de observaciones generales respecto a aspectos que no se pueden valorar y
en el que incluye incluso alguna referencia a otras obras que no tienen relación con la presente licitación.

Plantea una serie de medidas haciendo algunas aclaraciones que considera especialmente necesarias e
incorpora algunas medidas que resultan en exceso genéricas, pero también algunas otras en las que se tiene
especial consideración por las medidas de protección del arbolado monumental y una breve reseña sobre las
afecciones en cuanto al carácter comercial y de ocio del entorno de la obra.

En este apartado recibe una valoración de 8 puntos.
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Cuadros de las puntuaciones de criterios subjetivos obtenidas por los licitadores

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR

Prop. 
nº

Licitador
CRITERIO 1.

C1.1.
CRITERIO 1.

C1.2.
CRITERIO 1.

C1.3.
TOTAL

CRITERIO 1

Hasta 7
puntos

Hasta 7
puntos

Hasta 11
puntos

Hasta 25
puntos

1 PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 6 6 10 22

2 GUEROLA TRANSER, S.L.U 4 4 6 14

3 OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. 5 6 10 21

4 VAINSA INFRAESTRUCTURAS, S.L. 6 6 10 22

5 TIZOR HORMIGONES Y ASFALTOS S.L. 4 4 7 15

6 AITANA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.L. 4 4 3 11

7 BECSA, S.A. 4 5 8 17

8 AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A.U. 5 6 8 19

9 CHM, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A. 4 6 9 19

10 GRUPO BERTOLÍN, S.A.U. 5 6 9 20

11
U.T.E.:

- LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.
- DEL VALLE INFORMES Y PROYECTOS, S.L.

6 6 9 21

12
TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS,

S.A.
6 6 10 22

13

U.T.E.:
- ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

- ALCUDIA SERVICIOS Y OBRAS, S.L.
(UTE2 ACSA – ALCUDIA)

6 6 8 20

Es cuanto tienen a bien informar los técnicos que suscriben, salvo criterio jurídico y técnico mejor fundado.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE URBANIZACION
FERNANDO OCHANDO PINTO

EL ARQUITECTO MUNICIPAL
LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ CALVARRO

EPIU2020000001 – CONTRATO DE OBRAS DEL “PROYECTO DE REURBANIZACIÓN AVENIDA RAMÓN Y CAJAL Y CANALEJAS”

“Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU” 29/29

Firmado por: FERNANDO VICENTE OCHANDO PINTO
Cargo: Jefe Departamento Técnico de Urbanización. Concejalía de Urb
Fecha: 25-07-2022 11:50:51

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
https://contratos.alicante.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
ág

in
a:

 2
9 

de
 2

9

C
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
  :

 d
72

8e
3a

fc
60

3c
d3

1

P
ar

a 
la

 v
er

ifi
ca

ci
ón

 d
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
po

dr
á 

co
ne

ct
ar

se
 a

 la
 s

ig
ui

en
te

 d
ire

cc
ió

n
ht

tp
s:

//c
on

tr
at

os
.a

lic
an

te
.e

s/
lic

ita
ci

on
/v

er
ifi

ca
do

rC
op

ia
A

ut
en

tic
a.

do
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
d7

28
e3

af
c6

03
cd

31

https://contratos.alicante.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
https://contratos.alicante.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=d728e3afc603cd31

		2022-07-25T11:51:44+0200
	AYUNTAMIENTO DE ALICANTE




