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PRESUPUESTO DE GASTOS

: Informe de Intervencion
Excmo. Ayuntamiento At 214 RD. TRLEL

de Cadiz Contratos de Fase de Fiscalizacion
Obras A —Aprobacion

OBRAS DE CLIMATIZACION DELAS OFICINAS DEL AREA DE

DENOMINACION OBRA MEDIO AMBIENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CADIZ.-

PROCEDIMIENTO  ABIERTO  SIMPLIFICADO  ABREVIADO
(ARTICULO 159.1-5 LCSP) CON UN SOLO CRITERIO DE

PROCEDIMIENTO DE AJDUDICACION ADJUDICACION ~ CUANTIFICABLE ~ AUTOMATICAMENTE Y
3 TRAMITACION ORDINARIA, NO SUJETO A REGULACION
& ARMONIZADA.-
i PLAZO DE EJECUCION DOS MESES.-
E‘E Presupuesto de Obra SinIVA 80.913,22 € Con IVA 97.905,00 €
OE
Qg . .z .
%% IMPORTE DEL g:ﬁ;gmac'on Seguridad y SinIVA € ConIVA 493,64 €
£ PROYECTO
23 10% adicional (art 47 LGP) SinIvA 0 € ConIVA€
§ Total presupuesto y de la Retencion de Crédito 98.398,64 €
g PARTIDA PRESUPUESTARIA 03016/93300/63300 | GoNSTRUCCONES
£ 220240020257 IMPORTE: 97.905,00 €
i ] PROYECTO: EXPTE.:
RETENCION DE CREDITO N° 2022/2/0316/2/1 -
2024/122
220240024288 IMPORTE: 493,64 €

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL)
R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLRHL)

Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capitulo primero del Titulo sexto de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos (RD 500/90).

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Reglamento Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (RLCAP).

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en
las obras de construccion. (RD. 1627/1997)

Ley 47/2003 General Presupuestaria (LGP).

RD 424/2017, DE 28 DE ABRIL DE REGIMEN JURIDICO DEL CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL
SECTOR PUBLICO LOCAL.-

Cumplimiento

Si No
1.- Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de
existencia de crédito o documento equivalente. (art. 13.2.a) RD 424/2017; art. 172 y 176 TRLHL; art. X O

116.3 LCSP).

2.- Si se trata de gastos con financiacion afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes. (art. 13.2.a) % 0
RD 424/2017; art. 173.6 TRLHL)

3.-Si se trata de gastos de caracter plurianual que se cumple lo preceptuado en el

articulo 174 del TRLRHL.

4.-Si se trata de tramitacién anticipada que se incluye en el PCAP la subordinacién de la
autorizacion del gasto a la existencia de crédito para el ejercicio en el cual se autorice y a la firmeza
de la financiacién
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5.-Competencia del Organo: Corresponde a la Junta de Gobierno su aprobacion.-

X g

imiento

1.- Al tratarse de un presupuesto base de licitacion igual o superior a 500.000€, IVA excl., o de obras

que afectan a la estabilidad, la seguridad y estanqueidad, que existe proyecto y este esta informado 0 %4
por la Oficina de Supervision de Proyectos. (art. 13.2.c); RD 424/2017 ACM2008 9.1.1.A); art. 233
y 235 LCSP

2.- Al tratarse de un presupuesto base de licitacion inferior a 500.000€, IVA excl., que se incorpora al
expediente pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la_estabilidad,
sequridad o estanqueidad de la obra. (art. 235 LCSP)

3.- Que existe PCAP o, en su caso, documento descriptivo (art. 67 RGLCAP)

4.- Que existe informe de la Secretaria general (art. 13.2.c) RD 424/2017; DA3a.8 LCSP).-

5.- Que existe acta de replanteo previa (art. 231y 236 LCSP y art. 138.2 RGLCAP)

6.- Al establecer varios criterios de valoracion que estos estan directamente vinculados con el
objeto del contrato en base a la mejor relacién calidad-precio (art. 145 y 146 LCSP)

7.-Al tratarse de un expediente donde se utiliza un Unico criterio de valoracidon, que este esta
relacionado con los costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, como el
coste del ciclo de vida calculado de acuerdo con el articulo 148 de la LCSP.(art. 145, 146 y 148
LCSP)

8.-Al tratarse de un expediente donde se utilizan criterios que dependen de un juicio de valor, que
el PCAP o el documento descriptivo prevé que la documentacion relativa a estos criterios se presente | |
en sobre independiente del resto de la proposicion. (art. 157.2 LCSP)

9.-Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de adjudicacién,
que concurren los supuestos previstos en la normativa contractual vigente para utilizar este tipo O |
de procedimiento. (art. 131.2, 166.3, 167 y 168 LCSP)

10.-Al tratarse de un expediente donde se utiliza el didlogo competitivo como procedimiento de
adjudicacion, que se cumple alguno de los supuestos de aplicacién del articulo 167 de la LCSP. (art. O |
131.2, 167 y 172.3 LCSP)

11.- Al preverse modificaciones en el PCAP, que estas no superen el 20% del precio inicial del
contrato y que la clausula de modificacién se formula de forma clara, precisa e inequivoca, y con el | |
detalle suficiente, en los términos del articulo 204 de la LCSP. (art. 204 LCSP)

12.-Al preverse la utilizacion de la subasta electrénica en el PCAP, que los criterios de adjudicacion
a qué hace referencia el procedimiento de subasta, se basan en modificaciones referidas al precio o (| |
requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes. (art. 143.3 LCSP)
13.- Se ha aplicado la Disposicion adicional 62 Real Decreto ley 9/2008 de 28 de noviembre sobre
determinacion de los casos en que es exigible la clasificacion de las empresas. X O
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Los Proyectos de Obras deberan comprender al menos (art. 233 LCSP y 124-132 RGLCAP) : a) memoria, b) planos de
conjunto y detalle necesarios, c) pliego de prescripciones técnicas particulares, d) presupuesto integrado o no por varios
parciales, con expresiéon de los precios unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los
detalles precisos para su valoracién, e) programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de caracter indicativo con
previsién en su caso del tiempo y coste, f) las referencias de todo tipo en que se fundamentara el replanteo de la obra,
g) estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio basico de seguridad y salud en los términos previstos en los
articulos. 4 a 6 RD. 1627/1997, y h) cuanta documentacién venga prevista en normas de caracter legal o reglamentario.

En razon de la exclusiva comprobacion de los anteriores requisitos, de acuerdo con el régimen de
fiscalizacion previa de requisitos basicos:

¢ Se informa FAVORABLEMENTE.
(Articulo 13 del RD 424/2017).
Se fiscaliza el expediente de conformidad, pero de forma condicionada a que se aporten al expediente de
licitacion, y asi sea comunicado a este Servicio, los planos de conjunto y detalle necesarios, el pliego de
0 prescripciones técnicas, presupuesto con expresion de los precios unitarios y de los descompuestos, y en su caso,
estado de mediciones y los detalles precisos para su valoracién, el programa de desarrollo de los trabajos o plan
de obra, asi como pronunciamiento expreso de que las obras no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad
de la obra.

Se fiscaliza el expediente con REPAROS que deben provocar la SUSPENSION del procedimiento hasta que
0 aquéllos sean solventados ( )- Si, a pesar de esta advertencia, se continuase la tramitacién del expediente,

se incurriria en un vicio de nulidad absoluta -art. 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

El Interventor General,
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