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Ayuntamiento de Gaibiel

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA DE "REPOSICION
DE DOS FORJADOS Y CUBIERTA SOBRE LA COCINA DEL CASTILLO DE GAIBIEL”

1. Objeto del contrato. Justificaciéon de su necesidad e idoneidad.

El objeto de este contrato lo constituye la ejecucion de las obras correspondientes al proyecto de:
Obra "reposicién de dos forjados y cubierta sobre la cocina del castillo de Gaibiel’”, que vienen
definidas como obra completa en el Proyecto Bésico y de ejecucion redactado por el Arquitecto D.
Jaime Sirera Bellés. La actuacion se lleva a cabo por este Ayuntamiento en virtud de la Resoluciéon de
29 de julio de 2024 de la Presidencia de la Generalitat por la que se concede una ayuda al
Ayuntamiento de Gaibiel para la financiacion de las referidas obras.

Las obras consisten en la mejora de la eficiencia energética en el centro educativo C.E.I.P. Castro, de
acuerdo con el programa de necesidades

En cuanto a la codificacién del objeto del contrato, el cédigo correspondiente al presente contrato de
acuerdo con Reglamento (CE) N° 2195/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de
noviembre de 2002, modificado por el Reglamento 213/2008, de la Comisién, de 28 de noviembre de
2007 por el que se modifica el Vocabulario Comin de contratos publicos (CPV) sera el indicado a
continuacion:

45212314 Trabajos de construccién de monumentos histéricos 0 conmemorativos.

45200000 Trabajos generales de construccion de inmuebles y obras de ingenieria civil.

La justificacion de la necesidad de la licitacion de este contrato, segun lo previsto en el articulo 28 y
116 de la LCSP, se encuentra en el hecho de que, desde el afio 2004 el Ayuntamiento de GAIBIEL ha
estado interviniendo en el castillo de GAIBIEL para evitar el desplome del mismo.

De manera especial en noviembre de 2020 se redacté el Plan Director de intervencién en el citado
castillo. Es por estos motivos que el ente local desea, en términos de urgencia llevar a cabo los
trabajos de reposicion de dos forjados y cubierta sobre la cocina y a no mucho tardar deberian
también acometerse los trabajos de reposicion de la cubierta de la sala sobre el cuerpo de guardia.
Unicamente con la reposicion de las cubiertas se podra conseguir la proteccion de los edificios que
conforman el castillo.

Se pretende con este Proyecto dar una solucién a la cubricién del espacio de la cocina y de la sala
inmediatamente superior que se conformaran como dos espacios museisticos, expositivos y de uso
cultural dentro del castillo de GAIBIEL que en caso de no hacerlo se tenderia irremediablemente
hacia el deterioro del edificio.

Como conclusién este proyecto tiene por objeto definir la obra a ejecutar necesaria para la reposicion
de dos forjados y cubierta sobre la cocina del castillo de GAIBIEL a fin de proteger los espacios y las
fabricas de los efectos de los agentes atmosféricos ya que llevan muchos afos sin una adecuada
cubricion.

Las obras a realizar se concretan en los apartados siguientes:

Medios auxiliares: Montaje y desmontaje de andamios interiores.

Recuperacién de estructuras verticales: Reposicion del muro existente entre la cocina y la nevera
para el apoyo de los forjados.

Estructuras horizontales: Formacion de los forjados existentes sobre la cocina, el primero separa esta
de la sala superior y el segundo conforma la cubierta plana transitable.

Revestimientos: pavimentacion de los dos espacios creados y de la cubierta plana.

Cubierta: Formacion de pendientes y colocacion del aislamiento térmico.
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Razones por las que el Ayuntamiento no puede ejecutar la prestacion por medios propios: El
Ayuntamiento no dispone de medios materiales ni personales para ejecutar la prestacion objeto del
presente contrato, siendo necesaria su contratacion.

¢ Esta el contrato incluido en el Plan Anual de Contratacion para el presente ejercicio?
S NO_ X

Actualmente el Ayuntamiento de Gaibiel no cuenta con un plan anual de contratacion.
2. Duracién

Por todo lo anterior y en atencién al principio de eficiencia se propone su contratacién por un periodo
de ejecucion de tres meses.

3. Division en lotes.

No procede la division en lotes, ya que la necesidad a satisfacer y su objeto se recogen en un
proyecto técnico Unico, en el que resulta materialmente imposible individualizar unidades para su
ejecucion en lotes. Los trabajos que integran la totalidad de las obras estan intimamente relacionados
y son interdependientes, por lo que su individualizacion y divisién en lotes podria implicar dificultades
para la correcta ejecucidn del contrato y el posterior en el mantenimiento de las obras.

4. Competencia para la celebracion del contrato, responsable del contrato, procedimiento de
licitacién, forma de adjudicacion y tramitacion.

La ejecucion del proyecto se encuentra en el ambito de las competencias que el articulo 25.2-a) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local atribuye a los municipios.

El 6rgano competente para contratar, a tenor de la previsién de la Disposicién Adicional Segunda
LCSP 2017 es el Pleno del Ayuntamiento.

El érgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver
las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, declarar la
responsabilidad imputable al contratista a raiz de la ejecucion del contrato, suspender la ejecucion del
mismo, acordar su resolucion y determinar los efectos de esta. Los acuerdos que a este respecto se
dicten pondran fin a la via administrativa y seran inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio del derecho
del contratista a su impugnacién ante la Jurisdiccion Contencioso- Administrativa.

Igualmente, el 6rgano de contratacion ostenta las facultades de inspeccion de las actividades
desarrolladas por los contratistas durante la ejecucién del contrato. En ningun caso las facultades de
inspecciéon podran implicar un derecho general del 6rgano de contratacién a inspeccionar las
instalaciones, oficinas y demas emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades,
salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de
las prestaciones objeto del contrato. En tal caso, el érgano de contratacién debe justificarlo de forma
expresa y detallada en el expediente administrativo.

La persona responsable del contrato sera la persona directora de la obra, de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 62.2 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Publico.

La unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato seran los servicios de Oficina
Técnica del Ayuntamiento de Gaibiel.
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En cuanto a los efectos, prerrogativas y procedimientos para el ejercicio de éstas, regiran los articulos
188 a 191 LCSP. En cuanto al procedimiento de licitacion, teniendo en cuenta las caracteristicas del
objeto del contrato, se propone como procedimiento de licitacion ABIERTO. Por el procedimiento
simplificado, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 159 de la LCSP.

La eleccion de dichos procedimiento y forma se motiva en lo siguiente:

Se propone el procedimiento abierto como procedimiento de adjudicacion por ser el mas adecuado
para facilitar la participacion de las empresas.

La tramitacién de este contrato se realiza al amparo del articulo 116 y 159 LCSP, articulo que hace
referencia a la formacion del expediente de contratacién y su procedimiento.

5. Presupuesto base de licitacién y valor estimado del contrato.

Segun lo previsto en el articulo 102.1 LCSP “Los contratos del sector publico tendran siempre un
precio cierto, que se abonara al contratista en funcién de la prestacién realmente ejecutada y de
acuerdo con lo pactado. En el precio se entenderd incluido el importe a abonar en concepto de
Impuesto sobre el Valor Afadido, que en todo caso se indicara como partida independiente.”

Conforme el articulo 100.2 LCSP “...el presupuesto base de licitacion se desglosara indicando en el
pliego de clausulas administrativas particulares o documento regulador de la licitacién los costes
directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinacién. En los contratos en
que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecucion formen parte del precio
total del contrato, el presupuesto base de licitacion indicara de forma desglosada y con desagregacion
de género y categoria profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de
referencia.”

La determinacion del presupuesto base de licitacion se efectuara siguiendo el siguiente desglose:

1 MEDIOS AUXILIARES ... o e e 6.326,10 €

2 RECUPERACION DE ESTRUCTURAS VERTICALES .........cccvvviiieeiiiiiinnn, 13.489,21 €

3 ESTRUCTURAS HORIZONTALES ... 54.917,09 €
4 REVESTIMIENTOS ..ot e e et e e e e e e e e 9.924,60 €
S CUBIE R T A L e e e 6.489,00 €
6 GESTION DE RESIDUOS ......uvniiiiiet e e e e 1.659,27 €
7 SEGURIDAD Y SALUD ..ottt sttt e e e ettt e et e e e 3.293,13 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ....cccviieieisiieiisenssssnsnsne snesans 96.098,40 €
NOVENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA CENTIMOS

A PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ......ovvuiiiiiiiiiieeeiecii e, 96.098,40 €
B 13% GASTOS GENERALES ... e 12.492,79 €
C 6% BENEFICIO INDUSTRIAL ..ot e e 5.765,90 €
D PRESUPUESTO BASE DE CONTRATACION .......cocttumtuueiiiiiieseeeneeeneee 114.357,09 €
E 219% IVA SODIE D ..ttt e et e 24.014,99 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION CONTRATA ....c.covvmruriuienrsrssenesseeseeeaens 138.372,08 €

PRECIO DE LICITACION

Se establece como precio de licitacion el siguiente:
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACION .......couutuuiuieieiiinsseeseneneeenns 114.357,09 €
IVA 2L 00 ettt e e e 24.014,99 €
TOTAL PRECIO DEL CONTRATO ....covuitiiirisrnienmssensrn e snrnsasnnns 138.372,08 €

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El articulo 101.1-a) de la LCSP dispone:

1. A todos los efectos previstos en esta Ley, el valor estimado de los contratos sera determinado
como sigue:

a) En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, el 6rgano de contratacién tomara el
importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Afadido, pagadero segun sus estimaciones.

Asi pues, el valor estimado del contrato queda determinado

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO ...viiiiiiie e e 114.357,09 €

6. Modificaciones del contrato.
No se prevén, salvo las previstas en el LCSP.
Las modificaciones estaran sujetas a las siguientes condiciones y procedimientos:

- El expediente de modificacion debera ser informado por los técnicos municipales y el responsable
del contrato.

- Informe juridico, de acuerdo con lo establecido en el articulo 191.2 y DA 32 de la LCSP.
- La aprobacion de la modificacién por el érgano de contratacibn competente requerira previa
audiencia del contratista, para que en el plazo de 3 dias habiles formule las consideraciones que

tenga por conveniente.

- La modificacion sera objeto de fiscalizacion, previa redaccion de la propuesta que integrara los
documentos que justifiquen, describan y valoren aquella.

- Las modificaciones se formalizaran de acuerdo con lo establecido en el articulo 153 LCSP y se
publicara de acuerdo con lo previsto en los articulos 207 y 63 LCSP.

7. Valor estimado del contrato. Imputacién presupuestaria.

El articulo 101.1-a) de la LCSP dispone:

1. A todos los efectos previstos en esta Ley, el valor estimado de los contratos sera determinado
como sigue:

a) En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, el 6rgano de contratacién tomara el
importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Afadido, pagadero segun sus estimaciones.

Asi pues, el valor estimado del contrato queda determinado

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO ...t e 114.357,09 €.

El gasto se financiara con cargo a la aplicacion 336.61904 del presupuesto del ejercicio 2024.

8. Pago del precio
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El precio del contrato se abonara mensualmente, previa presentacién de la correspondiente
certificacion de obra en la que se detallen los trabajos realizados y la presentacion de la
correspondiente factura.

En la factura se incluiran, ademas de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturacion, los siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la
Disposicion adicional trigésimo segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, asi como en la normativa sobre facturacion electronica:

1 Que el 6rgano administrativo con competencias en materia de contabilidad publica es la
Intervencién Municipal.
2 Que la entidad contratante es el Ayuntamiento de Gaibiel.

3 Que el 6rgano de contratacion es el Pleno. Cdodigo DIR 3 L01120653
4 Que el érgano de competencias en materia de contabilidad es la intervencion. L01120653
5 Que el destinatario de la prestacion es el Ayuntamiento de Gaibiel. L01120653

9. Criterios de adjudicacién y su acreditacion.

Para la licitacion del contrato, se seguira el procedimiento abierto simplificado previsto en el previsto
en el articulo 159 de la Ley 9/2007.

De conformidad con los articulos 145 y 146 de la LCSP, dado que las obras a ejecutar se encuentran
definidas claramente en el proyecto de obras basico y de ejecuciéon y no se prevé la introduccién de
mejoras, se establece dos criterios de valoracion, basado en el precio y el plazo de garantia.

1.- PROPUESTA ECONOMICA, hasta un méaximo de 80 puntos.

En este apartado el licitador indicara el precio por el que se compromete a realizar la obra.

METODO DE VALORACION:

La valoraciéon econdémica de las ofertas se realizara atendiendo a los siguientes criterios:

Cada oferta se puntuard mediante la aplicacién de la siguiente formula:

P = 80 * (Precio base licitacion - Precio Oferta que se considera / Precio base licitacion - Precio Mejor
Oferta Econdmica)

2.- REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION (de 0 a 10 puntos):

Por cada semana natural de reduccién del plazo de ejecucién 2,50 puntos, hasta un maximo de 10
puntos.

3.- INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA (de 0 a 10 puntos):

Por cada afio de incremento del plazo de garantia de la obra 2,50 puntos hasta un maximo de 10
puntos.

El aumento del plazo de garantia conllevara la retencién del aval definitivo durante la totalidad del
periodo ofertado.

CRITERIOS DE DESEMPATE
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Cuando tras la aplicacion de los criterios de adjudicacién, se produzca un empate entre dos 0 mas
ofertas de cada lote se resolvera mediante la aplicacion por orden de los siguientes criterios sociales,
referidos al momento de finalizar el plazo de presentacion de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa, o en
situacion de exclusion social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de
igualdad, el mayor niimero de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor nimero de
personas trabajadoras en inclusién en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a
desempate.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate sera aportada por los licitadores en el
momento en que se produzca el empate, y no con caracter previo.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate serd aportada por los licitadores en el
momento en que se produzca el empate, y no con caracter previo.

10. Ofertas anormalmente bajas

De acuerdo con el articulo 149 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico, cuando se utilicen
una pluralidad de criterios de adjudicacién, las ofertas que se encuentren incursas en presuncién de
anormalidad deberan identificarse aplicando los pardmetros objetivos que deberan preverse en los
pliegos que rigen el contrato, a estos efectos, se opta por la aplicacion de los criterios establecidos en
el articulo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, de este modo se consideraran, en
principio, anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:

No se puntuaran ofertas por precio superior al precio base de licitacion.

No se admitirdn ni puntuardn mejoras que no sean las previstas en esta clausula y sélo seran
valoradas por la puntuacion prevista en este pliego.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 de la LCSP, se consideraran anormales aquellas
ofertas que:

Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas de 25
unidades porcentuales.

Cuando concurran dos licitadores:

- La que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.
- La que sea inferior al presupuesto base de licitaciébn en mas de 25 unidades porcentuales.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird para el cémputo de dicha media
la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha
media. En cualquier caso, se considerard desproporcionada la baja superior a 25 unidades
porcentuales.
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4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se procedera al
calculo de una nueva media solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En
todo caso, si el nUmero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre
las tres ofertas de menor cuantia.

Cuando en aplicacion de los parametros establecidos en los criterios de valoracion de las ofertas,
alguna de ellas esté incursa en presuncioén de anormalidad se concedera a los licitadores afectados
un plazo de cinco dias habiles para que puedan presentar una justificacion adecuada de las
circunstancias que les permiten ejecutar dicha oferta en esas condiciones, de acuerdo con los
criterios que se sefialan al respecto en el articulo 149.4 de la LCSP.

11. Criterios de solvencia técnica o profesional, asi como econdémica y financiera; y su
acreditacién. Clasificacion exigida si procede.

Segun el articulo 77.1a, para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o inferior a
500.000 euros no serd exigible que el empresario se encuentre debidamente clasificado como
contratista de obras de los poderes adjudicadores.

En este procedimiento seria exigible:

- La solvencia econdmica y financiera del empresario debera acreditarse por el siguiente
medio:

Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito al que se refiera el
contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos disponibles en funcion de las fechas de
constituciéon o de inicio de actividades del empresario y de presentacién de las ofertas por importe
igual o superior a 1,5 veces el valor estimado del contrato.

Ademas de por los mecanismos previstos legalmente, también se podra acreditar el volumen anual de
negocios mediante la aportacién de declaraciones tributarias, previamente presentadas ante la
correspondiente administracion tributaria, en las que conste el mismo.

- La solvencia técnica del empresario debera ser acreditada por uno o varios de los medios
siguientes:

a) Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos afios, que sean del mismo grupo
o subgrupo de clasificacion que el correspondiente al contrato o del grupo o subgrupo mas relevante
para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos, cuyo importe anual
acumulado en el afio de mayor ejecucion sea igual o superior a 1,5 veces el valor estimado del
contrato, avalada por certificados de buena ejecucion.

b) Indicacion del personal técnico u organismos técnicos, integradas o no en la empresa, de los que
esta disponga para la ejecucion de las obras.

c) Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para la
ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la documentacién acreditativa pertinente cuando le sea
requerido por los servicios dependientes del érgano de contratacion.

Los requisitos anteriores se sustituiran mediante la inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico en todos y cada uno de los grupos y subgrupos siguientes:
Grupo C, subgrupo 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9, Categoria 2.
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12. Condiciones especiales de ejecucion y clausulas de responsabilidad social

Se establecen en el apartado O del cuadro de caracteristicas del PCAP.

En cuanto a las condiciones especiales de ejecucion, de acuerdo con lo establecido en el articulo 202
de la LCSP, la empresa adjudicataria no adquirird bienes y servicios producidos sin garantias de
cumplimiento de la normativa sociolaboral de la Organizacién Internacional del Trabajo.

Asimismo, la empresa adjudicataria se comprometera a que las bajas, las sustituciones y las nuevas
contrataciones de personal adscrito a la ejecucion del contrato se hagan mediante la contratacion de
personas con dificultades particulares de insercién en el mercado laboral, siempre que las personas
citadas tengan la capacidad profesional y personal necesarias para llevar a término las tareas objeto
del contrato, hasta llegar a un 5% sobre el total de la plantilla.

La acreditacion de estos requisitos se realizara mediante declaracién responsable por todos los
empresarios que presentan ofertas, sin perjuicio de las actuaciones que el Ayuntamiento realice en
caso de tener dudas sobre el efectivo cumplimiento material de tal exigencia.

13. Eventual cesién de datos y finalidades del tratamiento; obligacién esencial.

En este contrato no se van a manejar datos de caracter proteccion protegidos de acuerdo con la con
la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y garantia de los
derechos digitales.

14. Revisién de precios.

No se prevé la revision periodica y predeterminada de precios dado el plazo de ejecucion de la obra,
establecido en cuatro meses, no alcanza la duracion de dos afios.

15. Garantias.

Para concurrir a esta contratacion NO se exige a los interesados la constitucién de una garantia
provisional.

El adjudicatario debera constituir una garantia definitiva por importe del 5% del precio de
adjudicacion, 1.V.A. excluido.

16. Penalidades.

El incumplimiento por el contratista de las diferentes obligaciones establecidas en este pliego y en los
restantes documentos contractuales, tendra a efectos de su penalizacion, la tipificacion de leves,
graves 0 muy graves.

A. INCUMPLIMIENTOS LEVES
Reciben esta tipificacion:

1. Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la realizacion de los sucesivos
tramites administrativos y para la ejecucion de las obras cuando este incumplimiento sea inferior a un
25% de plazo previsto para cada tramite. No obstante, si el adjudicatario ofrecié una reduccién del
plazo de ejecucion, cualquier incumplimiento de dicho plazo seré considerado infraccion muy grave.
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2. Los incumplimientos defectuosos de cualquiera de las obligaciones contractuales que no sean
tipificados como graves o muy graves en los apartados siguientes siempre que no sean reiterativos y
se subsanen a primer requerimiento por parte del Director de obra.

B. INCUMPLIMIENTOS GRAVES

Se consideraran incumplimientos contractuales graves, ademas de los calificados asi en las
diferentes clausulas de este pliego, los siguientes:

1 Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la realizaciéon de los sucesivos
tramites cuando este incumplimiento sea superior a un 25% e inferior a un 50% del plazo previsto
para cada tramite, cuando no se hubiera ofertado por el contratista reduccion en el plazo de ejecucién
previsto en el proyecto.

2. Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la obra, incluida la falta de
acatamiento que, en aplicacién del mismo, diese el Coordinador de seguridad y salud, siempre que no
impligue riesgo directo para la vida de los trabajadores.

3. Cualquier incumplimiento en lo referente a actuaciones medioambientales en la ejecucion de la
obra, subsanacion de deficiencias detectadas en los controles de calidad, modificaciones del contrato
0 subcontratacioén.

4. La desobediencia a las 6rdenes dadas por el Director de obra y/o Coordinador de seguridad y salud
y reflejadas en el correspondiente Libro de 6rdenes.

5. La reiterada obstruccién por el adjudicatario a la labor inspectora del Director de obra, del personal
de la unidad responsable del seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato o del coordinador de
seguridad y salud.

6. Los incumplimientos de las obligaciones de conservacion y policia durante el plazo de garantia.

7. La suspension temporal no autorizada de la ejecucion de las obras.

8. La no colocacién o la falta de retirada posterior a la finalizacion de las obras, de los carteles
anunciadores de las obras.

9. El incumplimiento de las normas sobre subcontratacion.

10. No notificar las incapacidades o incompatibilidades que hubieran podido sobrevenir a la empresa
0 a algun miembro de su personal directivo durante la ejecucién del contrato. La comisién de tres o
mas incumplimientos leves de la misma o distinta naturaleza en el mismo afio.

11. El incumplimiento del contratista en lo referente a las prescripciones técnicas y caracteristicas que
definen las obras, de acuerdo con lo establecido en el Proyecto y en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

12. El incumplimiento del plazo de ejecucion del contrato asi como de los plazos parciales de
ejecucion del contrato.

13. La no presentacién, en tiempo y forma, del programa de trabajos que establece en la
documentacion que obra en el expediente.

C. INCUMPLIMIENTOS MUY GRAVES

Tendran la consideracién de incumplimientos contractuales muy graves, ademas de los calificados asi
en las diferentes clausulas de este pliego, los siguientes:
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1) Los incumplimientos de los compromisos concretos ofertados por el adjudicatario en todas las
cuestiones que hayan servido como criterios de valoracion de las ofertas.

2) Los incumplimientos de las condiciones especiales de ejecucion, siempre que no sean reiterados y
se corrijan al primer requerimiento del 6rgano de contratacién, en cuyo caso sera causa de
resolucion.

3) Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la realizaciéon de los sucesivos
trAmites cuando este incumplimiento sea superior a un 50% de plazo previsto inicialmente para cada
tramite.

4) La falta de renovacion de las pélizas de seguros.

5) No adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o materiales que se hubieran en su
caso exigido aportar para la ejecucion del contrato.

6) Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la obra que impliquen
evidente riesgo para la salud o integridad fisica de los trabajadores.

7) El incumplimiento reiterado en las obligaciones sociales, en especial el impago de salarios,
cotizaciones a la Seguridad Social y retencion de IRPF, incluido el impago de las sanciones que le
fueran impuestas por el incumplimiento de estas obligaciones. Se entendera reiterado el
incumplimiento en dos mensualidades consecutivas o tres no consecutivas.

8) La subcontratacién o cesion del contrato sin realizar los trdmites requeridos.

9) La no subsanacion al primer requerimiento del érgano de contratacion de los incumplimientos de
las condiciones especiales de ejecucion, o la reincidencia en estas infracciones.

10) La comision de tres o méas incumplimientos graves de la misma o distinta naturaleza en el mismo
afo.

CUANTIA DE LAS PENALIDADES.

Los incumplimientos contractuales seran penalizados con multas coercitivas de las cuantias
siguientes:

e Incumplimientos contractuales leves: de entre el 0,1% y el 0,5% del precio de adjudicacién.
e Incumplimientos contractuales graves: de entre el 0,5% y el 0,9%.
e Incumplimientos contractuales muy graves: de 0,9% al 1,5%.

En todos los casos, esos porcentajes se aplicaran sobre el precio de adjudicacion (IVA excluido) y se
calculara la penalizacion por cada infraccion, o dia de incumplimiento de plazos, en funcion de su
gravedad, reincidencia y prontitud en su correccion, y sin perjuicio de instar la resolucion del contrato
de acuerdo con lo previsto en este pliego.

La infraccién de las condiciones establecidas en la cldusula relativa a la subcontratacién, asi como la
falta de acreditacién de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la
situacién de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, podra dar lugar, en todo
caso, a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato.

La imposicion de penalizaciones serd independiente, por un lado, de la obligacion del contratista de la
indemnizacion, tanto a la entidad contratante como a terceros, de los dafios y perjuicios que las
infracciones que los motivan hayan causado y, por otro, del no abono de los trabajos finalmente no
ejecutados o ejecutados defectuosamente.
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En especial, para la demora en el plazo de ejecucion se establece una penalidad de 6 euros diarios
por cada 1.000 euros del precio de adjudicacion, excluido en IVA.

17. Cesién y subcontratacion.

En cuanto a la cesion y subcontratacion seré de aplicacion lo dispuesto en los articulos 214 a 217 de
la LCSP.

La persona contratista debera comunicar por escrito, tras la adjudicacion del contrato y, a mas tardar,
cuando inicie la ejecucién de este, al 6rgano de contratacion la intencion de celebrar los subcontratos,
sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y
representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de
este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibicion de contratar de
acuerdo con el articulo 71.

El contratista principal debera notificar por escrito al érgano de contratacion cualquier modificacion
gue sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato principal, y toda la informacién necesaria
sobre los nuevos subcontratistas. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada
para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacién de esta circunstancia
sera suficiente para acreditar la aptitud del mismo. La acreditacion de la aptitud del subcontratista
podra realizarse inmediatamente después de la celebracion del subcontrato si esta es necesaria para
atender a una situacién de emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica
suficientemente.

18. Comprobacién del replanteo y plan de seguridad y salud

- Comprobacién del replanteo. Art. 237 LCSP vy art. 139 y ss del Reglamento

Considerando el articulo 237 de la LCSP, la ejecucién del contrato de obras comenzara con el acta de
comprobacion del replanteo. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no
podra ser superior a un mes desde la fecha de su formalizacién salvo casos excepcionales
justificados, el servicio de la Administracion encargada de las obras procedera, en presencia del
contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose
acta del resultado que seréa firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la
misma al 6rgano que celebroé el contrato.

- Plan de seguridad y salud. Art 7 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

1. En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, cada contratista
elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio béasico, en funcion de su propio
sistema de ejecucién de la obra. En dicho plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas
alternativas de prevencion que el contratista proponga con la correspondiente justificacién técnica,
gue no podran implicar disminucion de los niveles de proteccion previstos en el estudio o estudio
bésico.

En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicacion del estudio de seguridad y salud
las propuestas de medidas alternativas de prevencién incluiran la valoracion econémica de las
mismas, que no podra implicar disminucién del importe total, de acuerdo con el segundo parrafo del
apartado 4 del articulo 5.

2. El plan de seguridad y salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en
materia de seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra.
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En el caso de obras de las Administraciones publicas, el plan, con el correspondiente informe del
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra, se elevara para su
aprobacion a la Administracién publica que haya adjudicado la obra.

Cuando no sea necesaria la designacion de coordinador, las funciones que se le atribuyen en los
parrafos anteriores seran asumidas por la direccion facultativa.

3. En relacion con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y salud en el trabajo a que
se refiere este articulo constituye el instrumento basico de ordenacién de las actividades de
identificacién y, en su caso, evaluacién de los riesgos y planificacion de la actividad preventiva a las
gue se refiere el capitulo Il del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion.

4. El plan de seguridad y salud podra ser modificado por el contratista en funcion del proceso de
ejecucion de la obra, de la evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones
gue puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobacién expresa en los términos del
apartado 2. Quienes intervengan en la ejecuciéon de la obra, asi como las personas u 6rganos con
responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la misma y los
representantes de los trabajadores, podran presentar, por escrito y de forma razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estara en
la obra a disposicion permanente de los mismos.

5. Asimismo, el plan de seguridad y salud estara en la obra a disposicion permanente de la direccién
facultativa.

19. Programa de trabajo

La persona adjudicataria debera presentar un programa de trabajo, en el plazo maximo de 30 dias,
contados desde la formalizacién del contrato, para que sea aprobado por el érgano de contratacion,
pudiendo imponer la introduccibn de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

En el programa de trabajo a presentar, en su caso, por el contratista se deberan incluir los siguientes
datos:

a) Ordenacién en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con
expresion de sus mediciones.

b) Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y
materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

c) Estimacion en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o unidades
de obra.

d) Valoracién mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios
unitarios.

e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos

En Gaibiel, a fecha de la firma electrénica.

La Alcaldesa.

Fdo. D?. Ester Giralte Santafé.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE AL MARGEN
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