
PLIEGO TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ABEGONDO (A CORUÑA)1

Ref. Abreviaturas usadas:

● CCP: Cuadro de Características Particulares
● PPT: Pliego de Prescripciones Técnicas.
● PCAP: Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
● DEUC: Documento Europeo Único de Contratación
● LCSP: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014.
● PLACSP: Plataforma de Contratación del Sector Público
● RGLCAP: Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas
● RPLCSP: Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector
Público
● ROLECE: Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público
● UTE: Unión Temporal de Empresas

1 Este pliego tipo o modelo de cláusulas administrativas particulares se complementa con un ‘cuadro de características del contrato’
(CCP)  modelo,  que  debe  singularizarse  con  los  datos  concretos  de  cada  contrato,  sin  que  sea  necesario
variar el contenido de este pliego.

Puede utilizarse para cualquiera de los procedimientos siguientes: PROCEDIMIENTO ABIERTO, RESTRINGIDO, NEGOCIADO,
ACUERDO  MARCO  Y  SISTEMA DINÁMICO  DE  ADQUISICIÓN.  Solo  es  necesario  indicarlo  en  el  CCP  del  contrato
correspondiente y añadir al mismo el anexo del procedimiento concreto, cuyo desarrollo se recoge en el anexo VI del CCP modelo.

Todas las referencias que en este Pliego se realizan a la “Entidad contratante” deben entenderse referidos al AYUNTAMIENTO DE
ABEGONDO (A Coruña). Hay que tener en cuenta que cuando se produzca una incidencia en la fase de ejecución de un contrato, el
derecho aplicable es el vigente en el momento de la convocatoria del procedimiento de adjudicación, o la fecha de aprobación de los
pliegos en el procedimiento negociado sin publicidad.
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I. DISPOSICIONES GENERALES

1. OBJETO DEL CONTRATO

A. DEFINICIÓN DEL OBJETO

El presente pliego tipo es de aplicación a aquellos contratos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el
desarrollo  de  una  actividad  o  dirigidos  a  la  obtención  de  un  resultado  que  no  sea  una  obra  o  un  suministro
individualizados  y predeterminados,  tanto de  prestaciones materiales  como de carácter  intelectual,  definidos como
contratos de servicios en el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 2017, de Contratos del Sector Público,
por  la  que  se  transponen al  ordenamiento jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo y del  Consejo,
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Se incluyen en este objeto las prestaciones de
servicios especiales que se recogen en el Anexo IV de dicha Ley.

En el apartado A.1 del Cuadro de Características Particulares de cada contrato (en adelante CCP) se identificará el
objeto de cada contrato específico suscrito al amparo de este pliego, cuyas prestaciones concretas y las características de
su  ejecución  material  se  definirán  en  el  pliego  de  prescripciones  técnicas  (en  adelante  PPT)  aprobado  para  su
contratación, documento que se identificará en el apartado A.3 del CCP de cada contrato. En el apartado LL del CCP se
recogerá también en su caso la admisibilidad de mejoras y/o variantes a dicho objeto y las condiciones de admisión,
determinando el número de ellas que se pueden presentar, así como su alcance y contenido.

En el apartado A.2 del CCP se indicará si el contrato está o no reservado a centros especiales de empleo de iniciativa
social o a empresas de inserción, en cumplimiento de la obligación de reserva de contratos a este tipo de entidades de
carácter social. También se especificará en su caso, si se trata de un contrato reservado a las organizaciones a que se
refiere la disposición adicional 48ª de la LCSP o empresas con sello de ‘pyme innovadora’ de la Orden ECC/1087/2015,
de 5 de junio.

Sin perjuicio de la definición del objeto en el pliego de prescripciones técnicas particulares, no se rechazarán ofertas que
propongan soluciones diferentes a los especificados en estos documentos siempre que el licitador pueda probar que su
solución cumple de forma equivalente los requisitos definidos en las correspondientes prescripciones técnicas, en los
supuestos y términos previstos en los artículos  126 y 128 LCSP. Todas las referencias  que en los documentos de
contratación se realicen a marcas,  patentes o certificados de calidad, se entenderán hechas con carácter indicativo,
admitiéndose cualquiera otra que el licitador acredite que es equivalente a la especificada en el documento contractual
correspondiente.

Los contratos de servicios que impliquen la realización de trabajos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o
industrial, llevarán aparejada la cesión de este derecho a la entidad contratante, salvo que se indique expresamente lo
contrario en el pliego de prescripciones técnicas particulares del contrato de que se trate o en la oferta del adjudicatario
si  se dejó abierta esta posibilidad. En todo caso, y aun cuando se excluya la cesión de los derechos de propiedad
intelectual,  el  órgano  de  contratación  podrá  siempre  autorizar  el  uso  del  correspondiente  producto  a  los  entes
pertenecientes al sector público a que se refiere el artículo 3 de la LCSP.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, en el caso de contratos que tengan por finalidad
el desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas, el contrato incluirá:

a. La adquisición por parte de la entidad contratante de los derechos completos de propiedad intelectual de las
aplicaciones y cualquier otro objeto de información que se desarrollen como objeto del contrato.

b. En el caso de reutilizar activos previamente existentes, la entidad contratante recibirá un producto que pueda
ofrecer  para su reutilización posterior  a  otras  Administraciones Públicas.  Además,  en el  caso de partir  de
productos  de  fuentes  abiertas,  que  sea  posible  declarar  como  de  fuentes  abiertas  la  futura  aplicación
desarrollada.

B. NECESIDADES A SATISFACER.

Las necesidades que se pretenden satisfacer con el contrato que regula el presente pliego, así como la idoneidad de su
objeto y contenido para satisfacerlas, se especifican en la memoria justificativa del contrato, de acuerdo con lo exigido
en los artículos 1.1, 28 y 116.4.e) de la LCSP.
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En el CCP de cada contrato, se indicarán estos datos de manera sucinta (apartado A.4).

C. CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN CPV

En el apartado A.6 del CCP se especificarán el código o códigos de clasificación más ajustados a las prestaciones objeto
de este contrato, según el Reglamento (CE) Nº 213/2008 de la Comisión Europea, de 28 de noviembre de 2007, por el
que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV).

Estas referencias normativas se entenderán realizadas a aquellas otras que en su momento las modifiquen o sustituyan.

D. DIVISIÓN DEL CONTRATO EN LOTES Y LIMITACIÓN DE LOTES A LOS QUE SE PUEDE PRESENTAR
OFERTA O DE LOS QUE PUEDE RESULTAR ADJUDICATARIO.

Los contratos de servicios de importe superior a 15.000€ se dividirán en lotes para su licitación, salvo que, por razones
técnicas u operativas debidamente acreditadas en la memoria justificativa del contrato, la división resulte materialmente
imposible, o la coordinación de los diferentes empresarios para la correcta ejecución del contrato resulte igualmente
imposible de manera eficiente, incluso con una asistencia externa específica para realizar esa coordinación. La división
en lotes o la imposibilidad de esa división se hará constar en el apartado A.6 del CCP del contrato en cuestión.

2. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO

A. NATURALEZA JURÍDICA DE ESTOS CONTRATOS Y LEGISLACIÓN APLICABLE

A.1. Contratos administrativos

Los contratos de servicios que celebre la entidad contratante al amparo del presente “pliego modelo” tendrán naturaleza
administrativa, como contrato típico de servicios definido en el artículo 17 LCSP.

Estos contratos se regirán, en primer lugar, por lo establecido en este pliego y en los restantes documentos contractuales
citados en el apartado B de esta cláusula. En lo no regulado expresamente en dichos documentos contractuales, se
regulará este contrato por lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 2017, de Contratos del Sector Público,
por  la  que  se  transponen al  ordenamiento jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo y del  Consejo,
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), y su normativa de desarrollo, especialmente
por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector
Público  (RPLCSP)  y  por  el  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas,  RD
1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), en lo que no se opongan a la LCSP. Será especialmente de aplicación a efectos
interpretativos  la  Directiva  2014/24,  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  26  de  febrero  de  2014,  sobre
contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE.

En cuanto a la ejecución material del contrato, deberá respetarse íntegramente la totalidad de la normativa sectorial y
técnica de aplicación vigente en el momento de ejecutarse, según la naturaleza de las actuaciones definidas en el pliego
de prescripciones técnicas. Igualmente deberá cumplirse íntegramente las disposiciones en materia social y laboral,
incluidas la normativa sobre Seguridad y Salud en el trabajo y en materia medioambiental que resulten de aplicación,
vigentes  en  España  y  en  la  Unión  Europea,  incluidos  los  convenios  internacionales  suscritos  por  la  UE,  que  se
relacionan en el anexo V de la LCSP. Se prestará especial atención a la normativa en materia de accesibilidad universal
y diseño para todos y supresión de barreras  arquitectónicas para personas con movilidad reducida,  que resulte  de
aplicación en función del objeto del contrato. 

Como Anexo I a este pliego se relacionan, con efectos meramente indicativos y en aplicación de la previsión contenida
en el artículo 129 de la LCSP, los organismos en los que los candidatos o licitadores puedan  obtener la información
pertinente sobre las obligaciones sociolaborales, relativas a la fiscalidad y a la protección del medio ambiente.

El  desconocimiento  por  el  adjudicatario  de  cualquiera  de  los  documentos  contractuales  o  de  la  norma  directa  o
indirectamente aplicable al contrato no le exime de su cumplimiento.

A.2. Contratos privados

Al amparo del principio de libertad de pactos, este pliego y demás documentos contractuales también se aplicarán a los
contratos privados que celebre la entidad contratante con preferencia de las normas de derecho privado que pudieran
resultar de aplicación.

Cuando el  contrato,  administrativo o privado,  esté  financiado  con  FONDOS EUROPEOS el  contrato  se someterá
también a las disposiciones de la Unión Europea que regulen el  Fondo en cuestión. Específicamente,  los contratos
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financiados  con  fondos  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  (PRTR),  además  de  las  normas
generales  sobre contratación pública,  se tendrán  también en cuenta los  principios  de gestión específicos  del  Plan,
relacionados en el artículo 2 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de
gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

B. DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER CONTRACTUAL.

Para  los  contratos  que  se  suscriban  al  amparo  del  presente  pliego,  tendrán  carácter  contractual  los  siguientes
documentos:

1. El presente pliego modelo de cláusulas administrativas particulares.
2. El cuadro de características particulares del contrato de que se trate (CCP).
3. El pliego de prescripciones técnicas (PPT).
4. La oferta económica y técnica que resulte adjudicataria del contrato.
5. El documento de formalización del contrato.

En caso de discrepancia entre los distintos documentos contractuales no salvable por una interpretación sistemática de
los mismos, prevalecerá lo establecido en este pliego modelo de cláusulas administrativas particulares y en el CCP,
salvo que se deduzca que se trata  de un evidente error de hecho o aritmético o se refiera a  aspectos del  contrato
específicamente técnicos, en los que, por razón de la especialidad, prevalecerá lo dispuesto en el PPT.

C.  PRERROGATIVAS  DE  LA  ENTIDAD  PÚBLICA  CONTRATANTE  EN  RELACIÓN  CON
ESTOS CONTRATOS

El órgano de contratación ostenta, en relación con los contratos administrativos suscritos al amparo del presente pliego,
las prerrogativas de interpretarlo y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés
público, resolverlo y determinar los efectos de esta resolución, así como de inspección durante la ejecución y cualquier
otra reconocida en la legislación vigente. El ejercicio de estas prerrogativas se realizará de acuerdo con lo previsto en
los artículos 190 y 191 de la LCSP, siendo inmediatamente ejecutivos los acuerdos que adopte el órgano de contratación
al respecto, acuerdos que pondrán fin a la vía administrativa. Las consecuencias que el ejercicio de estas facultades
pueda tener en la relación económica contractual serán compensadas en los términos recogidos en dicha Ley.

D. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

De acuerdo con lo establecido en los artículos 133 y 154.7º de la LCSP y, sin perjuicio de las disposiciones de dicha
Ley relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, el
órgano de  contratación cuidará que no se divulgue  la  información facilitada por los  empresarios  que éstos  hayan
designado como confidencial; este carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos
confidenciales de las ofertas.

A estos efectos, los licitadores deberán presentar una «declaración responsable complementaria», en el modelo recogido
en el  anexo II  del  CCP, en la que indiquen qué documentos administrativos y técnicos y datos son, a su parecer,
constitutivos de ser considerados confidenciales. Esta circunstancia deberá además reflejarse claramente en el propio
documento señalado como tal, sin que pueda darse tal carácter a toda la documentación que se presente. De no aportarse
esta declaración se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter.

En cualquier caso, la declaración del empresario no obsta para que, en caso de solicitud de acceso a las ofertas, el
órgano de contratación valore el efectivo carácter de “confidencial” de la información, teniendo en cuenta los criterios
siguientes:

a. Que esté comprendida entre las prohibiciones establecidas en la normativa de protección de datos.
b. Que comporte una ventaja competitiva para la empresa.
c. Que se trate de una información verdaderamente reservada, desconocida por terceros.
d. Que la información tenga un valor estratégico o comercial para la empresa que no se limita al contrato público
de que se trate,  de modo que su divulgación pueda menoscabar los intereses comerciales legítimos o pueda
afectar a su competencia en el mercado.
e. Que no se produzca una merma en los intereses que se quieren garantizar con los principios de publicidad y de
transparencia.

Por su parte, los licitadores se comprometen a mantener en secreto todos los datos e informaciones facilitados por el
órgano  de  contratación  para  la  preparación  de  las  ofertas  en  los  contratos  regulados  por  el  presente  pliego.  El
adjudicatario deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la
ejecución del contrato que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Será considerado como información
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confidencial todo el ‘saber hacer’ resultante de la ejecución del contrato de que se trate,  debiendo el adjudicatario
mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona
física o jurídica que no sea parte del contrato correspondiente. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años
desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor.

E. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

E.1. Cumplimiento normativo general

El contratista se someterá, en todo caso, a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de
datos vigente en el momento de ejecución del contrato, de conformidad con la Disposición adicional 25ª de la LCSP.
Las referencias en este pliego al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD) y a la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales
(LOPDGDD), y en su caso a las disposiciones normativas que sustituyan cumplimenten a éstas.

E. 2. Tratamiento de datos personales por parte de la entidad contratante.

Los datos de carácter personal de los licitadores y del adjudicatario a los que la entidad contratante tenga acceso con
ocasión del  contrato suscrito  en  aplicación del  presente pliego,  serán tratados  por éste  para ser  incorporados  a  la
actividad  de  tratamiento  «Contratación  Pública»  de  la  entidad  contratante,  cuya  finalidad  es  la  tramitación  de  los
expedientes de contratación y gasto y la formalización, desarrollo y ejecución del contrato.

Estos datos podrán ser comunicados a entidades financieras, Agencia Estatal de Administración Tributaria, Intervención
General de la entidad contratante, Tribunal de Cuentas u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma, la Plataforma
de Contratación del  Estado,  el  Registro Público de Contratos y otros organismo de la  Administración del  Estado,
Comunidad Autónoma o Unión Europea que requieran esos datos en desarrollo de sus competencias respectivas en
materia de contratación y prevención y lucha contra el fraude.

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, además de los
períodos establecidos en la normativa de archivos y patrimonio documental español.

Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento,
así  como a  no  ser  objeto  de  decisiones  basadas  únicamente  en  el  tratamiento automatizado de  sus  datos,  cuando
proceda, se pueden ejercer ante la entidad contratante, a través de su correspondiente sede electrónica o registro general.

E.3. Tratamiento de datos personales a los que el contratista tenga acceso en ejecución del contrato

Cuando la gestión de un contrato concreto suscrito al amparo del presente pliego implique el acceso del contratista a
datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, se hará constar tal circunstancia
en el apartado A.7 del CCP. El adjudicatario de estos contratos tendrá la consideración legal de «ENCARGADO DEL
TRATAMIENTO». El tratamiento por el encargado se regirá por las disposiciones recogidas al efecto en el Anexo IX
del CCP, mediante las cuales se le vincula respecto al responsable y se establece el objeto, la duración, la naturaleza y la
finalidad del tratamiento, el tipo de datos personales y categorías de interesados, y las obligaciones y derechos del
responsable.

E.4. Incumplimiento de las obligaciones en relación con la protección de datos.

El incumplimiento por parte  de los contratistas  de las obligaciones en materia  de protección de datos  de carácter
personal tendrá el carácter de incumplimiento contractual calificable, penalizable e indemnizable de acuerdo con lo que
se establece en las cláusulas 50 y 51 de este pliego.

En todo caso, se consideran como ESENCIALES a los efectos resolutorios previstos en la letra f) del apartado 1 del
artículo 211 de la LCSP y en la cláusula 59 de este pliego, las siguientes obligaciones:

1. La obligación del contratista de someterse en todo caso a la normativa nacional y de la Unión Europea en
materia de protección de datos.
2. Respetar la finalidad para la cual se ceden los datos.
3. La obligación de la empresa adjudicataria de presentar, antes de la formalización del contrato, una declaración
en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los
servicios asociados a los mismos.
4.  La obligación de comunicar  cualquier  cambio que se produzca,  a lo largo de la vida del  contrato,  de la
información facilitada en la declaración a que se refiere el apartado anterior.
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5. La obligación de los licitadores de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores o los
servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

El importe del Presupuesto Base de Licitación (importe presupuestado máximo a efectos de licitación, IVA incluido, y
su forma de determinación de acuerdo con las exigencias del artículo 100 de la LCSP, será la establecida en la memoria
justificativa del contrato, en el PPT o en el estudio económico que lo acompañe: que podrá establecerse por precios
referidos a componentes de la prestación, por unidades de ejecución o de tiempo, por aplicación de honorarios por
tarias, en un tanto alzado o por la combinación de varias de estas modalidades, recogiéndose en el apartado B.1 del
CCP. 

Las ofertas de los licitadores, para ser admitidas en el procedimiento de selección, tendrán que ser, en todo caso, iguales
o inferiores al presupuesto base de licitación indicado en el CCP.

Cuando el sistema de determinación del precio sea por precios unitarios y las prestaciones estén subordinadas a las
necesidades de la Administración, el presupuesto base de licitación tiene carácter estimativo y tendrá la consideración
de presupuesto máximo a los efectos de la disposición adicional trigésima tercera LCSP. Los precios máximos unitarios
de licitación, IVA excluido, serán los establecidos en el PPT del contrato de que se trate. Las ofertas de los licitadores no
podrán superar el presupuesto total de licitación y tampoco cada uno de los precios unitarios.

En aquellos contratos en los que se estime más sencillo para presentar las ofertas y valorarlas, hacerlo, no sobre el
presupuesto base de licitación, sino sobre otra cantidad parcial (precio anual, precio unitario, etc.), se indicará el valor
sobre el que los licitadores han de realizar su oferta a la baja en el apartado B.2 del CCP el valor sobre el que se ha de
realizar la oferta.

B. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato de que se trate se recogerá en el apartado B.3 del CCP. Dicho concepto supone el importe
total, sin incluir el IVA, pagadero según las estimaciones del órgano de contratación, teniendo en cuenta cualquier forma
de opción eventual, incluidas las posibles prórrogas del contrato y las modificaciones del contrato previstas reguladas en
el artículo 204 de la LCSP. Cuando se adjudique un contrato por lotes separados, se deberá tener en cuenta el valor
global estimado de la totalidad de dichos lotes.

Dicho importe se calculará de acuerdo a las reglas fijadas en el artículo 101 de la LCSP. En ningún caso la elección del
método de cálculo del valor estimado podrá realizarse con la intención de sustraer el contrato a la aplicación de las
normas de adjudicación que le correspondan.

Si el sistema de determinación del precio se realiza mediante precios unitarios, se tendrá en cuenta la posibilidad que
permite el artículo 309 de poder incrementar el número de unidades hasta el porcentaje del 10 por ciento del precio del
contrato.

C. PRECIO DEL CONTRATO

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y deberá indicar como partida independiente el
IVA.

D. IVA Y OTROS GASTOS INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN

En la oferta de los licitadores se entenderá siempre comprendido el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (o
impuesto equivalente correspondiente, en su caso), si bien dicho impuesto deberá indicarse de manera desglosada como
partida  independiente.  Dicho impuesto  se  repercutirá  por  el  adjudicatario  de  manera  desglosada  con  arreglo  a  las
disposiciones legales y reglamentarias que le sean de aplicación, de acuerdo al modelo de oferta facilitado. En dicha
oferta se entenderán incluidos todos los gastos, según la cláusula 43, así como todos los costes directos e indirectos a los
que éste haya de hacer frente para presentar su oferta y cumplir con todas las obligaciones contractuales.

4. FINANCIACIÓN DEL CONTRATO

A. CRÉDITO PRESUPUESTARIO
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La existencia de crédito presupuestario para hacer frente a los gastos derivados de la ejecución del contrato es requisito
necesario para la validez del contrato, incorporándose al expediente de contratación el documento de retención crédito
(RC), documento que no será necesario en los acuerdos marco y sistemas dinámicos (art. 100.3 de la LCSP).

En el apartado B.4 del CCP figurará la aplicación presupuestaria que financiará el contrato.
Las cantidades comprometidas se ajustarán en la adjudicación de acuerdo con la propuesta realizada por la empresa, a la
vista del programa definitivo de trabajos. La baja de la adjudicación, si la hubiere, podrá ser aplicada proporcionalmente
a todas las anualidades previstas en el  CCP, salvo que el  órgano de contratación, de acuerdo con el  adjudicatario,
considere más adecuado aplicarla en su totalidad solo a alguna o algunas de ellas.

Cuando circunstancias  sobrevenidas  obligasen al  órgano de contratación a realizar  una reasignación parcial  de los
recursos con los que se financia el contrato, se podrá modificar el plan de trabajo y se ampliará el plazo de ejecución,
sin más consecuencias que tener en cuenta los nuevos plazos a efectos de revisión de precios en el caso de que proceda
tal  revisión.  Igualmente  se  realizará  un  reajuste  de  anualidades  cuando  incidencias  en  la  ejecución  del  contrato
provoquen  un  desajuste  en  las  previsiones  presupuestarias  iniciales  y  las  necesidades  económicas  que  exijan  el
desarrollo de los trabajos, siempre que lo permitan las disponibilidades presupuestarias. Si este reajuste no se debiese a
actuaciones del  contratista  y  se acreditase  que  el  mismo le  causa perjuicios,  se compensarán los  mismos.  Con la
aprobación  del  reajuste  de  anualidades  se  actualizará,  en  su  caso,  el  programa  de  trabajo.  Este  cambio  tendrá  la
consideración de modificación contractual prevista, a las que se refiere la cláusula 36 de este pliego.

B. FINANCIACIÓN EXTERNA

Si el contrato está financiado por alguna otra Entidad, pública o privada, se recogerá igualmente en el apartado B.5 del
CCP este dato, indicando la Entidad cofinanciadora, su aportación por ejercicios y el documento y fecha que acredita la
plena disponibilidad de todas las aportaciones comprometidas para financiar el servicio en cuestión, incluida la de la
entidad  contratante.  Si  esa  financiación  externa  exigiera  determinadas  actuaciones  específicas  que  afecten  a  las
obligaciones de las partes contratantes, se precisarán en el CCP.

En el caso de contratos financiados con proyectos o iniciativas del Plan de Recuperación, Resiliencia y Transformación,
se incluirá:

a. Tanto en su encabezamiento como en su cuerpo de desarrollo la referencia: «Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU». Deberán exhibir de forma correcta y destacada el
emblema de  la  UE con la  declaración:  "financiado por  la  Unión Europea -  NextGenerationEU",  e  incluir  el  logo
del NG-UE y PRTR, disponibles en el enlace https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual

b. El Número de identificación de contrato en la Plataforma de Contratación del Sector Público o de convocatoria de la
Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) en la fase de gasto en la que dicha información esté disponible.

c. Las declaraciones responsables que se establecen en el Anexo IV de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre,
por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se recogen,
adaptadas, como anexo X al CCP para los contratos financiados con fondos de dicho Plan.

Estos contratos estarán en todo caso sujetos a las obligaciones en materia de comunicación; controles de la Comisión
Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea y el derecho de estos
órganos al acceso a la información sobre el contrato, en especial para evitar el fraude, el favoritismo, la corrupción y la
doble financiación; así como a las normas sobre conservación de la documentación, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 132 del Reglamento Financiero de la Unión Europea.

C. CONTRATOS PLURIANUALES

En los contratos cuya ejecución se extienda a lo largo de dos o más ejercicios presupuestarios se tendrá en cuenta lo
previsto en la normativa presupuestaria de aplicación para los gastos plurianuales (artículo 174.2º.a. del TRLHL para las
EELL).  Cuando  las  características  de  las  prestaciones  obliguen  a  modificar  los  porcentajes  establecidos  en  este
precepto, se adoptará previamente el acuerdo correspondiente. Figurarán en el apartado B.4 del CCP las cantidades
correspondientes a cada ejercicio.

El ritmo de ejecución del contrato se ajustará al de su financiación, salvo que al adjudicatario le resulte más conveniente
u operativo ejecutar a un ritmo superior al de financiación, previa autorización del responsable del contrato. Aún en este
caso, la facturación se deberá adaptar al crédito previsto para la financiación, no pudiéndose reconocer obligaciones por
encima del crédito previsto para cada anualidad.
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D. EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN CON TRAMITACIÓN ANTICIPADA

D.1. Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del contrato, aun
cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente, indicándose
en  el  apartado  D.2  del  CCP tal  circunstancia.  En  este  caso  deberá  comprometerse  el  crédito  necesario  con  las
limitaciones que se determinen en las normas presupuestarias aplicables al respecto en cada momento, todo ello de
acuerdo con lo establecido en el artículo 117.2 LCSP. En caso de que finalmente no fuese posible habilitar crédito para
el mismo en el presupuesto de alguno de los ejercicios, se podrá iniciar la resolución anticipada del contrato, con los
efectos previstos en la cláusula 60 de este pliego.

D.2.  Podrán  igualmente  tramitarse  anticipadamente  al  crédito  del  ejercicio  en  curso,  los  contratos  cuando  su
financiación dependa de una subvención u otra forma de financiación externa, o de un préstamo o crédito, sometiendo
la adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que han de financiar el contrato.
Si finalmente no se recibe la financiación esperada, se renunciará al contrato, sin que ninguno de los licitadores u
ofertantes tenga derecho a indemnización alguna, al haber conocido de antemano el riesgo de la posibilidad de que
finalmente no se consolidase el crédito necesario.

D.3. También podrán tramitarse los contratos antes de la aprobación del presupuesto anual que haya de financiar el
gasto previsto, cuando sea necesario agilizar la tramitación para poder adjudicar un nuevo contrato antes de que venza
el que ampara la prestación contractual del mismo o cuando sea necesario comenzar su prestación en determinada fecha
y  esperar  a  la  aprobación  definitiva  del  nuevo  presupuesto  no  permita  tener  en  la  fecha  precisa  completada  la
tramitación de la nueva adjudicación. En estos casos se tramitará el expediente hasta la propuesta de adjudicación al
órgano competente, si en el proyecto de presupuestos se ha contemplado tal actuación, sin perjuicio de la actuación que
corresponda realizar al respecto por la Intervención. En caso de que finalmente el crédito no se consolide, se desistirá de
su ejecución, sin más indemnización para el contratista que los gastos de preparación de la documentación para la
licitación previstos en la cláusula 22 para el supuesto de desistimiento.

En la  memoria justificativa del  contrato se  motivarán  adecuadamente las  razones que fundamentan  la  tramitación
anticipada del  contrato y las previsiones de cobertura presupuestaria  del  contrato.  En el  apartado D.2 del  CCP se
reflejará igualmente tal  circunstancia y la previsión sobre el  inicio de la  ejecución en el  mismo ejercicio al  de la
tramitación o en el siguiente.

5. DURACIÓN DEL CONTRATO

El plazo máximo de ejecución material del contrato será el establecido en el apartado E.1 del CCP, a la vista de la
naturaleza  de  las  prestaciones  concretas  de  cada  contrato,  las  características  de  su  financiación  y  una  eficiente
periodicidad en la concurrencia. 

La duración  del  contrato  no podrá ser  superior  a  CINCO AÑOS, prórrogas incluidas,  a  contar  desde  la  fecha de
formalización del mismo, y sin perjuicio de la pervivencia de la relación contractual hasta la fecha en que legalmente
proceda la devolución de la garantía definitiva. No obstante, en la cláusula 28 de este pliego se recogen especialidades
concretas de duración de determinados contratos de servicios.

Excepcionalmente podrán concertarse contratos de duración superior en los supuestos admitidos en el artículo 29 de la
LCSP, sin que la duración pueda exceder del plazo de amortización contable de los bienes y equipos imprescindibles
para la ejecución del contrato. 

Cuando el contrato consista en una prestación de ejecución no continuada, el plazo de ejecución del contrato será el
ofrecido por el adjudicatario en su oferta y programa de trabajo, y se contará desde el día siguiente a la formalización
del contrato.

La prórroga será posible dentro de los límites indicados de duración total, y de acuerdo a lo establecido en la cláusula
28.C de este pliego.

En el caso de acuerdos marco o sistemas dinámicos, la duración de éstos no excederá de CUATRO AÑOS, salvo que se
justifique excepcionalmente una duración superior. Sólo podrán concertarse contratos derivados de aquellos durante la
vigencia del respectivo acuerdo marco o sistema dinámico, si bien su duración será la fijada en cada contrato basado o
específico, que se determinará de acuerdo a lo señalado en el párrafo primero de esta cláusula.

6. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN, Y ÓRGANO GESTOR DEL CONTRATO

A. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
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La competencia para contratar corresponde al órgano que la tenga legalmente atribuida en la normativa de aplicación
correspondiente, directamente o por delegación. En el apartado C.1 del CCP de cada contrato se indicará cual es órgano
concreto al que corresponden las funciones y facultades que este pliego y la legislación vigente atribuyen al órgano de
contratación.

Si la entidad contratante decidiese la creación de Juntas de Contratación, serán éstas el  órgano de contratación en
aquellos contratos sobre los que se le atribuya tal competencia.

B. ÓRGANO GESTOR DEL CONTRATO

La tramitación del expediente de contratación se realizará por la Unidad y/o Servicio que promueve la contratación,
precisándose en apartado C.2 del CCP. A este corresponderá la realización e impulso de todos los trámites necesarios
para la adjudicación, ejecución y resolución de cada contrato, sin perjuicio de las funciones que este pliego atribuye a la
unidad encargada de seguimiento de la ejecución del contrato así como a su responsable.

7. ACCESO Y CONSULTAS SOBRE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL

A. Los interesados podrán examinar la documentación de cada expediente de contratación concreto a través del perfil de
contratante del órgano de contratación, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Sólo en los supuestos previstos en el artículo 138.2 de la LCSP se podrá dar acceso a la documentación de la licitación
por medios no electrónicos, en las dependencias del servicio gestor del contrato indicadas en el CCP del contrato de que
se trate (apartado C.3). Si fuera necesario para realizar las proposiciones una visita in situ al lugar de ejecución del
contrato o a consultar documentación a la que no sea posible acceder de manera electrónica, se indicará expresamente el
lugar, día y horas en los que se podrá realizar la visita o consulta. El órgano de contratación no estará obligado a atender
las solicitudes de envío de pliegos y documentación complementaria accesible a través del perfil del contratante.

B. A través del perfil de contratante o de la sede electrónica del órgano de contratación, los interesados podrán solicitar
información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria o plantear consultas o aclaraciones
específicas sobre aspectos de la licitación.

Estas consultas deberán ser formuladas al menos siete días antes de la finalización del plazo para presentar ofertas y
serán resueltas y publicadas no más tarde del  cuarto día anterior a la finalización de dicho plazo. Las preguntas y
respuestas  serán  públicas,  permaneciendo  a  disposición  de  todos  los  interesados  hasta  la  resolución  de  los
correspondientes contratos. Las respuestas tendrán carácter vinculante para el órgano de contratación.

8. ALEGACIONES Y RECURSOS. JURISDICCIÓN COMPETENTE.

A. ALEGACIONES A LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL

Durante los primeros 5 días del plazo para presentar ofertas, se entenderán expuestos al público todos los documentos
preparatorios del contrato para que cualquier interesado pueda formular alegaciones a los mismos. Si a causa de estas
alegaciones, se acordase introducir en alguno de esos documentos correcciones que pudieran afectar a la preparación o
contenido de las ofertas o a los derechos y deberes de las partes durante la ejecución con consecuencias económicas, se
desistirá del contrato, iniciándose una nueva licitación una vez realizados los cambios correspondientes, o bien a la
ampliación  del  plazo  de  presentación  de  ofertas  si  los  cambios  tienen  escasa  entidad.  Si  las  alegaciones  no  son
estimadas o fruto de las mismas se realizan meras correcciones de errores que carezcan de las implicaciones indicadas,
no se interrumpirá ni se ampliará el plazo para presentar ofertas,  sin perjuicio de que antes de la formalización se
rectifiquen los errores detectados.

Estas alegaciones se entienden sin perjuicio del derecho de los interesados a la interposición del recurso que estimen
procedentes.

B. RECURSOS

En los contratos de valor estimado superior a 100.000€, podrán los interesados interponer potestativamente RECURSO
ADMINISTRATIVO ESPECIAL, en los supuestos susceptibles de este recurso de acuerdo con lo establecido en el
artículo 44 de la LCSP,, ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales correspondiente.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de valor estimado inferior a 100.000€
podrán ser objeto de RECURSO DE REPOSICIÓN ante el órgano de contratación, en los términos establecido en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Contra la desestimación expresa o presunta del recurso especial o del recurso administrativo, podrán los interesados
interponer recurso contencioso administrativo de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción  Contencioso-administrativa.  Recurso  que  podrá  interponerse  directamente  sin  necesidad  de  recurso
administrativo previo alguno.

La interposición de cualquier recurso y la eventual suspensión del procedimiento por la interposición de recursos, será
publicada  en  el  perfil  de  contratante  del  órgano de  contratación  Sin  perjuicio  de  la  interposición  de  los  recursos
indicados, los interesados podrán efectuar alegaciones a las actuaciones de la Mesa de contratación previstas en la
cláusula 21ª  de este  pliego como mecanismo para tratar  de corregir  actuaciones que les puedan perjudicar  en sus
intereses.

C. ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE

Todas las cuestiones o divergencias que puedan surgir en relación con la preparación, adjudicación, ejecución, efectos y
extinción de los contratos administrativos de servicios concertados al amparo del presente pliego se resolverán en vía
administrativa, y una vez agotada, por la jurisdicción contencioso-administrativa de los Tribunales con fuero en el lugar
donde se ubique la entidad contratante. La concurrencia a procedimientos de adjudicación de estos contratos supone la
renuncia expresa a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponder a los licitadores o candidatos.

En el caso de los contratos privados conocerá la jurisdicción civil en los términos establecidos en el artículo 27.2 LCSP.

II. CLÁUSULAS DE LICITACIÓN

9. CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LOS CONTRATISTAS

A. REQUISITOS GENERALES DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA

Podrán tomar parte en los procedimientos contractuales que se tramiten al amparo del presente pliego, las personas
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que cumplan los siguientes requisitos:

1. Tener personalidad jurídica y plena capacidad jurídica y de obrar.
2. Tener, en el caso de personas jurídicas, un objeto social, fines o ámbito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, englobe las prestaciones objeto del contrato en cuestión.
3. Contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la
actividad o prestación que constituya el  objeto del  contrato.  En el  apartado F del  CCP de cada contrato se
especificará, en su caso, la habilitación profesional requerida.
4. No estar incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar señaladas en el artículo 71 de la LCSP. Tampoco
deberán estar incursos en tal situación cuando se proceda a la adjudicación del contrato, incluidos los basado en
acuerdos marco o derivados de sistemas dinámicos de adquisición. Ello sin perjuicio, en su caso, de analizar las
medidas de corrección de las causas que motivaron la prohibición, adoptadas por el licitador afectado, en los
términos señalados en el artículo 72.5 de la LCSP.
5. Disponer de la solvencia económica, financiera y técnica exigida para cada contrato en el apartado H.1 de su
CCP,  donde se  concretarán  los  requisitos  mínimos  de  solvencia,  elegidos  de  entre  los  que  se  relacionan  a
continuación, de manera proporcional a la cuantía de cada uno de los lotes en los que se divida el contrato o el
importe total del mismo cuando excepcionalmente no se haya dividido en lotes, y estar cuantificados, debiendo
asegurar que se garantiza la posibilidad de participación de empresas con capacidad y solvencia suficiente para
ejecutar el contrato, sin establecer restricciones injustificadas a la libre concurrencia.

Todos estos requisitos deberán concurrir en la fecha de conclusión del plazo de presentación de proposiciones cuando se
aplique el procedimiento abierto y las de solicitudes de participación cuando se aplique el procedimiento restringido, un
procedimiento con negociación, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición. Deberán mantenerse tales requisitos
en la fecha de perfeccionamiento del contrato.

B. REQUISITOS GENERALES DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA

Para acreditar la solvencia, el CCP preverá al menos dos alternativas de entre las que se indican a continuación:

B.1 Solvencia económica y financiera.

a. Acreditar una cifra anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato de que se trate, referido al mejor
ejercicio dentro de los TRES últimos (o desde la fecha de inicio de actividad de la empresa si es menor) por importe
igual o superior al valor estimado del lote o lotes a los que se licita - o del total contrato si excepcionalmente no se ha
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dividido en lotes.  En los contratos de duración superior  a  un año, se calculará en función del  valor  anual medio,
prórrogas excluidas.

La acreditación de este requisito se realizará como regla general mediante un «certificado de importe neto de la cifra de
negocios» expedido por la AEAT o con la aportación del resumen de la declaración del IVA presentada a Hacienda
(modelo 390). Cuando el licitador sea una entidad que no esté obligada a realizar declaración de IVA, ese porcentaje
deberá reflejarse en las cuentas anuales de la entidad de los tres últimos ejercicios, aprobadas por el órgano competente,
e inscritas, en su caso, en el Registro público correspondiente.

b. Tener un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales con una cobertura igual o superior a una vez y
media el importe del lote o lotes a los que se licita; la póliza deberá estar vigente hasta el final del plazo para presentar
ofertas y deberá aportar, además, el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su
cobertura durante toda la ejecución del contrato y su plazo de garantía, en caso de resultar adjudicatario.

c. Disponer de un patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de
presentar las cuentas anuales, equivalente al valor estimado del lote o lotes a los que se licita si su duración es inferior a
un año o de la anualidad media si la duración es superior.

La  acreditación  de  este  requisito  se  realizará  mediante  aportación de  los  Libros  de  inventarios  y cuentas  anuales
depositados en el registro oficial correspondiente, o legalizados por el Registro Mercantil.

d. Disponer de un patrimonio neto, o una ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el
que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales, por importe igual o superior a la unidad o, si fuera
inferior,  que su importe se pueda compensar con el valor del patrimonio neto,  que ha de superar, en todo caso, el
importe mínimo establecido en la legislación mercantil para no incurrir en causa de disolución. La forma de acreditar
este requisito será el Balance del último ejercicio cerrado presentado en el Registro Mercantil o declaraciones fiscales.

En los acuerdos marco y sistemas dinámicos,  las cuantías a tener en cuenta serán la mitad del  valor estimado del
contrato o lote correspondiente.

B.2. Solvencia técnica y profesional

a. Relación de los principales contratos de características similares al que es objeto de la licitación, ejecutados por el
licitador en los TRES últimos ejercicios. Acompañadas de certificados o informes de buena ejecución de al menos DOS
de ellos.

Se entenderá cumplido este requisito cuando el importe acumulado de los contratos ejecutados en el año de mayor
ejecución sea igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato, circunstancia esta que tendrá que acreditar el
interesado.  A estos efectos sólo computarán aquellos contratos que hayan concluido a fecha de presentación de la
proposición y cuya buena ejecución se haya acreditado.

Se  entenderá  por  “contratos  similares”  aquellos  que  sean  del  mismo  grupo  y  subgrupo  de  clasificación  al  que
corresponda el lote/lotes o contrato en cuestión, o del grupo y subgrupo más relevante para el contrato si este incluye
trabajos  correspondientes  a  diferentes  subgrupos.  También  se  considerarán  similares  aquellos  contratos  cuyos  tres
primeros dígitos del CPV coincidan con los del contrato que se licita.

b. Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, encargados del control de calidad
en la ejecución de los servicios objeto del contrato de que se trate.

Se considerarán solventes las empresas por este criterio cuando dispongan alternativamente de:
1.- Al menos un técnico de grado medio como director técnico de calidad, en el cuadro de la propia empresa o

en otra contratada por ésta para realizar de forma sistemática el control de calidad de su trabajo
2.-  Certificado  de  calidad  expedido  por  organismos  independientes  conforme  a  las  normas  europeas  de

certificación.

c.  Disponer  de  un  certificado  de  gestión  de  calidad  medioambiental  expedido  por  organismos independientes  que
acrediten que el  licitador cumple las  normas de gestión medioambiental  acordes con los trabajos  y riesgos de los
trabajos objeto del contrato, con referencia al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) de
la Unión Europea o equivalente.

d. Disponer de instalaciones técnicas para desarrollar proyectos de investigación y desarrollo en el campo de servicios
objeto del contrato.
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e. Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos con formación específica durante
los tres últimos años, requiriéndose, al menos una plantilla media anual equivalente al 50% del personal que se estime
necesario en la documentación preparatoria del contrato para ejecutar ésta.  En los contratos de mayor complejidad
podrá exigirse un personal directivo mínimo con una formación específica mínima.

Para los contratos no sometidos a regulación armonizada, las empresas que tengan una antigüedad inferior a cinco años,
podrán acreditar siempre su solvencia por alguna de las medidas señaladas en las letras b) a e) anteriores, sin que en
ningún caso se les pueda exigir la acreditación de la ejecución previa de un determinado número de prestaciones.

En los contratos no sometidos a regulación armonizada, si algún licitador no pueda acreditar la solvencia por los medios
indicados en el  CCP, podrá acreditar su solvencia económica y financiera por cualquier otro documento que avale
disponer de los recursos económicos y materiales adecuados para la correcta ejecución del contrato de que se trate,
correspondiendo al órgano de contratación, a propuesta de la mesa, considerar apropiada la justificación aportada (art.
86.1 de la LCSP).

En todo caso, la inscripción en el  Registro Oficial  de Licitadores y Empresas Clasificadas del  Sector  Público (en
adelante ROLECE) o en el Registro de Contratistas de Galicia, acreditará las condiciones de solvencia del empresario,
de acuerdo con los datos reflejados en dichos Registros, salvo prueba en contrario.

C. INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS Y ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS

Los licitadores podrán complementar su solvencia con medios de otras empresas que no estén incursas en prohibición
para contratar con el sector público. Se requiere para ello la acreditación de la efectiva disposición de esos medios,
independientemente de la  naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con esas otras empresas.  En el  caso de la
solvencia técnica, deberá demostrar tal disposición mediante un compromiso escrito de dichas entidades; si se acude a
medios externos para acreditar la solvencia económica y financiera, el compromiso deberá reflejar expresamente la
responsabilidad solidaria de ambas empresas en los riesgos derivados de la ejecución del contrato (artículo 75 LCSP).

Estas  mismas  exigencias  se  deberán  acreditar  en  el  supuesto  de  personas  jurídicas  pertenecientes  a  un  grupo  de
sociedades y se pretenda acreditar la valoración de su solvencia económica, financiera y técnica mediante los recursos
de las sociedades pertenecientes al grupo.

Se podrá no obstante exigir que determinados trabajos o tareas críticas, hayan de ser ejecutados directamente por el
propio licitador o, en caso de concurrencia en unión temporal de empresas, por un integrante de la misma, en atención a
la naturaleza especial de dichos trabajos. En el apartado H.2 del CCP del contrato de que se trate, se recogerán de
manera detallada los trabajos en cuestión.

En todo caso el adjudicatario habrá de realizar directamente las tareas de organización y dirección de la ejecución de los
trabajos y poner en práctica las órdenes dadas por el responsable del contrato, así como la propuesta de resolución a los
problemas que puedan surgir durante la ejecución del contrato.

Podrá también exigirse dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes
para ello, si así se precisa en el CCP del contrato (apartado I). El incumplimiento de este compromiso será considerado
incumplimiento contractual muy grave (cláusula 50).

D. ACTUACIÓN POR MEDIO DE REPRESENTANTES

Los licitadores que concurriesen representados por otra persona o los representantes de una sociedad u otro tipo de
personificación jurídica,  deberán justificar  documentalmente que están facultados para ello mediante los poderes  y
documentos  acreditativos  de  la  personalidad.  Si  el  documento  acreditativo  de  la  representación  contuviese  una
delegación permanente de facultades, deberá figurar, además, inscrito en el Registro Mercantil. 

La aportación de estos poderes y su bastanteo sólo se exigirán al contratista propuesto como adjudicatario, y será
realizado por la Secretaría municipal.

E. CONTRATACIÓN CON UNIONES TEMPORALES DE EMPRESARIOS

El contrato se otorgará a una sola persona o entidad, si bien podrá ser concertado con dos o más personas o entidades,
constituidas  a  efectos  de  este  contrato  en  Unión Temporal  de Empresarios.  Los empresarios  integrantes  quedarán
obligados solidariamente respecto a la  entidad contratante,  cuyos derechos frente a  la misma serán,  en todo caso,
indivisibles.  Deberán  nombrar  un  representante  único  de  la  agrupación,  con  poderes  bastantes  para  ejercitar  los
derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del …contrato. 
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Cada uno de los empresarios que compongan la agrupación, acreditará su capacidad y su solvencia. Cuando concurran
empresas que formen la unión temporal se tendrá en cuenta la solvencia que resulte de sumar la que disponga cada
sociedad integrante de la unión temporal. En el caso de contratos reservados a los que se refiere la cláusula 1.A, todas
las empresas que integran la UTE deben reunir la condición del tipo de empresa para el que se realiza la reserva.

Las ofertas económicas que formulen estas agrupaciones deberán indicar nombres y circunstancias de los empresarios
que las formen y la participación de cada uno de ellos en la agrupación, así como la firma de todos los empresarios.

Si antes de la formalización del contrato se produjese la modificación de la unión temporal de empresas, quedará ésta
excluida del procedimiento, exclusión que también se aplicará en el caso de alguna de las empresas que la integren
quedase incursa en prohibición de contratar, salvo que la otra empresa tenga capacidad y solvencia suficiente y decida
continuar en el procedimiento de manera individual. No se producirá la exclusión en el supuesto de alteración en la
participación de las empresas en la UTE, siempre que se mantenga la solvencia exigida, o en caso de fusión, escisión,
aportación o transmisión de rama de actividad de que sean objeto, alguna o algunas empresas integradas en una unión
temporal, siempre que se mantenga dicha solvencia y no esté incursa en prohibición de contratar.

La formalización de la UTE en escritura pública no será necesaria hasta que no se haya efectuado la adjudicación a su
favor,  y  su duración  deberá extenderse  hasta la  cancelación  de la  garantía  definitiva del  contrato en  los  términos
previstos en la cláusula 58 de este pliego.

D.  PARTICIPACIÓN  DE  EMPRESAS  QUE  HAYAN  INTERVENIDO  EN  LA  ELABORACIÓN
DE LA DOCUMENTACIÓN PREPARATORIA DEL CONTRATO

Las empresas que hayan participado en la elaboración del pliego de prescripciones técnicas o en otros documentos
preparatorios  del  contrato,  o  hubieran asesorado al  órgano de contratación al  respecto,  incluidas  las  que hubieran
tomado parte en «consultas preliminares del mercado», podrán participar en la licitación correspondiente, adaptándose
las medidas siguientes para evitar que esa participación vulnere el principio de igualdad de trato y falsee la competencia
(artículos 70 y 115.3 final de la LCSP):

● Se indicará expresamente en el CCP (apartado C.4) de cada contrato el nombre de las empresas afectadas.
● Se pondrá a disposición de los interesados en el perfil de contratante el informe de las actuaciones realizadas a que se
refiere artículo 115.3 de la LCSP cuando se hubieran realizado consultas preliminares al mercado.

F. CONTRATACIÓN CON EMPRESAS EXTRANJERAS

Las empresas extranjeras deberán acreditar en todo caso su capacidad y solvencia con los criterios establecidos en esta
cláusula.  En  todo  caso,  toda  la  documentación  deberá  presentarse  junto  con  una  traducción  oficial  de  los
correspondientes documentos.

F.1. Empresas comunitarias

Tendrán capacidad para contratar con el sector público, en todo caso, las empresas no españolas de Estados miembros
de  la  Unión  Europea  que,  con  arreglo  a  la  legislación  del  Estado  en  que  estén  establecidas  y  las  disposiciones
comunitarias de aplicación, tengan capacidad jurídica, y se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se
trate.  Cuando  la  legislación  del  Estado  en  que  se  encuentren  establecidas  estas  empresas  exija  la  inscripción  en
determinado registro, una autorización especial, o la pertenencia a una organización concreta para poder prestar en él el
servicio  de  que  se  trate,  deberán  acreditar  que  cumplen  este  requisito.  La  solvencia  se  acreditará  por  los  medios
indicados en esta cláusula, si bien la económica se entenderá referida al documento fiscal correspondiente del Estado de
que se trate.

F. 2. Empresas extracomunitarias

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea, además de acreditar su capacidad y
solvencia mediante los medios indicados para las empresas comunitarias, deberán justificar, mediante informe de la
respectiva Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará a la documentación que se presente, que el
Estado  de  procedencia  de  la  empresa  extranjera  admite  a  su  vez  la  participación  de  empresas  españolas  en  la
contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público del país en cuestión, en
forma sustancialmente análoga. Se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados
signatarios del  Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial  de Comercio.  En todo caso,  estas
empresas deberán abrir, si no la tuvieran, una sucursal en España, con  designación de apoderados o representantes para
sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

F. 3. Sometimiento a la jurisdicción española.
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La concurrencia de empresas extranjeras de cualquier país a los contratos que se realicen al amparo del presente pliego
supone  la  renuncia  al  fuero  jurisdiccional  que  pudiera  corresponderles,  sometiéndose  a  los  Juzgados  y  tribunales
españoles a que se refiere la cláusula 8.C de este pliego.

10. TIPOS DE PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN A LOS QUE SE APLICA ESTE PLIEGO

Los contratos que se tramiten de acuerdo al presente pliego podrán adjudicarse por procedimiento abierto ordinario,
simplificado y simplificado sumario,  restringido o negociado,  con  o sin publicidad.  Igualmente se aplicará en los
contratos adjudicados mediante acuerdos marco o sistemas dinámicos de adquisición. En el Anexo II de este pliego se
detallan los supuestos en los que procede la  utilización de cada procedimiento y las  características  básicas  de los
mismos, resultando de aplicación a cada contrato aquella parte de dicho anexo que corresponda con el procedimiento
elegido. En cumplimiento de lo exigido en el artículo 116.4.a) de la LCSP,, se motivará en la memoria justificativa de la
contratación la elección del procedimiento de contratación y los criterios de adjudicación. En el apartado D.1 del CCP
se recogerá el tipo de procedimiento elegido para adjudicar el contrato de que se trate.

11. MODALIDADES DE TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE

Los contratos que se tramiten al amparo del presente pliego podrán ser objeto de tramitación ordinaria o de urgencia, y
con tramitación anticipada. La tramitación ordinaria será la que se utilice de manera general. Solo se recurrirá a la
tramitación de urgencia en casos excepcionales debidamente motivados en la memoria justificativa del contrato. La
tramitación anticipada también será excepcional y adecuadamente justificada. En el apartado D.2 del CCP se recogerá el
tipo de tramitación y el procedimiento de adjudicación.

A. TRAMITACIÓN ORDINARIA

La contratación de servicios por la entidad contratante se realizará de manera habitual con tramitación ordinaria, con los
plazos que se establecen en cada trámite en este pliego, respetando los mínimos previstos en la LCSP.

B. TRAMITACIÓN DE URGENCIA

Cuando la celebración del contrato se considere necesaria para atender una necesidad inaplazable o si resulta preciso
acelerar la adjudicación por razones de interés público, el órgano de contratación podrá declarar urgente su tramitación,
motivándolo debidamente en la documentación preparatoria. En este caso será de aplicación, el régimen previsto en el
artículo 119.2 de la LCSP.

C. TRAMITACIÓN ANTICIPADA

En los expedientes con tramitación anticipada se indicará en el CPP (apartado D.2) el motivo por el que se tramita el
contrato de  manera anticipada y las  previsiones  sobre habilitación del  crédito,  en  los  supuestos  y con  los  efectos
señalados en la cláusula 4.D.

12. PUBLICACIÓN DE LOS ANUNCIOS DE LICITACIÓN

Los anuncios de contratación se publicarán en todo caso en el perfil de contratante del órgano de contratación, alojado
en la Plataforma de Contratos del Sector Público (PLACSP). Los contratos sometidos a regulación armonizada, se
publicarán, además, en el DOUE. 

13. GARANTÍA PROVISIONAL

A. EXENCIÓN GENERAL DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA PROVISIONAL

Para concurrir a las licitaciones que se convoquen al amparo del presente pliego, no se exigirá como norma general la
constitución de garantía provisional, salvo que se exija expresamente la necesidad de su aportación, justificando el
motivo por el que se requiere en la memoria del contrato, y especificando su importe, en el apartado K del CCP. Esta
garantía no podrá ser superior al 3% del presupuesto base de la licitación del contrato o del lote o lotes para los que se
requiera, IVA excluido, en los términos previstos en el artículo 106 de la LCSP.

Cuando en un procedimiento restringido se estime necesario exigir garantía provisional, ésta solo será requerida a los
contratistas seleccionados para presentar proposiciones, tras la fase de selección previa.

En ningún caso se exigirá garantía provisional cuando se utilice el procedimiento abierto simplificado o negociado sin
publicidad.

C
V
D
:
 
I
H
U
a
H
r
h
X
e
B
t
e
0
J
X
c
8
6
4
u

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.



B. MODALIDADES DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS

Cuando  excepcionalmente  se  exija  la  constitución  de  garantía  provisional,  dicha  garantía  deberá  constituirse  en
cualquiera de las modalidades siguientes:

a. En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas
de desarrollo de la LCSP. Los certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Tesorería de la
entidad contratante,  en la forma y con las condiciones previstas en el  artículo 55 del  RGLCAP, referencia que se
entenderá realizada a la norma que en su momento sustituya a este precepto. Cuando la fianza se constituya en metálico,
el importe se ingresará en una cuenta bancaria abierta a nombre de la entidad contratante, a elección del licitador, para
lo cual podrá consultar telefónicamente o por correo electrónico en la dirección que se indica en el apartado K del CCP.

b. Mediante aval prestado en la forma y condiciones establecidas en el artículo 56 del RGLCAP o norma de desarrollo
de la  LCSP que en su momento lo sustituya por alguno de los bancos,  cajas  de ahorros,  cooperativas  de crédito,
establecimientos  financieros  de crédito y sociedades de garantía  recíproca autorizados para operar  en España,  que
deberá  presentarse  directamente  ante  el  órgano  de  contratación  en  el  sobre  que  contenga  la  documentación
administrativa. El modelo que han de seguir estos avales se recoge como anexo IV al CCP.

c. Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y con las condiciones previstas en el artículo 57 del
RGLCAP, referencia que se entenderá realizada a la norma que en su momento sustituya a este precepto. El certificado
del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en el apartado anterior. El seguro de caución deberá
responder al modelo previsto en el Anexo V al CCP.

C. ACTUACIONES CUANDO SE REQUIERA GARANTÍA PROVISIONAL

1. Las garantías provisionales constituidas después de finalizado el plazo de presentación de ofertas, o que no alcancen
la cantidad prevista en este pliego, motivarán la no admisión del empresario a la licitación.

2. La garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones presentadas por los licitadores hasta la
adjudicación del  contrato.  Será incautada a las empresas  que retiren injustificadamente su proposición antes  de la
adjudicación;  renunciasen a la misma;  no aportasen los documentos exigidos en la  cláusula 23 de este  pliego; no
justifiquen su oferta en caso de estar incursa en presunción de anormalidad; o no concurriesen a la formalización del
contrato en el plazo previsto en la misma.

3.  La  falta  de  contestación  a  la  solicitud  de  información  o  el  reconocimiento  por  parte  del  licitador  de  que  su
proposición adolece de error, o inconsistencia que la hagan inviable, tendrá la consideración de retirada injustificada de
la proposición.
4. La garantía provisional será devuelta a los licitadores de forma automática, inmediatamente después de la propuesta
de formalización del contrato. Será retenida al propuesto como adjudicatario y le será devuelta una vez constituida la
garantía definitiva en los términos previstos en la cláusula 24 de este pliego, igualmente de forma automática,  sin
necesidad de acuerdo expreso al efecto.

5. En los supuestos de presunción de temeridad en las ofertas, la garantía será retenida a los empresarios comprendidos
en la misma, así como al licitador que presente la oferta más ventajosa de los que no lo estén, hasta que el órgano de
contratación acuerde la adjudicación del contrato. La garantía provisional será incautada si el contratista incurso en
presunción de temeridad no justifica su baja a instancias del órgano de contratación o la justificación presentada es
manifiestamente insuficiente.

6. En el caso de Uniones Temporales de Empresarios, las garantías provisionales podrán constituirse por una o varias de
las  empresas  participantes  siempre  que en  conjunto  se  alcance  la  cuantía  requerida  en  el  apartado  K del  CCP,  y
garantice solidariamente a todos los integrantes de la UTE (artículo 61.1º RGLCAP).

7. Las garantías constituidas por terceros a favor del contratista no podrán utilizar el beneficio de excusión a que se
refieren los artículos 1.830 y concordantes del Código  Civil.

8. El avalista o asegurador será considerado parte interesada en los procedimientos que afecten a la garantía prestada, en
los  términos  previstos  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

9. En relación con los demás requisitos para la constitución de la garantía provisional, se estará a lo dispuesto en el
artículo 61.1º RGLCAP. Respecto a su ejecución, cancelación, devolución y embargo, se estará a lo previsto en los
artículos 106 de la LCSP, 63 a 65 RGLCAP y a este pliego.
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14. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN Y/O OFERTAS

El  plazo  para  presentar  las  solicitudes  de  participación  en  el  caso  de  tramitarse  un  procedimiento  restringido  o
negociado, y para formular las ofertas en todos los procedimientos se especificará en cada contrato en el CCP, apartado
D.3, teniendo en cuenta el que razonablemente sea necesario a la vista de la singularidad y/o complejidad del contrato,
su cuantía y duración y, especialmente de la amplitud de la documentación preparatoria, la necesidad de realizar visitas
al lugar de ejecución del contrato y/o la utilización de criterios de valoración no matemática (art. 136.1º LCSP).

Como regla general, se aplicarán los plazos mínimos legales.

Cuando la tramitación del expediente de contratación sea de URGENCIA, se estará a lo dispuesto en la cláusula 11.B.b)
en cuanto a la reducción de plazos.

15. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

A. MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y DE PROPOSICIÓN. COMPROMISOS
QUE SUPONE

Las solicitudes de participación en el procedimiento restringido y negociado, así como las proposiciones en todos los
procedimientos, se ajustarán al modelo que se establezca en el CCP de cada contrato, (apartado D.3.A) que se publicará
en el expediente virtual de la licitación correspondiente.

Todos los documentos de la solicitud de participación, de la documentación administrativa y de la oferta económica y
técnica, deberán ir redactados en gallego o castellano, sin enmiendas, tachaduras, ni contradicciones internas. Deberán
estar firmadas por el licitador que las presenta o su representante legal, identificando claramente a ambos.

Las proposiciones serán secretas.

Cada  licitador  podrá  suscribir  una  única  proposición  por  cada  lote  o  lotes  a  los  que  licita,  y  no  se  admitirán
VARIANTES ni alternativas, salvo que expresamente se prevea para el contrato en su CCP en los términos previstos en
la cláusula 18. Tampoco se podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros empresarios si se ha hecho
individualmente o figuran en más de una unión temporal. Estas limitaciones afectan a las empresas con vinculación
entre sí en los términos que se señalan en la cláusula 2.D de este pliego.

La infracción de estas normas dará lugar a  la no admisión de todas las propuestas suscritas por el  empresario en
cuestión.

La presentación de las proposiciones implicará la aceptación incondicionada por parte de los licitadores de las cláusulas
establecidas en este pliego, en el de prescripciones técnicas y en el cuadro de características particulares del contrato
concreto al que se licita, sin salvedad o reserva alguna, así como el conocimiento y aceptación de todas las condiciones
legalmente establecidas para contratar con el sector público.

La presentación de ofertas vincula a los licitadores con el órgano de contratación, de tal modo que la retirada anticipada
de una proposición antes de la adjudicación o la renuncia a la adjudicación del contrato o a la ejecución del mismo,
conllevará la incautación de la garantía provisional si se hubiera constituido. A falta de ésta, se le exigirá en concepto de
penalidad el 3% del presupuesto base de licitación. Todo ello sin perjuicio de la exigencia de la indemnización por
daños y perjuicios causados a la entidad contratante si no fueran totalmente cubiertos por el importe de la garantía
provisional,  y  las  demás  consecuencias  previstas  en  el  ordenamiento  jurídico,  entre  ellas,  el  posible  inicio  del
expediente de prohibición para contratar.

No obstante, el empresario tendrá derecho a retirar su proposición y a que se devuelva o cancele la garantía que se
hubiese constituido si el órgano de contratación no realiza la adjudicación en el plazo previsto en la cláusula 25 de este
pliego.

B. FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

La presentación de las proposiciones se hará en la forma que se indique en el anuncio de licitación, que se especificará
en el CCP de cada contrato (apartado D.4).

La  presentación  habitual  de  proposiciones  se  realizará  de  manera  general  por  medios  electrónicos  en  el  perfil  de
contratante del órgano de contratación, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP), con los
requisitos técnicos y de seguridad que la misma establezca en cada momento.
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El envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse:

a. En una sola fase, presentando la oferta directamente, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público
(modalidad recomendada).

b. En dos fases, de acuerdo con lo que dispone la DA 16ª.1.h de la LCSP, transmitiendo primero la huella electrónica de
la  oferta,  con  cuya  recepción  se  considerará  efectuada  su  presentación  a  todos  los  efectos,  y  después  la  oferta
propiamente dicha, en un plazo máximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se
considerará  que  la  oferta  ha  sido  retirada.  En  caso  de  haberse  obtenido  justificante  de  presentación  de  ‘huella
electrónica’ (“hash”), el licitador dispone de un plazo de 24 horas, desde el momento del envío, para completar su
oferta, bien:

b.1. Intentar completarla en la PCSP.
b.2. Si durante la presentación de la oferta en PLACSP, al pulsar el botón “envío documentación”, la misma no
se completa y PLACSP facilita el código “hash”, el licitador, en un plazo de 24 horas desde la presentación de la
huella podrá bien volver a intentar la presentación de la oferta si está aún dentro del plazo de presentación, o bien
presentar el dispositivo que contenga el archivo electrónico con la oferta asociada al código hash en el registro
del órgano de contratación. En ese segundo caso, los licitadores deberán enviar, en sobre cerrado, el dispositivo
electrónico que contenga el archivo electrónico con la oferta al Registro físico del órgano de contratación o en
una  oficina  de  Correos,  con  indicación  del  número  de  expediente  al  que  se  refiere,  junto  con  los  datos
identificativos del  licitador,  con el  fin de que la Mesa de contratación pueda comprobar que dicho archivo
electrónico
coincide con la huella de la oferta presentada.

C. ARCHIVOS ELECTRÓNICOS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y OFERTAS

Todas  las  proposiciones,  se  presentarán  en  un  archivo  electrónico  con  los  requisitos  que  para  cada  contrato  se
establezcan en la PCSP, en el que se identifique el contrato al que se concurre y el licitador, con su denominación y NIF.

Para cada lote al que se licite se presentarán tres archivos electrónicos, "A", "B" y “C”. Cuando sólo se utilicen para
valorar las ofertas criterios matemáticos, sólo se utilizarán dos archivos diferentes, y uno solo cuando se utilice el
procedimiento abierto simplificado y simplificado sumario.

Cuando en algún archivo se incluya información que tenga carácter de confidencial de conformidad con lo señalado en
la cláusula 2.D de este  pliego,  los licitadores  deberán incorporar en cada uno de los archivos una relación con la
documentación a la que hayan dado ese carácter y lo harán constar expresamente en cada documento afectado, de
manera visible y concreta.

C.1. Archivo electrónico “A”

El  Archivo  "A"  se  subtitulará  "DOCUMENTACIÓN  ACREDITATIVA  DE  LA  PERSONALIDAD,
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATISTA Y GARANTÍA DEPOSITADA", e incluirá la declaración responsable que
se  recoge  en  el  anexo  I.a  del  CCP  que  se  ajusta  al  formulario  de  DOCUMENTO  EUROPEO  ÚNICO  DE
CONTRATACIÓN (DEUC). Alternativamente, los licitadores podrán presentar el DEUC regulado por el Reglamento
(UE) nº 2016/7 siguiendo las instrucciones previstas en el anexo I.b del CCP.

La presentación de la declaración responsable o del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de que, en caso de
que la propuesta de adjudicación del contrato recaiga a su favor, se aportarán los documentos justificativos a los que
sustituye.

En caso de concurrir en UTE, cada integrante deberá presentar esa documentación, además de incluirse el documento de
compromiso de constitución de la unión temporal.

Cuando  el  licitador  complete  su  solvencia  con  medios  externos,  la  empresa  o  empresas  que  aportará  los  medios
complementarios, debería igualmente presentar la correspondiente declaración responsable o DEUC.

La declaración responsable deberá estar firmada por el representante de la empresa o empresas licitadoras.

No obstante, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual
de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y éstos sean
accesibles de modo gratuito para el órgano de contratación, no estará obligado a presentar los documentos justificativos
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u otra  prueba  documental  de  los  datos  inscritos  en  los  referidos  lugares.  Deberá  en  este  caso  indicar  el  registro
correspondiente y la forma electrónica de acceder al mismo.

En el procedimiento restringido y licitación con negociación, se incluirán los documentos que justifiquen los criterios
para selección de los contratistas que pasarán a la fase de valoración de ofertas, de acuerdo con lo indicado en el
apartado J del CCP de cada contrato o en la o en la cláusula 10.B.

C.2. Archivo electrónico “B”

El  Archivo  "B"  se  subtitulará  “OFERTA TÉCNICA NO  VALORABLE  MATEMÁTICAMENTE”  e  incluirá  una
memoria  técnica  denominada  “PLAN  DE  EJECUCIÓN  DE  LOS  SERVICIOS”,  en  la  que  desglose  y  justifique
exclusivamente  su  oferta  en  relación  con  los  criterios  de  valoración  que  dependan  de  un  juicio  de  valor  que  se
establezcan para cada contrato en el CCP (apartado L.3) en relación con lo establecido en la cláusula 17 de este pliego.

La documentación correspondiente a la oferta técnica, deberá cumplir los requisitos siguientes:

1. Identificar al licitador y deberá estar firmado por su representante legal.
2. La estructura del documento deberá tener el mismo orden en el que aparecen los criterios de valoración de ofertas en
este en el CCP del contrato. Y contendrá:

● Un índice de documentos
● La oferta técnica en cada de los aspectos objeto de valoración, con la información que justifique lo ofertado

y documentos precisos para su acreditación, incluida la acreditación de la viabilidad de la oferta en términos de costes
económicos, de personal y de tiempo.

●  Un  resumen  ejecutivo  que  sintetice,  con  base  en  los  criterios  de  adjudicación,  la  oferta  técnica.
3. Formalmente, el plan deberá de contar con un índice y no podrá tener una extensión superior a 50 páginas por una
sola cara, sin anexos, escritos en letra tipo Arial, Times New Roman o similar, de tamaño mínimo 12, interlineado
sencillo, en formato pdf.

C.3. Archivo electrónico “C”.

El Archivo/sobre "C" se subtitulará “OFERTA ECONÓMICA Y TÉCNICA VALORABLE MATEMÁTICAMENTE” y
responderá  al  modelo  recogido  en  el  Anexo  III  del  CCP,  expresando,  sin  contradicciones  ni  tachaduras,  la  cifra
económica global (con el IVA desglosado) en la que se compromete a ejecutar el contrato en cuestión con todos los
gastos que este pliego atribuye al adjudicatario.

También  se  incluirá  en  este  archivo  electrónico  o sobre  la  oferta  que  propongan los  licitadores  en  aquellas  otras
cuestiones que sean valorables de manera numérica sin precisar juicios de valor, de acuerdo con los criterios que se
establecen en la cláusula 17 de este pliego.

Se podrá requerir que se acompañe a esta oferta una breve memoria justificativa o estudio económico que avale los
datos ofertados.

D. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS.

Todas las comunicaciones y notificaciones se realizarán por medios electrónicos a través de comparecencia electrónica
en la Plataforma de Contratación del Sector Público o, en su caso, mediante comparecencia en la sede electrónica del
órgano de contratación.

Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la misma o del aviso de notificación,
siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de contratante del órgano de
contratación.

El plazo para considerar rechazada la notificación electrónica, con los efectos previstos en el artículo 41.5 de la Ley
39/2015, será de diez días naturales computados desde que se tenga constancia de su puesta a disposición del interesado
sin que se acceda a su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad
técnica o material del acceso.

16. RECHAZO DE LAS PROPOSICIONES

A. Quedarán excluidas del procedimiento de adjudicación del contrato las proposiciones presentadas por licitadores que
no aporten o subsanen la documentación acreditativa de su personalidad, capacidad, solvencia y no estar incurso en
prohibición para contratar.
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Quedarán igualmente excluidos los licitadores que constituyan la garantía provisional, cuando excepcionalmente se
exija, después de finalizado el plazo de presentación de ofertas, o que no alcance la cantidad prevista en este pliego.

B. En la valoración de las ofertas técnicas y económicas de los licitadores se procederá, mediante resolución motivada,
a la no admisión de aquellas proposiciones que incurran en alguna de las causas siguientes:

1. No presentar la oferta a través de la PLACSP.
2. Superar el presupuesto máximo de licitación o el plazo máximo señalado para la ejecución previstos en el contrato.
Cuando se trate de contrato a precios unitarios, superar cualquiera de éstos o no realizar oferta para alguno de ellos.
3. No valorar la totalidad del objeto a ejecutar o contener cálculos o mediciones manifiestamente erróneos que no sean
meramente aritméticos, subsanables de manera clara y sencilla con la información del resto de documentos de la oferta.
4. Suscribir para el mismo lote propuesta en unión temporal con otros empresarios si se ha hecho individualmente, o
figurar en más de una unión temporal.
5. Presentar mejoras diferentes a las previstas en el CCP del contrato de que se trate.
6.  Presentar  proposiciones con  variantes,  o  presentar  variantes  diferentes  de las  previstas  cuando expresamente se
prevean en el CCP del contrato.
7. Presentar la oferta valorable de forma matemática en un modelo sustancialmente diferente del establecido en el CCP
o sin respetar las normas que para presentar ofertas  se establecen en la cláusula 15 de este pliego.
8. Presentar la oferta técnica sin ajustarse a los criterios formales señaladas en este pliego cuando la desviación puede
permitir alterar su contenido o coloque al contratista en una situación de ventaja frente al resto de licitadores.
9. Presentar la oferta técnica y/o económica sin identificación adecuada del licitador que la presenta y su representante
legal.
10. Incluir en el  archivo “B” y/o “C” datos que deban figurar  en el  otro sobre,  cuando ello suponga anticipar  el
conocimiento de datos que hayan de valorarse en la siguiente fase o impida la completa valoración de la oferta técnica
en el momento de apertura del archivo “B”.
11. No subsanar en el plazo establecido las deficiencias que la Mesa de contratación hubiese detectado en el DEUC o en
la declaración responsable.
12. Realizar planteamientos que supongan un incumplimiento manifiesto de las condiciones del pliego de cláusulas
administrativas  o del  de  prescripciones técnicas,  u  otro  documento contractual,  así  como el  incumplimiento de  la
normativa aplicable a la ejecución del contrato.
13. Realizar ofertas técnicamente inviables o manifiestamente defectuosas o con indeterminaciones sustanciales, o con
incoherencias manifiestas entre las ofertas en los diferentes criterios valorables, o cualquier otra imprecisión básica en
los contenidos de las ofertas.
14. Reconocimiento por parte del licitador, antes de la apertura de las proposiciones económicas, que su proposición
adolece de error o inconsistencia que la hacen inviable.
15.  No justificar  la  oferta  realizada  en  caso  de  estar  incursa  en presunción  de  anormalidad  o  no ser  aceptada  la
justificación presentada por el órgano de contratación a la vista de los informes técnicos recabados al efecto.

C. Las ofertas excluidas no serán tomadas en consideración en el procedimiento de adjudicación.

D. Se considerará retirada injustificada de la oferta,  con el efecto de penalización previsto en la cláusula 23.B, no
presentar  en  el  plazo  que  se  conceda  al  efecto  la  justificación  de  la  oferta  calificada  inicialmente  como
desproporcionada.

E. Se podrán solicitar, en todo caso, aclaraciones a las ofertas o aportar algún documento o formato que por error no se
haya incluido, pero que se deduzca con claridad su contenido del resto de documentación que se hubiese presentado y
que no añada ningún elemento nuevo susceptible de valoración. Igualmente se podrán solicitar aclaraciones para aclarar
imprecisiones  o  errores  materiales  o  matemáticos  en  las  ofertas  cuya  subsanación  se  deduzca  con  claridad  de  la
documentación aportada en la oferta y no suponga una reformulación de la oferta o atribuya una ventaja competitiva al
licitador.

17. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

La valoración de las solicitudes de participación o de las ofertas se realizará de acuerdo con las reglas que para el
procedimiento que en cada contrato se utilice, se establecen en el Anexo VI al CCP.

A. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS EN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS

El CCP (apartado  L) de cada  contrato concretarán  los  criterios  que  utilizarán para valorar  las  ofertas,  habiéndose
motivado de manera específica en la memoria justificativa del contrato su elección para seleccionar la mejor oferta en
relación calidad/precio.
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La valoración de las ofertas se realizará de manera general utilizando criterios de valoración matemática, en aras de
agilizar y objetivar la adjudicación, así como facilitar la participación de las pymes. La utilización de criterios no
matemáticos se limitará a aquellos contratos en los que no haya sido posible cerrar de manera completa en el PPT las
prestaciones objeto del contrato o la forma más eficiente de ejecutar las mismas o de incorporar a dicha ejecución
consideraciones sociales, medioambientales y/o de innovación que se estime pueden aportar una valor añadido a dichas
prestaciones o coadyuvar  a  la  consecución de los  objetivos estratégicos  que  impone la  normativa  de  contratación
pública.

Los criterios de valoración para cada contrato se seleccionarán de entre los que se relacionan a continuación, con las
fórmulas o métodos de valoración que en cada caso se indican. En el anexo VII al CCP se amplían y concretan algunos
de los criterios que se recogen a continuación, que podrán ser utilizados en función de su mejor vinculación al objeto
del  contrato  de  que  se  trate  y  su  mayor  virtualidad  para  la  elección  de  la  oferta  más  ventajosa.  Cuando,
excepcionalmente,  se estime necesario tener  en cuenta algún criterio de valoración diferente,  o atribuirles un peso
relativo diferente,  además  de motivarlo  en la  memoria  justificativa,  será  objeto de especial  análisis  en  el  informe
jurídico al expediente para garantizar que tales criterios y su ponderación respetan los principios que impone el artículo
145.5 de la LCSP.

CRITERIOS DE VALORACIÓN MATEMÁTICA

a. Oferta económica. Menor precio.
b. Mejoras sin coste adicional
c. Reducción de plazos de ejecución material.
d. Ampliación del plazo de garantía

Como regla general, al menos el 60 % de la puntuación total

Para los contratos de redacción de proyectos y otros trabajos de consultoría:

e. Mayor cualificación y experiencia del equipo humano que vaya a realizar los trabajos.
f. Porcentaje de desviación en los datos del proyecto de obras, estudios económicos, estudios de demanda o de 
consumo, proyectos para concurrir a procedimientos competitivos (convocatorias de ayudas estatales, europeas, premios
… ) u otros similares, a partir del cual el adjudicatario indemnizará a la entidad contratante.
g. Porcentaje de indemnización por desviaciones en el coste real de ejecución de los proyectos.

CRITERIOS DE VALORACIÓN TÉCNICA O DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR

a. Plan de prestación material del servicio
b. Pan social durante la ejecución del contrato
c. Plan de gestión ambiental durante la ejecución del contrato
d. Mayor cualificación y experiencia del equipo humano que vaya a ejecutar el contrato.
e. Ampliación de coberturas durante el plazo de garantía.

Como máximo hasta el 40 % de la puntuación total

Descripción de los criterios y procedimiento de valoración de los criterios

A.1. CRITERIOS DE VALORACIÓN MATEMÁTICA

a. Propuesta económica. Menor precio

La mayor cantidad de baja ofertada sobre el precio total del contrato (IVA excluido), será valorada con la máxima
puntuación establecida  para  este  criterio;  la  oferta  que  no realice ninguna baja con 0 puntos,  atribuyéndose a los
restantes importes (cantidades) de baja ofertados la puntuación que proceda proporcionalmente, por el procedimiento de
regla de tres, simple directa.

Cuando el contrato se articule en función de precios unitarios, se valorará el porcentaje de descuento lineal sobre todos
los precios, salvo que en el CCP del contrato de que se trate se realice un descuento por unidades, en ambos casos a
mayor descuento corresponderá una mayor puntuación, aplicando esta misma fórmula.

Pi = Z · (T-Oi /T-Om)
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Dónde:
P es la puntuación correspondiente a la oferta que se está valorando
Z es la puntuación máxima del criterio matemático
T es el tipo de licitación
Oi es la oferta económica que se está valorando
Om es la oferta económica más barata

b. Mejoras materiales, medioambientales y tecnológicas, sin coste adicional

Se podrán ofertar MEJORAS como prestaciones adicionales a las que se exigen en el pliego de prescripciones técnicas
del contrato respectivo. En el CCP (apartado LL) del contrato en el que se prevea la posibilidad de ofertar mejoras, se
especificarán aquéllas que exclusivamente se admiten.

Las mejoras que se permitan deberán tener relación clara y directa con el objeto del contrato y no podrán alterar la
naturaleza de las prestaciones ni el objeto del contrato.

Como regla general, sólo se admitirán, con las concreciones que en cada caso se realicen en el CCP, algunas mejoras
relacionadas en el Anexo VII al CCP.

La valoración de cada tipo de mejora admitida se realizará en función del valor económico de cada una de acuerdo con
los precios unitarios del contrato o una base de precios de acceso público y gratuito, especificada en el CCP; cuando
esta  referencia  no  fuera  posible,  la  valoración  será  realizada  por  la  mesa  de  contratación,  asistidos,  si  se  estima
necesario, por el redactor del PPT o memoria técnica. Las mejoras en ahorro energético u otros consumos, se valorarán
en función del mayor nivel de ahorro de acuerdo con los certificados homologados de los fabricantes de los elementos
correspondientes.

Corresponderá la máxima puntuación al mayor valor económico de las mejoras ofertadas, o el mayor ahorro energético,
0 puntos a la oferta que no proponga ninguna mejora, distribuyéndose la puntuación proporcionalmente a las restantes
ofertas mediante regla de tres, simple directa especificada en la valoración del criterio precio.

La presentación de mejoras distintas de las previstas tendrá como consecuencia la exclusión del procedimiento de dicha
oferta.

c. Reducción del plazo de ejecución material.

Se valorará la reducción del plazo de ejecución material de los trabajos objeto del contrato, justificado con un programa
de trabajo detallado (que comprenderá todas las posibles incidencias que puedan presentarse  durante la ejecución del
contrato).  El  órgano  de  contratación  podrá  requerir  a  los  licitadores  que  aporten  los  documentos  de  estudio  que
justifiquen que el plazo ofrecido puede ser razonablemente cumplido sin menoscabo de la calidad de la ejecución del
contrato.
 
La máxima puntuación corresponderá al mayor número de unidades de tiempo (horas, días,...) de reducción de plazo
propuesto para ejecutar totalmente los trabajos, 0 puntos a la proposición que no oferte ninguna reducción de plazo y el
resto de ofertas la puntuación que proporcionalmente le corresponda aplicando una regla de tres simple directa sobre las
unidades de tiempo de reducción de plazos ofertados.

d. Ampliación del plazo de garantía

En los casos en los que los trabajos a realizar por el adjudicatario puedan ser objeto de garantía, se podrá utilizar como
criterio de valoración de las ofertas la ampliación del plazo de garantía por encima del mínimo establecido en el CCP
(apartado U) para el servicio de que se trate.

En los contratos de servicios de mantenimiento y similares, este plazo podrá ser individualizado para uno de los trabajos
objeto de contrato a contar desde el momento en el que los mismos se ejecutan.

La máxima puntuación corresponderá al mayor número de unidades de tiempo (días, meses,...) de ampliación de plazo
de garantía ofertado, 0 puntos a la proposición que no oferte ampliación del plazo de garantía y al resto de ofertas la
puntuación  que  proporcionalmente  le  corresponda  aplicando  una  regla  de  tres  simple  directa  sobre  los  días  de
ampliación del plazo de garantía ofertados.

Para los contratos de redacción de proyectos y otros trabajos de consultoría:

C
V
D
:
 
I
H
U
a
H
r
h
X
e
B
t
e
0
J
X
c
8
6
4
u

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.



e.  Mayor  cualificación  y  experiencia  del  equipo  humano que  vaya  a  realizar  directamente  los  trabajos  objeto del
contrato.

Cuando la cualificación y experiencia del personal que vaya a asumir directamente la ejecución de las prestaciones
objeto de  un contrato se estime que redundará directamente en la calidad de los trabajos objeto de lcontrato, se podrá
valorar la mayor cualificación profesional y experiencia de todo o parte de ese personal, por encima del mínimo exigido
en el  PPT, según se específique en el  CCP correspondiente.  Se valorará la mayor formación y experiencia de ese
personal en trabajos directamente relacionados con los que son objeto del contrato de que se trate. Se deberá acreditar
mediante  los  correspondientes  títulos  y vida  laboral  del  personal  que  el  contratista  se  compromete  a  aportar  a  la
ejecución del contrato, de la siguiente forma:

- Currículum laboral y formativo de las personas adscritas al contrato:
o Copia  de los títulos académicos y certificados de aprovechamiento de los cursos formativos.
o Para personas trabajadoras asalariadas:

 Vida laboral: Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto
Social de la Marina o de la mutualidad a la que estuvieran afiliadas, donde conste la
empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación.

 Contrato de trabajo o certificación de la empresa donde hayan adquirido la experiencia
laboral, en la que conste específicamente la duración de los períodos de prestación del
contrato, la actividad desarrollada y el  intervalo de tiempo en el que se ha realizado
dicha  actividad.  La  certificación  de  la  empresa  deberá  describir  brevemente  las
actividades desarrolladas, el tiempo de dedicación (nº de días y horas de dedicación) y
las fechas.

o Para personas trabajadoras autónomas o por cuenta propia:
 Vida laboral: Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto

Social de la Marina de los períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial
correspondiente.

 Descripción breve de las actividades desarrolladas, el tiempo de dedicación (nº de días y
horas  de  dedicación)  y  las  fechas,  pudiéndose  exigir  las  facturas  o  contratos  que
acrediten dicha actividad.

En el CCP se han de especificar los rangos de puntuación objetivos y proporcionales que se atribuyan a la experiencia
laboral, por meses, y las titulaciones (por título académico) y cursos de formación específicos (por horas de duración).
La valoración se realizará mediante una regla de tres, de manera que, a mayor experiencia y formación, más puntos.
Podrá también optarse por una valoración directa de puntuación a las titulaciones en función de su escala en el sistema
educativo.

f. Porcentaje de desviación a partir del cual el redactor del proyecto, estudios económicos, estudios de demanda o de
consumo,  proyectos  para  concurrir  a  procedimientos  competitivos  (convocatorias  de  ayudas  estatales,  europeas,
premios,…) u otros similares, indemnizará a la entidad contratante.

Se valorará en este criterio el  menor porcentaje de desviación a partir  del  cual  el  redactor del  proyecto o estudio,
indemnizará  a  la  entidad  contratante,  de  manera  que  un  porcentaje  menor  de  desviación  supondrá  una  mayor
puntuación. Este criterio se basa en la previsión que al respecto regula el artículo 315 LCSP.

En el caso de elaboración de proyectos para su presentación por parte de la entidad contratante en procedimientos
competitivos, el porcentaje de desviación a considerar será la puntuación que al proyecto diera el organismo ante el que
se haya presentado y la mínima que era necesaria para resultar seleccionado.

Se aplicará la fórmula descrita en el criterio “precio”.

g.  Porcentaje de indemnización por desviaciones  en  el  coste real  de  ejecución o los  datos  efectivos de demanda,
consumo o similares.

El  artículo  315  LCSP establece  un  baremo  indemnizatorio  en  forma  de  reducción  en  el  importe  del  precio  de
adjudicación del contrato de consultaría en caso de desviaciones del proyecto sobre el coste real de ejecución, criterio
que se amplía aquí a la redacción de otro tipo de estudios o proyectos que impliquen cálculos cuantitativos, como los
especificados en el criterio anterior.

Se valorará en este criterio el mayor porcentaje de indemnización (descuento del precio de adjudicación) ofertado, de
manera que un porcentaje mayor supondrá una mayor puntuación. 

Se aplicará la fórmula descrita en el criterio “precio”. 

C
V
D
:
 
I
H
U
a
H
r
h
X
e
B
t
e
0
J
X
c
8
6
4
u

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.



A.2. CRITERIOS DE VALORACIÓN TÉCNICA O DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR

a. Plan de realización material del servicio

El PLAN o MEMORIA TÉCNICA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO definirá,  de acuerdo con los apartados de
valoración establecidos  para  el  contrato  concreto de que  se trate  y  de las  exigencias  del  pliego de  prescripciones
técnicas, la propuesta técnica que propone el licitador para realizar cada una de las prestaciones que integran el objeto
del  contrato de en cuestión,  reflejando si  ello  es  posible los  tiempos de  ejecución.  También deberán analizarse  y
valorarse  posibles  deficiencias  o errores  en  el  PPT,  u otra  documentación  técnica,  que  describa  el  alcance  de  las
prestaciones a realizar.

El análisis de todos estos aspectos se realizará en un informe técnico motivado encargado por la Mesa de contratación o
directamente  por  los  técnicos  que  integren  la  misma.  En la  puntuación  se  tendrá  en  cuenta  la  justificación  de  la
metodología a emplear en los distintos trabajos, su coherencia, el conocimiento que denoten de la correcta prestación de
los servicios objeto de contratación, de la problemática a resolver y, en su caso, del lugar de prestación de los servicios
o la obra con la que tengan relación, todo ello, en su caso, en cada uno de los apartados de la memoria de ejecución de
los servicios que para cada contrato concreto se proponga valorar en el CCP en consonancia con el PPT.

b. Plan social durante la ejecución de los servicios

Los licitadores presentarán un documento con esta denominación en el que se analice y realicen propuestas concretas en
la ejecución del contrato, sobre los aspectos sociales que se establezcan en el CCP, apartado L.3 del contrato y que no
hayan sido exigidos como condición especial de ejecución. En el Anexo VII del CCP se relacionan algunos de los
posibles aspectos sociales que se podrán tener en cuenta para valorar las ofertas en cada contrato.

c. Plan medioambiental de ejecución del contrato

Los licitadores deberán presentar un plan o programa en el que se analicen y realicen propuestas concretas de medidas
de gestión medioambiental que se compromete el licitador a implantar durante la ejecución de los trabajos, por encima
de las que se determinen como de obligatorio cumplimiento en el PPT y que no se impongan expresamente como
condiciones especiales de ejecución obligatoria.

Este  plan  deberá  abordar,  en  función  del  objeto  del  contrato,  todos  o  algunos  de  los  aspectos  u  otros  similares
relacionados en el Anexo VII del CCP, referidos expresamente a las actuaciones en la ejecución del contrato o cualquier
fase de la vida útil de los elementos intervinientes en dicha ejecución, que se indiquen en el CCP, apartado L.3, de cada
contrato.

d. Mayor cualificación y experiencia del equipo humano que vaya a ejecutar el contrato

Cuando la cualificación y experiencia del personal que vaya a asumir directamente la ejecución de las prestaciones
objeto de un contrato no se pueda cuantificar de forma matemática por su singularidad, podrá plantearse la valoración
en conjunto del currículo laboral y académico de esos trabajadores, analizando la influencia conjunta de la experiencia
concreta y formación específica de la cualificación que esos trabajadores van a aportar a los trabajos objeto del contrato.
Se  deberá  acreditar  documentalmente  en  la  forma  que  se  ha  precisado  al  exponer  este  aspecto  como criterio  de
valoración matemática.

e. Ampliación de coberturas durante el plazo de garantía.

Se podrán valorar los compromisos concretos de actuaciones a realizar durante el plazo de garantía para asegurar una
mayor vida útil  y eficiencia de los  trabajos  realizados,  concretando en el  CCP alguna o algunas de las siguientes
actuaciones u otras similares: adaptación evolutiva o actualización de los trabajos objeto del contrato y cualquier otro
similar necesario para la funcionalidad de los servicios objeto del contrato o ampliaciones puntuales de éstos por nuevas
circunstancias que puedan acaecer durante el plazo de garantía; correcciones por contingencias imprevisibles que se
detecten en la fase de ejecución; laborales especiales de conservación y reparación o reposición de elementos que se
dañen;  vigilancia  especial  para  prevenir  actos  vandálicos  o  robos;  seguros  especiales  para  cubrir  alguna  de  las
contingencias anteriores u otros aspectos de las prestaciones objeto del contrato.

La valoración de este criterio tendrá en cuenta la repercusión que las mismas se estime técnicamente van a tener en la
sostenibilidad de las prestaciones objeto del contrato y el valor económico que se atribuya a esas medidas, que tendrá
objetivamente en cuenta el importe de las pólizas de seguros, costes laborales y otros gastos que las medidas propuestas
puedan suponer, en su momento, para el adjudicatario.
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C. MÉTODO PARA LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

La distribución de la  puntuación se hará de manera proporcional  en todos los aspectos  de valoración enunciados,
atribuyéndole la calificación de:

● Muy buena: cuando se realice un estudio detallado del aspecto en cuestión y se propongan medidas de actuación
adecuadas, precisas, bien definidas e innovadoras.
● Buena: cuando el estudio y propuesta en relación con el elemento a valorar sea detallado, y se propongan algunas
medidas de actuación precisas e innovadoras.
● Regular: cuando se limite a un somero estudio del elemento a valorar y/o se realicen aportaciones de actuación
escasas y/o poco precisas.
●  Mala:  cuando  se  mejoren  muy escasamente  los  aspectos  a  valorar  por  encima  de  los  mínimos  exigidos  en  la
documentación técnica que defina el objeto del contrato.
● Muy mala:  cuando no se mejoren ninguno de los aspectos a valorar por encima de los mínimos exigidos en la
documentación técnica que defina el objeto del contrato.

Corresponderá la máxima puntuación en la valoración de cada aspecto a la oferta que reciba la calificación de “muy
buena”; de la máxima a ¾ de esa puntuación, a la considerada como “buena”; de ¾ a la mitad, a la calificada como
“regular”; de la mitad a ¼ de los puntos, a la calificada como “mala”, y cero puntos a la calificada como “muy mala”.

E. UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN.

Excepcionalmente, se podrá establecer un proceso de valoración por fases al amparo de la previsión contemplada en el
artículo 146.3 de la LCSP, especialmente cuando los criterios de valoración de las ofertas de apreciación técnica tengan
una importancia significativa y se entienda imprescindible alcanzar una puntuación mínima en estos criterios para
asegurar  la  calidad,  sostenibilidad  e  innovación  social  y  técnica  de  las  prestaciones  objeto  del  contrato,  y  serán
excluidas del proceso de selección las empresas que no obtengan la puntuación mínima exigida.

Se concretará este umbral mínimo de puntuación en el CCP del contrato en el que se establezca. Este umbral en ningún
caso será más de la mitad de la puntuación atribuida al criterio o criterios en cuestión.

18. ADMISIÓN DE OFERTAS CON VARIANTES Y VALORACIÓN DE ÉSTAS

En aquellos contratos en los que se considere que la solución técnica del PPT puede ser mejorada en funcionalidades o
calidades alternativas a las previstas, para satisfacer mejor determinadas necesidades concretas que pretenden cubrirse
con el servicio en cuestión o de otras conexas que se pueden satisfacer de manera simultánea a su ejecución en el
ámbito social y/o medioambiental, se podrá admitir la presentación de variantes. Las variantes han de estar vinculadas
al objeto del contrato y en estos contratos el precio no podrá ser el único criterio de valoración. En el apartado LL.2 de
su CCP, se indicará tal posibilidad, el número de variantes admisibles, sobre qué elementos se admiten las variantes, qué
condiciones han de reunir y qué documentos se han de acompañar para precisar la variante o variantes ofertadas.

En estos casos, los licitadores deberán siempre presentar una oferta para la solución definida como base en el PPT,
pudiendo presentar tantas ofertas variantes como se admitan en el CCP (a falta de referencia expresa, una sola variante).
En los sobres que contengan las ofertas se detallará de forma clara y separada la oferta del licitador para la solución
base y, en su caso, para cada una de las soluciones variantes para las que el licitador formule oferta. Las variantes
propuestas deberán estar completamente definidas en el documento de la oferta, de manera que puedan ser directamente
ejecutadas.

La valoración de cada solución variante se hará de manera independiente a la de la solución base como si se tratase de
ofertas diferentes, con los mismos criterios de valoración, atribuyéndole la puntuación que corresponda a la oferta base
de cada licitador y a  las variantes  que hayan presentado.  Se podrá especificar  en el  CCP que las  variantes  sobre
determinados elementos o unidades sean a precio cerrado. Sumadas las puntuaciones valorables de forma matemática y
no matemática, se calificarán por orden decreciente de puntuación las soluciones base y variante de cada ofertante como
si fueran ofertas diferentes.

19. PREFERENCIA EN LA ADJUDICACIÓN EN CASO DE EMPATE ENTRE DOS O MÁS OFERTAS

Cuando tras efectuar la ponderación de todos los criterios de valoración establecidos para el contrato de que se trate, se
produzca un empate en la puntuación otorgada a dos o más ofertas, se utilizarán los siguientes criterios para resolver
dicha igualdad:

1. Se dará preferencia a las empresas que acrediten disponer en su plantilla, al tiempo de presentar la proposición, un
mayor número de trabajadores fijos con discapacidad o en situación de exclusión social.

C
V
D
:
 
I
H
U
a
H
r
h
X
e
B
t
e
0
J
X
c
8
6
4
u

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.



2. En caso de mantenerse el  empate con el criterio anterior,  regirán, por el mismo orden, los restantes criterios de
desempate previstos con carácter supletorio en el artículo 147.2 LCSP.
3. Si aún con la aplicación de los criterios anteriores se mantuviese el empate, se resolverá este mediante sorteo.

Deberán acreditarse las circunstancias declaradas en relación con los criterios incluidos en la presente cláusula para
solucionar el desempate, circunstancias que han de concurrir en el momento de finalizar el plazo para presentar ofertas.

20. OFERTAS DESPROPORCIONADAS Y ACTUACIONES ANTE LAS MISMAS

1. Cuando el precio sea el único criterio de adjudicación, se considerarán desproporcionadas o anormalmente bajas, las
proposiciones que ofrezcan un precio de adjudicación inferior en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética
de las ofertas presentadas, excluyendo para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea
superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. Si sólo existiesen dos ofertas, la que sea inferior en más de
20 unidades porcentuales a la otra oferta; y si concurriese un único licitador, cuando su oferta sea inferior al presupuesto
base  de licitación en  más de 25 unidades  porcentuales.  Todo ello  en  los  términos previstos  en el  artículo  85 del
RGLCAP.

2. Cuando la valoración de las ofertas se realice con una pluralidad de criterios, se determinará en el CCP (apartado L.5)
cuáles de ellos, además del precio, se consideran más relevantes en la calidad de la ejecución del contrato, para analizar
la posible inviabilidad de una proposición con valores desproporcionados. De no señalarse ninguno en concreto, o con
aquellos  que  señalen,  se  considerarán  también  desproporcionadas  las  ofertas  en  conjunto,  cuando  obtengan  una
puntuación total igual o superior al  95% de la puntuación máxima prevista en el  contrato para todos los criterios.

3. Cuando hubieran presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, se tomará únicamente, para aplicar
el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja o mejor
en cada criterio, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o
empresas ajenas al grupo y con las que concurran en unión temporal. Se consideran empresas pertenecientes al mismo
grupo aquellas en las que alguno de los licitadores pueda ejercer, directa o indirectamente una influencia dominante o
sobre otro u otros, por razón de la propiedad, participación financiera, dirección o normas que la regulen, además de
cualquier otra circunstancia de las señaladas en el artículo 42.1 del Código de Comercio.

4. Cuando una o más ofertas sean inicialmente consideradas desproporcionadas en función de la aplicación de los
criterios señalados en los párrafos anteriores, la Mesa de contratación puntuará igualmente dicha oferta. Seguidamente
el Secretario de la Mesa, por delegación del órgano de contratación, que se entiende concedida con la aprobación del
expediente de contratación de que se trate, concederá al licitador afectado un plazo de CINCO DÍAS NATURALES, a
contar desde la fecha de comunicación de tal circunstancia, para que justifique las razones que le permiten ejecutar los
servicios en las condiciones ofertadas, especificado con claridad los aspectos de su oferta que deben justificar (artículo
85 del RGLCAP). Este plazo podrá elevarse hasta un máximo de DIEZ DÍAS a petición del licitador, si acredita la
necesidad de dicho plazo para poder aportar algún tipo de documentación o justificación que por causas ajenas al
mismo no  le  es  posible  obtener  en  cinco  días.  Este  se  reduce  a  TRES DÍAS en  el  caso  de  haberse  utilizado  el
procedimiento abierto simplificado, pudiendo elevarse hasta un máximo de CINCO días en el mismo supuesto que se
acaba de indicar para el resto de procedimientos. Cuando un empresario no justifique su oferta en el plazo concedido, se
le considerará que la retira injustificadamente, con los efectos que se señalan en la cláusula 23.C.

5. Recibidas las justificaciones, la Mesa solicitará un informe técnico, en el que analice detalladamente las motivaciones
que  haya  argumentado  el  licitador  para  poder  mantener  su  oferta.  El  rechazo  de  la  oferta  u  ofertas  con  valores
anormales o desproporcionados requerirá una motivación “reforzada”, que rebata las justificaciones aducidas por el
licitador a las precisiones requeridas sobre su oferta y evidencie que la proposición no puede ser cumplida en los
términos establecidos en el PPT y en los ofertados por el licitador afectado.

6. Será admitida como justificación de la oferta desproporcionada la renuncia del licitador a obtener beneficios en este
contrato, incluso a incurrir en pérdidas controladas y cubiertas con resultados positivos y acreditados de la empresa en
el resto de su actividad, como estrategia comercial para posicionarse en el mercado. No obstante, se rechazarán las
ofertas  en  este  caso  de  apreciarse  una  vulneración  de  la  Ley  3/1991,  de  10  de  enero,  de  Competencia  Desleal,
especialmente de incurrir la oferta en alguno de los supuestos que recoge el artículo 17.2 de la dicha ley.

7.  En  todo caso,  se  rechazarán  las  ofertas  si  se  comprueba  que  son  anormalmente  bajas  porque  no  cumplan  las
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral. Concretamente, no se admitirá la viabilidad de una
oferta que no justifique en sus precios que los gastos de personal en los que va a incurrir se han calculado teniendo en
cuenta el convenio colectivo sectorial que resulte de aplicación a los trabajadores que vayan a ejecutar los trabajos
objeto del contrato, o el indicado como referente para determinar el valor estimado del contrato, en caso de inexistencia
de convenio directamente aplicable, con sus cargas sociales, cuotas de la Seguridad Social y retención del IRPF.
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Cuando los productos o trabajos objeto del contrato se realicen en países no pertenecientes a la Unión Europea, se
exigirá la acreditación de que en los procesos productivos se han respetado los  convenios de la OIT suscritos por la UE,
así como la normativa medioambiental y sanitaria exigida por la UE, relacionados en el Anexo V de la LCSP, o aquellos
que los sustituyan en el momento de
 licitarse el contrato de que se trate.

8.  En el  caso  de  excluirse  alguna oferta  anormalmente  baja  por considerar  que no pueda ser  cumplida  de forma
satisfactoria, a la vista de la justificación realizada por el ofertante o porque este no realiza motivación alguna, la mesa
realizará de nuevo la clasificación de las ofertas que continúen en el proceso.

A la vista de dicha clasificación, la Mesa de Contratación, propondrá al órgano de contratación la adjudicación a la
mejor oferta, de acuerdo con el orden que hayan sido clasificadas (art. 149.6 LCSP).

21. CONSTITUCIÓN Y ACTUACIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN Y DEL COMITÉ DE EXPERTOS

En los  contratos  que  se  celebren  para  ejecutar  el  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  todos  los
miembros de las mesas de contratación y de los comités de expertos, así que aquellos técnicos a los que aquella solicite
algún informe específico para la valoración de las ofertas técnicas, deberán presentar la Declaración de Ausencia de
Conflicto de Intereses (DACI), en el modelo que se incorpora como anexo X.a al CCP.

A. COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

En todos los procedimientos de contratación tramitados sobre la base del presente pliego se constituirá una Mesa de
contratación como órgano técnico de asistencia al competente para contratar. Podrá prescindirse de este órgano en el
caso del procedimiento NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD previa y en el procedimiento ABIERTO SIMPLIFICADO
ABREVIADO (art. 326.1 LCSP).

Si la entidad contratante en algún momento decidiese la creación de Juntas de Contratación al amparo de lo previsto en
la disposición adicional segunda de la LCSP, se prescindirá de la Mesa de Contratación si así se decide en el acuerdo de
creación de tal  órgano. En este  caso, las referencias de este  pliego a la Mesa de contratación se han de entender
realizadas a la Junta de Contratación.

Todos los miembros de la Mesa deberán ser funcionarios de carrera o personal laboral fijo, pudiendo excepcionalmente
incorporarse personal interino cuando la entidad pública contratante no disponga de personal fijo con la cualificación
adecuada al objeto de contrato de que se trate. En el apartado M.1 del CCP de cada contrato se recogerán los nombres y
apellidos de los miembros de la Mesa, así como de los posibles suplentes, que se publicará en el perfil de contratante
para general conocimiento y a efectos de su posible recusación (arts. 326.3 LCSP y 21.4 del RD 817/2009 de desarrollo
parcial del LCSP).

B. ACTUACIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

De todas las reuniones de la Mesa de contratación se levantará acta sucinta reflejando lo acaecido durante cada sesión.
Se justificará adecuadamente la valoración que se dé a cada oferta en cada criterio.  Cuando se soliciten informes
técnicos de valoración, se adjuntarán al acta, incluso en el caso de que la mesa se separe del criterio de dicho informe.

En los contratos que se celebren para ejecutar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con carácter
previo a la valoración de las  ofertas  o solicitudes en cada procedimiento,  el  titular  del  órgano de contratación,  el
presidente del mismo cuando sea colegiado, realizará el procedimiento de análisis ex ante de riesgo de conflicto de
interés a través de la herramienta informática MINERVA, regulado en la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al
análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. Cuando fruto de esa operación no se obtenga información sobre la titularidad real de
alguno de los participantes en el procedimiento de contratación, se solicitará a la empresa en cuestión la información
pertinente al respecto. Esta información deberá aportarse al órgano de contratación o de concesión en el plazo de cinco
días hábiles desde que se formule la solicitud de información. La falta de entrega de dicha información en el plazo
señalado será motivo de exclusión en el procedimiento de contratación.

B.1. Apertura del “Archivo electrónico A”. Calificación de los documentos y subsanación de deficiencias materiales

Concluido el plazo para presentar ofertas, se extraerá de la PLACSP el certificado acreditativo de todas las ofertas
recibidas.

La Mesa de Contratación calificará previamente los documentos presentados en el archivo electrónico "A" en tiempo y
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forma, una vez recibidas todas las ofertas o transcurrido el plazo de diez días a que se refiere la cláusula 15.D de este
pliego.

En el supuesto de la existencia de defectos subsanables concederá a los licitadores un plazo de TRES DÍAS HÁBILES
para su subsanación, comunicándoles por el medio indicado en la cláusula 15.D este plazo y las deficiencias de su
documentación. Se considera defecto subsanable la no aportación de algún documento de los previstos en la cláusula 15
de este pliego, o deficiencias o errores en los mismos, siempre que el supuesto de hecho o de derecho que refleje el
documento existiese con anterioridad a la finalización del plazo para presentar ofertas y se mantenga en el momento de
apertura de las ofertas.

La no subsanación de las deficiencias supondrá la exclusión de la empresa del procedimiento.

B.2. Apertura del “Archivo electrónico B”. Valoración de las ofertas técnicas y petición de informes.

La apertura de las proposiciones técnicas no valorables matemáticamente se realizará por la Mesa de Contratación del
órgano de contratación, dentro de los tres días hábiles siguientes al de terminación del plazo para presentación de
ofertas o, en su caso, desde la terminación del plazo para subsanar deficiencias a la documentación presentada en el
archivo electrónico A. De ser festivo el día que corresponde la apertura de ofertas, se hará ésta el primer día hábil
siguiente. Se concretará en el perfil y lugar, día y hora de apertura de las proposiciones (apartado M.2).

La Mesa de contratación valorará directamente los criterios para los que sus miembros tengan cualificación suficiente,
y, en todo caso, los criterios de valoración matemática. Cuando excepcionalmente precisen la asistencia para valorar
algún criterio de apreciación técnica que requiera conocimientos especializados,  la valoración de estos criterios se
realizará por técnicos,  preferentemente personal  fijo  de  la  entidad contratante,  que no tengan relación alguna con
cualquiera de los licitadores o empresas vinculadas a éstos, con cualificación y experiencia adecuados al objeto del
contrato. Estos informes podrán también ser recabados de organizaciones de usuarios destinatarios de las prestaciones
del contrato cuando se valoren aspectos que sean esenciales para éstos, o de organizaciones independientes que puedan
verificar las consideraciones sociales o medioambientales cuando éstas hayan sido objeto de valoración (art.  157.5
LCSP).  Las identidades  de  los  informantes  y los  informes  de  valoración  se  harán  públicas  a  través  del  perfil  de
contratante.

A los efectos previstos en el artículo 326.5 LCSP, se considerará autorizada la Mesa a solicitar informes de valoración
externos a sus miembros que se entenderá ratificada por el órgano de contratación con la adjudicación del contrato si no
realiza una manifestación expresa en contra, retrotrayéndose en ese caso las actuaciones.

B.3. Apertura del “archivo electóronico C”. Valoración de las ofertas matemáticas

Una vez concluida completamente la ponderación de las ofertas técnicas valorables con criterios no matemáticos, se
publicará dicha valoración y se procederá a realizar la apertura del archivo electrónico “C” en la fecha anunciada en el
perfil de contratante. La valoración de los aspectos de las ofertas evaluables con las fórmulas matemáticas establecidas
en el pliego y concretados en el apartado L.2 del CCP, se realizará directamente por la mesa de contratación. Realizada
la valoración, se publicará la misma en el perfil de contratante.

B.4. Clasificación de las ofertas y propuesta de adjudicación

La Mesa  clasificará,  por  orden  decreciente  en  función  de  la  valoración  obtenida  por  cada  una,  las  proposiciones
presentadas y formulará la propuesta de adjudicación al órgano de contratación a favor de la oferta más ventajosa. La
aprobación  por  parte  del  órgano de  contratación  de  la  propuesta  de calificación  que  efectúe  la  Mesa  se  realizará
conjuntamente  con  la  propuesta  de  adjudicación,  entendiéndose  autorizado  expresamente  a  la  misma  a  recabar
previamente del  candidato propuesto como adjudicatario la documentación precisa para que pueda ser  acordada la
adjudicación.

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del contratista o contratistas incluidos en ella.

Si en el ejercicio de sus funciones la Mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación, tuviera indicios
fundados  de  conductas  colusorias  en  el  procedimiento  de  contratación,  los  trasladará  con  carácter  previo  a  la
adjudicación del contrato a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la Comisión
Gallega de la Competencia, a efectos de que a través del procedimiento establecido en el artículo 150.1 de la LCSP se
pronuncie sobre ello.

La remisión de dichos indicios tendrá efectos suspensivos en el procedimiento de contratación, dándose cuenta de ello 
al órgano de contratación.
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C. COMPOSICIÓN Y ACTUACIÓN DEL COMITÉ DE EXPERTOS

De acuerdo con lo previsto en la cláusula 17 de este pliego, en aplicación de lo exigido en el artículo 146.2.a) de la
LCSP de la LCSP, cuando se elijan criterios en cuya valoración el peso de los aspectos que impliquen juicios de valor
sea superior al 50% de la puntuación total, deberá realizarse la valoración de aquellos por un COMITÉ DE EXPERTOS
u ORGANISMO TÉCNICO ESPECIALIZADO.

Este Comité de valoración estará compuesto por un número mínimo de tres miembros y máximo de cinco, funcionarios
de carrera o personal laboral fijo. Si la entidad pública contratante no dispone de técnicos cualificados para realizar la
valoración técnica, se podrá optar por:

a)  Acudir  a  funcionarios  o  personal  laboral  fijo  de  otras  Administraciones  o  entidades  públicas  con  la
especialidad técnica adecuada. Estos especialistas deberán tener una cualificación técnica apropiada y uno de sus
miembros deberá ser licenciado en Derecho con experiencia en contratación pública.
b) Encomendar esta función a un ORGANISMO TÉCNICO ESPECIALIZADO, organismo que en todo caso
deberá ser público o tener una acreditación pública que le faculte para poder realizar la valoración que se solicita.

La composición de este comité se concretará por el órgano de contratación en el CCP (apartado M.3).

Este Comité de expertos valorará, exclusivamente los aspectos de las ofertas dependientes de un juicio de valor para los
que  se  haya  solicitado  su  asistencia,  presentados  en  el  archivo  electrónico  “B”  por  los  licitadores.  La  Mesa  de
Contratación  entregará  a  los  miembros  del  Comité  las  ofertas  técnicas  una  vez  abiertas.  El  Comité  realizará  su
valoración por escrito en un informe adecuadamente motivado,  adoptándose el  acuerdo de la  valoración final  por
acuerdo mayoritario de sus miembros. Este informe deberá emitirse en el plazo que al efecto se conceda por la Mesa,
que deberá ser proporcionado a la complejidad de las valoraciones a realizar y a la cantidad de ofertas a analizar,
teniendo en cuenta el plazo máximo que para realizar la adjudicación se establece en la cláusula 25 de este pliego.

De este informe se dará cuenta a los licitadores mediante su publicación en el perfil del contratante previamente o
simultáneamente a la apertura del archivo electrónico “C”.

D. PUBLICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

La clasificación de las ofertas y la propuesta de adjudicación se publicará en el perfil de contratante, disponiendo los
interesados de un plazo de tres días para formular alegaciones a dicha clasificación, sin que este plazo interrumpa el
trámite  de  requerimiento  al  licitador  propuesto  como adjudicatario  para  aportar  la  documentación  precisa  para  la
adjudicación  del  contrato,  salvo  pronunciamiento  expreso  en  otro  sentido  del  órgano  de  contratación  cuando  las
alegaciones presentadas así lo aconsejen.

22.  DECISIÓN  DE  NO  ADJUDICAR  O  CELEBRAR  UN  CONTRATO  Y  DESISTIMIENTO  DEL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

A. RENUNCIA

El  órgano  de  contratación  podrá  decidir  no  celebrar  o  no  adjudicar  un  contrato  para  el  que  haya  realizado  la
correspondiente convocatoria, por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, siempre antes
de  adjudicar  el  contrato,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  artículo  152 de  la  LCSP.  El  acuerdo  de  renuncia  será
notificado a todos los licitadores que hayan presentado sus ofertas y será publicado en los medios en los que haya sido
anunciada la licitación de este contrato, y en todo caso, en el perfil de contratante (art. 63.3, final, LCSP).

No  se  podrá  promover  una  nueva  licitación  para  el  mismo  objeto  en  tanto  subsistan  las  razones  alegadas  para
fundamentar la renuncia.

B. DESISTIMIENTO

Cuando se detecte antes de la adjudicación del contrato que se ha cometido alguna infracción no subsanable de las
normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, el órgano de contratación
acordará el desistimiento del procedimiento, debiendo motivar adecuadamente en el expediente la causa que lo motiva.
Una vez subsanada la deficiencia o corregida la infracción, si el órgano de contratación considera que sigue siendo
necesario ejecutar el servicio en cuestión, se podrá iniciar un nuevo procedimiento para su contratación.

En este caso se seguirán las mismas reglas establecidas en el apartado anterior en cuanto a notificación, publicidad y en
el siguiente sobre posibles indemnizaciones.

C. INDEMNIZACIONES
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El órgano de contratación compensará a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, previa
justificación detallada y acreditada de los mismos, hasta un máximo de 1% del presupuesto base de licitación en los
contratos de valor estimado inferior a un millón de euros, cantidad que será de un máximo del 0,5% en los contratos que
superen esa cantidad.

III. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

23.  REQUERIMIENTO  DE  DOCUMENTACIÓN  AL  LICITADOR  QUE  HA  PRESENTADO  LA  OFERTA
ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA

A. APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

En el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES (siete días en el caso de que se utilice el procedimiento abierto simplificado o
simplificado sumario) a contar desde el siguiente a aquél en que el contratista que haya presentado la mejor oferta
hubiera recibido el requerimiento en tal sentido, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar a través de
la PLACSP aquella documentación que expresamente le sea requerida, por no obrar ya en su poder.

1.  Si  se  trata  de  un  empresario  individual:  Documento  Nacional  de  Identidad  o  aquél  que  le  sustituya
reglamentariamente.

2. En el caso de personas jurídicas:
a. Número de Identificación Fiscal de la Empresa (NIF).
b. Copia autenticada de la Escritura de constitución de la sociedad y, en su caso de modificación, inscrita en el Registro
Mercantil cuando este registro sea legalmente exigible. Si no lo fuese, escritura o documento de constitución, estatutos
o  acto  fundacional  en  el  que  consten  las  normas  por  las  que  se  regula  su  actividad,  inscritos,  en  su  caso,  en  el
correspondiente Registro Oficial.
c. Apoderamiento del representante o representantes que actúan en nombre de la sociedad, en escritura pública inscrita
en el Registro Mercantil salvo que se recoja directamente en los Estatutos sociales.
d. DNI del representante o documento que lo sustituya.
e. Documento de bastanteo del poder del representante o representantes, realizado por los funcionarios indicados en la
cláusula 9.B de este pliego.

3. Documentos que acrediten la solvencia económica, financiera y técnica o profesional de acuerdo con lo previsto en la
cláusula 9.A Las  condiciones de  solvencia deberán  haber existido en el  momento de la  presentación de ofertas  y
mantenerse en éste.

4. Certificación administrativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado,
expedida en la forma y por los órganos previstos en el artículo 13 del RGLCAP, en la que figure expresamente la
calificación de “positiva”. Esta certificación deberá ser específica para contratar con esta entidad contratante al objeto
de eximir de responsabilidad subsidiaria prevista en el artículo 43.1.f) de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003). La
certificación debe tener una antigüedad inferior a un mes a la fecha de su presentación.

5. Certificación administrativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social,
expedida en la forma y por los órganos previstos en el artículo 14 del RGLCAP, en la que figure expresamente la
calificación  de  “positiva”.  Esta  certificación  deberá  tener  una  antigüedad  menor  de  un  mes  a  la  fecha  de  su
presentación.

6. Certificación administrativa positiva de estar al corriente de las Obligaciones Tributarias con la entidad contratante
(en su caso). Esta certificación deberá tener una antigüedad menor de 6 meses desde su emisión.

7.  Documento  acreditativo  del  Alta  en  el  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas  en  el  epígrafe  o  epígrafes
correspondientes a las prestaciones objeto de cada contrato y una declaración responsable firmada por el contratista
indicando no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. En el caso de tener obligación la empresa de
tributar por este Impuesto,  copia autenticada del  pago del último recibo del mismo; en caso contrario, declaración
responsable de no estar obligado al pago de este impuesto.

8. Cuando se haya exigido o comprometido el adjudicatario a adscribir a la ejecución del contrato determinados medios
materiales  o  personales,  deberá  aportar  la  documentación  acreditativa  de  que  dispone  de  tales  medios  y  reiterar
formalmente su compromiso de aportación efectiva de los mismos a la ejecución del contrato en los términos señalados
la cláusula 9.C.

9. Garantía definitiva de acuerdo con lo establecido en la cláusula siguiente de este pliego, y en su caso, garantía
complementaria.
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10. Ficha de Alta de terceros, a efectos de facilitar las relaciones con la Tesorería del órgano de contratación, de acuerdo
con el modelo que se recoge como anexo XII al CCP.

11. Justificante, en su caso, de haber abonado los gastos de licitación a que se refiere la cláusula 43.

12. Copia de las pólizas de seguro que en casa caso sean procedentes de acuerdo con lo previsto en la cláusula 33 de
este pliego.

13. En los contratos financiados por el PRTR, declaración cesión y tratamiento de datos y compromiso de cumplimiento
de principios transversales, en los modelos recogidos como anexo X.b y c del CCP del contrato.

Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.

Esta documentación también deberá ser presentada por las empresas a las que el licitador haya acudido para completar
su solvencia de acuerdo con lo previsto en la cláusula 9.C.

En el  caso de resultar adjudicatarios ofertantes que se hubiesen comprometido a constituirse en unión temporal de
empresas, deberán aportar toda la documentación cada integrante de la UTE. En este momento la escritura pública de
constitución, así como el NIF otorgado a la Agrupación, y el apoderamiento del representante o representantes que
actúan en nombre de la UTE, con su bastanteo y DNI de dicho/s representante/s.

La mesa de contratación o, de no intervenir esta, el servicio municipal de contratación procederá a la calificación de la
documentación presentada por el licitador y concederá, de presentar la misma errores o deficiencias, un plazo de 3 días
hábiles para su subsanación.

B. EFECTO DE NO APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

De no presentar esa documentación en el plazo indicado o resultar de la misma que el contratista no se halla al corriente
con dichas obligaciones,  se entenderá que el  licitador ha retirado su oferta y se solicitará la acreditación de estos
requisitos a los sucesivos licitadores por el orden de prelación de sus respectivas ofertas establecido por la Mesa de
contratación (artículo 150.2 final  de la LCSP), concediéndose a éstos el  plazo estipulado en la cláusula 23.A para
aportar tal documentación.

El  Órgano  de  contratación  derivará  responsabilidades  contra  el  contratista  o  contratistas  que  por  esta  causa  no
permitiesen la adjudicación del contrato a su oferta, reclamándole, en concepto de penalidad, un importe equivalente al
3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido. Ello sin perjuicio, de la exigencia de la indemnización por daños y
perjuicios causados a la entidad contratante si no fueran totalmente cubiertos por el importe de la garantía provisional, y
las  demás  consecuencias  previstas  en  el  ordenamiento  jurídico,  entre  ellas,  el  posible  inicio  del  expediente  de
prohibición para contratar prevista en el artículo 71.2.a) de la LCSP.

C. CAMBIO DE PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA RESOLUCIÓN DE UN
RECURSO ESPECIAL

Si  como  consecuencia  del  contenido  de  la  resolución  de  un  recurso  especial  resultase  que  deba  realizarse  la
adjudicación del contrato a otro licitador, se concederá a éste el plazo estipulado en la cláusula 23.A para que aporte la
documentación señalada en dicho apartado.

24. GARANTÍA DEFINITIVA Y COMPLEMENTARIA

1. El licitador propuesto como adjudicatario deberá constituir una garantía definitiva equivalente al 5% del importe de
adjudicación del contrato, IVA excluido. Cuando el precio del contrato se formule en función de precios unitarios, el
importe de la garantía a constituir se fijará atendiendo al presupuesto base de licitación, IVA excluido. La garantía
definitiva deberá constituirse en el plazo previsto en la cláusula 23.A. La acreditación de la constitución de la garantía
definitiva y complementaria podrá realizarse por medios electrónicos (artículos 107 y 150.2 de la LCSP).

2. En casos especiales y por razones debidamente justificadas, el órgano de contratación podrá establecer en el CCP
(apartado K) que se preste una garantía complementaria de la anterior del 5 por ciento del importe de adjudicación del
contrato, de modo que la garantía total alcance un 10 por ciento del precio del contrato (IVA excluido). Esta garantía
deberá constituirse en los mismos plazos y formas indicados en el  punto anterior. Se exigirá siempre esta garantía
complementaria,  cuando  la  adjudicación  se  haga  a  una  oferta  inicialmente  incursa  en  presunción  de  anormalidad
(artículo 107.2, final LCSP).
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3. Las garantías podrán constituirse en cualquiera de las modalidades indicadas en la cláusula 13 de este pliego para la
garantía provisional, y de acuerdo con los modelos recogidos en los Anexos al CCP.

4. Estas garantías se mantendrán durante todo el plazo de ejecución del contrato y el plazo de garantía de los servicios y
será cancelada en la forma prevista en la cláusula 58 de este pliego. La garantía definitiva será igualmente retenida en
responder de los derechos de cobro de los subcontratistas cuando estos hayan reclamado en sede judicial o arbitral el
abono de sus facturas en los términos del artículo 216.4 de la LCSP.

5. La garantía definitiva será reajustada si se modificase el contrato, en los términos que en su caso se establezcan en el
acuerdo de modificación.

6. Cuando se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, este deberá
reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en
caso contrario en causa de resolución.

7. La garantía definitiva de cada contrato responderá, de acuerdo con lo previsto en el artículo 110 de la LCSP, de los
siguientes conceptos:

a. De la obligación de formalizar el contrato en plazo.
b. De las penalidades impuestas al contratista que se prevén en la cláusula 51 de este pliego.
c. De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el  contrato incluidas las condiciones especiales de
ejecución; las mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el órgano de contratación; de los gastos
originados a la entidad contratante por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños
y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando no
proceda su resolución.
d. De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con lo que se establece en
la cláusula 60.
e. De la inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos, durante el plazo de garantía.

25. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN.

A. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

El órgano de contratación adjudicará el contrato, mediante resolución motivada, al licitador que haya realizado la oferta
económica y socialmente más ventajosa en conjunto,  de acuerdo con la  propuesta que haya realizado la Mesa de
contratación. En los procedimientos con negociación, la adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del
contrato.

La  adjudicación  deberá  producirse  dentro  de  los  CINCO  DÍAS  HÁBILES  siguientes  a  la  recepción  de  la
documentación justificativa de los requisitos para poder adjudicar el contrato.

En todo caso la adjudicación se efectuará en el plazo máximo de QUINCE DÍAS HÁBILES si sólo se valora el precio,
o de DOS MESES si  se valoran varios,  a contar desde la apertura de las proposiciones,  plazo que en este último
supuesto podrá elevarse en quince días hábiles por el órgano de contratación, cuando se hubiese presentado de alguna
con valores desproporcionados, en un mes más. De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los
licitadores tendrán derecho a retirar su proposición y a que se les devuelva o cancele la garantía provisional en el caso
de haberse exigido.

Si el órgano de contratación tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratación que
no hubieran sido advertidas por la mesa, los trasladará con carácter previo a la adjudicación del contrato a la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, con los efectos señalados en la cláusula 21.B.4º.

B. ADJUDICACIÓN A OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADAS

Cuando la Mesa de contratación rechace la justificación de algún contratista en relación con ofertas desproporcionadas,
o proponga la adjudicación a una empresa cuya oferta sea inicialmente desproporcionada, el órgano de contratación
analizará los informes evacuados y podrá solicitar, si lo estima oportuno, nuevos informes al licitador afectado y a los
técnicos que han analizado la oferta.

Si el órgano de contratación, a la vista de los informes emitidos, considera que la oferta puede ser cumplida, realizará la
adjudicación a ese licitador. Cuando un licitador haya presentado alguna oferta desproporcionada en algún criterio no
esencial y cuya justificación no se haya considerado asumible, se le adjudicará el contrato si esa oferta continúa siendo
la más ventajosa sin tener en cuenta los criterios afectados. No obstante, en este caso se le exigirá cumplir su oferta
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también en ese aspecto, salvo que se estime que su cumplimiento pueda redundar en una merma de calidad en la
ejecución del contrato.

Si  estima que  la  oferta  no puede ser  cumplida,  acordará  la  adjudicación a  favor  de  la  siguiente  proposición  más
ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme a la valoración realizada por la Mesa de
contratación.

C. DECLARACIÓN DE LA LICITACIÓN DESIERTA

Sólo podrá declararse desierta la licitación cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo
con los criterios que figuren en el pliego (artículo 150.3 LCSP).

D. NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

La resolución de adjudicación se notificará a todos los candidatos o licitadores, incluso a los que resulten excluidos.
También se publicará en el perfil de contratante, en el plazo de QUINCE DÍAS NATURALES a contar desde la fecha
de adjudicación.

La notificación se hará por medios electrónicos, con las garantías legalmente establecidas. 

La notificación contendrá los siguientes extremos:

a. En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se haya desestimado su
candidatura.
b. Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también en forma resumida, las razones
por las que no se haya admitido su oferta, incluidas, en su caso, las razones de no admisión de ofertas con soluciones
consideradas equivalentes por el licitador. Se incluirá también el desglose de la puntuación atribuida a cada empresa en
cada criterio de valoración.
c. Nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya
sido seleccionada esa oferta frente al  resto de las admitidas. En el  caso de haberse seguido un procedimiento con
negociación, aspectos esenciales del desarrollo de la misma.
d. Importe de la garantía definitiva
e. Plazo máximo para formalizar el contrato.

Contra el acuerdo de adjudicación podrán los interesados interponer recurso previsto en la cláusula 8.2º de este pliego, o
directamente el recurso contencioso administrativo en los términos establecidos en la legislación correspondiente.

26. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y PUBLICACIÓN

A. PLAZO Y FORMA DE FORMALIZACIÓN

Los contratos que se realicen con arreglo al presente pliego se perfeccionan con su formalización; los contratos basados
en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, se perfeccionan
con su adjudicación  (artículo  36 de  la  LCSP).  En ningún caso  podrá  iniciarse  la  ejecución  del  contrato hasta  su
perfección (artículo 153.6 de la LCSP).

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 99.7 LCSP, cada lote constituirá un contrato,  salvo en el  caso de
adjudicación del contrato a una oferta integradora, en cuyo caso se formalizará un único contrato para todos los lotes
integrados en dicha oferta.

El contrato se formalizará en DOCUMENTO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO, que será título suficiente para
acceder a cualquier registro público; no obstante, podrá elevarse a escritura pública cuando así lo solicite el contratista,
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

En el caso del procedimiento abierto simplificado abreviado, la formalización podrá efectuarse mediante la firma de
aceptación por parte del adjudicatario de la resolución de la adjudicación.

La  formalización  deberá  realizarse  antes  de  que  transcurran  QUINCE  DÍAS  HÁBILES  desde  que  se  reciba  la
notificación de la adjudicación. En los contratos susceptibles de recurso especial el órgano de contratación no podrá
proceder a la formalización del contrato hasta que hayan transcurrido QUINCE DÍAS HÁBILES  desde que se reciba la
notificación de la adjudicación (DIEZ DÍAS NATURALES cuando se trate de contratos que se vayan a financiar con
fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia), ampliándose en CINCO DÍAS más en los
términos del artículo 153.3 de la LCSP.
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El documento de formalización del contrato contendrá los datos siguientes:

1. Identificación de las partes contratantes, con su denominación completa y nº de NIF.
2. Identificación personal de los firmantes y del poder en virtud del cual actúan en nombre de las personas jurídicas a
las que representan, con nombre, apellidos y nº de DNI.
3. Denominación del contrato que identifique su objeto.
4. Referencia al acuerdo de adjudicación por parte del órgano de contratación.
5. Precio de adjudicación, con desglose del IVA correspondiente.
6.  Referencia  sumaria  a  la  oferta  concreta  del  adjudicatario  en  cada  uno de  los  aspectos  que  han  sido objeto  de
valoración para la adjudicación del contrato, recogiendo los datos de la oferta matemática, con la relación, en su caso,
de las mejoras ofertadas y remitiéndose en la oferta técnica a los documentos correspondientes.
7. En el caso de contratos adjudicados por procedimiento con negociación, términos finales de oferta en los que quedó
cerrada la negociación.
8. Programa concreto de ejecución total y parcial de los servicios, de acuerdo con lo previsto en el PPT del contrato.
9. Remisión, en cuanto a la regulación del resto de condiciones del contrato, a los documentos contractuales citados en
la  cláusula  2.B  de  este  pliego,  en  especial  al  conocimiento  por  el  contratista  del  pliego  modelo  de  cláusulas
administrativas particulares que ha sido publicado junto con el CCP propio del contrato en cuestión y del pliego de
prescripciones técnicas, en ambos casos con referencia a su fecha de aprobación, documentos que ha tenido en cuenta el
adjudicatario para elaborar su oferta.
10. Referencia expresa al sometimiento del adjudicatario y, en su caso, los subcontratistas, a la normativa nacional y de
la Unión Europea en materia de protección de datos vigente en el momento de la adjudicación y ejecución del contrato.

Al documento de formalización se incorporará como anexos,  firmados por ambas partes,  una copia del  cuadro de
características particulares del contrato adjudicado y la oferta económica, y en su caso, la técnica.

Ello sin perjuicio del carácter contractual de todos los indicados en la cláusula 2.B de este pliego.

B. CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado en el
apartado 1º de esta cláusula, se impondrá la penalización del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, sin
perjuicio, de la exigencia de la indemnización por daños y perjuicios causados a la entidad contratante si no fueran
totalmente cubiertos por el importe de la garantía provisional, y el posible inicio del expediente de prohibición para
contratar.

En este caso el órgano de contratación podrá adjudicar el contrato al licitador o licitadores siguientes a aquél por el
orden que hayan quedado clasificadas sus ofertas, previa presentación de la documentación correspondiente.

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar, con el límite establecido en la cláusula 22.C para el supuesto de renuncia
a la celebración del contrato. En todo caso se adoptará acuerdo expreso declarando extinguido el procedimiento de
contratación en cuestión y aprobando la indemnización correspondiente al contratista propuesto como adjudicatario.

C. PUBLICIDAD DE LA FORMALIZACIÓN

La formalización de los contratos se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación en el plazo de
QUINCE DÍAS NATURALES desde la firma, indicando en el anuncio los mismos datos mencionados en el anuncio de
adjudicación.

IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

27. RIESGO Y VENTURA DEL CONTRATISTA

Todos los contratos suscritos al amparo del presente pliego se ejecutarán a riesgo y ventura del contratista. Éste tendrá
derecho a indemnizaciones únicamente en aquellos casos de fuerza mayor o cuando se le produzcan daños y perjuicios
derivados directamente de órdenes o actuaciones expresas del órgano de contratación. A estos efectos, sólo tendrán la
consideración de fuerza mayor los fenómenos relacionados en el artículo 239 de la LCSP.

28. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PRÓRROGA

A. PLAZO DE EJECUCIÓN
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El plazo máximo de ejecución del contrato será el que se prevea en el CCP de cada contrato (apartado E.1), salvo que el
plazo de ejecución haya sido uno de los criterios de adjudicación del contrato, en cuyo caso será el ofertado por el
adjudicatario. Deberán respetarse igualmente, los plazos parciales establecidos, en su caso, en el PPT o en la oferta.

En los servicios de tracto sucesivo, el plazo de duración no podrá ser superior a CINCO AÑOS, prórrogas incluidas.
Excepcionalmente se podrá establecer un plazo de duración superior en los contratos de servicios para cuya ejecución
sea relevante la realización de inversiones y se necesite un plazo superior para su recuperación, siempre que éstas no
sean susceptibles de utilizarse en el resto de la actividad productiva del contratista o su utilización fuera antieconómica,
todo ello en los términos descritos en el art. 29.4 LCSP.

Se tomará como fecha de comienzo de los trabajos el día siguiente a la de la firma del documento de formalización del
contrato, el del acuerdo de adjudicación en los contratos basados en acuerdos marco o en los derivados de sistemas
dinámicos de adquisición o el día de recepción de la notificación en los contratos tramitados por procedimiento abierto
simplificado abreviado.

Especialidades en relación a determinados contratos de servicios:

a. Plazo de ejecución en los contratos de asistencia a la dirección de obra o la gestión integrada de
proyectos.

En los contratos de esta naturaleza, el plazo de ejecución podrá ser modificado a iniciativa de la
Administración, y prorrogado por mutuo acuerdo durante su ejecución y antes de su finalización, en
función de la situación, incidencias y mayor o menor plazo de ejecución de la obra principal a la que
se vinculan o de las previsiones de finalización de los trabajos relacionados con la liquidación de la
obra. La iniciación de la ejecución de estos contratos quedará en suspenso hasta que comience la
ejecución de los correspondientes contratos de obras.

b. Plazo de ejecución en los contratos de servicios de mantenimiento

El contrato de servicios de mantenimiento que se concierte conjuntamente con el de la compra del
bien a mantener, cuando dicho mantenimiento solo pueda ser prestado por razones de exclusividad por
la empresa que suministró dicho bien,  podrá tener como plazo de duración el  de la  vida útil  del
producto adquirido, si bien se ha de fijar un plazo máximo del mismo, coincidente con el que se haya
tenido en cuenta al determinar el valor estimado del contrato, incluido cuando se trate de licencias de
programas informáticos.

En los demás contratos de servicios de mantenimiento podrá demorarse el comienzo de la ejecución
hasta determinada fecha concreta, preestablecida en el PPT o CCP.

c. Plazo de ejecución en los contratos de servicios a las personas

En estos contratos podrá establecerse un plazo de duración mayor cuando ello fuera necesario para la
continuidad  de  tratamientos  a  los  usuarios  en  los  que  el  cambio del  prestador  pudiera  repercutir
negativamente,  salvo  que  esa  continuidad  quede  garantizada  con  la  subrogación  del  personal
asistencial y/o sanitario que realiza los tratamientos.

d. Plazo  de  ejecución  en  los  contratos  de  servicios  sociales,  culturales  y  de  salud,  reservados  a
determinadas organizaciones.

En los contratos reservados a que se refiere la disposición adicional cuadragésima octava de la LCSP,
el plazo máximo de duración del contrato será de TRES AÑOS.

e. Plazo de ejecución en los contratos para la defensa jurídica y judicial de la Administración.

La duración de estos contratos será, como regla general, la necesaria para atender los posibles recursos
sucesivos en las diferentes instancias judiciales a las que la entidad pública decida acudir con el pleito
en cuestión. No obstante, podrán articularse contratos para atender únicamente actuaciones procesales
concretas, interponer determinados recursos o acudir a determinadas instancias.

B. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de trabajo en el que se concreten los plazos parciales de ejecución de las distintas unidades del servicio y el
personal que se va a destinar a ello, será el previsto en el PPT, o en la oferta del adjudicatario si este fue uno de los 
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criterios de valoración. De acuerdo con esos documentos, el adjudicatario deberá presentar esta planificación antes de 
formalizar el contrato, formando parte del contenido obligacional del mismo.

C. PRÓRROGAS

En el CCP de cada contrato (apartado E) se podrán prever una o varias prórrogas hasta llegar al plazo máximo legal.
Durante el período de duración de las prórrogas las características del contrato serán las mismas que en el plazo inicial,
salvo los cambios que hayan podido producir en el precio por la revisión del mismo cuando sea procedente de acuerdo
con lo que se establece en la cláusula 40 de este pliego, o se han aprobado modificaciones contractuales en los términos
previstos en la cláusula 36.

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se
produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, preaviso que será de
quince días en los  contratos  de duración inferior  a  dos meses  (art.  29.2 LCSP).  No obstante,  el  contratista  podrá
rechazar la prórroga si el órgano de contratación se ha demorado en el pago de los servicios realizados por más de seis
meses.

En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes.

Singularmente, procederá la prórroga en los casos siguientes:

a) Modificación del contrato acordada en los términos previstos en la cláusula 36 de este pliego. El plazo de prórroga
será el que resulte de acuerdo a la modificación aprobada, sin que pueda exceder de la mitad del plazo inicial del
contrato.
b)  Incumplimiento parcial  del  plazo  de ejecución por  causa  no imputable  al  contratista,  debida  a acontecimientos
totalmente ajenos a su voluntad e imprevisibles para él, cuando se comprometa a ejecutar totalmente el servicio en un
plazo máximo igual al perdido.
No se considerará como causa no imputable al contratista las inclemencias meteorológicas normales teniendo en cuenta
la provincia y época del año en la que se ejecutará el contrato, que han debido ser tenidos en cuenta por el contratista al
realizar su oferta, ni los que pudieran derivarse de conflictos colectivos de su personal.
c) Incumplimiento parcial del plazo de ejecución por parte del contratista o de los parciales establecidos en el plan de
trabajo cuando, tras la oportuna penalización, se comprometa a concluir los trabajos en el plazo adicional que se le
conceda.
d) Suspensión del contrato por causa de retraso en el pago por parte del órgano de contratación que no dé lugar a la
resolución del mismo: la prórroga será igual al tiempo de suspensión de la ejecución por esta causa.
e) Suspensión temporal total acordada por el órgano de contratación en el supuesto previsto en la cláusula 37 de este
pliego.
f) Modificación del cronograma de trabajo por parte del órgano de contratación cuando circunstancias sobrevenidas
obligasen a realizar una reasignación parcial de los recursos con los que se financiaban los servicios objeto del contrato.
g) Cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de
los servicios a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles
para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para
no interrumpir la prestación. En este caso se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del
nuevo, por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el
anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la
fecha de finalización del contrato originario o, tratándose de un contrato basado en un acuerdo marco o un contrato
específico en el marco un sistema dinámico de adquisición, se hayan enviado las invitaciones a presentar oferta del
nuevo contrato basado o específico al menos quince días antes de la finalización del contrato originario (art. 29.4, final,
LCSP).

29. EJECUCIÓN MATERIAL DE LOS SERVICIOS: NORMAS GENERALES

El lugar de realización y/o entrega de los trabajos será el señalado en el apartado E.2 del CCP.

La ejecución material de los servicios se realizará con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas los pliegos, oferta del
adjudicatario y resto de documentos contractuales citados en la cláusula 2.B de este pliego, especialmente el pliego de
prescripciones técnicas y, en su caso, en la propuesta que el adjudicatario haya hecho en su oferta técnica.  En esa
ejecución deberá respetar íntegramente cuanta normativa técnica sea de aplicación en el momento de la ejecución.

En  todo  caso,  el  adjudicatario  deberá  prestar  los  diferentes  servicios  contratados  aplicando  siempre  la  diligencia
exigible a las buenas prácticas del sector, y conforme a las instrucciones que, en interpretación del contrato, diese el
responsable del contrato o el propio órgano de contratación.
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Cuantas  incidencias  surjan  entre  el  órgano  de  contratación  y  el  contratista,  se  sustanciarán  mediante  expediente
contradictorio sumario, con audiencia del contratista e informe del responsable del contrato, en ambos casos en un plazo
de cinco días hábiles, y resolución ejecutiva del órgano de contratación ((artículo 97 del RLCAP).

30. PERSONAL DEL SERVICIO

El contratista realizará todos los servicios contratados con el personal necesario y, en su caso, el previsto en el PPT y/o
comprometido en su oferta, garantizando que en todo momento se ejecuta con el personal preciso, con independencia de
los derechos sociales de los trabajadores (permisos, vacaciones, licencias) o de las bajas que se produzcan. 

Este personal deberá tener la formación y experiencia adecuadas a las tareas que va a desarrollar en ejecución de este
contrato y, en su caso, la mínima exigida en la documentación contractual. La movilidad y/o sustitución de este personal
no podrá hacerse con otro personal con unas condiciones de trabajo que resulten más gravosas o una formación inferior
que los contratados inicialmente para ejecutar este contrato, para lo cual se comunicará por escrito al responsable del
contrato todo cambio que el adjudicatario realice en dicho personal.

L personal que ejecuta el contrato estará en todo momento convenientemente identificado de manera que sea fácilmente
reconocible por los usuarios del servicio y los propios empleados públicos mediante tarjetas de empresa, uniformes u
otro distintivo acreditativo de la relación con la empresa adjudicataria.

El personal que el empresario destine a la ejecución del contrato no tendrá vinculación laboral o de ningún otro tipo con
la  entidad  contratante,  debiendo  ser  contratados  en  el  régimen  o  modalidad  que  legalmente  corresponda  por  el
adjudicatario, pero no vinculándolo al contrato concreto suscrito con la entidad contratante, aunque podrá hacerlo al
servicio concreto objeto del contrato. A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso la
consolidación  de  las  personas  que  hayan  realizado  los  trabajos  objeto  del  contrato  como  personal  de  la  entidad
contratante.

El día de comienzo de los trabajos, el contratista pondrá en conocimiento del responsable del contrato la información
siguiente:

a. Relación del personal técnico y no cualificado que constituye la plantilla mínima adscrita al
servicio.
b. Persona, con titulación adecuada, designada por el contratista como responsable del servicio.
Dicho técnico deberá permanecer localizable durante el horario en el que se vaya a prestar el servicio,
correspondiéndole la relación, en nombre de la empresa, con el responsable del contrato designado
por el órgano de contratación. 

Si el responsable del contrato estima que los medios son manifiestamente insuficientes o inadecuados y/o no se ajustan,
a lo  en su caso ofertado por el  adjudicatario,  o  no cumplen adecuadamente su trabajo reclamará al  contratista  su
ampliación. De no ser atendido su requerimiento será comunicado a la unidad encargada del seguimiento y ejecución
ordinaria del contrato para la tramitación del correspondiente expediente para la imposición de penalizaciones.

Será  responsabilidad  del  contratista  organizar  el  servicio  de  manera  que  se  asegura  la  prestación  íntegra  de  las
prestaciones contratadas y a la vez los derechos socio laborales de sus trabajadores, sin que la entidad contratante
interfiera en las decisiones que adopte para cada trabajador más allá de verificar que en todo momento dispone de los
efectivos comprometidos y que se cumplen respeto a ese personal las obligaciones socio laborales correspondientes. El
adjudicatario ejercerá  de  modo real,  efectivo  y  continuo,  la  dirección  del  personal  que  destina  a  la  ejecución  del
contrato, asumiendo todas las obligaciones y derechos inherentes a la condición de empleador: negociación colectiva;
concesión de permisos, vacaciones y licencias; control de la asistencia al trabajo y productividad; pago de los salarios,
cotizaciones a la Seguridad Social y retención del IRPF; cumplimiento de la normativa en formación y prevención de
riesgos laborales, etc. Salvo en casos excepcionales debidamente motivados, el responsable del contrato y el resto del
personal de la entidad contratante relacionado con el contrato en cuestión, únicamente mantendrá relación por razón de
la ejecución del mismo con el responsable designado por la empresa, sin perjuicio de la debida relación de cordialidad y
colaboración con el resto del personal del adjudicatario en el desarrollo de su trabajo.

El contratista procurará la estabilidad en el  empleo del personal que entre sus funciones tenga la ejecución de los
contratos suscritos al amparo del presente pliego. Todo el personal que el adjudicatario dedique a la ejecución de las
prestaciones contratadas deberá estar integrado en la plantilla del adjudicatario y no tendrá vinculación laboral con la
entidad contratante.

En los contratos que impliquen contacto habitual con menores o se ejecuten en lugares especialmente utilizados por
menores,  las empresas adjudicatarias deberán sustituir de manera inmediata cualquier empleado relacionado con el
contrato que con posterioridad a la firma del mismo haya sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la
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libertad e indemnidad sexual,  que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual,  exhibicionismo y provocación
sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos.

B. SUBROGACIÓN LABORAL

Cuando proceda la subrogación laboral por cumplirse los requisitos legales para la sucesión de empresa o ésta venga
impuesta por el  convenio colectivo sectorial  que resulte de aplicación, el  adjudicatario asumirá al  personal que se
relacione en el anexo al CCP del contrato de que se trate y ejerza su derecho al mantenimiento de su relación laboral
con el nuevo empleador, que deberá respetar los derechos sociolaborales correspondientes a este personal. Al finalizar
su relación contractual con la entidad contratante, el contratista deberá facilitar a éste todos los datos necesarios para
valorar los costes de ese personal para una nueva contratación o reinternalización del servicio, en los términos que
señala el artículo 130 LCSP. 

En el caso de que, una vez producida la subrogación, los costes laborales fueran superiores a los que se desprendieran
de la información facilitada por el antiguo contratista al órgano de contratación, el contratista tendrá acción directa
contra el antiguo contratista.

El contratista responderá de los salarios impagados a los trabajadores afectados por subrogación, incluida la retención
de IRPF, así como de las cotizaciones a la Seguridad Social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el
contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha obligación corresponda a
este último, sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el artículo 44 del texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores. En este caso, el órgano de contratación, una vez acreditada la falta de pago de los
citados salarios, procederá a la retención de las cantidades pendientes de pago al contratista, para garantizar el pago de
los citados salarios y a la retención de la garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos.

C. NEGOCIACIÓN COLECTIVA

El derecho a la negociación colectiva de los trabajadores de la empresa no podrá afectar en ningún caso a la ejecución
de los contratos suscritos al amparo del presente pliego, de manera que en ningún caso el ejercicio de los derechos de
los trabajadores pueda afectar a la ejecución del contrato ni a la retribución que percibirá el contratista.

En caso  de  huelga,  en  tanto se  fijan  por la  Alcaldía  los  servicios  mínimos  en  caso  de que  fuesen  necesarios,  se
considerarán  como  tales  los  que  garanticen  la  seguridad  de  los  bienes  o  servicios  afectados  o  de  sus  usuarios,
estudiándose la  frecuencia de prestación,  que  nunca  será  inferior  a  la  tercera parte  de  la  prevista  para  cada  tarea
recogida en el PPT.

El  incumplimiento  de  las  obligaciones  recogidas  en  esta  cláusula  en  materia  de  personal  será  considerado
incumplimiento contractual muy grave con las penalizaciones e indemnizaciones que se establecen en la cláusula 50 de
este pliego.

31.  MEDIDAS  GENERALES  DE  SEGURIDAD  EN  LA EJECUCIÓN  DEL  CONTRATO  Y  ACTUACIONES
ESPECÍFICAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

A. MEDIDAS GENERALES

El adjudicatario deberá adoptar en la ejecución del contrato todas las medidas necesarias para evitar que las actuaciones
que realice en ejecución del contrato puedan causar daños al propio personal del contratista, al de la entidad contratante
y a los ciudadanos en general. Las actividades y actuaciones estarán convenientemente señalizadas y protegidas para
reducir  en la  medida  de  lo  posible los  daños y  accidentes.  Se dará  cuenta  al  responsable  del  contrato,  de  forma
periódica, de las medidas de seguridad, protección y señalización adoptadas en este sentido.

B. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista  deberá adoptar  todas las medidas  a  su alcance para garantizar  que los  trabajadores  que destine a la
ejecución del contrato y a los que el órgano de contratación encomiende la inspección del servicio, conocen y adoptan
las medidas correspondientes de seguridad y salud en atención a los riesgos específicos propios de cada actividad.
Deberá  asegurar  que  todas  las  actividades  relacionadas  con  la  ejecución  de  este  contrato  se  realizan  con  respeto
escrupuloso de la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.

C. OBLIGACIÓN GENERAL DE INDEMNIZACIÓN

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros, a los trabajadores que
intervengan en la ejecución del contrato y/ o la entidad contratante, como consecuencia de las operaciones que requiera
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la ejecución del contrato, en los términos previstos en la legislación vigente. Esta responsabilidad estará garantizada
mediante el correspondiente seguro de Responsabilidad Civil al que se hace referencia a la cláusula 33 de este pliego,
aunque la responsabilidad del contratista alcanzará, con independencia de la cobertura de dicha póliza, a todos los daños
y perjuicios en los que se cifre dicha responsabilidad.

Los incumplimientos del empresario en materia de seguridad y salud en el trabajo, o de las medidas de seguridad de los
trabajos para evitar daños, serán considerados incumplimientos contractuales graves o muy graves de acuerdo con lo
previsto en la cláusula 50 de este pliego.

32. MAQUINARIA Y OTROS MEDIOS AUXILIARES

El  contratista  deberá  destinar  a  la  ejecución  de  los  trabajos  los  medios  materiales  que  técnicamente  se  estimen
necesarios  y  adecuados  según  las  características  del  servicio  en  concreto  de  que  se  trate,  en  su  caso  con  las
características exigidas en el PPT y/o comprometidas por el adjudicatario en su oferta.

El día de comienzo de los trabajos,  el  contratista pondrá en conocimiento del  órgano de contratación a través  del
responsable del contrato, la relación detallada de la maquinaria, equipos y demás medios auxiliares que va a emplear  en
la ejecución de los trabajos y tiempo que permanecerán adscritos a los mismos. Estos medios deberán respetar todas las
exigencias  normativas  de  seguridad,  consumos  y  emisiones  de  ruidos  y  gases  de  efectos  invernadero  legalmente
exigibles, debiendo acreditar el adjudicatario que hayan superado las correspondientes inspecciones técnicas si así se le
requiere.

Si el responsable del contrato estima que los medios comprometidos son manifiestamente insuficientes o inadecuados,
reclamará al contratista su ampliación. De no ser atendido su requerimiento será comunicado al órgano de contratación
para ser tenido en cuenta a la hora de considerar esta circunstancia como agravante si llegasen a imponer penalidades al
contratista por defectos o retrasos en la ejecución del servicio.

33. SEGUROS

El adjudicatario del contrato deberá adoptar, en todo momento, las medidas de seguridad precisas para garantizar que la
prestación  de  los  servicios  contratados,  no  produzcan  daños  o  perjuicios  a  personas  o  bienes.  Se  dará  cuenta  al
responsable del contrato, de forma periódica, de las precauciones y medidas de seguridad que se están adoptando.

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a los trabajadores, usuarios o a los
bienes, como consecuencia de las actuaciones que requiera la prestación de los servicios objeto del contrato regulado en
este pliego, en los términos previstos en la legislación vigente. Esta responsabilidad estará garantizada mediante las
correspondientes pólizas de seguros.

Notificada la adjudicación, el adjudicatario estará obligado a acreditar para poder formalizar el contrato, la suscripción
y/o actualización de las pólizas de seguros por las cuantías, coberturas, duración y condiciones que se describen a
continuación:

A. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios
realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones,
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

Deberá contar o concertar un contrato de seguro de responsabilidad civil general por riesgos profesionales frente a
terceros, incluido la propia entidad contratante, que aparecerá como asegurado adicional sin perder su condición de
tercero. Con independencia de que la responsabilidad del contratista nunca quedará limitada a los capitales asegurados
en las pólizas suscritas, el límite de indemnización de la póliza de responsabilidad por anualidad no será inferior a
600.000 € por siniestro y el sublímite por víctima, no será inferior a 300.000 euros.

El  contratista  deberá  presentar  a  la  firma  del  contrato  copia  de  la  póliza  de  seguro  conforme  a  los  requisitos
mencionados  anteriormente  y  del  documento  que  acredite  que  la  misma se  encuentra  al  corriente  de  pago  y  por
consiguiente en vigor.

Al finalizar el contrato, uniéndose en su caso al acta de recepción, deberá acreditar que la póliza tiene vigencia durante
el plazo de garantía establecido y que la prima correspondiente a la misma se encuentra totalmente satisfecha.

En todo caso, la cobertura de dicha póliza no determina el límite de la responsabilidad que ha de asumir el contratista,
sino que ésta alcanza todos los daños y perjuicios en los que se cifre dicha responsabilidad.
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En esta póliza deben figurar expresamente como asegurados los daños y perjuicios que se causen a terceras personas
como consecuencia  de  la  ejecución  de  los  servicios,  imputables  tanto  al  adjudicatario  como al  personal  del  ente
contratante con intervención directa en el contrato.

Se entenderá cumplida esta obligación mediante la extensión a los daños causados por el personal funcionario o laboral
que intervenga en la ejecución del contrato, de la póliza de responsabilidad civil por riesgos profesionales que tenga la
empresa,  a  los  daños  que  se  puedan derivar  de  la  ejecución  del  contrato  correspondiente,  siempre  que  el  capital
asegurado sea igual o superior al anteriormente citado, a cuyo efecto el adjudicatario aportará certificación expedida por
personal con poder bastante de la compañía aseguradora correspondiente.

El  adjudicatario  se comprometerá  a  mantener  la  póliza  de seguro  en  las  condiciones  descritas  desde  la  firma del
contrato, hasta la finalización del periodo de garantía establecido en este pliego.

B. SEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO

El adjudicatario de cada contrato deberá suscribir una póliza de seguro de accidentes,  con cobertura tanto para el
personal de la empresa adjudicataria que tenga un accidente que se califique como de trabajo o en acto de servicio como
el personal del órgano de contratación directamente afectado por la ejecución del contrato, asegurando el fallecimiento
o la declaración de incapacidad permanente total o absoluta con indemnización de al menos 300.000€ por víctima. El
adjudicatario comunicará todo siniestro o incidente de forma inmediata al responsable del contrato.

D. SEGUROS DE VEHÍCULOS

Todos los vehículos y maquinaria que el contratista emplee en la ejecución del contrato deberán contar con los seguros,
así como sus permisos de circulación ITV y demás exigencias precisas para su actividad de acuerdo con la normativa
vigente.

34. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. RESPONSABLE DEL CONTRATO Y
UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN ORDINARIA DEL CONTRATO

En  los  contratos  cuya  financiación  proceda  de  fondos  procedentes  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y
Resiliencia, todas las personas que intervengan en funciones de control y seguimiento de la ejecución del contrato,
deberán presentar la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI), en el modelo que se incorpora como
anexo X.A al CCP.

A. RESPONSABLE DEL CONTRATO

En el acuerdo de adjudicación del contrato se designará un técnico responsable de la ejecución del contrato, con las
funciones que se prevén en el artículo 62 de la LCSP y en concreto las siguientes:

1. Realizar el seguimiento material de la ejecución del contrato para constatar que el contratista cumple sus obligaciones
de ejecución en los términos acordados en el contrato, incluidas las ofertadas por el adjudicatario, también en su oferta
técnica, y las condiciones especiales de ejecución. Especialmente se asegurará del cumplimiento de las condiciones de
calidad previstos en los pliegos y, en su caso, mejorados por el adjudicatario en su oferta.
2.  Verificar  específicamente  el  cumplimiento  por  parte  del  adjudicatario  de  las  obligaciones  en  materia  social  y
medioambiental, incluidos los trabajos realizados por los subcontratistas si los hubiera.
3. Informar al órgano de contratación sobre la ejecución del contrato siempre que éste lo solicite. En estos informes
expresamente  se  habrá  de  pronunciar  sobre  el  cumplimiento  por  parte  del  contratista  de  todas  sus  obligaciones
contractuales, incluidas las condiciones especiales de ejecución, la oferta técnica y los compromisos de calidad.
4. Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente que surja en la ejecución
del  objeto  del  contrato,  sustanciándose  a  falta  de  acuerdo  inmediato  en  dichas  reuniones  por  el  procedimiento
contradictorio que establece la cláusula 29 de este pliego.
5. Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento del contrato en los términos
pactados, que serán inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando la
demora en su aplicación pueda implicar que devengan inútiles posteriormente en función del desarrollo de la ejecución
del contrato; en los demás casos, y en caso de mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolverá sobre la medida a
adoptar el órgano de contratación, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder.
6. Informar al órgano de contratación sobre la alteración de los medios humanos y materiales que el contratista se
obligó a adscribir a la ejecución del contrato, el plan de trabajo o cualquier otra modificación material en la ejecución
del contrato.
7. Proponer al órgano de contratación las modificaciones del contrato que a su juicio sea conveniente introducir para
garantizar la adecuada satisfacción de las necesidades que han motivado el contrato.
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8.  Proponer  la  imposición de  penalidades  y/o  reclamación de  indemnizaciones  por  incumplimientos  contractuales.
9. Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya suscitado la ejecución del contrato.
10. Iniciar, en su caso, el expediente de reajuste de anualidades cuando por incidencias en la ejecución del contrato sea
necesario.
11. Cuando en el contrato se hayan incluido productos, proveedores y/o procesos de fabricación certificados como de
«Comercio Justo», se realizará un control específico del cumplimiento de este requisito.
12. Conformar las facturas derivadas de la ejecución del contrato.
13. Proponer el inicio del expediente de resolución del contrato.
14. Informar los expedientes de devolución o cancelación de garantías.
15. Cuando el contrato esté financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, realizar el
seguimiento del cumplimiento de los hitos y objetivos que la entidad contratante haya comprometido alcanzar con el
contrato en cuestión, así como las obligaciones en materia de etiquetado verde y etiquetado digital y para no causar un
daño significativo al medio ambiente.

Si el responsable del contrato comprobase diferencia entre los servicios prestados y los reflejados en el parte de trabajo
emitido por la empresa, se realizarán los correspondientes ajustes de unidades, de tal forma que la certificación refleje
los trabajos efectivamente prestados por el adjudicatario.

Las instrucciones dadas por el responsable del contrato serán de obligado cumplimiento el contratista, sin perjuicio de
que pueda recurrirlas por escrito ante el órgano de contratación.

En el caso de modificación en la designación del responsable del contrato se comunicará por escrito, y de manera
inmediata, al contratista.

B. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN ORDINARIA.

Las  funciones  de  apoyo  administrativo  a  los  responsables  del  contrato  corresponderán  al  personal  de  la  «unidad
encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato». En el apartado Ñ.2 del CCP se especificará la unidad o
servicio  administrativo  que  en  cada  contrato  realizará  esas  funciones.  De  no  especificarse,  dichas  funciones
corresponderán al departamento municipal de contratación.

A la «unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato» le corresponde realizar las comprobaciones
documentales oportunas para verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social,
fiscal  y  medioambiental,  y  en relación  con  los  subcontratistas  si  los  hubiera,  tanto las  derivadas de  la  normativa
nacional  e  internacional  exigible  como,  en  su  caso,  las  adicionales  ofertadas  por  el  adjudicatario.  También  le
corresponde tramitar los expedientes que se deriven de las actuaciones de comprobación material de la ejecución del
contrato que realice el responsable del mismo. Cualquier interesado podrá formular una denuncia o reclamación sobre el
incumplimiento por parte de un contratista de estas obligaciones, debiendo realizar las comprobaciones oportunas y
tramitar el correspondiente expediente si constata el incumplimiento denunciado.

Podrá también realizar esta unidad administrativa puntuales comprobaciones materiales para verificar el cumplimiento
correcto de cualquier obligación contractual, especialmente el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución
de tipo social,  medioambiental  y  de innovación y las condiciones de ejecución que se deriven de los criterios  de
adjudicación del contrato.

C. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Para facilitar el  cumplimiento de estas labores de inspección y vigilancia de los trabajos contratados,  el contratista
facilitará la visita y el examen de cualquier proceso o fase de los trabajos, así como los medios necesarios para que
puedan desempeñar en las oficinas de aquel, en su caso, las citadas funciones. El contratista o su delegado acompañará
en estas visitas inspectoras al responsable del contrato (o representante que se notifique del órgano de contratación), que
tendrá libre acceso a todos los lugares donde se esté desarrollando la ejecución del contrato y a la documentación
correspondiente, en los términos previstos en el artículo 190 de la LCSP.

El adjudicatario designará igualmente un responsable de la empresa en la ejecución del contrato ante el órgano de
contratación,  que será el  responsable directo de las  relaciones e  incidencias  que se produzcan en la  ejecución del
contrato.  Este  responsable  deberá  estar  localizable  en  todo  momento,  velará  por  el  estricto  cumplimiento  de  las
obligaciones dimanantes del contrato y será quien reciba habitualmente las instrucciones del responsable del servicio. A
él corresponde asegurar que todos los servicios contratados son realizados en las mejores condiciones posibles y de
acuerdo  con  los  pliegos  y  proyecto,  y  siempre  garantizando  la  mayor  calidad  en  la  prestación  de  los  servicios
contratados, así como las medidas precisas en materia de prevención de riesgos laborales.

35.INSPECCIONES Y AUDITORÍAS EXTERNAS
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Sin perjuicio del  control  y seguimiento que el  órgano de contratación realice del  contrato a  través de sus propios
servicios, podrá este encargar, las inspecciones y auditorías externas que estime oportunas, estando obligada la empresa
adjudicataria a  facilitar  a la contratada para elaborar estos informes, cuantos datos,  documentos o comprobaciones
deban realizar.

En el  caso de que el  órgano de contratación acordase encargar  a  consultores  externos informes o auditorías de la
prestación de los servicios contratados, el coste de estos trabajos será por cuenta de aquél, sin perjuicio de que puedan
ser repercutidos al adjudicatario cuando así se prevea expresamente en el PPT y/o CCP o este hubiera sido uno de los
criterios de adjudicación del contrato, en este caso, hasta la cantidad ofertada por aquél. En todo caso, no se impondrá a
la empresa el pago de más de una auditoría o inspección externa cada dos años, salvo para verificar la corrección de las
anomalías en la realización de los trabajos objeto de este contrato, detectadas en un informe anterior.

V. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

36. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

A. LIMITACIÓN GENERAL DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Salvo en los supuestos señalados en el apartado siguiente de esta cláusula, una vez perfeccionado el contrato, éste no
podrá ser modificado ni directa ni indirectamente, aunque la modificación pretendida no tenga repercusión económica
directa sobre el precio del contrato arts. 29.2 y 203.1 LCSP).

En ningún caso podrán ser modificadas las mejoras ofertadas por el adjudicatario, si este fue uno de los criterios de
adjudicación (art. 145.7 LCSP).

Esta prohibición no afecta a los supuestos de prórroga del plazo de duración o ampliación del de ejecución, novación
subjetiva  del  contrato  por  sucesión  o  cesión,  o  revisiones  de  precios,  que  podrán  articularse  en  las  condiciones
establecidas respectivamente en las cláusulas 28, 38 y 40 de este pliego y en la normativa en que se basan las citadas
cláusulas.

B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES ADMISIBLES

Sólo podrán modificarse los contratos después de su adjudicación, por razones de interés público, en los casos y con las
condiciones que se recogen a continuación. Si no concurren estas circunstancias, las prestaciones que sea necesario
ejecutar  deberán  ser  contratadas  de  manera  independiente  por el  procedimiento que  en  cada  caso  sea  procedente,
revolviéndose, si fuera necesario, el contrato.

B.1. Modificaciones previstas en el CCP que rige la licitación.

El órgano de contratación podrá modificar el contrato, al amparo de lo previsto en el artículo 204 de la LCSP, en su
caso, cuando concurran las circunstancias que se especifiquen en el apartado P del CCP del contrato de que se trate.
Estas modificaciones afectarán exclusivamente a los elementos del contrato que sean expresamente identificados en
dicho apartado del CCP, en donde se definirán con detalle los trabajos concretos que podrían ser objeto de modificación
por parte del órgano de contratación. En el CCP del contrato en que se prevea la posibilidad de realizar modificaciones
se indicará de manera clara, precisa e inequívoca, en qué circunstancias se podrá proponer tal modificación; el alcance y
límites de las modificaciones que puedan acordarse; el porcentaje del precio al que como máximo puedan afectar; y la
forma  exacta  de  determinar  el  importe  concreto  de  la  modificación.  Estas  modificaciones  no  podrán  suponer  el
establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

El cálculo del  valor de las modificaciones previstas en el  CCP, se realizará sobre los precios unitarios del  estudio
económico por el que se ha fijado el valor estimado del contrato, aplicando el porcentaje de baja ofertado, en su caso,
por el adjudicatario. Cuando se trate de unidades de trabajos no previstos en el estudio económico inicial o en la oferta,
se establecerá en el CCP del contrato en el que se prevea la modificación, el sistema de determinación del precio de la
modificación. En el supuesto de que la modificación supusiese un incremento del precio del contrato, se incrementarán
en la misma proporción la cantidad en mejoras ofertada, en su caso, por el adjudicatario.

Estas modificaciones en ningún caso podrán superar, aisladamente o en conjunto, el 20% precio inicial del contrato,
entendiendo por tal el precio de adjudicación, IVA excluido.

Tendrá la consideración de modificación prevista, sin incremento del precio ni compensación alguna, la reasignación
presupuestaria parcial regulada en la cláusula 4.A de este pliego.
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B.2. Modificaciones no previstas en el documento que rige la licitación

Además de en los supuestos expresamente previstos en el CCP, las condiciones de ejecución del contrato o el contenido
de  sus  prestaciones  podrán  ser  modificados,  por  razones  de  interés  público,  en  los  supuestos  siguientes,  con  las
limitaciones establecidos en el artículo 205 de la LCSP:

a. Cuando sea necesario añadir servicios adicionales a las inicialmente contratados, y no sea posible por razones de tipo
económico o técnico, un cambio de contratista.

b. Cuando la necesidad de modificar el contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que no hubiera sido
posible prever en el momento de la licitación del contrato.

En estos dos supuestos, la modificación del contrato no podrá suponer  una alteración en el precio del contrato que
exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones no previstas, del 50% de su precio inicial, IVA excluido.

c.  Cuando  se  trate  de  un  cambio  necesario  no  sustancial.  Una  modificación  se  considerará  sustancial  cuando  la
modificación  introduzca  condiciones  que,  de  haber  figurado  en  el  procedimiento  de  contratación  inicial,  habrían
permitido la selección de candidatos distintos de los seleccionados inicialmente, o la aceptación de una oferta distinta a
la aceptada inicialmente, o habrían atraído a más participantes en el procedimiento de contratación. En todo caso, se
considerarán sustanciales las modificaciones en las concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1. Que tenga como resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio.
2. Que resulte necesaria una solvencia del contratista diferente a la que habría correspondido para la contratación
inicial.
3. Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del contratista de una manera que
no estaba prevista en el contrato inicial.
4. Que el importe de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que exceda, aislada o
conjuntamente, del 10% del precio inicial del mismo, IVA excluido.
5. Que los servicios objeto de modificación se hallen dentro del ámbito de otro contrato, actual o futuro, siempre
que se haya iniciado la tramitación del expediente de contratación.
6. Que se modifiquen la forma y plazos de pago, la revisión de precios y las prórrogas de plazo de ejecución no
previstas inicialmente en el contrato.

d. En el caso de contratos financiados con cargo al PRTR, podrán ser causa de modificación del contrato las actuaciones
necesarias  para  cumplir  con  las  ordenes  de  la  Autoridad  Responsable  del  Plan  para  corregir  deficiencias  en  el
cumplimiento  de  los  hitos  y objetivos  que  la  entidad  contratante  haya  comprometido  alcanzar  con el  contrato en
cuestión, así como las correcciones necesarias para cumplir las obligaciones en materia de etiquetado verde y etiquetado
digital y para no causar un daño significativo al medio ambiente.

Cualquiera  que  sea  la  causa  de  la  modificación  no  prevista  inicialmente,  deberán  cumplirse  todos  los  requisitos
siguientes para que sea posible su aprobación:
1. Que la modificación obedezca a razones objetivas de interés público, debidamente acreditadas de forma específica en
el expediente de modificación contractual para el caso de que se trate,
2. Que la modificación se limite a introducir los cambios estrictamente indispensables para responder a la causa que los
motiva.
Los porcentajes del 10% y 50% indicados no podrán ser superados tampoco por la inclusión de excesos de unidades
realmente ejecutadas en los supuestos que se recogen en el apartado D de esta cláusula.

C. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR MODIFICACIONES

Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación en los dos supuestos recogidos en los apartados anteriores
de esta cláusula son obligatorias para el contratista, previa comunicación, tramitación del correspondiente expediente y
formalización de las mismas, siempre que las mismas no superen el 20% del precio inicial del contrato IVA excluido.
En el caso de modificaciones no previstas en el contrato que superen ese porcentaje, será necesaria la conformidad
expresa del contratista, procediéndose en caso contrario a la resolución del contrato.

El procedimiento para realizar estas modificaciones será el siguiente:

1.  Propuesta del  responsable del  contrato indicando la necesidad de modificación del  contrato y especificando las
razones de interés  público que exigen esa modificación,  y concretando el  supuesto de modificación prevista  o no
prevista en la que se considera tiene encaje contractual la modificación.
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2. Si fuera necesario acordar la suspensión temporal, total o parcial, de los trabajos en tanto se tramita la modificación,
será necesario acuerdo expreso del órgano de contratación. En ese acuerdo se podrán ordenar las medidas de seguridad
y salvaguarda del interés público que estimen necesarias durante el plazo de suspensión.
3. Redacción y supervisión del PPT modificado por la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del
contrato.
4. Certificado de existencia de crédito adecuado y suficiente para atender los mayores gastos que, en su caso, suponga la
modificación propuesta.
5. Comunicación al contratista de la propuesta de modificación de contrato, y concesión de un plazo de tres días hábiles
para manifestar lo que estime oportuno al respecto.
6. Informe jurídico del expediente de modificación por la Secretaría general.
7. Fiscalización del expediente por la Intervención general.
8. Se recabará el dictamen del Consejo Consultivo de Galicia en los supuestos en los que legalmente resulte preceptivo.
10.  Aprobación  por  el  órgano  de  contratación  de  la  modificación  del  contrato  y,  en  su  caso,  de  los  gastos
complementarios precisos.
11. Notificación al contratista del acuerdo de modificación.
12. Reajuste de la garantía definitiva por parte del  contratista si la modificación implica incremento del  precio de
ejecución.
13. Formalización de la modificación tramitada, como anexo al contrato inicial.
14. Ejecución del modificado.

En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de algunas de las prestaciones que integraban el objeto
inicial del contrato, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.

D. ALTERACIÓN DEL NÚMERO DE UNIDADES DE EJECUCIÓN

Excepcionalmente, cuando la determinación del precio del contrato se haya realizado mediante unidades de ejecución,
se podrán realizar variaciones en el número de las realmente ejecutadas, en más o menos a las inicialmente previstas, sin
necesidad de aprobación previa ni formalización de expediente de modificación del contrato siempre que en global no
representen un incremento del gasto superior al  10 por ciento del precio del contrato inicial (IVA excluido) (art. 309.2
LCSP). Estas variaciones deberán ser expresamente autorizadas por el  responsable del contrato,  previa verificación
expresa por parte de éste de la existencia de consignación presupuestaria necesaria.

La variación de unidades de mediciones será recogida en cada certificación o documento acreditativo de la ejecución de
los trabajos mensuales en el momento en que se produzcan, si bien serán valoradas para su abono en la certificación
final de la, previa, en su caso, la habilitación presupuestaria al efecto.

Este porcentaje será tenido en cuenta a efectos del límite máximo de modificación contractual del 10 y del 50% del
precio inicial, de acuerdo con lo establecido en el apartado B.2 de esta cláusula.

En el caso de que uno de los criterios de adjudicación del contrato haya sido la valoración del “Plan de realización
material  del  servicio”,  en  el  que  los  licitadores  han  debido  analizar  las  posibles  deficiencias  y/o  errores  en  la
documentación técnica, no se podrá reclamar incremento alguno de precio por necesidad de más unidades de trabajo
que las previstas en el documento técnico analizado por el adjudicarario, entendiendo que entran dentro del riesgo y
ventura del contratista y de su diligencia de buen empresario al estudiar el PPT en la fase de licitación.

E. MODIFICACIONES EJECUTADAS SIN APROBACIÓN PREVIA

Salvo en el supuesto previsto en el apartado anterior de esta cláusula no se podrán introducir modificaciones sin la
previa y expresa autorización del órgano de contratación, tras la tramitación del expediente que se establece en esta
cláusula. 

Si el contrato se modificase de facto sin la previa aprobación por el órgano de contratación y formalización de la
correspondiente adenda al contrato inicial, esta actuación será considerada incumplimiento contractual muy grave, y
llevará  aparejada la  penalización  prevista  en  la  cláusula 51 de  este  pliego y las  consecuencias  en  cuanto al  pago
señaladas en la cláusula 48 del mismo.

37. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Cuando el órgano de contratación ordene por razones de interés público la suspensión del contrato, de manera total o
parcial, o el  contratista suspenda el cumplimiento del  contrato por demora en el  pago superior a cuatro meses,  se
levantará un acta señalando las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. En
estos casos se abonará al contratista los daños y perjuicios que efectivamente se le hayan causado, por los conceptos
siguientes:
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1. Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva.
2. Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que el contratista tuviera concertados para la
ejecución del contrato al tiempo de iniciarse la suspensión, siempre que el contratista acredite que estos trabajadores no
han realizado otros trabajos para éste durante ese periodo.
3. Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante el período de suspensión.
4. Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el contratista acredite que
estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la ejecución del contrato suspendido.
5. Gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el contratista exigidas en este pliego, en la parte que
correspondan a la responsabilidad derivadas del contrato si no fueran específicas para el mismo.

Tras la aprobación del levantamiento de la suspensión del contrato, se actualizará el Plan de trabajos si lo hubiera y la
nueva  fecha  de  finalización  de  la  ejecución  del  contrato,  si  fuera  necesaria  su  modificación.  Deberá  realizarse
igualmente el reajuste de anualidades presupuestarias si fuera necesario, de acuerdo con lo regulado en la cláusula 4.A.

Podrán también las partes decidir  de mutuo acuerdo suspensiones temporales en la ejecución del  contrato,  cuando
circunstancias sobrevenidas lo aconsejen, prorrogándose en este caso el plazo de ejecución de acuerdo con lo previsto
en la cláusula 28.

Además de estos supuestos generales, en los contratos cuya ejecución deba realizarse en periodos de cese de actividad
del  lugar  donde  se  han  de  ejecutar  los  servicios  (instalaciones  deportivas,  colegios,  centros  culturales,  etc.),  el
responsable del contrato dispondrá la fecha exacta en la que haya de comenzar a ejecutarse materialmente las entregas
y, en su caso, los trabajos complementarios, si bien el adjudicatario deberá desde la formalización del contrato realizar
las  operaciones  preparatorias  de  la  ejecución  del  contrato  para  garantizar  que  dispondrá  de  todos  los  elementos
necesarios al comienzo de los servicios objeto del contrato y concluir éstos en el plazo en cada caso fijado. En estos
casos  se  estará  a  lo  establecido  en  la  cláusula  48  para  las  certificaciones  de  abonos  a  cuenta  por  actuaciones
preparatorias.

38. NOVACIÓN SUBJETIVA DEL CONTRATO

A. CESIÓN DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes de los contratos de servicios suscritos al  amparo del  presente pliego sólo
podrán ser cedidos por el adjudicatario a un tercero, de acuerdo con lo previsto en el artículo 214 de la LCSP, cuando
las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato y se
cumplan los requisitos siguientes:

1. Que no afecte a algún trabajo que expresamente se haya exigido ejecutar al adjudicatario, reflejado en el
apartado H del CCP del contrato de que se trate.
2. Que el  órgano de contratación autorice,  de forma previa y expresa,  la cesión. Con carácter previa a esta
autorización se emitirá un informe que acredite que el adjudicatario cedente ha cumplido todas las obligaciones
que en ejecución del contrato ha de haber cumplido hasta la fecha de la cesión, y que no existen reclamaciones ni
responsabilidades pendientes que puedan ser imputables al mismo.
3. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe del contrato.
4. Que el cesionario tenga la capacidad y solvencia exigida para realizar el contrato de cuya cesión se trate, y no
esté incurso en prohibición para contratar con el sector público.
5. Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. Se exigirá en esta
escritura una estipulación en virtud del actual el contratista asume frente al órgano de contratación todas las
responsabilidades que derivadas de la ejecución del contrato puedan resultar imputables al contratista cedente,
sin perjuicio de las reclamaciones que en este caso puedan reclamarse entre las partes.
6. Que constituya garantía definitiva por el cesionario en la misma cuantía que la constituida por el cedente.

Realizados  los  trámites  anteriores,  el  cesionario  quedará  subrogado  en  todos  los  derechos  y  obligaciones  que
corresponderían al cedente.

B. SUPUESTO DE SUBROGACIÓN DIRECTA DEL CONTRATISTA

En los casos de FUSIÓN DE EMPRESAS en los que participe la sociedad contratista, continuará el contrato vigente
con la entidad absorbente o con la  resultante de la fusión, siempre que tenga la  solvencia exigida al  acordarse la
adjudicación, que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los
supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato
con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del
mismo, siempre que tenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicación o que se responsabilicen solidariamente las
sociedades afectadas en los términos establecidos en el artículo 98 de la LCSP.
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39. SUBCONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS
A. NORMAS GENERALES DE LA SUBCONTRATACIÓN

Los  servicios  objeto  de  contratación  podrán  ser  parcialmente  subcontratados  por  el  adjudicatario  en  los  términos
previstos en el artículo 215 de la LCSP. La subcontratación deberá realizarse con cumplimiento de los requisitos básicos
siguientes:

1. Comunicación previa y por escrito al órgano de contratación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista,
y de su importe.
2. Comunicación de los datos de personalidad, capacidad y solvencia de los subcontratistas, sin que sea posible la
subcontratación con personas o empresas inhabilitadas para contratar con el sector público, ni carentes de la capacidad,
solvencia y habilitación profesional precisa para ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan.
3. Acreditación de la comprobación, con carácter previo al inicio de los trabajos que subcontrate, la afiliación y alta en
la Seguridad Social de los trabajadores que vayan a realizar los trabajos en cuestión, ello en aplicación del RDL 5/2011,
de 29 de abril.
4. Acreditación de haber informado a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con la
legislación laboral.
5.  Acreditación de  haber  informado a  los  subcontratistas  de  todas las  obligaciones  que  el  contratista  principal  ha
adquirido  para  la  ejecución  del  contrato que  le  afecten  directamente  y/o que  el  subcontratista  tenga  que  cumplir,
especialmente,  las  condiciones  especiales  de  ejecución  y  la  normativa  laboral,  social  y  medioambiental  cuyo
cumplimiento de ha de garantizar.
6. Justificación del pago a los subcontratistas el precio pactado por las prestaciones que realicen como mínimo en los
plazos previstos en el artículo 216 de la LCSP, que bajo ningún instrumento podrán devenir en pagos en plazos o
condiciones diferentes a los establecidos en la Ley de Medidas contra la morosidad en operaciones comerciales.
7. En todo caso, y de acuerdo con lo establecido en esta cláusula, cuando el adjudicatario subcontrate la realización de
las  tareas  accesorias  del  servicio  principal,  deberá  hacerlo  Centros  Especiales  de  Empleo  de  Iniciativa  Social  y
Empresas de Inserción Sociolaboral, u otras empresas de economía social, cooperativas, autónomos y/o micropymes de
cualquier  tipo,  salvo  que  circunstancias  excepcionales  no  sea  posible,  de  lo  que  se  deberá  dejar  constancia  en  el
expediente.
8.  En  los  contratos  que  conlleven  el  tratamiento  de  datos  de  carácter  personal,  se  deberán  cumplir,  además,  las
previsiones especiales establecidas en la cláusula 2.E.4 de este pliego.
9. En los contratos financiados por el PRTR, declaración de Ausencia de Conflicto de Interés y demás declaraciones
aplicables  del  anexo  I  del  CCP y,  declaración  cesión  y  tratamiento  de  datos  y  compromiso  de  cumplimiento  de
principios transversales, en los modelos recogidos como anexo X del CCP del contrato.

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad
de ejecución del contrato frente a la entidad contratante, con arreglo estricto a los términos del contrato; incluido el
cumplimiento  de  las  obligaciones  en  materia  medioambiental,  social  o  laboral,  así  como  de  la  obligación  al
sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.

El conocimiento que tenga la  entidad contratante,  de los subcontratos  celebrados en virtud de las comunicaciones
exigidas en virtud de la Ley o de este Pliego, o de la autorización preceptiva, no alterarán la responsabilidad exclusiva
del contratista principal.

B.  LIMITACIONES  A  LA  SUBCONTRATACIÓN  Y  CONTROL  DE  PAGO  A  SUBCONTRATISTAS  Y
PROVEEDORES

El órgano de contratación podrá imponer al adjudicatario que determinados trabajos, por su especial naturaleza tenida
en cuenta para seleccionarlo, deben ser ejecutados directamente por el mismo. Estos trabajos serán los indicados en el
apartado H del CCP respecto de los que no se admite la acreditación de la solvencia por medios externos (arts. 215.2.e y
75.4 LCSP).

En los contratos de valor estimado superior a los 5 millones de euros y en los que el importe de la subcontratación sea
igual o superior al 30 por ciento del precio del contrato, el contratista deberá aportar en cada certificación de obra,
certificado de los pagos a los subcontratistas del contrato (art. 217.2 LCSP).

En  caso  de  constatar  que  hay  subcontratistas  no  autorizados  realizando  los  trabajos,  que  los  subcontratistas  y
proveedores no han cobrado sus trabajos en los plazos legalmente fijados, que incumplen las condiciones especiales de
ejecución y, en su caso, en materia de protección de datos, el  responsable del contrato lo comunicará a la unidad
encargada del seguimiento de la ejecución del contrato, para la tramitación del correspondiente expediente penalizador.
De todas estas comprobaciones se dará cuenta a la Intervención al menos junto con la factura final de los trabajos
realizados.
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Esta obligación se considera condición especial de ejecución, y su incumplimiento llevará aparejada la imposición de
las penalidades que se prevén en la cláusula 51 de este pliego.

C. INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN

El incumplimiento de estas condiciones en materia de subcontratación será considerado incumplimiento contractual
muy grave, y conlleva, además de la penalización correspondiente de acuerdo con lo establecido en la cláusula 51 de
este pliego, una indemnización por daños y perjuicios equivalente a la sanción que en su caso pudiera serle impuesta al
órgano de contratación por la Administración Tributaria y/o Social.

40. REVISIÓN DE PRECIOS

Unicamente cabrá la revisión de precios en aquellos contratos en los que expresamente se haya reconocido este derecho
en el apartado Q del CCP.

Como regla general, y siempre que se haya reconocido esta posibilidad en el pliego, sólo se practicará la revisión de
precios en aquellos contratos en los que el periodo de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años. En
todo caso, la revisión tendrá lugar una vez transcurrido un año desde su adjudicación y siempre que se haya ejecutado el
contrato en al menos un 20% del precio de adjudicación (sin IVA), de manera que, el primer 20% ejecutado y el primer
año transcurrido desde la formalización, quedarán excluidos de la revisión. No se realizará revisión de precios sobre los
trabajos realizados con demora respecto del plan de trabajo previsto para la ejecución del contrato en el momento de su
adjudicación.

Previa justificación en el expediente, también podrá preverse la posibilidad de la revisión de precios en los contratos de
servicios,  aunque su período de recuperación de la inversión sea inferior  a cinco años siempre que la suma de la
participación en el presupuesto base de licitación del contrato de las materias primas, bienes intermedios y energía que
se hayan de emplear supere el 20 por ciento de dicho presupuesto. En estos casos la revisión solo podrá afectar a la
fracción del precio del contrato que representa dicha participación. En estos contratos, se indica en el apartado Q del
CCP el peso de cada materia prima, bien intermedio o suministro energético con participación superior al 1 por ciento y
su respectivo índice oficial de revisión de precios, de acuerdo con los previsto en el párrafo final del artículo 103.2
LCSP.

En el apartado Q del CCP del contrato se indicará la fórmula de revisión que se estime procedente para cada contrato de
acuerdo con la fórmula correspondiente, elaborada por el procedimiento establecido en el Real Decreto 55/2017, de 3 de
febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. En ningún
caso serán revisables, y por lo tanto no se tendrán en cuenta en la fórmula que se elabore, los costes asociados a las
amortizaciones, los costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial. Los costes de mano
de obra se revisarán cuando el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años y la intensidad
en el uso del factor trabajo sea considerada significativa, de acuerdo con los supuestos y límites establecidos en el Real
Decreto citado (art. 103.2 LCSP).

VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

41.  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  FISCALES,  MEDIOAMBIENTALES,  SOCIALES  Y
LABORALES.  OBLIGACIONES  ESPECÍFICAS  EN  RELACIÓN  CON  EL  PERSONAL  QUE  EJECUTA  EL
CONTRATO

A. OBLIGACIONES GENERALES Y RESPONSABILIDAD

El adjudicatario deberá cumplir a su costa, durante la ejecución de los contratos, las obligaciones aplicables en materia
fiscal, medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho nacional, incluido el convenio colectivo aplicable, de
la Unión Europea, o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental,  social  y laboral  suscritos por
España,  y en particular  las establecidas en el  anexo V de la  LCSP, quedando la entidad contratante exonerada de
cualquier responsabilidad por este incumplimiento. A tal efecto, todos los licitadores están obligados a realizar una
declaración expresa en este sentido incluida en el modelo de proposición que figura como anexo II al CCP.

Las sanciones que las autoridades competentes puedan imponer por el incumplimiento de estas normas han de ser
asumidas por el contratista, dando cuenta de ello al responsable del contrato. El impago de esas sanciones, dado que
pueden  ser  repercutidas  a  la  entidad  contratante  como  responsable  solidario  o  subsidiario,  será  considerado
incumplimiento contractual muy grave, con las consecuencias que establece la cláusula 51.
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B.  CONTROL  DE  LAS  OBLIGACIONES  ESPECÍFICAS  EN  RELACIÓN  CON  EL  PERSONAL  Y
SUBCONTRATISTAS

Para controlar el cumplimiento de las obligaciones en materia sociolaboral, el adjudicatario debe estar en disposición de
presentar ante la unidad administrativa que ha tramitado el contrato cuando así se le requiera, la siguiente información:

1. Documentos justificativos de los pagos salariales, retención del IRPF y cuotas a la Seguridad Social realizados a los
trabajadores que ejecutan el contrato, así como de los pagos realizados a los subcontratistas.

2.  Informe  especificativo  de  las  actuaciones  que  realiza  para  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  en  materia  de
seguridad y salud laboral, indicando las incidencias que se hayan producido al respecto en cada trimestre.

Recibida  la  documentación,  el  responsable  del  contrato  elaborará  un  informe  sobre  el  cumplimiento  de  esta
justificación.  Sin dicho informe favorable no se dará curso al  pago de la  factura correspondiente y se iniciará de
inmediato un expediente de penalización o de resolución del contrato, según proceda.

42.  CONDICIONES  ESPECIALES  DE  EJECUCIÓN  DEL  CONTRATO  DE  CARÁCTER  SOCIAL  Y
MEDIOAMBIENTAL

Sin perjuicio del  preceptivo cumplimiento de la  normativa  social  y  medioambiental  aludido en  la  cláusula  41,  se
imponen al adjudicatario y sus posibles subcontratistas las siguientes obligaciones generales y condiciones especiales de
ejecución:

A. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL

En todos los contratos suscritos al amparo del presente pliego se impondrán condiciones especiales de ejecución de
carácter social y ético, vinculadas al objeto de cada contrato, en función de los objetivos de este tipo que se estime son
más factibles de alcanzar según el tipo de servicio de que se trate en cada caso. Estas condiciones se especificarán en el
CCP de cada contrato (apartado N.1) y que se tomarán como regla general de las relacionadas en el anexo VIII al CCP.

De manera preceptiva, se impondrá al menos una de las siguientes condiciones especiales de ejecución de carácter
social, siempre que estén expresamente vinculadas a su objeto:
● Garantizar la paridad salarial, en el personal que ejecuta el contrato, entre las mujeres, hombres y otros trabajadores
con identidad o condición sexual o expresión de género diferente.
● Utilizar de códigos estéticos de vestimenta unisex, si así lo desean los trabajadores y trabajadoras que ejecuten el
contrato.
● Cuando el empresario necesite contratar para alguno de los trabajos objeto del contrato nuevo personal, este habrá de
ser colectivos con más dificultad de acceso al mercado de trabajo.

En todo caso, las medidas de fomento del empleo con personas de colectivos desfavorecidos no podrán llevarse a cabo a
costa de los trabajadores con los que ya cuente la empresa adjudicataria. Cuando durante la ejecución del contrato se
produzcan bajas y/o sustituciones de personal que ocupe plaza reservada a dar cumplimento a las condiciones especiales
de ejecución, se deberán cubrir con personas que reúnan los mismos requisitos.

B. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL

En todos los contratos suscritos al amparo del presente pliego se impondrán condiciones especiales de ejecución de
carácter medioambiental vinculadas al objeto de cada contrato, en función de los objetivos de este tipo que se estime
son más factibles de alcanzar según el tipo de servicio de que se trate en cada caso. Estas condiciones se especificarán
en el CCP de cada contrato (apartado N.2) y que se tomarán como regla general de las relacionadas en el anexo VIII al
CCP.

De manera preceptiva, se impondrá al menos una de las siguientes condiciones especiales de ejecución de carácter
medioambiental, siempre que estén expresamente vinculadas a su objeto:

o  Cuando  se  precisen  medios  mecánicos,  se  deberá  incorporar  en  la  ejecución  del  contrato  un  vehículo  etiqueta
medioambiental ECO.
o Utilización de papel con sello FSC (Forest Stewardship Council, Consejo de Administración Forestal) o certificación
equivalente (salvo que se acredite técnicamente que para algún trabajo concreto no es posible utilizar este tipo de
papel).
o No utilizar productos importados que causen deforestación en el marco del Acuerdo multilateral sobre Contratación
Pública (ACP) de la OMC y la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública.
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o No utilizar plásticos de un solo uso, salvo que sean biodegradables, o emplear plásticos que procedan al menos en un
50% de plásticos reciclados.

Sin perjuicio de las condiciones especiales de ejecución singulares que se establezcan en cada contrato, con carácter
general, en todos los suscritos al amparo del presente pliego, el adjudicatario y sus subcontratistas se deberán respetar
los criterios siguientes:

a. Se establecerán medidas de minimización y reutilización del consumo de agua de agua y energía necesaria para la
ejecución de los trabajos.
b. Los vehículos u otra maquinaria que, en su caso, se emplee en los trabajos deberá cumplir estrictamente toda la
normativa vigente en materia  de consumo energético, emisiones de gases y ruidos,  y se garantizará el  empleo de
maquinaria y métodos de trabajo menos contaminantes y que suponga un mayor ahorro energético. La limpieza de la
maquinaria y equipos se realizará con productos no contaminantes y en lugares adecuados para ello.
c. Los residuos se depositarán en un espacio habilitado al efecto para ello y los materiales susceptibles de reciclado se
depositarán en contenedores independientes para facilitar su tratamiento.
d. Se adoptarán las medidas precisas para minimizar las molestias que se puedan ocasionar a los vecinos y usuarios
durante la ejecución de los trabajos.
e.  Cuando  los  trabajos  afecten  al  arbolado,  jardines  u  otras  zonas  verdes,  deberá  respetarse  lo  establecido  en  la
normativa de zonas verdes del municipio donde se ejecute el contrato, en caso de existir ésta.

C. OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

Cuando las características de algún contrato hagan conveniente el establecimiento de otras condiciones especiales de
ejecución, compatibles con el derecho comunitario, se indicarán detalladamente en el CCP (apartado N.3). En especial
se podrán exigir en los contratos de mayor duración e importe, la obtención por parte del adjudicatario de certificados o
sellos de aseguramiento de la calidad, certificados de cumplimiento de las normas de gestión ambiental, o relacionados
con la responsabilidad social corporativa en general, y en materia social en particular, todos ellos basados en normas
europeas en la materia correspondiente.

D.  CONTROL  DE  LAS  CONDICIONES  ESPECIALES  DE  EJECUCIÓN  Y  CONSECUENCIAS  DE  SU
INCUMPLIMIENTO

La  verificación  del  cumplimiento  de  las  condiciones  especiales  de  ejecución  del  contrato  será  realizada  por  el
responsable del contrato con el apoyo de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del mismo. A tal
efecto, el responsable del contrato emitirá un informe al finalizar la ejecución del contrato en el que haga una referencia
expresa al cumplimiento de tales obligaciones.

Los  incumplimientos  de  estas  condiciones  especiales  de  ejecución  por  parte  del  contratista  serán  considerados
incumplimientos graves o muy graves en los términos y con las consecuencias establecidas en las cláusulas 50 y 51 de
este pliego.

43. GASTOS Y TRIBUTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Serán a cargo del contratista todos los gastos a que se alude en la cláusula 3 de este pliego y en general todos los gastos
necesarios  para  la  correcta  ejecución  del  contrato  con  totales  garantías  de  calidad  y  seguridad  en  los  términos
establecidos en este pliego y en la legislación directa o indirectamente aplicable. A título meramente indicativo, entre
estos costes se incluyen los siguientes:
1. En su caso, gastos de publicidad de la licitación y de la adjudicación, en su caso hasta una cuantía máxima, a los
efectos previstos en el artículo 75 del RGLCAP, de 1.500 €.
2. Gastos necesarios para presentar la oferta: estudio técnico de las prestaciones que integran el objeto del contrato,
fotocopias, compulsas y bastanteos de documentos, gastos de correo o mensajería, etc.
3. Gastos de constitución y mantenimiento de las garantías que se exijan.
4. Gastos de formalización del contrato en escritura pública si  se solicita por el adjudicatario, que serán abonados
directamente por éste al fedatario público autorizante.
5. Todos los costes laborales del personal afecto a la ejecución del contrato, incluidos los costes de seguridad y salud
laboral de sus empleados.
6. Gastos de tramitación de licencias u otras autorizaciones necesarias para los servicios que las precisen, incluyendo el
pago de los impuestos y tasas que graven las licencias necesarias o los trámites administrativos de concesión de dichas
autorizaciones y licencias.
7. Costes materiales de ejecución de los trabajos, incluyendo materiales, maquinaria, mano de obra (salarios, seguros
sociales, traslados etc.), gastos de agua, luz, teléfono u otros suministros.
8. Vigilancia y seguridad durante la ejecución del contrato y durante el periodo de garantía.
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9. Indemnizaciones y gastos por ocupaciones temporales de terrenos, cortes o desvíos de tráfico u otras actuaciones
necesarias para facilitar la ejecución del contrato o reducir las molestias derivadas de las mismas a los ciudadanos.
10. Los gastos derivados del control de calidad externo cuando haya sido este uno de los criterios de adjudicación del
contrato, si bien serán detraídos del precio del contrato y abonados directamente a la empresa de control de calidad
contratada al efecto.
11. Gastos de vigilancia y cumplimento de las medidas de control medioambiental que pudieran derivar de la normativa
sectorial correspondiente y las que se deriven de las condiciones especiales de ejecución de este tipo que impone la
cláusula 42 de este pliego.
12. Seguros de responsabilidad civil y daños previstos en este pliego.
13. Gastos de gestión y alta de los bienes e instalaciones a que se refiere la cláusula 56 de este pliego.

44. DERECHOS DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario ostenta todos los derechos que se reconozcan o deriven de cualquiera de los documentos contractuales
señalados en la cláusula 2.2 de este pliego, y las que le reconoce la legislación vigente. En ese marco podrá hacerlos
valer,  solicitándolo  al  órgano  de  contratación  por  escrito,  sin  que  pueda  adoptar  ninguna  decisión  no  autorizada
expresamente por el órgano de contratación para ejercer tales derechos.

En especial tendrá derecho a la percepción puntual del precio del contrato en los términos estipulados en el mismo y a la
protección por  parte  de los  servicios  de la  entidad  contratante para poder prestar  los  servicios  contratados  en  las
condiciones y lugares previstos en el contrato, sin más interrupciones o interferencias que las previstas en el mismo o
las derivadas de causa de fuerza mayor

Tendrán  derecho a  la  garantía  de  confidencialidad  por  parte  de  los  servicios  de  la  entidad  contratante  de  aquella
documentación de su oferta que expresamente haya designado como confidencial, en particular la correspondiente a
secretos técnicos o comerciales.

45. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
A. OBLIGACIONES GENERALES

El adjudicatario debe cumplir el contrato en los términos estrictos que se establecen en la documentación contractual
relacionada en la cláusula 2.B de este pliego y, en especial deberá:
1. Ejecutar a su costa las prestaciones contratadas de conformidad con lo que, en cada momento disponga la normativa
técnica,  medioambiental,  de accesibilidad y eliminación de barreras  y de seguridad de los  usuarios que resulte  de
aplicación. En los contratos de duración superior a tres años deberá,  además, aplicar las innovaciones tecnológicas
disponibles en el mercado que permitan una mayor eficiencia en la prestación de los servicios contratos.
2-  Satisfacer  puntual  e  íntegramente  el  pago  de  los  salarios  a  los  trabajadores,  su  retención  de  IRPF,  las  cuotas
correspondientes a la Seguridad Social, y cualquier otro derecho económico de los trabajadores que ejecutan el contrato.
3. Obtener todas las autorizaciones y licencias, tanto oficiales como particulares que se requieran para la ejecución de
las prestaciones contratadas, así como las cesiones, permisos o autorizaciones necesarias de los titulares de patentes,
modelos y marcas de fábrica que sean necesarios para la realización del trabajo, corriendo de su cuenta el pago de los
derechos e indemnizaciones por tales conceptos.
4. No divulgar el empresario ni sus trabajadores información confidencial relacionada con las prestaciones objeto del
contrato, durante su ejecución y en los cinco años siguientes, en especial los que afecten a datos personales y/o a los
derechos de propiedad intelectual o industrial relacionados con el contrato.
5. Garantizar que todos los servicios se desarrollan en todo momento en las mejores condiciones posibles y de acuerdo
con los más avanzados criterios de calidad y seguridad.
6.  Indemnizar  todos  los  daños  que  se  causen  a  terceros  y  a  la  entidad  contratante.  Como  consecuencia  de  las
operaciones que se realicen en la ejecución de este contrato,  en especial  las deficiencias  y errores en los trabajos
desarrollados.
7. En los contratos que ejecuten inversiones financiadas con el PRTR, facilitar la información que le sea requerida para
acreditar el cumplimiento puntual de los HITOS y OBJETIVOS del componente concreto del Plan a cuya consecución
contribuye el contrato. Igualmente, cumplir las obligaciones derivadas de cualquiera de los documentos contractuales en
materia  de  etiquetado  verde  y  etiquetado  digital  y  los  mecanismos  establecidos  para  su  control,  así  como  las
obligaciones derivadas la aplicación del principio de no causar un daño significativo al medio ambiente.

Todas estas obligaciones y las demás que los documentos contractuales atribuyan al adjudicatario, se harán extensibles a
las empresas subcontratistas, cuando la empresa adjudicataria subcontrate la realización de parte de las prestaciones
contratadas,  debiendo el adjudicatario informar al  subcontratista de todas las obligaciones que ha adquirido con la
adjudicación del contrato, en especial las obligaciones en materia social y medioambiental y las condiciones especiales
de ejecución.  En todo caso,  el  adjudicatario responderá del  cumplimiento de  todas las  obligaciones derivadas  del
contrato frente al órgano de contratación, siendo su responsabilidad, y no del subcontratista,  remitir a éste toda la
documentación que se requiera para acreditar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
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B. OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

El adjudicatario deberá:
1. Garantizar durante la ejecución del contratado, la vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores en
función de los riesgos inherentes a su trabajo.
2. Informar, a la mayor brevedad posible, de cualquier emergencia o accidente de trabajo grave, muy grave o mortal
ocurrido durante la ejecución del contrato.

46. DERECHOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

El órgano de contratación ostenta respecto a los contratos suscritos al amparo del presente pliego todas las facultades
que directa o indirectamente se deriven de lo establecido en los correspondientes documentos contractuales, así como
las demás potestades que tenga atribuidas por la legislación aplicable en los términos derivados de la misma. Además,
ostenta los derechos siguientes:
1. Exigir al contratista la acreditación documental y/o material del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a las
que viene obligado en ejecución de este contrato, de acuerdo con cualquiera de los documentos contractuales.
2.  Exigir  a  todos  los  empleados  de  la  empresa  que  presten  los  servicios  objeto  de  este  contrato  una  tarjeta  de
identificación personal y  de relación con la  empresa,  el  uso de las prendas de trabajo que les identifique con las
prestaciones objeto de contratación y un trato cortés y cordial con los receptores de los bienes objeto del contrato.
3. Tener siempre acceso a las instalaciones del  adjudicatario,  a la documentación relacionada con la ejecución del
servicio y a la contabilidad de los gastos e ingresos necesarios para la realización del objeto del contrato.

47. DEBERES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

El órgano de contratación, en ejecución del contrato deberá cumplir estrictamente todas las obligaciones que contrae
con el contratista de acuerdo con lo previsto en el presente pliego, en los restantes documentos contractuales y en la
legislación aplicable. Específicamente deberá:
1. Abonar el precio del contrato en las condiciones establecidas en la cláusula 48 del presente pliego.
2. Otorgar al contratista y sus empleados, en caso de ser necesario, la protección adecuada y legalmente procedente para
que puedan prestar adecuadamente el servicio en los términos contratados, y la asistencia requerida para solventar todos
los impedimentos que se puedan presentar en la ejecución del contrato.
3. Facilitar al adjudicatario el acceso a las instalaciones o documentación necesaria para la correcta ejecución de las
prestaciones objeto de contratación.
4. Guardar el debido sigilo y confidencialidad sobre los datos o antecedentes que, no siendo públicos y notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato o que hubiera conocido con ocasión de su ejecución.

48. PAGO DE LOS TRABAJOS
A. FORMAS DE PAGO

El adjudicatario tiene derecho al abono de los trabajos efectivamente ejecutados con arreglo al precio convenido, en
función del sistema de fijación del precio reflejado en el PPT, recogido en su caso en el apartado B.6 del CCP. El pago
se realizará teniendo en cuenta las reglas siguientes:
1. Si el sistema de valoración del precio es un tanto alzado por periodo de prestación de servicios, o un precio por
unidad de servicios,  el  contratista  relacionará los trabajos realizados en el  mes, y se presentará la  correspondiente
factura, de acuerdo al ritmo de ejecución de la prestación determinado en el PPT.
2. Si el sistema de determinación del precio y su pago lo es en función de unidades de trabajo y precios unitarios, el
contratista  relacionará  los  trabajos  realizados  en  el  periodo  temporal  establecido  en  el  PPT,  y  en  su  defecto
mensualmente, partiendo de los precios unitarios contratados. No se deberá omitir dicha relación respecto de algún
período por haberse realizado prestaciones de escaso volumen o, incluso, no haberse realizado ninguna, salvo en el
supuesto de que el contrato haya sido objeto de suspensión.
3. Si el sistema es mixto, con un tanto alzado que depende de un programa de trabajo susceptible de ser valorado
mensualmente, se pagará cada mes el tanto por ciento que corresponda al trabajo realizado en el mes, a cuenta de la
entrega final del estudio o proyecto. Los pagos parciales nunca superarán el 80% del proyecto. El 20% restante se
abonará una vez que el estudio o proyecto se apruebe por la Administración.
4.  Cuando  se  establezca  un  sistema  de  pago  por  objetivos  de  rendimiento  o  de  consecución  de  ejecución  en
determinados plazos, se concretará de manera precisa en el CCP el porcentaje al que puede llegar esta forma de pago y
los parámetros objetivos para determinar si se han alcanzado o no y en qué medidas los objetivos establecidos, en el
CCP o el PPT.

Ningún posible aumento de precios conferirá  derecho a abono adicional  distinto a los que puedan derivarse de la
revisión de precios establecida de acuerdo a la cláusula 40 de este pliego.
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B. ABONOS POR ACTUACIONES PREPARATORIAS

Se podrá prever en el apartado R del CCP el derecho del contratista a percibir abonos a cuenta sobre el precio del
contrato,  por las operaciones preparatorias realizadas para ejecutar el  contrato.  El importe de este abono no podrá
exceder del 50% del valor de los trabajos efectivamente realizados y acreditados, o de los materiales acopiados, que
vayan  a  ser  útiles  para  las  fases  posteriores  de  ejecución  material  de  las  prestaciones  objeto  del  contrato.  El
adjudicatario deberá solicitar expresamente estos abonos a cuenta, acompañado de los documentos que justifiquen su
realización y la propiedad o posesión de esos bienes o trabajos, y han de ser reconocidos por el responsable del contrato
como útiles y los materiales y equipos almacenados en el lugar autorizado para ello. Además, deberá constituir una
garantía por el importe total de los pagos a cuenta que se realicen, garantía que podrá realizarse en cualquiera de las
formas  previstas  para la  constitución de  la  garantía  definitiva de este  contrato.  Las cantidades anticipadas  se irán
deduciendo por el responsable del contrato en las facturaciones posteriores correspondientes.

C. TRAMITACIÓN Y ABONO DE LAS FACTURAS

1. Las facturas deberán cumplir con la totalidad de los requisitos exigibles de acuerdo a la normativa vigente en cada
momento, incluidas, en su caso, las adicionales que se establezcan en las Bases de ejecución del presupuesto de la
entidad contratante. Los datos necesarios para la facturación se recogen en el anexo XI al CCP. Las facturas que no
reúnan los requisitos legales, no concuerden con las cantidades certificadas o carezcan de algún otro requisito de los
establecidos en el este pliego para su aprobación, serán formalmente devueltas al contratista para su subsanación.

2. Las facturas se presentarán en el Registro electrónico de facturas,  a través de la plataforma FACe, de donde se
enviarán al Departamento de Contabilidad para su anotación, y las remitirá al responsable del contrato para emitir en su
caso su conformidad. Acto seguido, se remitirán a la intervención para su fiscalización y posterior aprobación por el
órgano de contratación. Una vez aprobada, se emitirán los documentos de pago correspondientes para su abono por la
Tesorería de la entidad contratante

3. Todas las facturas deberán reunir todos los requisitos legales vigentes en el momento de su presentación, y serán
conformadas por el responsable del contrato al que se refiere la cláusula 34 de este pliego. En la última factura que deba
emitirse, se incorporará un informe del responsable del contrato en el que expresamente analice si se han cumplido
correctamente  por  parte  del  contratista  todas  las  obligaciones  derivadas del  contrato.  En ese  informe se  analizará
específicamente el cumplimiento de la oferta técnica del adjudicatario.

4. La justificación de la ejecución de las mejoras en su caso ofertadas por el adjudicatario, se acreditará mediante un
informe técnico del responsable del contrato que se emitirá en el periodo de facturación en el que efectivamente se
ejecuten. Se acompañará al informe copia de la factura o documento que acredite que el valor efectivo de la mejora
coincide con el indicado por el adjudicatario en su oferta y que fue la base de su valoración en la adjudicación. El
importe de las mejoras ofertadas que no hayan llegado a ejecutarse será descontado de la factura correspondiente en la
que  debieron  incorporarse  o  de  la  factura  final,  sin  perjuicio  de  las  penalizaciones  que  correspondan  por  este
incumplimiento contractual muy grave.

5.  Cuando  se  haya  incluido  en  el  contrato  el  suministro  de  productos  y/o  proveedores  de  Comercio  Justo,  el
adjudicatario deberá aportar junto a la factura, documentos que acrediten el cumplimiento de dichos criterios en la
cadena de producción. A estos efectos serán válida la presentación de las facturas de compra correspondientes que
acrediten esta circunstancia, la presentación de la ficha técnica del fabricante que recoja las características del producto,
u cualquier medio de prueba objetivo.

6.  El  importe  de  los  trabajos  que  no se ejecuten  o se ejecuten  solo parcialmente  o con una calidad inferior  a  la
contratada, serán objeto del descuento procedente en la factura en la que debieron incorporarse o de la factura final, sin
perjuicio de las penalizaciones que resulten aplicables y/o de las indemnizaciones que correspondan.

7. El importe de los gastos que debe asumir el contratista de acuerdo con lo establecido en la cláusula 43, así como el
importe de las penalizaciones que se puedan imponer en aplicación de este pliego, se descontarán en la factura que
temporalmente corresponda. Si no ha sido posible por cualquier motivo, se descontarán de la certificación final o de la
garantía definitiva.

8. Cuando la duración del contrato exceda del periodo de vigencia de las pólizas de seguros, con la factura del mes que
corresponda, deberá entregarse copia del recibo de pago de las pólizas de seguros a que se refiere la cláusula 33,
acreditativo del abono de la prima para el año en curso.

10. En los casos en que el importe acumulado de los abonos a cuenta sea igual o superior con motivo del siguiente pago
al 90 por ciento del precio del contrato incluidas, en su caso, las modificaciones aprobadas, al expediente de pago que se
tramite habrá de acompañarse, cuando resulte preceptiva, la comunicación efectuada a la Intervención correspondiente
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para su eventual asistencia a la recepción en el ejercicio de sus funciones de comprobación material de la inversión (art.
198.2 LCSP).

11.  Con  la  factura  final  deberá  aportar  el  contratista  una  declaración  responsable  de  haber  cumplido  todas  las
obligaciones que, en materia social sean legal o contractualmente exigibles, declaración a la que se acompañará un
informe al respecto del responsable municipal del contrato. Igualmente, el responsable del contrato deberá emitir un
informe en el que verifique la aplicación a la ejecución del contrato de la oferta técnica del adjudicatario, precisando la
incorporación a la ejecución de todas las propuestas recogidas en la documentación técnica presentada por aquél para la
valoración de las ofertas.

En los contratos de servicios de reparación y mantenimiento, con la factura final se acompañará el documento original
con las especificaciones técnicas de las piezas o elementos reparados o sustituidos y del documento de garantía de los
trabajos realizados y/o elementos entregados.

La unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato comprobará específicamente este requisito antes
de proceder a la devolución de la garantía definitiva de cada contrato.

D. PLAZOS DE PAGO

1. El órgano de contratación tendrá la obligación de abonar el precio del contrato, tanto el total como los pagos parciales
establecidos en este pliego, dentro del plazo máximo estipulado en el artículo 198.4 LCSP.

En el caso de pagos mensuales al contratista, estos tienen el concepto de abonos a cuenta, sujetos a las rectificaciones
que se produzcan en la medición y/o valoración final.

2. La entidad pública contratante podrá suspender el  pago de las facturas que con base en este contrato tuviera el
adjudicatario pendiente de cobro, cuando se hubiera impuesto alguna penalidad o reclamación de daños y perjuicios o
alguna responsabilidad solidaria o subsidiaria por parte de la entidad contratante, en especial,  impagos de salarios,
retenciones de IRPF y/o cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores que ejecuten el contrato, y detraer su importe
de las mismas.

E. IMPAGO Y CONSECUENCIAS

Cuando  el  órgano  de  contratación  no  realice  el  pago  en  los  plazos  señalados  por  causa  que  le  sea  directamente
imputable, será aplicable el tipo de interés de demora previsto en el artículo 7.2 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
de Medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales.

Cuando el  impago sea superior a cuatro meses el  contratista podrá proceder a la suspensión del  cumplimiento del
contrato, debiendo comunicar al órgano de contratación con un mes de antelación tal circunstancia. Si la demora en el
pago fuese superior  a seis  meses,  el  contratista  tendrá derecho,  asimismo,  a  instar  la  resolución del  contrato y al
resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen (art. 198 LCSP).

F. PAGOS DE SERVICIOS NO PREVISTOS

Si se hubiesen realizado trabajos sin la previa aprobación y formalización de la modificación correspondiente, el pago
por los mismos sólo podrá realizarse, en su caso, previo informe del responsable del contrato sobre su necesidad, por
aplicación del principio que prohíbe el enriquecimiento injusto de una de las partes.

En todo caso, el  pago por esos  trabajos se limitará exclusivamente a  los gastos de ejecución material  con el  IVA
correspondiente, sin computar en ningún caso las partidas de beneficio industrial y gastos generales.

El  pago de las  cantidades  correspondientes  por  este  concepto queda condicionado a la  tramitación  del  expediente
correspondiente ante la omisión de la función interventora,  para el  de reconocimiento extrajudicial  de créditos y/o
declaración de nulidad de lo ejecutado sin cobertura contractual previsto en la normativa presupuestaria, así como a la
existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  en  el  presupuesto  vigente,  o  a  la  tramitación  de  la  correspondiente
modificación  de  crédito  si  ello  es  posible  o,  en  caso  contrario,  a  la  aprobación  del  presupuesto  para  el  ejercicio
siguiente.

El plazo de pago de las cantidades correspondientes a estas prestaciones no contratadas inicialmente se eleva a seis
meses a contar desde la fecha de la certificación correspondiente o de la habilitación del crédito necesario en su caso,
sin que se genere derecho al cobro de intereses durante ese periodo de tiempo.

C
V
D
:
 
I
H
U
a
H
r
h
X
e
B
t
e
0
J
X
c
8
6
4
u

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.



Todo ello sin perjuicio de las posibles responsabilidades que pueda reclamar el órgano de contratación a la empresa y al
responsable del contrato por la ejecución de estas modificaciones sin autorización formal previa.

49. TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO

El adjudicatario podrá ceder los derechos de cobro que tenga frente a la entidad contratante.  y que deriven de la
ejecución del contrato. Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la entidad contratante. se
deberán cumplir los siguientes requisitos (artículo 200 de la LCSP):

a. Que la factura objeto de cesión haya sido aprobada por el órgano de contratación, existiendo el correspondiente acto
administrativo de reconocimiento de obligaciones.
b. Que se comunique al órgano de contratación la cesión de crédito efectuada, con referencia al acuerdo de aprobación,
su importe  (que ha  de coincidir  con las  cantidades aprobadas  por éste)  y  los  datos  que identifiquen al  cedente  y
cesionario y/o su representante con poder suficiente para realizar y aceptar la cesión. Todo ello mediante escrito firmado
por el cedente y el cesionario presentado en el Registro del órgano de contratación.

Una vez el órgano de contratación tome razón de la cesión, la orden de pago se expedirá a favor del cesionario. En todo
caso, la entidad contratante podrá oponer el cesionario las excepciones de pago y los medios de defensa que tuviera
contra el cedente y especialmente las que procedan en el caso de embargo de los derechos del contratista devengados
como consecuencia de la ejecución del contrato.

50. INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES

El incumplimiento por parte del contratista de las diferentes obligaciones establecidas en este pliego y en los restantes
documentos  contractuales  tendrá,  a  efectos  de  su  penalización,  la  tipificación  de  leves,  graves  o  muy graves.  Se
considerará como causa imputable al  contratista los incumplimientos derivados de las inclemencias meteorológicas
normales en el lugar y época del año en la que se ejecutará el servicio, circunstancias que habrán debido ser tenidos en
cuenta por los licitadores al realizar su oferta.

A. INCUMPLIMIENTO LEVES

Reciben esta tipificación:
1. Los incumplimientos de los plazos establecidos para la realización de los sucesivos trámites, tanto administrativos
como de ejecución de la prestación, cuando este incumplimiento sea inferior a un 25% del plazo previsto para cada
actuación. Se incluyen entre estos retrasos, a efectos de su tipificación como incumplimiento de obligaciones leves,
graves o muy graves, los pagos de los salarios a sus empleados, retenciones de IRPF y cotizaciones a la seguridad
social, así como los pagos a subcontratistas y proveedores.
2. La mera imperfección no reiterada en la prestación de los servicios, incluidos la falta de equipamiento adecuado al
personal.
3. La descortesía con los usuarios del servicio.
4. No comunicar al órgano de contratación diariamente los desperfectos o deficiencias detectadas en las instalaciones o
servicios afectos a la prestación del servicio, o las incidencias relevantes de cualquier tipo en relación con los servicios
prestados.
4. Los cumplimientos defectuosos de cualquiera de las obligaciones contractuales que no sean tipificados como graves o
muy graves en los apartados siguientes siempre que no sean reiterados y se subsanen a primer requerimiento por parte
del responsable del contrato.

B. INCUMPLIMIENTOS GRAVES

Se considerarán incumplimientos contractuales graves, además de los calificados así en las diferentes cláusulas de este
pliego, los siguientes:
1. Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la realización de los sucesivos trámites, tanto
administrativos como de ejecución de la prestación, cuando este incumplimiento sea inferior a un 50% y superior al
25% del plazo previsto para cada trámite.
2. Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la ejecución de las prestaciones, tales como
no proporcionar  a  cada  trabajador  o  trabajadora  los  equipos  de  protección  individual  necesarios  en función  de  la
evaluación de riesgos laborales,  o no vigilar  que éstos  hagan un uso efectivo de dichos equipos,  no garantizar  la
vigilancia periódica del estado de la salud de los trabajadores/trabajadoras en función de los riesgos inherentes a su
puesto de trabajo, no actualizar la formación en materia de prevención de riesgos laborales cuando sea necesario; y, en
general,  no ejecutar  lo establecido en el  Plan de prevención de riesgos laborales de la  empresa,  siempre que esos
incumplimientos no impliquen un riesgo directo y grave para la salud laboral de los trabajadores, en caso sería muy
grave.
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3.  Cualquier  incumplimiento  en  lo  referente  a  actuaciones  en  la  ejecución  de  las  prestaciones,  subsanación  de
deficiencias detectadas en los controles de calidad, modificaciones del contrato o subcontratación.
4. Los incumplimientos de las condiciones especiales de ejecución en materia social y medioambiental que imponen en
este  pliego  y  en  el  CCP del  contrato  correspondiente,  siempre  que  no  sean  reiterados  y  se  corrijan  al  primer
requerimiento del órgano de contratación, en caso contrario serían muy graves.
5. La desobediencia a las órdenes dadas por escrito, por el responsable del contrato o por el órgano de contratación para
la debida prestación del servicio salvo cuando sean calificadas como muy graves.
6. La reiterada obstrucción por el adjudicatario a la labor inspectora del responsable del contrato, del personal de la
unidad responsable del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato o del coordinador de seguridad y salud.
7. La interrupción o suspensión no autorizada de la ejecución de las prestaciones.
8. Cualquier forma de fraude en la forma de prestación de los servicios, no utilizando los medios adecuados.
9. El incumplimiento de las normas sobre subcontratación señaladas en la cláusula 39.
10. La comisión de tres o más incumplimientos leves de la misma o distinta naturaleza en el mismo año.

C. INCUMPLIMIENTOS MUY GRAVES

Tendrán la consideración de incumplimientos contractuales muy graves, además de los calificados así en las diferentes
cláusulas de este pliego, los siguientes:
1. Los incumplimientos de los compromisos concretos ofertados por el adjudicatario en todas las cuestiones que hayan
servido como criterios de valoración de las ofertas, incluidas las propuestas de reducción de plazos, o el compromiso de
adscripción  de  los  medios  personales  o  materiales  exigidos  en  el  apartado  I  del  CCP,  mejoras  y/o  aplicación  de
proyectos de I+D+i.
2. Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la realización de los sucesivos trámites cuando
este incumplimiento sea superior a un 50% del plazo previsto para cada trámite.
3. No adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales que se hubieran en su caso exigido aportar
para la ejecución del contrato.
4. La falta de renovación de cualquiera de las pólizas de seguros exigidas en este pliego o renovarlas con coberturas
inferiores a las ahí establecidas, o minorar de cualquier forma las garantías exigidas en la misma para con este contrato.
5. Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en el trabajo que impliquen evidente riesgo para
la salud o integridad física de los trabajadores. De igual modo, las deficiencias en la ejecución de las prestaciones que
puedan implicar riesgo para la seguridad de las personas en general.
6.  El  incumplimiento  reiterado  en  las  obligaciones  sociales,  en  especial  el  impago  de  salarios,  cotizaciones  a  la
Seguridad  Social  y  retención  de  IRPF,  incluido  el  impago  de  las  sanciones  que  le  fueran  impuestas  por  el
incumplimiento de estas obligaciones (cláusula 41.a). Se entenderá reiterado el incumplimiento en dos mensualidades
consecutivas o tres no consecutivas.
7. El incumplimiento de las normas establecidas en la cláusula 36 para ejecutar modificaciones en el contrato.
8. La subcontratación o cesión del contrato sin realizar los trámites previstos en la cláusula 38 y 39 de este pliego.
9. La reincidencia o no subsanación en los incumplimientos de las condiciones especiales de ejecución en materia social
y medioambiental que en su caso están impuestas en este pliego y en el CCP de cada contrato.
10. La violación del deber de sigilo y confidencialidad exigido en el presente pliego en relación con la información que
pudiera obtener como consecuencia de la ejecución de la prestación objeto del contrato, y en especial de las infracciones
en el tratamiento y custodia de datos de carácter personal.
11. No comunicar de forma inmediata al órgano de contratación la incursión sobrevenida en conflicto de interés y no
actuar inmediatamente para evitar que la misma interfiera en la correcta ejecución del contrato. Igualmente, incurrir
durante la ejecución del contrato en alguna de las circunstancias en cuya situación manifestó no estar afectado en la
declaración responsable firmada al presentar la oferta y no actuar de forma inmediata para su completa corrección.
12. La comisión de tres o más incumplimientos graves de la misma o distinta naturaleza en el mismo año.
13. En los contratos que ejecuten inversiones financiadas con el PRTR, no facilitar adecuadamente la información que
le sea requerida para acreditar el cumplimiento puntual de los HITOS y OBJETIVOS del componente concreto del Plan
a cuya consecución contribuye el contrato, o, en su caso, las obligaciones en materia de etiquetado verde y etiquetado
digital  y los mecanismos establecidos para su control,  y  para no causar  un daño significativo al  medio ambiente.
Igualmente,  no  facilitar  los  datos  exigidos  para  la  identificación  del  perceptor  final  de  los  fondos,  incluidos  los
subcontratistas  si  los  hubiera,  recogidos  en  el  artículo  8.2  de  la  Orden  HFP/1030/2021,  y  10  de  la  Orden
HFP/1031/2021,  ambas  de  29  de  septiembre,  ni  la  información  que  le  pudiera  ser  requerida  para  verificar  la  no
existencia de doble financiación en el perceptor final de los fondos.

51. RÉGIMEN DE PENALIZACIONES E INDEMNIZACIONES POR INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES

A. CUANTÍA DE LAS PENALIDADES

Los incumplimientos contractuales serán penalizados con multas coercitivas de las cuantías siguientes:

a. Incumplimientos contractuales leves: de entre el 0,1% y el 0,50% del precio de adjudicación.
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b. Incumplimientos contractuales graves: de entre el 0,51% y el 1,00%.
c. Incumplimientos contractuales muy graves: de 1,01% al 1,50%.
d. Incumplimiento de pagos a subcontratistas en el supuesto contemplado en el artículo 217.3 de la LCSP: del 1,5 al 5%
del precio del contrato, y podrá reiterarse cada mes mientras persista el impago hasta alcanzar el límite conjunto del 50
por ciento de dicho precio.

En todos los  casos esos porcentajes  se aplicarán sobre el  precio de adjudicación (IVA excluido) y se calculará la
penalización por cada infracción, o día de incumplimiento de plazos totales o parciales, en función de su gravedad,
reincidencia y prontitud en su corrección, y sin perjuicio de instar la resolución del contrato de acuerdo con lo previsto
en la cláusula 59 de este pliego.

La infracción de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la
aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente
la subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del
importe del subcontrato.

La imposición de penalizaciones será independiente, por un lado, de la obligación del contratista de la indemnización,
tanto a la entidad contratante como a terceros, de los daños y perjuicios que las infracciones que los motivan hayan
causado y,  por  otro,  del  no  abono por  parte  de  la  entidad  contratante  de  los  trabajos  finalmente  no  ejecutados  o
ejecutados defectuosamente.

B. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE PENALIDADES

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.

Para la imposición de penalidades se instruirá un expediente sumario en el que se concederá al contratista un plazo de
audiencia de cinco días  naturales para que formule las alegaciones que estime oportunas.  Dichas alegaciones y el
expediente de penalización serán resueltos, previo informe técnico y jurídico, por el órgano de contratación. Cuando la
penalización  que  se  proponga  sea  la  resolución  del  contrato,  su  imposición  corresponderá  siempre  al  órgano  de
contratación.

El inicio del expediente contra un posible incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del adjudicatario
se realizará en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante,  si se estima que el
incumplimiento no va a afectar a la ejecución material de los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente de
penalización  puede  perjudicar  más  a  la  marcha  de  la  ejecución  del  contrato  que  beneficiarla,  podrá  iniciarse  el
expediente en cualquier momento anterior a la terminación del plazo de ejecución, siempre que reste tiempo suficiente
para que surta el efecto de compeler al contratista la ejecución correcta y completa del contrato. La reclamación de
indemnizaciones  por  los  daños  y  perjuicios  que  el  incumplimiento  haya  causado,  podrá  reclamarse  en  cualquier
momento anterior a la prescripción de la acción correspondiente, preferentemente antes de la terminación del plazo de
garantía fijado en la cláusula 57 de este pliego.

Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se harán efectivas mediante deducción
de los pagos correspondientes que la entidad contratante deba abonar al  contratista.  Si  ya no existiesen cantidades
pendientes de pago, se podrán hacer efectivas con ejecución de la garantía definitiva, y si ésta no alcanzase el montante
de la penalización, se podrá reclamar por la vía administrativa de apremio.

52.  RESPONSABILIDAD  E  INDEMNIZACIONES  POR  DAÑOS  DERIVADOS  DE  INCUMPLIMIENTOS
CONTRACTUALES

El contratista será responsable de los daños y perjuicios que su actuación con motivo de la ejecución del contrato
ocasione tanto a la entidad contratante como a terceros, tanto por el incumplimiento de las obligaciones contractuales
directas como de otra normativa que resulte de aplicación en función del  objeto del  contrato,  como la referente a
protección  de  datos,  propiedad  intelectual  o  industrial,  o  de  seguridad  y  salud,  especialmente  las  intoxicaciones,
alimentarias o de otro tipo. De estos daños responderá inicialmente con cargo a las pólizas de seguros exigidas en la
cláusula 33, y si la cobertura de estas no alcanzase a cubrir toda la indemnización, la responsabilidad será sustanciada
conforme a las reglas civiles y mercantiles correspondientes.

En caso de incumplimiento de plazos, sin perjuicio de la imposición de multas coercitivas para compeler al contratista
al cumplimiento de los plazos contractuales, se exigirá al contratista la indemnización por los daños y perjuicios que
ocasione  la  demora.  Esta indemnización  se considera  pactada  previamente  de  acuerdo  con  los  siguientes  criterios
objetivos:

C
V
D
:
 
I
H
U
a
H
r
h
X
e
B
t
e
0
J
X
c
8
6
4
u

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.



● Cuando se incumpla el plazo total de ejecución en más de un 15 %, la indemnización alcanzará el 5 % del precio de 
adjudicación del contrato.
● Cuando se incumpla el plazo total de ejecución en más de un 25%, la indemnización será del 10% del precio de 
adjudicación del contrato.

En el caso de errores en los proyectos de obras, se estará a las indemnizaciones establecidas en los artículos 233.4 y 315
LCSP, o los mayores porcentajes que en su caso hubiera podido ofrecer el adjudicatario si hubiera sido ese uno de los
criterios de adjudicación del contrato.

Cuando el incumplimiento por parte de los contratistas de las obligaciones específicas impuestas en legislación sectorial
que, de acuerdo con el objeto del contrato, resulte de aplicación, y de acuerdo con la misma se condenase a la entidad
contratante, además de la posible penalización, se exigirá al contratista una indemnización como mínimo equivalente a
la que recaiga sobre el órgano de contratación por vulneración de la legislación de protección de datos.

Para la determinación de estas indemnizaciones se tramitará el expediente sumario regulado en la cláusula anterior para
la imposición de multas coercitivas, sin perjuicio de los recursos que el contratista pueda interponer contra el mismo.

De estos daños responderá inicialmente con cargo a las pólizas de seguros exigidas en la cláusula 33, y si la cobertura
de estas no alcanzase a cubrir toda la indemnización, la responsabilidad se hará efectivas mediante deducción de los
pagos  correspondientes  que  el  órgano  de  contratación  deba  abonar  al  contratista.  Si  ya  no  existiesen  cantidades
pendientes de pago, se podrán hacer efectivas con ejecución de la garantía definitiva, y si ésta no alcanzase el montante
de la penalización, se podrá reclamar en vía administrativa y judicial.

VII. EXTINCIÓN DEL CONTRATO

53. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Los contratos de servicios suscritos al amparo del presente pliego extinguen por cumplimiento de los mismos con la
completa ejecución de los trabajos contratados, por expiración de su plazo de duración y sus posibles prórrogas, o por
resolución anticipada del mismo por alguna de las causas previstas en la cláusula 54 de este pliego.

La extinción por cumplimiento implica la recepción formal de trabajos realizados, así como el establecimiento de un
plazo de garantía de éstos y de su correcta ejecución y su liquidación final.

La extinción por resolución anticipada requiere la tramitación del  expediente contradictorio que se establece en la
cláusula 59 de este pliego y tendrá las consecuencias previstas en la cláusula 60 en función de la responsabilidad de
cada parte en dicha resolución.

54. CUMPLIMIENTO, RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y ACTA DE RECEPCIÓN

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando haya transcurrido su plazo de ejecución haya completado
dicha ejecución de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción del órgano de contratación, y así se acredite
mediante informe del responsable del contrato a los efectos previstos en el artículo 203 del RGLCAP.

En todo caso, la constatación del cumplimiento exigirá un acto formal y positivo de RECEPCIÓN o conformidad dentro
del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del mismo (artículo 198.2 LCSP). Si por razón de las
características especiales  del  objeto del  contrato,  fuera necesario establecer  un plazo para la recepción distinto del
establecido con carácter general de un mes, se estará a lo establecido en el apartado S del CCP. En dicho apartado se
indicarán también, cuando proceda, las recepciones parciales que pudieran establecerse.

Al acto de recepción deberán asistir:

• El responsable del contrato y el encargado del servicio o unidad que haya promovido el contrato.
• El responsable de la comprobación material de la inversión, (el Interventor u otro funcionario por él designado

a efectos).  A tal  efecto,  el responsable del  contrato comunicará por escrito la fecha y lugar fijada para la
recepción antelación suficiente para poder realizar su asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobación
de la inversión. Podrá asistir acompañado de un técnico, bien personal propio de la entidad contratante, bien,
en su caso, de la empresa responsable del control de calidad de la ejecución del contrato.

• El contratista, asistido por su propio facultativo si lo estima oportuno. El contratista tiene obligación de asistir
a la recepción de los trabajos. Si por causas que le sean imputables no cumple esta obligación, el órgano de
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contratación  le  remitirá  un  ejemplar  del  acta  de  recepción  para  que,  en  el  plazo  de  10  días  formule  las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que se adoptará el acuerdo que corresponda por el órgano de
contratación.

Si los servicios o trabajos realizados, se han ejecutado correctamente de acuerdo a lo establecido en el PPT, oferta del
adjudicatario y, en su caso, demás documentos contractuales, se darán por recibidos, dejando constancia en un acta que
suscribirán todos los asistentes y se incorporará al expediente y se notificará a todos los asistentes, comenzando el plazo
de garantía.  Cuando los  trabajos  hayan consistido en  la  elaboración  de documentos técnicos de cualquier  tipo,  la
recepción exigirá, además de la comprobación material de los mismos en el soporte en el que se hayan solicitado, un
informe específico del responsable del contrato y/o del responsable de la unidad o servicio que lo haya encargado,
acreditativo  de  que  el  documento  presentado  por  el  contratista  reúne  los  requisitos  exigidos  en  los  documentos
contractuales. En los casos de prestaciones cuya ejecución no pueda ya comprobarse materialmente en el momento de la
recepción, se tomará constancia de las informaciones de los empleados de la entidad contratante que supervisaron la
prestación y/o de los usuarios de los servicios.

Si la prestación del contratista no reuniere las condiciones necesarias para proceder a su recepción, se dictarán por
escrito las instrucciones oportunas para que subsane los defectos observados y cumpla sus obligaciones en el plazo que
para ello se fijen, que no podrá ser superior a la mitad del plazo inicial, no procediéndose a la recepción hasta que
dichas instrucciones hayan sido cumplimentadas, levantándose entonces el acta correspondiente (204 RGLCAP). Ello
sin perjuicio de las penalidades e indemnizaciones que se impongan al contratista de acuerdo en la cláusula 51 de este
pliego.

De producirse un nuevo incumplimiento por parte del  contratista se procederá la resolución con las consecuencias
correspondientes en materia de pago, penalizaciones e indemnizaciones señaladas en este pliego.

Si los trabajos ejecutados no se adecúan a la prestación contratada como consecuencia de vicios o defectos imputables
al  contratista,  el  órgano de contratación  podrá  rechazarlos,  quedando exento de la  obligación de pago o teniendo
derecho en su caso, a la recuperación a la parte del precio anteriormente satisfecho.

Se  dará  cuenta  del  acta  de  recepción  al  órgano  de  contratación,  informando  igualmente  del  plazo  de  garantía.

Sólo podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de los trabajos susceptibles de ser ejecutadas por fase y que
puedan ser entregadas al uso público, si así se prevé en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el apartado S del CCP.

B.  COMPROBACIONES  ESPECÍFICAS  EN  LA  RECEPCIÓN  POR  LA  UNIDAD  ENCARGADA  DEL
SEGUIMIENTO ORDINARIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato a que se refiere la cláusula 29.C, verificará en la
recepción que se han llevado a cabo las actuaciones previstas en este pliego para asegurar el estricto cumplimiento del
adjudicatario de obligaciones asumidas con el contrato. Esta verificación incluirá al menos las siguientes tareas:

1. Comprobación del pago de los salarios a los trabajadores que han intervenido en la ejecución del contrato de acuerdo
con el convenio colectivo sectorial aplicable, o el de empresa si ofrece a sus trabajadores condiciones mejores, con el
respeto de las categorías profesionales correspondientes y del resto de derecho sociales y laborales previstos en dicho
convenio. Igualmente se comprobará el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y la retención del IRPF de cada
trabajador.
2. Comprobación del cumplimiento del plazo de ejecución y de la oferta técnica del adjudicatario.
3.  Comprobación  del  cumplimiento  de  todas  las  obligaciones  establecidas  en  este  pliego  en  relación  con  la
subcontratación  y,  en  su  caso,  ofertadas  por  el  adjudicatario,  incluido  el  pago  por  el  contratista  principal  a  los
subcontratistas y proveedores.
4. Comprobación del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. incluidas, en su caso, las específicas en
materia de protección de datos.
5. Verificación documental de la realización de las comprobaciones materiales en la recepción de los servicios indicadas
en el apartado A de esta cláusula.

C. LIQUIDACIÓN

Dentro del plazo de un mes a contar desde la fecha del acta de recepción, si existieran cantidades pendientes de abono o
reclamación para cualquiera de las partes, deberá en su caso acordarse y ser notificada al contratista la LIQUIDACIÓN
correspondiente y abonarse el saldo resultante, en su caso, a favor de la parte que corresponda.

55. PROPIEDAD INTELECTUAL Y MATERIAL DE LOS TRABAJOS
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Todos los trabajos realizados en ejecución de contratos suscritos conforme al presente Pliego en cualquiera de sus fases,
quedará en propiedad exclusiva de la entidad contratante, que podrá reproducirlos, publicarlos o divulgarlos, total o
parcialmente, sin que pueda oponerse a ello el contratista alegando derechos de autor.

En el caso de desarrollo de programas informáticos, salvo que el PPT prevea expresamente lo contrario, los derechos
completos de propiedad intelectual de las aplicaciones y cualquier otro objeto de información que se desarrollen como
objeto de ese contrato, serán adquiridos por la entidad contratante, para lo que se hará de los correspondientes ‘códigos
fuente’ para poder realizar todo tipo de actuaciones posteriores sobre los mismos. En el caso de que el contrato consista
o prevea la reutilización de programas u otros activos preexistentes, la entidad contratante ha de recibir un producto que
pueda ofrecer  para su reutilización posterior a  otras entidades del  sector  público.  Además,  en el  caso de partir  de
productos de fuentes abiertas, deberá comprobarse que la aplicación desarrollada pueda ser declarada como de fuentes
abiertas.

Cualquier actuación de divulgación del trabajo objeto de contrato requerirá la previa y expresa autorización del órgano
de  contratación.  El  contratista  no  podrá  utilizar  para  sí  ni  proporcionar  a  terceros,  dato  alguno  de  los  trabajos
contratados  sin  dicha  autorización.  Tampoco podrá  utilizar  la  denominación  de  la  entidad  contratante,  su  escudo,
bandera  o  logotipo  identificativo  sin  autorización  expresa  e  individualizada  para  cada  uso.  El  contratista  será
responsable de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta obligación además de ser objeto de
penalización  como incumplimiento  contractual  grave  o muy grave,  en  función  de  los  efectos  y repercusión  de la
utilización.

En los contratos con un alto componente de innovación, el pliego de prescripciones técnicas particulares especificará
todos los pormenores respecto de los derechos de propiedad intelectual e industrial de los desarrollos ejecutado en
virtud del contrato. En todo caso, se dará cuenta de cualquier propiedad intelectual o industrial que se genere durante el
proceso  de desarrollo  del  proyecto,  adoptando las  medidas  materiales  y  legales  para  su protección.  El  PPT podrá
contemplar la participación de la entidad contratante en la explotación de esos derechos en un porcentaje proporcionado
al grado de financiación que haya aportado para desarrollar una nueva patente. En todo caso, la entidad contratante
mantendrá, para ella y las demás de su sector público, durante un plazo ilimitado, los derechos de uso, modificación y
evolución sobre los nuevos bienes, servicios y/o tecnologías desarrolladas. En el CCP (apartado T) de cada contrato, se
podrán establecer  condiciones concretas  sobre los derechos de propiedad intelectual  e  industrial  que se generen o
utilicen durante la ejecución del contrato y con posterioridad al plazo de duración de éste.

Igualmente, el contratista será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad intelectual, industrial o comercial
de  los  materiales,  procedimientos  y  equipos de  terceros  utilizados  por él  en  la  realización  del  contrato,  y  deberá
indemnizar al  Ayuntamiento de todos los daños y perjuicios que para éste puedan derivarse de la interposición de
reclamaciones  por  estos  motivos,  incluidos  los  gastos  de  los  que  eventualmente  puedan  dirigirse  contra  la
Administración.

El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta cláusula será considerado incumplimiento contractual  muy
grave con las consecuencias indemnizatorias y de penalizaciones previstas en las cláusulas 50 y 51 de este pliego.

56. ALTA DE INSTALACIONES

En aquellos contratos de servicios cuyo objeto sea la ejecución de instalaciones de redes u otros servicios sujetos a
algún tipo de autorización administrativa, o la reparación de éstas, serán de cuenta y cargo del contratista la realización
de todas las gestiones y trámites necesarios, incluidos pagos de tasas y derechos, y redacción de los proyectos que haya
que  presentar  en  los  Organismos  competentes  o  empresas  titulares,  a  efectos  de  obtener  el  alta  y  permiso  de
funcionamiento de las instalaciones, los enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas, y en
general  todo  lo  necesario  para  el  funcionamiento  adecuado  y  legalizado  de  las  instalaciones.  La  documentación
correspondiente a estas gestiones se entregará en original al  órgano de contratación antes de formalizar el  acta de
recepción.

Una vez dadas de alta las instalaciones,  el  contratista deberá ponerlas en marcha en presencia del responsable del
contrato  y  del  personal  de  la  entidad  contratante  que  deba  hacerse  cargo  del  funcionamiento,  mantenimiento  y
conservación  de  los  bienes  instalados,  dándoles  todas  las  instrucciones  y  formación  precisas  para  su  correcto
funcionamiento.

57. PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía será el establecido en el CCP del contrato (apartado U) o el ofertado por el adjudicatario si es
superior por haber sido éste uno de los criterios de valoración de las ofertas. 

En defecto de lo anterior, se fija un plazo de garantía de UN AÑO a contar desde el día siguiente al de la firma del acta
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de recepción o desde la resolución anticipada del  contrato,  para los trabajos realizados y recibidos antes  de dicha
resolución. En este último caso el órgano de contratación podrá reducir el plazo de garantía, tras los informes técnicos
correspondientes, si decide continuar la ejecución del contrato con otro contratista o con sus propios medios.

Durante este plazo de garantía deberá el contratista corregir los errores o deficiencias que se detecten en los trabajos
realizados y supongan un incumplimiento de las exigencias establecidas en este contrato. Si no lo hiciese, se ejecutarán
por el propio Ayuntamiento y a costa del contratista los trabajos necesarios para corregir dichos errores o deficiencias si
éste no lo hace directa e inmediatamente.

Transcurrido el plazo de garantía sin que el órgano de contratación formule objeción alguna, quedará extinguida la
responsabilidad del contratista, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieran
serle imputables al contratista por los vicios, defectos u omisiones en que hubieran podido incurrir como consecuencia
de su actuación, en especial, en los contratos para la redacción de proyectos de obras, los errores o deficiencias que se
detecten durante la ejecución de las obras correspondientes. 

58. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de garantía y habiendo cumplido satisfactoriamente el contratista sus obligaciones en la ejecución
del contrato y durante el plazo de garantía, se procederá de oficio a la cancelación o devolución de la garantía definitiva
al contratista, previo informe del responsable acreditativo de tal  cumplimiento.  La garantía definitiva será también
devuelta cuando se resuelva el contrato sin responsabilidad para el contratista.

Antes de esa devolución, la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato comprobará que el
contratista ha cumplido todas las obligaciones que, sean legal o contractualmente exigibles. Por su parte, también se
recabará  el  previo  informe  del  responsable  acreditativo  de  tal  cumplimiento.  Tales  trámites  deben  cumplirse
específicamente antes de proceder a la devolución de la garantía definitiva de cada contrato. 

El trámite de devolución de la garantía deberá quedar sustanciado en el plazo de dos meses, de acuerdo a lo previsto en
el artículo 111 de la LCSP. Pasado dicho plazo, el  contratista tendrá derecho a percibir los intereses legales de la
garantía desde la finalización de dicho plazo. Se dictará de oficio el acuerdo de devolución de aquélla o de cancelación
del aval o seguro de caución, conforme a lo establecido en el citado precepto y el 65 del RGLCAP.

Si,  transcurrido un año desde la fecha de terminación del  contrato,  y  vencido el  plazo de garantía,  no se hubiera
realizado la recepción formal y la liquidación por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la
devolución o cancelación de las garantías una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 110. Este
plazo será de seis meses cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 100.000 euros, o cuando el contratista
reúna los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 800/2008,
de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla
tales requisitos, el plazo se reducirá a seis meses.

59. RESOLUCIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. CAUSAS Y PROCEDIMIENTO
A. CAUSAS DE RESOLUCIÓN

Son causas de resolución anticipada del contrato, al amparo de lo previsto en los artículos 211 y 313 de la LCSP, y en
este pliego, las siguientes:

1.  La muerte o incapacidad sobrevenida del  contratista individual o  la  extinción de la  personalidad jurídica de la
sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en este pliego en el caso de fusión de empresas en la cláusula 38.
2. Incurrir el adjudicatario en una causa sobrevenida de prohibición para contratar.
3. Declaración del adjudicatario en concurso de acreedores o la declaración de insolvencia en cualquier procedimiento.
4. El mutuo acuerdo entre el órgano de contratación y el contratista. La resolución por mutuo acuerdo sólo podrá tener
lugar cuando no concurra otra causa de resolución que sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés
público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.
5. No comenzar la ejecución en el plazo de un mes desde su formalización si el contrato se tramitó por el procedimiento
de  urgencia,  salvo  que  el  retraso  se  deba  a  causas  ajenas  a  las  partes  contratantes  y  así  se  acreditase  en  la
correspondiente resolución motivada.
6.  El  desistimiento  antes  de  iniciar  la  prestación  del  servicio  o  la  suspensión  por  causa  imputable  al  órgano  de
contratación de la iniciación del contrato por plazo superior a cuatro meses a partir de la fecha señalada en el mismo
para su comienzo.
7. El desistimiento, una vez iniciada la prestación del servicio o la suspensión del contrato, por plazo superior a ocho
meses acordada por el órgano de contratación.
8. Reincidir en incumplimientos contractuales tipificados de muy graves en este pliego o en el PPT.
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En el caso de infracciones muy graves, el órgano de contratación podrá instar la resolución del contrato directamente si,
a la vista de lo actuado se estima que la penalización no será suficiente para compeler al contratista a subsanar la
deficiencia  que  la  motiva,  o  si  la  infracción  lo  es  de  una  condición  especial  de  ejecución  de  carácter  social  o
medioambiental o de las reglas establecidas en este pliego para la subcontratación. Si opta por imponer la penalización
prevista, iniciará el procedimiento de resolución si en el plazo máximo de diez días a contar desde la notificación de la
misma no realiza las actuaciones necesarias para tal subsanación.
9. No remediar las deficiencias detectadas al realizar la recepción en el plazo o plazos concedidos al efecto.
10.  El  impago,  durante  la  ejecución  del  contrato,  de  los  salarios  por  parte  del  contratista  a  los  trabajadores  que
estuvieran  participando  en  la  ejecución  del  contrato,  o  el  incumplimiento  de  las  condiciones  establecidas  en  los
Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato. Se optará por imponer
la penalización como incumplimiento contractual muy grave cuando por el tiempo que reste de ejecución del contrato u
otras circunstancias concurrentes, se estime que la resolución del contrato causará mayores perjuicios al interés general
que la continuación del contrato.
11. La necesidad de acometer modificaciones en el contrato que no sea legalmente posible encajar en una modificación
contractual de acuerdo con lo establecido en la cláusula 36.
12.  En  los  contratos  plurianuales  cofinanciados,  no  recibir  la  entidad  contratante  la  subvención  prevista  para  la
anualidad correspondiente o recibir una cantidad sensiblemente inferior a la prevista. No obstante, en este supuesto,
ambas partes  pueden pactar  la  suspensión de la ejecución del  contrato o la  modificación del  plan de trabajo para
adaptarlo a la financiación efectivamente disponible.
13. La demora en el pago por parte del órgano de contratación por plazo superior a ocho meses.
14. El incumplimiento por el adjudicatario de la obligación de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no
siendo públicos o notorios estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del
mismo, salvo que el órgano de contratación, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del  contrato, no lo estime
aconsejable (112 RLCAP).
15. El incumplimiento grave de las obligaciones que le incumbieren en materia de protección de datos personales a los
que hubiera tenido acceso con ocasión del contrato, calificadas como esenciales en este Pliego.
16. Los contratos complementarios quedarán resueltos, en todo caso, cuando se resuelva el contrato principal. El caso
de contratos  dirección  de  obras,  control  y  vigilancia  de  obras,  o  trabajos  similares  que  se  hayan adjudicado con
anterioridad al contrato principal y resulten adjudicatario una empresa vinculada o que forman parte del mismo grupo
de empresas que el contrato sobre el que se ha actuar, se resolverá el contrato complementario. En este supuesto el
adjudicatario tendrá derecho a la devolución de la garantía definitiva y al abono de los gastos ocasionados que se
acrediten. Si durante la ejecución del contrato de control y vigilancia de las obras, y el adjudicatario pasa a formar parte
del grupo de empresas al que pertenezca el adjudicatario de la obra, se procederá igualmente a la resolución del contrato
de  control  y  vigilancia.  En  este  caso,  el  adjudicatario  únicamente  tendrá  derecho  a  la  devolución  de  la  garantía
definitiva, salvo que conforme al resultado de la liquidación deba quedar afectada a alguna responsabilidad derivada de
la ejecución del contrato.

B. APLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE RESOLUCIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA ACORDARLA

1. La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento dará siempre lugar a la resolución del contrato.
2. Dará también lugar siempre a la resolución del contrato las modificaciones del contrato en los casos en que no se den
las circunstancias legalmente establecidas y recogidas en la cláusula 36 de este pliego. Las modificaciones no previstas
en el contrato cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en cuantía que exceda del 20% del precio
inicial del contrato, IVA excluido, serán potestativas para cualquiera de las partes.
3. El impago por parte del contratista de los salarios de los trabajadores dará lugar a la resolución, con carácter general,
a instancia de los representantes de los trabajadores de la empresa contratista. No obstante, cuando los trabajadores
afectados por el impago de salarios tengan derecho de subrogación laboral legal o convencionalmente reconocido y el
importe de los salarios adeudados por la empresa contratista supere el 5 % del precio de adjudicación del contrato, la
resolución podrá ser acordada directamente por el órgano de contratación de oficio.
4. En los restantes casos, la resolución podrá instarse por aquella parte a la que no le sea imputable la circunstancia que
diera lugar a la misma, aunque en los supuestos de modificaciones que excedan el 20% del precio inicial del contrato, el
órgano de contratación también puede instar la resolución.
5.  La  resolución  se  acordará  por  el  órgano  de  contratación,  de  oficio  o  a  instancia  del  contratista,  tramitando el
procedimiento siguiente (artículo 109 del RGLCAP):

a. Petición motivada del contratista cuando sea éste quien intima la resolución del contrato.
b.  Informe  del  responsable  del  contrato  a  la  propuesta  del  contratista  o  proponiendo  iniciar  expediente  de
resolución, indicando la causa de resolución y la parte que considera responsable de la misma. Este informe
incluirá la propuesta de medidas para garantizar la utilidad y seguridad de lo ejecutado hasta ese momento y/o
evitar daños materiales o personales; igualmente propondrá las medidas adecuadas para evitar cualquier trastorno
al servicio afectado por el contrato.
c. Acuerdo de inicio del expediente de resolución por parte del órgano de contratación y adopción de las medidas
necesarias a los efectos de seguridad y, en caso, garantía del funcionamiento de los servicios de interés general.
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d.  Audiencia  al  contratista  por  plazo  de  DIEZ DÍAS NATURALES para  que  formule  las  alegaciones  que
considere oportunas.  El mismo plazo de audiencia se concederá al  avalista si  se prevé la incautación de la
garantía definitiva del contrato.
e. Informe a las alegaciones por parte del responsable del contrato y de la unidad encargada del seguimiento y
ejecución del contrato sobre la concurrencia de causa de resolución y qué parte se considera responsable de la
misma.
f. Informe del servicio jurídico correspondiente.
g. Acuerdo de resolución por parte del órgano de contratación.
h.  Sometimiento  de  la  cuestión  al  Consello  Consultivo  de  Galicia  si  se  formuló  oposición  por  parte  del
contratista.
i.  Resolución final  y ejecutiva por parte del  órgano de contratación, sin perjuicio de la interposición de los
recursos que estime oportuno el contratista.

60. ACTUACIONES ANTES LA RESOLUCIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO Y EFECTOS DE LA MISMA

A. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE LOS SERVICIOS

De manera inmediata a la comunicación del inicio del expediente de resolución, el contratista deberá adoptar a su costa,
de  acuerdo  con  el  responsable  del  contrato,  las  medidas  necesarias  para  garantizar  la  utilidad  y  seguridad  de  lo
ejecutado hasta ese momento y/o evitar daños; igualmente deberá adoptar las medidas adecuadas para evitar cualquier
trastorno al servicio o servicios afectados por el contrato. Ello sin perjuicio de que pueda realizar las alegaciones que
estime oportuna al expediente de resolución anticipada del contrato.

Dentro  de los  TRES DÍAS HÁBILES desde  la  fecha de notificación del  acuerdo inicio del  expediente  podrá,  en
presencia del responsable del contrato o de quien designe el órgano de contratación, retirar el material de que fuera de
su exclusiva propiedad y no resulte necesario a los efectos indicados en el párrafo anterior. A partir de ese momento, la
entidad contratante podrá disponer de los no retirados con libertad, entendiéndose que el contratista renuncia a todos sus
derechos sobre dichos bienes.

El  responsable  del  contrato,  con  la  asistencia  del  órgano  responsable  del  control  de  la  ejecución  material  y  del
contratista, levantará un acta en el que se refleje el estado en el que se encuentran los trabajos y bienes afectos al
contrato en el momento de acordarse el  inicio del expediente de resolución y tras la posible retirada por parte del
contratista de bienes de su propiedad.

La resolución anticipada de un contrato parcialmente ejecutado dará derecho al contratista a percibir el precio de los
trabajos que efectivamente hubiera realizado con arreglo al contrato y que hubiesen sido recibidos por el órgano de
contratación,  sin  perjuicio  de  las  penalizaciones  e  indemnizaciones  que  se  le  deban  reclamar  de  acuerdo  con  lo
establecido en este pliego si la resolución es por causa que le sea imputable.

B. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN

La resolución de los contratos suscritos al amparo del presente pliego surtirá los efectos establecidos en los artículos
213 y 3013 a 315 de la LCSP y disposiciones de desarrollo aplicables.
1. Cuando la causa de resolución sea la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual la Administración
podrá acordar la continuación del contrato con sus herederos o sucesores.
2. Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo válidamente
estipulado por ellas.
3. En los demás casos, la resolución implicará la indemnización de daños y perjuicios por parte del responsable de la
causa de resolución. En todos los supuestos de resolución del contrato por causa imputable al contratista se incautará la
totalidad de la garantía definitiva que tuviese depositada, con independencia de la cuantía de la indemnización que se le
reclame. En caso de impago de la diferencia entre el importe de la garantía y la cantidad reclamada en concepto de
daños y perjuicios, se reclamará la cantidad correspondiente por vía de apremio.
4.  En  los  supuestos  de  resolución  del  contrato  por  causa  imputable  al  órgano  de  contratación,  el  régimen
indemnizatorio, será el siguiente:

a.  La  resolución  del  contrato  por  falta  de  habilitación  del  crédito  necesario  en  el  ejercicio  siguiente  al  de
adjudicación en el  caso de los contratos tramitados anticipadamente al amparo de la facultad prevista en la
cláusula 4 de este pliego, dará lugar a la indemnización por parte de la entidad contratante por los daños y
perjuicios  que acredite  le  ha  causado la  resolución del  contrato,  hasta  un máximo del  1% de los  importes
pendientes de ejecución.
b. En el supuesto de suspensión de la iniciación de la ejecución del contrato por tiempo superior a 4 meses, o
desistimiento de la misma antes de su inicio, el contratista tendrá derecho a percibir por todos los conceptos una
indemnización del 3% del precio de adjudicación, IVA excluido.
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c. En caso de desistimiento una vez iniciada la prestación o suspensión de la ejecución del contrato por plazo
superior a 8 meses,  el  contratista tendrá derecho al 6% precio de adjudicación del contrato de los servicios
dejados de prestar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por servicios dejados de
prestar  los  que  resulten  de  la  diferencia  entre  los  reflejados  en  el  contrato  primitivo  y  sus  modificaciones
aprobadas, y los que hasta la fecha de notificación del desistimiento o de la suspensión se hubieran prestado.
d.  En el  caso de insuficiencias técnicas,  errores  materiales,  omisiones e  infracciones de preceptos legales  o
reglamentarios  que  le  sean  imputables  al  contratista  en  cualquier  tipo  de  proyectos,  estudios,  memorias  o
documentos similares,  se estará a las indemnizaciones establecidas  en el  artículo 315 LCSP o superiores  si
hubieran sido ofrecidas por el contratista por haber sido este un criterio de adjudicación.
e. En el caso de que el contrato hubiera incluido la adquisición de bienes de cualquier tipo que debieran pasar a
propiedad de la entidad contratante a la finalización del contrato, una vez extinguido el contrato, aquellos que ya
estuvieran amortizados pasarán a propiedad de la entidad contratante. De existir bienes pendientes de amortizar,
la entidad contratante se hará cargo de los mismos asumiendo el importe pendiente, en los términos establecidos
en el PPT y previa presentación por parte del contratista de las facturas correspondientes.

C. ACTUACIONES EN GARANTÍA DE LOS INTERESES GENERALES

Cuando la resolución de un contrato suscrito al amparo del presente pliego pueda afectar directamente a la prestación de
servicios  de  interés  general,  el  inicio  del  expediente  de  resolución  del  contrato  implicará  automáticamente  la
intervención del contrato por parte del órgano de contratación y el acceso inmediato a la posesión de los elementos
afectos a la ejecución del contrato, incluidos, en su caso, los pendientes de completar su amortización, así como la
finalización de la autorización al contratista para el acceso y utilización de los mismos, salvo a los efectos indicados en
el apartado A de esta cláusula.

El órgano de contratación intervendrá el contrato y adoptará las medidas que estime necesarias para evitar daños en lo
ejecutado y salvaguardar el interés público, en especial, para evitar perjuicios en los servicios de interés general que se
pudieran ver afectados. Estas medidas podrán consistir en realizar los trabajos pendientes por sus propios servicios;
acordar la continuación del contrato por el contratista siguiente en la licitación, previa aceptación por su parte; o iniciar
un nuevo procedimiento de contratación, que será tramitado por procedimiento de urgencia.

Se consideran a estos efectos de interés general los contratos que se celebren en ejecución del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, tanto por su objetivo de impulsar la recuperación económica y la transformación de la
economía  española,  como por estar  financiados por fondos de  la  unión europea  cuya ejecución es  imprescindible
ejecutar en los plazos que se establecen en cada fondo. Igualmente podrán tener esta consideración las inversiones
financiadas por otro tipo de fondos que haya que justificar en determinado plazo que no se pude alcanzar de seguir la
tramitación ordinaria del procedimiento de resolución de los contratos.

Todo  ello  sin  perjuicio  de  los  derechos  del  contratista  a  oponerse  a  la  resolución  anticipada  de  contrato  y  a  la
indemnización en su favor que pudieran proceder, oposición que no tendrá efectos suspensivos sobre las actuaciones
que el órgano de contratación considere necesario realizar para atender las circunstancias descritas.

------------------

ANEXO I.
ORGANISMOS EN LOS QUE OBTENER INFORMACIÓN RELATIVA OBLIGACIONES SOCIALES Y

LABORALES, PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y FISCALIDAD (Art. 129 de la LCSP).

▪INFORMACIÓN  EN  MATERIA  DE  PROTECCIÓN  DEL  EMPLEO,  CONDICIONES  DE  TRABAJO  Y
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, en:

-Ministerio de Social y Economía Social.
Dirección General de Trabajo
www.empleo.gob.es/
C/ Pío Baroja nº 6
28009-Madrid
Telf: 913 631 801/2

- Consellería de Promoción del Empleo e Igualdad
Dirección General de Relaciones Laborales
https://empregoeigualdade.xunta.gal/relacions-laborais/
https://empregoeigualdade.xunta.gal/seguridade-saude-laboral/
Edificio administrativo de San Lázaro, s/n
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15781-Santiago de compostela
Telf: 881 995 809

▪ INFORMACIÓN SOBRE LAS OBLIGACIONES GENERALES RELATIVAS A FISCALIDAD en:

- Administración Tributaria del Estado
www.aeat.es/
Telf: 901 335 533 / 915 548 770
Servicio automático: 901 121 224 / 915 357 32

-Agencia Tributaria de Galicia
https://www.atriga.gal/
Calle Pastoriza, 8, 1ª, 3ª y 4ª planta
15781 Santiago de Compostela, A Coruña
Telf: 881 955 800

▪  INFORMACIÓN  SOBRE  LAS OBLIGACIONES  GENERALES RELATIVAS  A PROTECCIÓN  DEL MEDIO
AMBIENTE en:

- Ministerio para la Transición Ecológica.
Oficina de Información ambiental:
Plaza San Juan de la Cruz, s/n 28003 Madrid
Teléfonos: 91 597 65 77 / 78 Fax: 91 597 59 81
Registro General Plaza San Juan de la Cruz, s/n Teléfono: 91 597 62 41 Paseo Infanta Isabel, 1
Teléfono: 91 347 53 60 / 59

-Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda
- Dirección General de Calidad Ambiental, Sostenibilidad y Cambio Climático
Edificio administrativo de San Lázaro, s/n
15781-Santiago de compostela
Telf: 981 541 705

▪ INFORMACIÓN SOBRE LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO en:
- Ministerio Igualdad.
Instituto de las Mujeres.
https://www.inmujeres.gob.es/
C/ Pechuan, 1.
28002 Madrid.
Teléfono: 914 528 500.

-Consejería de Promoción de Empleo e Igualdad
Secretaría General de la Igualdad
https://igualdade.xunta.gal/
Edificio administrativo de San Lázaro, s/n
15781-Santiago de compostela
Telf: 981 957 691

▪ INFORMACIÓN  GENERAL  SOBRE  LAS  DISPOSICIONES  VIGENTES  EN  MATERIA  DE  INSERCIÓN
SOCIOLABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Y A LA OBLIGACIÓN DE CONTRATAR A UN
NÚMERO O PORCENTAJE ESPECÍFICO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD en:

- Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
- Dirección General de Discapacidad.
Real Patronato sobre Discapacidad / Oficina de Atención a la Discapacidad
C/ Serrano nº 140
28006 – Madrid
Telf: 917 452 459

- Ministerio de Trabajo y Economía Social
- Servicio Público de Empleo Estatal.
Servicios Centrales:
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c/ Condesa de Venadito nº 9.
28027 – Madrid
Telf: 915 859 888 (Servicios Centrales) / 901 119 999 (Atención a las personas) / 901 010 121 (Atención a las 
empresas)

- Consellería de Política Social
- Dirección General de Personas con Discapacidad
Avenida Fernando de Casas Novoa, 35, bajo (Edificio SL35)
15707 Santiago de Compostela
Telf.: 981 541 806

ANEXO II
PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO, SIMPLIFICADO Y SIMPLIFICADO ABREVIADO

a CONFIGURACIÓN GENERAL

El procedimiento abierto será la forma habitual de contratación de servicios por parte de esta entidad, de manera que
todo empresario que reúna los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en la cláusula 9 de este pliego de cláusulas
administrativas particulares (PCAP) tipo y en los respectivos apartados del CCP de cada contrato, podrá presentar su
oferta.

El contrato se adjudicará a la oferta más ventajosa de acuerdo con el criterio o criterios objetivos que para valorar éstas
se establezcan para cada lote en el apartado L del CCP de cada contrato, en relación con la cláusula 17 del PCAP. En
este procedimiento no se admitirá ninguna negociación de los términos del contrato con los licitadores.

1. A. ABIERTO SIMPLIFICADO

Se podrá utilizar el procedimiento abierto simplificado que regula el artículo 159 de la LCSP en los contratos de valor
estimado igual o inferior a la cantidad que prevea dicho precepto legal en el momento de cada licitación. Para poder
participar en este procedimiento es necesario que las empresas estén inscritas en  Registros Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público (  ROLECSP  )   o registro autonómico equivalente.

No obstante, será suficiente con haber solicitado tal inscripción, junto con la documentación preceptiva para ello, con
anterioridad a la fecha final de presentación de las ofertas,  lo que se acreditará mediante la aportación del acuse de
recibo de la solicitud emitido por el correspondiente Registro y con una declaración responsable del licitador de haber
aportado la documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación (artículo 159.4.a) de la
LCSP). En  este caso, la mesa de contratación requerirá al  licitador para que justifique documentalmente todos los
extremos referentes a su aptitud para contratar recogidos en el artículo 159.4.f) de la LCSP.

1. B. ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO O SUMARIO

Se utilizará este procedimiento en los contratos de valor estimado inferior a la cantidad que prevea en la LCSP en el
momento de cada licitación. En este procedimiento los licitadores no precisan acreditar su solvencia, pero sí disponer de
ella y tener capacidad de obrar y, en su caso, la habilitación profesional que se exija, así como estar inscritas en el
ROLECSP o Registro autonómico equivalente, en los mismos términos indicados en el apartado anterior.

No se utilizará este procedimiento en los contratos de prestaciones de carácter intelectual, en general, los de consultoría,
urbanismo, arquitectura e ingeniería.

2.- PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

2. A. PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO

El plazo general de presentación de las proposiciones para los contratos que regula el presente pliego será de QUINCE
DÍAS NATURALES a  contar  desde  el  siguiente  a  la  publicación  del  anuncio  de  licitación  en  el  en  el  perfil  de
contratante del órgano de contratación, alojado en la Plataforma de Contratos del Sector público (PCSP).
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En los contratos sometidos a regulación armonizada el plazo será de TREINTA DÍAS NATURALES a contar desde la
fecha de remisión del anuncio a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. Esta fecha se hará constar en los
demás anuncios. En estos procedimientos, la publicación de la licitación en el perfil de contratante debe hacerse, en
todo caso, con una antelación mínima de VEINTISEIS DÍAS NATURALES, salvo en los casos en los que se hubiera
enviado un anuncio de información previa al DOUE, en cuyo caso el plazo para presentar ofertas será de QUINCE
DÍAS NATURALES, siempre que  este  anuncio  se hubiera  remitido con una  antelación máxima de doce  meses y
mínima de treinta y cinco días.

2.B. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO y SIMPLIFICADO ABREVIADO

En caso de utilizar el procedimiento simplificado, el plazo para presentar ofertas será de QUINCE DÍAS NATURALES
a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante, plazo que será de DIEZ
DÍAS HÁBILES en el caso de que el procedimiento a utilizar sea el simplificado abreviado o sumario.

3.- VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

a.1 La valoración de las ofertas se realizará generalmente con criterios matemáticos, para agilizar y objetivar más la
adjudicación. Con esos mismos objetivos, en el procedimiento abierto simplificado y simplificado abreviado sólo
se utilizarán criterios de valoración matemática.

a.2 La utilización de criterios de valoración no matemática solo será admitida cuando se estime necesario completar
con las ofertas de los licitadores las características y alcance de las prestaciones o los medios materiales y humanos
necesarios para satisfacerlas, por tratarse de contratos que no se hayan tramitado anteriormente o entender que se
han podido producir innovaciones tecnológicas, sociales o medioambientales que pueden ofertar los licitadores y
mejorar con ello sensiblemente la calidad de las prestaciones objeto del contrato.

a.3 Cuando la selección de la oferta económicamente más ventajosa se realice mediante un único criterio, éste ha de ser
necesariamente un criterio relacionado con los costes, bien sea el precio o la rentabilidad.

El precio sólo podrá ser el único criterio de adjudicación cuando, además de no tratarse de un contrato en los que la Ley
exige la utilización de más de un criterio (art. 145.3 de la LCSP), se estime que no es necesario introducir variaciones
en las características de los servicios objeto del contrato tal y como se define en la documentación técnica del mismo.

En todo caso, el precio o la rentabilidad han de ser siempre un criterio de valoración en todos los contratos (art. 145.2
final LCSP), atribuyendo siempre la máxima puntuación prevista para valorar este criterio a la oferta que proponga el
precio más bajo.

a.4 Cuando se utilice más de un criterio, en el apartado L del CCP del contrato de que se trate se establecerán para cada
lote los más adecuados a las características y circunstancias que concurran en la ejecución del contrato de que se
trate. Estos criterios serán seleccionados por la Unidad o Servicio que gestiona la contratación entre los que se
recogen en  la  cláusula  17 del  PCAP, con  la  puntuación  y forma de valoración  que  se  indican,  atendidas  las
circunstancias de cada caso concreto. En la memoria justificativa de cada contrato se motivará la vinculación de los
criterios elegidos con el objeto del contrato y su virtualidad para seleccionar la mejor oferta en relación calidad
precio.

En todo caso, la puntuación correspondiente a los criterios valorables matemáticamente ha de representar como regla
general al menos el 60% de la puntuación total, para promover una mayor objetividad en la adjudicación.

Cuando excepcionalmente, y con una motivación adecuada en la memoria justificativa del contrato, se estime necesario
que el peso de los criterios de valoración técnica hayan de tener un peso igual o superior al 50% de la puntuación total,
deberá realizarse la valoración de aquéllos, por un COMITÉ DE EXPERTOS con la composición y funcionamiento de
este comité se regula en la cláusula 21 del PCAP tipo.  

a.5 Cuando uno de los criterios de valoración sea la propuesta de mejoras, se especificarán en el CCP (apartado LL.1)
aquellas  concretas  que  se  van  a  admitir  en  el  contrato  de  que  se  trate,  con  los  requisitos,  modalidades  y
características  de  las  mismas,  así  como su  necesaria  vinculación  con  el  objeto  del  contrato.  Cuando  para  la
valoración de las ofertas se utilicen solo criterios de valoración matemáticos, se podrán establecer límites concretos
a las mejoras que se puedan ofertar; si se utilizan criterios matemáticos combinados con criterios de valoración
técnica, el límite de las mejoras será el que se fije en el pliego para considerar una oferta desproporcionada en este
criterio o en su conjunto.

PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO
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1. CONFIGURACIÓN GENERAL

El órgano de contratación puede acordar la adjudicación del contrato por el procedimiento restringido regulado en los
artículos  160  a  165 de  la  LCSP,  cuando  la  ejecución  de  las  prestaciones  objeto  del  contrato  requiera  especiales
condiciones de solvencia, o bien cuando sea previsible la presentación de un número muy elevado de solicitudes de
participación en el procedimiento, que pudiera dificultar o demorar extraordinariamente el examen de las ofertas y la
adjudicación del contrato. No se abonarán primas o compensaciones por concurrir a este procedimiento.

No se puede realizar ningún tipo de negociación con los candidatos

2. SELECCIÓN DE LOS LICITADORES. SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN

Podrá  presentar  solicitud  de  participación  cualquier  empresario que  reúna los  requisitos  de  capacidad  y  solvencia
establecidos en el CCP del contrato. A tal efecto deberán presentar una solicitud de participación, en el modelo que se
establece como anexo III.A de este  CCP, junto con los documentos acreditativos de su personalidad,  capacidad y
solvencia, a través del Documento Europeo Único de Contratación y la declaración responsable complementaria que se
recoge en los anexos I y II de este CCP.

El plazo para presentar las candidaturas o solicitudes de participación y los documentos de personalidad, capacidad y
solvencia será el suficiente para la adecuada elaboración de las proposiciones en función del alcance y complejidad del
contrato. Ese plazo será como mínimo de QUINCE DÍAS NATURALES desde la publicación del anuncio en el perfil
de contratante si se trata de un contrato no sometido a regulación armonizada, y de TREINTA DÍAS NATURALES
desde la fecha de envío del anuncio al DOUE, de estar por su cuantía a regulación armonizada.

Los criterios objetivos de solvencia para realizar la selección de los candidatos que serán invitados presentar ofertas,
serán los indicados en el CCP del contrato de que se trate (apartado J.1), eligiendo y ponderando los que se estimen más
adecuados, preferentemente de entre los siguientes de los previstos en la cláusula 9.B.2 del PCAP tipo.

a Mayor número de contratos de características similares al que es objeto de la licitación, ejecutados por el
licitador en los TRES últimos ejercicios.

b Mayores  instalaciones  técnicas  y medios  de estudio,  materiales  y  humanos,  para  desarrollar  proyectos  de
investigación y desarrollo y control de calidad en el campo de trabajos objeto del contrato.

c Mayor cualificación y experiencia del personal fijo de la empresa en la realización de los trabajos objeto del
contrato de que se trate.

La selección de los candidatos  a  las que se invitará a  presentar  oferta,  se realizará por la  mesa contratación, por
delegación del órgano de contratación que se entiende efectuada al aprobar el cuadro de este pliego tipo. La Mesa, que
comprobará la personalidad y solvencia de los solicitantes y valorará los criterios de selección de las empresas a las que
se invitará a presentar oferta. Serán seleccionados para presentar ofertas un número de empresarios que se especificará
en el CCP (apartado J.2); como regla general, no serán menos de 5 ni más de a 10. El Presidente de la Mesa, de acuerdo
con la clasificación realizada por la misma remitirá invitación por escrito a los candidatos seleccionados, que tendrán
los requisitos que señala el artículo 163 de la LCSP, salvo aquellos de los que ya dispusiera por recogerlos el CCP y no
haberse modificado.

3. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

El plazo para presentar ofertas en el procedimiento restringido será el suficiente para la adecuada elaboración de las
proposiciones,  en  función  del  alcance  y  complejidad  del  contrato.  Este  plazo  no  será  inferior  a  DIEZ  DÍAS
NATURALES contados  desde  la  fecha  del  envío  de  la  invitación  a  tal  efecto  a  los  contratistas  que  hayan  sido
seleccionados, si el contrato no está sometido a regulación armonizada y de VEINTICINCO DÍAS NATURALES si lo
estuviera.  Plazo que también será de DIEZ DÍAS NATURALES si  el  contrato hubiera sido objeto de anuncio de
información previa con los requisitos que establece el artículo 156.3.a) de la LCSP.

4.- VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

La valoración de las ofertas presentadas por los licitadores previamente seleccionados, se realizará de acuerdo con los
criterios que se establezcan en el CCP para el contrato o lote de que se trate, elegidos de entre los previstos en el CCP
para el procedimiento abierto, por el procedimiento general regulado en el PCAP tipo.

PROCEDIMIENTOS CON NEGOCIACIÓN
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1 CONSIDERACIONES GENERALES

Sólo se utilizará el procedimiento negociado cuando se justifique en el expediente la concurrencia de alguna de las
circunstancias  previstas  en  los  artículos  167 y  168 de  la  LCSP,  interpretándose  de  manera  estricta  los  supuestos
señalados en el  artículo 168 para recurrir  al  procedimiento negociado sin publicidad. También se podrá utilizar  el
procedimiento negociado sin publicidad por razón de imperiosa urgencia previsto en el artículo 168.b) de la LCSP, para
los  contratos  de  obras,  suministros  o  servicios  que  tengan  por  objeto  la  mejora  energética  de  sus  edificios  e
instalaciones, con las especialidades que se establecen en el artículo 30 del Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de
medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de
medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural.

La  adjudicación  recaerá  en  el  licitador  justificadamente  elegido  por  el  órgano  de  contratación,  tras  negociar  las
condiciones del contrato con uno o varios candidatos. Se dejará constancia por escrito de las invitaciones cursadas, de
las ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación.

2. SELECCIÓN DE EMPRESARIOS EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN CON NEGOCIACIÓN

Podrá  presentar  solicitud  de  participación  cualquier  empresario que  reúna los  requisitos  de  capacidad  y  solvencia
establecidos en el CCP del contrato. A tal efecto deberán presentar una solicitud de participación, en el modelo que se
establece como anexo III.A de este  CCP, junto con los documentos acreditativos de su personalidad,  capacidad y
solvencia, a través de la declaración responsable o del Documento Europeo Único de Contratación que se recogen en
los anexos I y II de este CCP.

El plazo para presentar las candidaturas o solicitudes de participación y los documentos de personalidad, capacidad y
solvencia será el suficiente para la adecuada elaboración de las proposiciones en función del alcance y complejidad del
contrato. Ese plazo será como mínimo de QUINCE DÍAS NATURALES desde la publicación del anuncio en el perfil
de contratante si se trata de un contrato no sometido a regulación armonizada, y de TREINTA DÍAS NATURALES
desde la fecha de envío del anuncio al DOUE, de estar por su cuantía a regulación armonizada.

Los candidatos serán seleccionados de acuerdo con los criterios de solvencia que en cada caso se señalen en el CCP
(apartado J.1),  eligiendo y ponderando los que se estimen más adecuados,  de entre los  previstos  para acreditar  la
solvencia  en  la  LCSP,  eligiendo  y  ponderando  los  que  se  estimen  más  adecuados,  preferentemente  de  entre  los
siguientes de los previstos en la cláusula 9.B.2 del PCAP tipo.

a.a Mayor número de contratos de características similares al que es objeto de la licitación, ejecutados por
el licitador en los TRES últimos ejercicios.

a.b Mayores instalaciones técnicas y medios de estudio, materiales y humanos, para desarrollar proyectos
de investigación y desarrollo y control de calidad en el campo de trabajos objeto del contrato.

a.c Mayor cualificación y experiencia del personal fijo de la empresa en la realización de los trabajos
objeto del contrato de que se trate.

La selección de los candidatos  a  las que se invitará a  presentar  oferta,  se realizará por la  mesa contratación, por
delegación del órgano de contratación que se entiende efectuada al aprobar el cuadro este pliego tipo. La Mesa, que
comprobará la personalidad y solvencia de los solicitantes y valorará los criterios de selección de las empresas a las que
se invitará a presentar oferta. Serán seleccionados para presentar ofertas un número de empresarios que se especificará
en el CCP (apartado J.2); como regla general, no serán menos de 3 ni más de a 10. El Presidente de la Mesa, de acuerdo
con la clasificación realizada por la misma remitirá invitación por escrito a los candidatos seleccionados, que tendrán
los requisitos que señala el artículo 163 de la LCSP, salvo aquellos de los que ya dispusiera por recogerlos el CCP y no
haberse modificado.

Posteriormente con los candidatos seleccionados se realizará la fase de negociación.

3. SELECCIÓN DE EMPRESARIOS EN EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

Se cursarán invitaciones por medios electrónicos al menos a CINCO empresas que reúnan los requisitos de capacidad,
solvencia y habilitación previstos en la  cláusula 9  del PCAP tipo del órgano de contratación, concretadas en el CCP
(apartados F y H) del contrato de que se trate, para cada lote, salvo en los supuestos en los que no exista posibilidad de
promover la concurrencia o no existan tantas empresas en el mercado. Serán preferentemente invitadas pequeñas y
medianas empresas de todo tipo, en especial las del tercer sector social, micropymes, autónomos y cooperativas, y de
entre ellas, aquellas que se pueda constatar que han ejecutado correctamente servicios similares. Se dejará constancia en
el expediente de las invitaciones cursadas.
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Las empresas que sin haber sido invitadas tengan conocimiento de la apertura de un procedimiento de negociación sin
publicidad,  y  consideren  que  reúnen las  condiciones  de  capacidad  y  solvencia  para  poder  ejecutar  el  contrato  en
cuestión, podrán presentar una solicitud en tal sentido o directamente su oferta ante el órgano de contratación, siempre
que la formulen dentro del plazo abierto para los empresarios invitados.

El plazo que tendrán los empresarios invitados para presentar ofertas será de QUINCE DÍAS NATURALES a contar
desde el siguiente al de la fecha de salida de la invitación para presentar oferta.

4. VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN

La Mesa de contratación analizará la documentación administrativa de los empresarios que soliciten participar en el
procedimiento.  Cuando  excepcionalmente  en  el  procedimiento  negociado  sin  publicidad,  no  existiese  Mesa  de
Contratación, estas actuaciones las realizarán directamente los funcionarios de la Unidad de tramitación, garantizando
en todo caso los principios de objetividad, imparcialidad y transparencia por los que se rige la contratación pública. En
el procedimiento de licitación con negociación, la verificación de la personalidad y solvencia se habrá realizado en la
fase de selección previa.

Una vez subsanadas, en su caso, las deficiencias en la documentación administrativa, o transcurrido el plazo de tres días
concedido  para  ello,  la  Mesa  realizará  la  apertura  de  ofertas  iniciales  de  los  empresarios  que  continúen  en  el
procedimiento y se realizará la negociación con estos.

5. DESARROLLO DE LA NEGOCIACIÓN

La negociación de las ofertas iniciales será realizada por la Mesa de contratación, o por el personal de la Unidad de
tramitación si no se constituyera Mesa en el procedimiento negociado sin publicidad. Con el objetivo de garantizar la
igualdad de trato, dejando constancia de todo lo actuado en el expediente, la negociación se realizará de manera general
mediante una comunicación y respuesta electrónica, en los términos indicados en la cláusula 15.F, solicitando la mejora
de las  ofertas  iniciales,  indicando en la  invitación los  aspectos  de las  mismas susceptibles  de  ser  mejorados.  Los
ofertantes, si lo estiman oportuno, remitirán, en un plazo máximo de TRES DÍAS NATURALES a contar desde la fecha
de remisión de la invitación, las mejoras que proponen a su oferta inicial. Cuando la singularidad de las prestaciones
objeto del contrato y/o de sus criterios de adjudicación lo requieran, la negociación podrá realizarse manera presencial,
debatiendo individualmente con cada candidato las condiciones de su oferta que se hayan establecido como aspectos
para evaluar las mismas.

La negociación se dará por cerrada generalmente con una sola ronda de negociación, pudiéndose realizar una segunda si
a juicio de la Mesa, a la vista de los nuevos planteamientos de las empresas, se estima oportuno dar una nueva opción a
los licitadores para reformular su oferta. Si fruto de las negociaciones se estima oportuno introducir algún cambio en las
especificaciones técnicas u otra documentación susceptible de ser readaptada por no formar parte de los requisitos
mínimos del contrato, se dará a todos los licitadores que continúen en el procedimiento un plazo suficiente, que no será
inferior a cinco días hábiles, para que presenten una nueva oferta a la vista de las modificaciones introducidas, si lo
estiman oportuno.

Concluida la negociación, se dará un plazo a todos los licitadores de TRES DÍAS NATURALES para que formulen sus
ofertas finales. La mesa realizará la valoración de éstas de acuerdo con los criterios de adjudicación, que deberán ser
solo alguno o algunos de los criterios matemáticos señalados para el procedimiento abierto.

Durante todo el procedimiento se ha de garantizar que todos los licitadores reciban igualdad de trato; en particular no se
facilitará información que pueda dar ventajas a alguno o alguno de los licitadores con respecto al resto y se garantizará
la confidencialidad de las ofertas y de la negociación en los términos establecidos en esta Ley. En ningún caso se
negociarán los requisitos mínimos de la prestación objeto del contrato ni los criterios de adjudicación (art. 169.5 y 6
LCSP).

ACUERDO MARCO

A CONFIGURACIÓN GENERAL

Mediante el sistema de racionalización de la contratación del acuerdo marco, el órgano de contratación seleccionará
varias empresas, o a una sola si no ha habido más licitadores que reúnan los requisitos exigidos, con las que a lo largo
de un periodo de tiempo se concertarán sucesivos contratos derivados del mismo, bien directamente, bien mediante una
nueva  licitación.  Excepcionalmente  se  podrá  seleccionar  a  un  solo  candidato,  cuando  existan  razones  objetivas
debidamente  acreditadas  en la  memoria  justificativa del  contrato,  que  acrediten  que  contar  con varios  contratistas
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impida dar una solución adecuadamente uniforme y eficiente a las necesidades que se tratan de cubrir con el acuerdo
marco.

Los precios, cantidades y forma de ejecución de los contratos basados en el acuerdo marco serán las establecidas en los
pliegos que rigen la licitación del acuerdo marco, siendo solo posible su modificación en los términos que regula el
artículo 222 de la LCSP.  

En plazo de duración de los acuerdos marco concertados con arreglo a este pliego tipo será como máximo de 4 años,
prórrogas  incluidas,  salvo  que  excepcionalmente,  por  las  características  de  las  prestaciones  a  realizar  y/o  las
peculiaridades del sector de la actividad de que se trate, resulte imprescindible un plazo superior, debiéndose justificar
debidamente en el expediente. La duración de los contratos basados en el acuerdo marco será independiente de la de
éste y se regirá por las reglas legales de duración de los contratos, si bien solo podrán adjudicarse contratos basados en
un acuerdo marco durante la vigencia del mismo.

B SELECCIÓN DE LOS CONTRATISTAS QUE FORMARÁN PARTE DEL ACUERDO MARCO

La selección  de  los  contratistas  que  formarán  parte  del  acuerdo  marco  se  realizará  de  forma general  mediante  el
PROCEDIMIENTO  ABIERTO  ORDINARIO.  Excepcionalmente  podrá  celebrarse  acuerdo  marco  mediante
procedimiento restringido o negociado, motivando de forma reforzada en la memoria justificativa del mismo las razones
que hacen necesario acudir a uno de estos otros procedimientos. Para la utilización de algún otro de los procedimientos
regulados en la sección 2ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, no se podrá utilizar este pliego tipo.

El plazo general de presentación de las proposiciones para los contratos que regula el presente pliego es de QUINCE
NATURALES a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el en el perfil de contratante del
órgano de  contratación,  alojado en la  Plataforma de Contratos  del  Sector  público (PCSP).  Cuando se trate  de un
contrato sometido a regulación  armonizada,  el  plazo  será  de TREINTA NATURALES a contar  desde la  fecha  de
remisión del anuncio a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. Esta fecha se hará constar en los demás
anuncios. En estos procedimientos, la publicación de la licitación en el perfil de contratante debe hacerse, en todo caso,
con una antelación mínima de VEINTISÉIS DÍAS NATURALES, salvo en los casos en los que se hubiera enviado un
anuncio  de  información  previa  al  DOUE,  en  cuyo  caso  el  plazo  para  presentar  ofertas  será  de  QUINCE  DÍAS
NATURALES, siempre que este anuncio se hubiera remitido con una antelación máxima de doce meses y mínima de
treinta y cinco días.

Los criterios de valoración de las ofertas se recogerán para cada contrato y/o lote en el correspondiente cuadro de
características particulares (CCP). Estos criterios serán seleccionados entre los que se recogen en la cláusula 17 del
PCAP, con la puntuación y forma de valoración que se indican, atendidas las circunstancias de cada caso concreto. La
valoración  de  las  ofertas  se  realizará  generalmente  con  criterios  matemáticos.  Cuando  la  selección  de  la  oferta
económicamente  más  ventajosa  se  realice  mediante  un  único  criterio,  éste  ha  de  ser  necesariamente  un  criterio
relacionado con los costes, bien sea el precio o la rentabilidad. En todo caso, el precio o la rentabilidad han de ser
siempre un criterio de valoración en todos los contratos (art. 145.2 LCSP), atribuyendo siempre la máxima puntuación
prevista para valorar este criterio a la oferta que proponga el precio más bajo. En la memoria justificativa de cada
contrato se motivará la vinculación de los criterios elegidos con el objeto del contrato y su virtualidad para seleccionar
la mejor oferta en relación calidad precio.

La selección de un contratista en un acuerdo marco no garantizará la adjudicación a los licitadores seleccionados de
ningún contrato  basado,  pues  éstas  recaerán  siempre  en la  mejor  oferta  que  se presente  en  cada  convocatoria  de
contratos basados, sin perjuicio de la adjudicación directa de determinados contratos en atención a su cuantía y con
arreglo a los criterios de adjudicación directa que se contemplen en cada caso.

C ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS BASADOS

La posibilidad de adjudicar contratos con base en el acuerdo marco estará condicionada a que en el plazo de treinta días
desde su formalización, se hubiese remitido el correspondiente anuncio de la misma a la Oficina de Publicaciones de la
Unión Europea cuando proceda, y, efectuado su publicación en el perfil de contratante del órgano de contratación, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 220.2 LCSP.

Para la licitación de cada contrato basado se elaborará un documento técnico que concrete, dentro de las prestaciones
del PPT rector del acuerdo marco, las prestaciones concretas que se pretende concertar mediante un contrato basado o
derivado de aquel, con la descripción detallada de sus requisitos y el lugar de ejecución, incluido el CPV y presupuesto.

Para la adjudicación de los contratos basados se seguirán el procedimiento siguiente:
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1 Cuando el  valor  estimado del  contrato sea inferior  a  1.000€ y no resulte  eficiente  utilizar  el  procedimiento
descrito  en  el  punto  siguiente,  se  podrá  adjudicar  directamente  un  contrato  basado  al  contratista  que
motivadamente se elija por el gestor del contrato por razón de su proximidad al servicio adquirente o por otras
razones objetivas de operatividad.

2 Cuando el valor estimado del contrato basado sea inferior o igual a 15.000,00€ (IVA excluido) se podrá adjudicar
directamente a los licitadores en el orden de puntuación que hayan obtenido en el procedimiento de adjudicación,
hasta  un  máximo  de  tres  contratos  basados;  o  bien  solicitar,  preferentemente  a  través  de  la  Plataforma  de
Contratos  del  Sector  Público  (PCSP),  al  menos tres  presupuestos  a  los  tres  contratistas  cuyas  ofertas  hayan
recibido la mayor puntuación en el procedimiento de adjudicación del acuerdo marco, rotándose los invitados al
menos cada tres peticiones de ofertas. Excepcional y motivadamente, cuando la especialización de los trabajos a
realizar sea relevante, se podrá alterar ese orden y solicitar la oferta a aquellos licitadores cuya solvencia técnica
aportada al concurrir al acuerdo marco, acredite la especialización que se precisa en el contrato concreto de que se
trate.

3 Cuando el valor estimado del contrato basado sea de importe superior a 15.000,00€ (IVA excluido) habrá de
solicitarse, a través de la PCSP oferta a todos los adjudicatarios del acuerdo marco para el lote de que se trate.

El plazo de presentación de ofertas se hará constar en la invitación para presentarlas, y será como mínimo para la
presentación de ofertas será de CINCO DÍAS NATURALES contados a partir de la fecha de envío de la invitación.

En esa invitación se especificarán también los  criterios  de valoración de  las  ofertas,  que  serán solo matemáticos,
elegidos entre los tenidos en cuenta para adjudicar el acuerdo marco.

Los licitadores propuestos a participar en una licitación de un contrato basado no podrán formular  ofertas  que no
mejoren las que presentaron para concurrir al procedimiento del Acuerdo Marco.

Si un licitador no presenta ofertas a tres solicitudes de contratos basados en el plazo de un año, perderá su derecho a que
se le formulen nuevas peticiones de presupuesto para futuros contratos basados durante el año siguiente.

Los  contratos  basados  en  un  acuerdo  marco  se  perfeccionan  con  su  adjudicación  y  no  resultará  necesaria  la
formalización del contrato, a tenor de lo dispuesto en los artículos 36.3 y 153.1 LCSP.

SISTEMA DINÁMICO

1. CONSIDERACIONES GENERALES

El sistema dinámico de adquisición (SDA) es sistema de racionalización de la contratación, que puede articularse para
productos, obras o servicios concretos o para categorías objetivamente definidas de ellos.

 Es un procedimiento totalmente electrónico, con una duración limitada y abierto, durante todo su período de vigencia, a
la incorporación de nuevos contratistas que cumplan con los criterios de selección o a la salida del mismo de los que lo
soliciten. El abandono del sistema no impedirá la reincorporación en un momento posterior.

La  duración  de  un  SDA concertado  al  amparo  del  presente  pliego  tipo  será  como máximo de  4  años,  prórrogas
incluidas. Solo se podrán adjudicar contratos derivados de un sistema dinámico durante la vigencia de éste, si bien la
duración de los derivados será independiente y será la que se determine en la correspondiente convocatoria. El órgano
de contratación informará a la Comisión Europea de cualquier cambio del periodo de vigencia establecido en el anuncio
de licitación de acuerdo con lo establecido en el artículo 224.7 de la LCSP.

La participación de los licitadores en el SDA no garantizará la adjudicación de ningún contrato basado, pues éstas
recaerán siempre en la mejor oferta que se presente para cada acuerdo concertado al amparo del SDA, salvo en los SDA
en los que se prevé expresamente la adjudicación directa de determinados contratos basados, en atención a su cuantía y
con arreglo a los criterios de adjudicación directa que se contemplan.

El sistema se desarrolla en dos fases o etapas distintas:

FASE I: Establecimiento del SDA: selección de los contratistas que formarán parte del sistema dinámico
FASE II: Contratación derivada: contrataciones específicas realizadas por cada órgano de contratación en el marco del
SDA.
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Para contratar en el marco de un sistema dinámico de adquisición los órganos de contratación seguirán las normas del
procedimiento restringido, con las particularidades expresadas en los artículos 223 a 226 de la LCSP que se concretan
en las cláusulas siguientes

2. FASE I. SELECCIÓN DE LOS CONTRATISTAS QUE FORMARÁN PARTE DEL SISTEMA DINÁMICO

Serán admitidos al SDA todos los solicitantes que cumplan con los criterios de capacidad y solvencia que se establezcan
en el correspondiente CCP como criterios de selección. Durante todo el período de vigencia del sistema dinámico de
adquisición, cualquier empresario interesado podrá solicitar participar en el sistema.

Publicado  el  anuncio  del  SDA,  el  plazo  mínimo para  la  presentación  de  las  solicitudes  de  participación  será  de
TREINTA DÍAS, contados a partir de la fecha del envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la
Unión Europea. En ningún caso podrá ampliarse este plazo una vez enviada la invitación escrita a los candidatos para la
primera contratación específica en el marco del sistema dinámico de adquisición.

La acreditación de los criterios de selección se realizará mediante la presentación de la declaración responsable a que se
refiere el artículo 140 LCSP (Anexos I o II). Los órganos de contratación podrán exigirles en cualquier momento del
período de vigencia del sistema dinámico de adquisición que presenten una nueva declaración responsable renovada y
actualizada, que deberá ser aportada por el candidato dentro del plazo de CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir de
la fecha en que este fue requerido.

La evaluación de las solicitudes de participación se realizará, por delegación del órgano de contratación que se entiende
efectuada con la aprobación de este pliego,  por la Mesa de contratación en el plazo de los DIEZ DÍAS HÁBILES
siguientes a su recepción, plazo que podrá prorrogarse a QUINCE DÍAS HÁBILES si por el volumen de solicitudes
fuera necesario, o si fuera preciso examinar documentación complementaria o verificar de otro modo si se cumplen los
criterios de selección.

Si se producen nuevas solicitudes de participación, estas deberán ser analizadas en el plazo máximo de diez días hábiles
a contar desde la fecha de recepción de la solicitud.

Durante este tiempo destinado a la evaluación de las solicitudes, el órgano de contratación no podrá enviar ninguna
invitación para la presentación de ofertas.

3. FASE II. ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS DE UN SISTEMA DINÁMICO

Cada contrato que se pretenda adjudicar en el marco de un sistema dinámico de adquisición deberá ser objeto de una
licitación y todos los candidatos incluidos en el sistema deberán ser invitados a participar en todas las licitaciones que se
convoquen. Estas licitaciones habrán de basarse en los términos que hayan sido previstos en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas del sistema dinámico de adquisición, que deberán concretarse
con total precisión con carácter previo a la licitación para la adjudicación del contrato específico en las correspondientes
invitaciones, sin que ello suponga una alteración de las condiciones tenidas en cuenta en la licitación para tomar parte
del sistema.

La  convocatoria  de  estas  licitaciones  se  realizará  a  través  de  la  PCSP,  concediendo  un  plazo  de  DIEZ  DÍAS
NATURALES para  presentar  ofertas.  Se  establecerán  para  cada  contrato  o  lotes  los  criterios  de  adjudicación,  de
acuerdo con las reglas siguientes:

a La valoración de las ofertas se realizará con criterios matemáticos para agilizar y objetivar más la
adjudicación.

b Cuando la selección de la oferta económicamente más ventajosa se realice mediante un único criterio,
éste ha de ser necesariamente un criterio relacionado con los costes, bien sea el precio o la rentabilidad.

c Cuando se utilice más de un criterio,  en la convocatoria  se establecerán los más adecuados a las
características  y  circunstancias  que  concurran  en  la  ejecución  del  contrato  de  que  se  trate.  Estos
criterios serán seleccionados por la Unidad o Servicio que proponga la contratación entre los que se
recogen en la cláusula 17 del PCAP tipo, con la puntuación y forma de valoración que se indican,
atendidas las circunstancias de cada caso concreto.
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