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MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA 
"REPARACIÓN DEL TERRAPLÉN SITUADO EN EL PK 84 MD DE LA AUTOVÍA 
EX-A1. T.M. CORIA. PROVINCIA DE CÁCERES”. OBRE160424001. 

Número de Expediente Alcántara: PRC/2024/0000028377 
 
 Competencia. 

El artículo 9.1.38 del Estatuto de Autonomía determina que la Comunidad Autónoma 
de Extremadura tiene competencia exclusiva sobre las materias relativas a obras e 
infraestructuras públicas de interés regional que no tengan la calificación de interés general del 
Estado y no afecten a otra Comunidad Autónoma, así como la participación en la planificación 
y, en su caso, en la ejecución y gestión de las infraestructuras de interés general en 
Extremadura, en los términos que establezca la legislación estatal. 

Por otro lado, el Decreto 238/2023, de 12 de septiembre, establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, conservar y mantener el patrimonio 
viario, explotación y señalización de carreteras de titularidad autonómica y sus servicios 
complementarios, así como el inventario de seguridad vial, de las zonas de dominio público, de 
servidumbre y de protección de carreteras, así como revisar y actualizar el mapa de carreteras 
de Extremadura en coordinación con las instituciones provinciales y estatales. 

Así mismo la Ley 7/1995 de Carreteras de Extremadura establece en su artículo 17 que la 
explotación de la carretera comprende las operaciones de conservación y mantenimiento, las 
actuaciones encaminadas a la defensa de la vía y a su mejor uso, incluyendo las referentes a 
señalización, ordenación de accesos y uso de las zonas de dominio público, de servidumbre y 
de afección. 

En este mismo sentido el artículo 48.2. del Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras precisa aún más cuáles son las labores 
de conservación y explotación indicando lo siguiente: Las operaciones de conservación y 
mantenimiento incluyen todas las actividades necesarias para preservar en el mejor estado 
posible el patrimonio viario. Las actuaciones de defensa de la carretera incluyen las necesarias 
para evitar actividades que perjudiquen a la carretera, a su función o a la de sus zonas de 
influencia. Las actuaciones encaminadas al mejor uso de la carretera incluyen las destinadas a 
facilitar su utilización en las mejores condiciones de seguridad, fluidez y comodidad posibles. 

 Justificación de la necesidad. 

Se han producido inestabilidades en forma de deslizamientos en el terraplén objeto de 
estudio de este Proyecto, situado entre los PPKK 83+820 y 84+000 de la Autovía Extremeña 
EX-A1, que han afectado a la totalidad de la altura del mismo, y han dejado al descubierto la 
capa de firmes de la carretera poniendo en riesgo la integridad de la Autovía (el arcén se 
encuentra descalzado en uno de sus puntos). 

El espaldón derecho del terraplén ha sufrido dos deslizamientos superficiales progresivos que 
han sido objeto de reparaciones puntuales. Dichas reparaciones se han movido a favor de la 
reptación del material del espaldón situado por debajo del material colocado en la reparación. 

Hay dos zonas de actuación diferenciada, separadas por el paso inferior del camino que cruza 
el terraplén por su base.  

JUNTA DE EXTREMADURA 
Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 

Dirección General de Infraestructuras Viarias 

 

Avenida de Las Comunidades, s/n 

06800 Mérida (BADAJOZ) 

http://www.juntaex.es 

Teléfono: 924 33 21 23 
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*En la zona situada a P.K. menos, discurre un arroyo subparalelo a la base del terraplén 
(arroyo del Calizar), que finalmente lo cruza mediante una obra de drenaje transversal. 

*La zona situada a P.K. más, se inicia desde un paso inferior que atraviesa la Autovía 
casi en cruz. 

En la siguiente figura y fotografías, se puede apreciar la zona afectada: 

 

  

Zona a PK menos del paso inferior Zona a PK más del paso inferior 

Los deslizamientos producidos en la margen derecha del terraplén de estudio se pueden dividir 
en dos grupos: el primero está compuesto por dos pequeños deslizamientos, en torno a los 
PP.K.K. 83+770 – 83+820, en concreto entre una obra de fábrica trasversal (Marco 3x 3) y un 
paso inferior de 8 x 4. a la autovía. 

El segundo grupo está compuesto por un único deslizamiento superficial, pero de mayor 
tamaño respecto a los dos anteriores. Éste se encuentra entre los P.P.K.K. 83+830 – 83+860, 
cercano a las aletas de del paso inferior existente. 

Las actuaciones de mejora en el terraplén se componen de la ejecución de dos muros de 
escollera de dos metros de altura máxima con bloques de hasta 1.000 kg de peso, los cuales, 
aparte de sostener parte de las tierras del propio terraplén, sirven de apoyo para una serie de 
riostras y un revestimiento continuo con escollera. Dicho revestimiento estará compuesto por 
bloques de escollera de 50-100 kg de peso. 

Con el fin de garantizar la estabilidad del talud y la seguridad de los vehículos que discurren 
por la Autovía EX-A1 sentido Coria, la ejecución del muro se llevará a cabo por bataches de 
forma escalonada. 
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Para mejorar la seguridad vial y garantizar la estabilidad del talud de la autovía EX-A1 en este 
punto, el Servicio de Proyectos y Construcción de Carreteras de la Consejería de 
Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura redacta el correspondiente 
Proyecto de Construcción, en el que se detallan las actuaciones a realizar en cada uno de los 
puntos del talud, siendo fundamentalmente actuaciones encaminadas a la estabilización del 
talud del terraplén. 

Conforme al artículo 232.1.c de la LCSP el presente contrato de obras corresponde a obras 
de conservación y mantenimiento. 

En fecha 1 de febrero de 2023 se dictó Resolución de la Secretaría General de la Consejería de 
Movilidad, Transporte y Vivienda declarando el desistimiento del expediente de contratación 
de las obras de reparación del terraplén situado en el PK 84 MD de la Autovía EX A1, una vez 
analizada la situación del expediente se optó por revisar el Proyecto original adaptando los 
precios de algunas de las partidas a precio de mercado (conforme se indica en apartados 
posteriores). 

Hay que ahondar en el hecho de que la situación del talud va empeorando debido al paso del 
tiempo y a las condiciones climáticas adversas en época invernal. 

Es por todo ello que, para mejorar de forma sustancial la seguridad viaria y garantizar la 
estabilidad del talud de la autovía EX-A1 en el PK 84, pudiendo suponer un riesgo para los 
usuarios, se solicita la tramitación del expediente de contratación correspondiente. 

 CPV. 

De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 213/2008 de la comisión de 28 de noviembre 
de 2007, que modifica el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los 
procedimientos de los contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV, se elige para 
este tipo de contratos de servicio los CPV siguientes de forma alternativa: 

- 45247230-1 Trabajos de construcción de escolleras 

- 45233120-6 Trabajos de construcción de carreteras. 

 Justificación del precio. 

El presupuesto está realizado conforme a la Base de precios de la Junta de 
Extremadura 2021 con actualización de precios de mercado en 2022, basado en el estudio de 
la mano de obra, maquinaria y materiales, como se recoge en el documento nº 4 
“Presupuesto” que forma parte del Proyecto de obras, y que incluye el presupuesto de 
ejecución material, los gastos generales y el beneficio industrial: 

- Valor estimado: 170.523,47 €. 

- Presupuesto de Ejecución Material: 138.636,97 € 

- Gastos Generales (17 %): 23.568,28 € 

- Beneficio Industrial (6 %): 8.318,22 € 

- IVA (21%): 35.809,93€ 

- Costes Directos: 138.636,97 € 

- Costes Indirectos: 67.696,43 € (Gastos generales+Bº industrial+IVA)  

- Presupuesto Base de Licitación (IVA incluido): 206.333,40 € 

 Determinación del precio: UNIDADES DE OBRA. 
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En este sentido cabe indicar que, las presentes actuaciones ya fueron licitadas a través de 
expediente de licitación PRC/2022/0000130305 con fecha de anuncio de licitación de 14 de 
diciembre de 2022.  Con respecto al mismo, se dictó resolución de la Secretaría General de la 
Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda de desistimiento del expediente de 
contratación de las obras ante la no presentación de ningún licitador. 

Es por ello, que el Proyecto objeto del presente expediente ha sido actualizado en cuanto a los 
precios de mercado correspondientes a movimiento de tierras, escollera y hormigones en la 
zona de actuación. 

 Revisión de precios. 

El importe de licitación (con IVA) del contrato es de 206.333,40€, y un plazo de ejecución de 4 
meses. 

Conforme al art. 103.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
se procederá a la revisión periódica y predeterminada de precios, cuando el contrato se 
hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos 
años desde su formalización. 

Por lo anteriormente expuesto y siendo el plazo de ejecución del contrato de 4 meses, no 
procede la revisión de precios de acuerdo con el anterior artículo de la Ley 9/2017, de 
Contratos del Sector Público. 

 Lotes. 

Las actuaciones consisten en la estabilización del talud existente del terraplén para 
conservar o mejorar sus características funcionales y la protección del conjunto del mismo. Se 
proponen varias actuaciones según la zona del terraplén, como son la de saneos de 
terraplenes, rellenos de piedra, ejecución de muros de escollera, y riostras transversales. 

De hacerse por lotes, la necesidad de coordinar a los diferentes contratistas para los diversos 
lotes podría conllevar gravemente el riesgo de socavar la ejecución adecuada del contrato, 
entre otros motivos porque el lugar físico de trabajo sería el mismo para todos ellos. Por lo 
que por esta Dirección General se considera que el contrato no es susceptible de división en 
lotes, porque ello puede hacer la ejecución del contrato excesivamente difícil u oneroso desde 
el punto de vista técnico al tratarse de una actuación única no susceptible de división. 

 Justificación del procedimiento.  

Se propone al órgano de contratación que inicie el expediente de contratación 
mediante procedimiento abierto simplificado con tramitación ordinaria en base al artículo 159 
de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Dado a que el importe del valor estimado del contrato es inferior a 2.000.000 de euros y que 
los criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor no superan el 25% conforme al 
artículo 159 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se propone 
contratación mediante procedimiento simplificado. 

 Habilitación empresarial o profesional específica para la realización del 
contrato. 

Para el contrato de referencia NO PROCEDE 

 Adscripción de medios personales y materiales y forma de acreditación. 

Para el contrato de referencia NO PROCEDE 

 Criterios de Solvencia/Clasificación. 
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Dada la cuantía del valor estimado del contrato, inferior a 500.000 euros, la 
clasificación no es exigible, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 de la LCSP 9/17, y 
en el artículo 11 del Real Decreto 773/2015 de 28 de agosto, por el que se modifican 
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

Con fecha 5 de septiembre de 2015 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 
773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

Este Real Decreto introduce modificaciones que deberán ser tenidas en cuenta por las 
empresas que ostentan clasificación, así como las que desean obtenerla. 

En cuanto a la clasificación de los contratos de obras, se modifica el artículo 26 del Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, reajustando los umbrales de 
las distintas categorías, que pasan a denominarse mediante números crecientes en función de 
sus respectivos umbrales, partiendo de la categoría 1 para contratos de valor anual inferior a 
150.000 euros y llegando hasta la categoría 6 para contratos de valor anual igual o superior a 
cinco millones de euros. 

La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la 
duración de éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, 
cuando se trate de contratos de duración superior. Las categorías de los contratos de obras 
serán las siguientes: 

 Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros. 
 Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 

euros. 
 Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 

euros. 
 Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 

2.400.000 euros. 
 Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco 

millones de euros. 
 Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros. 

 
El proyecto recomienda que, al menos, el contratista pueda acreditar las siguientes 
clasificaciones de forma optativa. Se procede a calcular la clasificación del contratista para cada 
uno de los mismos: 

 Grupo B) PUENTES, VIADUCTOS Y GRANDES ESTRUCTURAS 

 Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. 

Presupuesto (sin IVA) 170.523,47 € 

Categoría 2 

Los empresarios extranjeros de países miembros de la Unión Europea o signatarios del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo acreditarán su solvencia económico financiera y 
técnica bien presentando certificados de clasificación o similares expedidos por sus Estados o 
bien deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia que más 
adelante se refieren. 

El contrato público objeto de la licitación constituye un modelo de actividad sujeta a una 
constante e intensa intervención, en la que converge la tutela de diversas entidades de la 
Administración, lo que permite calibrar en su justa medida las necesidades de solvencia técnica 
a exigir a los potenciales adjudicatarios.  
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La justificación de los siguientes criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y 
financiera se encuentra estrechamente vinculada a la finalidad y contenidos obligacionales del 
Pliego, por cuanto se ha pretendido compatibilizar el hecho de que la actividad descrita que se 
caracteriza por un elevado grado de tecnificación y especialización, se desempeñe por 
empresarios que acrediten suficiente experiencia en el concreto sector, a la vez que se 
salvaguarda el principio de competencia efectiva mediante una solvencia económica moderada, 
vinculada con los reducidos márgenes comerciales del adjudicatario, y consiguiente rango de 
incertidumbre con la finalidad de garantizar el potencial acceso a las PYMES de la presente 
contratación, en aplicación del artículo 87.4 LCSP. 

Los empresarios extranjeros pertenecientes a países no incluidos en el párrafo precedente 
deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos específicos de solvencia: 

 Acreditación de la solvencia económica y financiera: De conformidad con el 
artículo 87.1 a) de la LCSP 9/17: 

 - Volumen anual de negocios referida al año de mayor volumen de negocio de los tres 
últimos concluidos por importe igual o superior al 50% valor estimado del contrato (85.261,74 
€.). El volumen anual se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas 
en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso 
contrario o por las depositadas en el registro oficial en que deba ser inscrito. Los empresarios 
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios 
mediante sus libros de inventarios y cuantas anuales legalizados en el Registro Mercantil. El 
cómputo se efectuará hasta la fecha de finalización del plazo para la presentación de 
proposiciones u ofertas. 

 Acreditación de la solvencia técnica o profesional: De conformidad con el 
artículo 88.1 a) de la LCSP 9/17: 

 - Relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años avalada por 
certificados de buena ejecución; habiendo de ser el importe anual acumulado en el año de 
mayor ejecución igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato (358.099,29 euros). 

Para determinar que una obra es de igual o similar naturaleza se atenderá a los tres primeros 
dígitos, de forma alternativa, del código CPV al que constituye el objeto del contrato. 

Estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se 
precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron 
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente 
al órgano de contratación por la autoridad competente. El cómputo se efectuará hasta la fecha 
de finalización del plazo para la presentación de proposiciones u ofertas. 
A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras 
tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, 
siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de aquella en los términos 
establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas 
por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condición, 
solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad 
participada en la proporción de la participación de aquel en el capital social de ésta. 

Para empresas de nueva creación, entendiendo como tal aquellas que tengan una antigüedad 
inferior a 5 años, la solvencia técnica se podrá acreditar mediante declaración sobre la plantilla 
media anual de la empresa durante los últimos tres años, acompañada de la documentación 
justificativa correspondiente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del 
órgano de contratación:  

Mantenimiento de la plantilla en los últimos 3 años (- 10 %) 

La acreditación del presente criterio será la propia declaración responsable detallada. 
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El cómputo se efectuará hasta la fecha de finalización del plazo para la presentación de 
proposiciones u ofertas.” 

 Criterios de adjudicación y justificación  

1. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA VALORACIÓN ES AUTOMÁTICA 
(HASTA 75 puntos): 

1.1. Evaluación de la oferta económica: Hasta 60 puntos 

 Fórmula B:  

La puntuación obtenida por cada licitador (Pi) se obtendrá de la siguiente forma: 

 

 

Donde: 

 Baja de cada uno de los licitadores. Medida en % con relación al presupuesto de 
licitación (IVA excluido).  

 Baja media de todas las ofertas. Medida en % con relación al   presupuesto de 
licitación (IVA excluido).  

 Puntos obtenidos por el licitador. 

 Puntos que se otorgan a la  = 60 x 0,74=44,40 puntos. 

 = Puntuación del criterio económico, hasta 60 puntos. 

 = Baja de la oferta más barata. Medida en % con relación al presupuesto de 
licitación. 

Procedimiento: 

 Se calculará el porcentaje de baja media ( ) de todas las ofertas. 

 Se calcularán los porcentajes de baja de cada una de las ofertas ( ).   

 La oferta más barata ( ) obtendrá el máximo de puntos asignado al criterio 

económico.( ). 

 La media de las ofertas ( ) obtendrá 44,40 puntos ( ). 

 En el caso de que todas las ofertas fueran al tipo de licitación, la puntación de 

todas ellas será igual a la puntuación máxima del criterio económico ( ). 

 La puntuación de cada una de las ofertas se calculará aplicando las fórmulas 

indicadas anteriormente, distinguiendo las ofertas ( ) por debajo de la baja media 

( ), de aquellas otras que la superen o igualen. 

Para la elección de los criterios de adjudicación se ha optado por el precio debido a la 
coyuntura económica actual, que hace que las empresas hayan de ajustar las ofertas. Como 

Csv: FDJEX754BNBSM5E3JG9KTTHYELE8YJ Fecha 05/04/2024 13:18:06

Firmado Por MANUEL CANCHO FALCON - J. Serv. Proyectos Y Constru. Carreteras

Url De Verificación https://sede.gobex.es/SEDE/csv/codSeguroVerificacion.jsf Página 7/19

https://sede.gobex.es/SEDE/csv/codSeguroVerificacion.jsf?csv=FDJEX754BNBSM5E3JG9KTTHYELE8YJ


Co
pi

a 
El

ec
tró

ni
ca

 A
ut

én
tic

a

Memoria Justificativa para la contratación de " Reparación del terraplén situado en el P.K. 84 md de la Autovía EX-A1.”  

Página 8 de 19 

consecuencia de ello, resultará beneficiada la Administración gracias a un ahorro en la 
inversión. Además, se trata de un criterio objetivo que beneficia a todas las empresas y 
favorece la concurrencia de un mayor número de ellas. 

Se elige la fórmula B para la valoración de la oferta económica, ya que representa una ecuación 
lineal por tramos, separando los tramos el parámetro "Bmed" baja media de las ofertas 
presentadas. 

En esta fórmula con el parámetro P (Puntos que se otorgan a la Bmed), podemos dar mayor o 
menor importancia a las bajas, otorgando a su vez, mayor o menor puntuación a las mismas. 
Así, si se quiere ponderar y puntuar a las mayores bajas económicas frente a las ofertas con 
menos bajas, el parámetro P se le dará una puntuación muy inferior a la máxima puntuación 
otorgada para este criterio. En cambio, si se valora más que las puntuaciones de las ofertas no 
sean muy dispares por la cantidad de baja, se puede dar al parámetro P una puntuación mayor 
más próxima a la puntuación total de este criterio. 

La siguiente imagen muestra una representación de la fórmula B. 

 

 
 

1.2.- Otros criterios de adjudicación de valoración automática: Hasta 15 puntos. 

1.2.1) Ampliación de garantía: hasta 10 puntos. 

Se valorarán las condiciones de la garantía ofertadas que sean superiores a los establecidos en 
el PCAP, y siempre por encima de unos mínimos concretos fijados en el PPT: 

    • Ampliación plazo de garantía: hasta 10 puntos al de mayor plazo ofertado por encima del 
mínimo exigido en el PPT, y proporcionalmente al resto (regla de proporcionalidad directa 
otorgando puntuación 0 a quien no amplie el plazo de garantía mínimo del PPT de 1 año), 
fijándose un límite máximo de garantía de DOS AÑOS, es decir, límite máximo de garantía 
adicional de 1 AÑO. 

Durante este plazo de garantía, el contratista estará obligado a la conservación de las obras, de 
acuerdo con lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y según las instrucciones que 
reciba de la dirección de las obras. 

Nota: Ampliando el plazo de garantía se consigue aumentar el plazo de detección de posibles 
defectos de construcción que pudieran advertirse durante el período de explotación de la 
carretera, y de esta manera garantizar o mejorar la calidad de la obra ejecutada. 

1.2.2) Extensión del control de calidad: hasta 5 puntos  

Las empresas licitadoras podrán ofertar un porcentaje superior, hasta un máximo del 
1% adicional al mínimo del 1% del importe del presupuesto de ejecución material (PEM) 
establecido con carácter general, es decir, excluyendo IVA, gastos generales y beneficio 
industrial, destinado para el control de calidad y asistencia técnica de la instalación. 
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La valoración de este criterio se realizará hasta 5 puntos a la mejor oferta y 
proporcionalmente al resto (regla de proporcionalidad directa), fijándose un límite máximo del 
2 %, es decir, en el PPT se marca la obligatoriedad de gastar un 1% en los ensayos necesarios 
para el control de calidad, luego la ampliación máxima será del 1% adicional para alcanzar el 2% 
final. 

2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA VALORACIÓN ESTÁ SUJETA A UN 
JUICIO DE VALOR. (HASTA 25 puntos): 

La distribución de la puntuación se hará de manera proporcional en todos los aspectos de 
valoración, atribuyendo la puntuación en consideración el contenido sustancial de la 
documentación que en cada criterio se relaciona, valorándose las especialidades y 
peculiaridades diferenciales de cada oferta, así como su coherencia, viabilidad o adecuación al 
objeto del contrato así como a la normativa aplicable. 

El incumplimiento de lo establecido como reglas de formato de la documentación a presentar a 
incluir en el sobre nº 1 para la valoración de los criterios sujetos a un juicio de valor supondrá 
una penalización del 30% de los puntos establecidos para el subapartado en los que se 
incumplan dichas reglas. 

No se tendrá en consideración la información que se incluya como código QR y/o enlaces a 
páginas web. La inclusión de los mismos, siempre que suponga la inclusión de información 
adicional, se considerará incumplimiento de las reglas de formato suponiendo penalización del 
30% de los puntos establecidos al subapartado en los que se incumplan dichas reglas. 

2.1 Memoria descriptiva del proceso de ejecución y programa de trabajo: hasta 20 
puntos. 

La extensión de la documentación a incluir en este apartado será un máximo de 20 
hojas DIN A4 a una cara y tendrá que ir debidamente paginada. Para el cómputo de las hojas 
se excluirán las portadas, contraportadas, índices y separadores, siempre que no contengan 
ninguna otra información. Sí que computarán las cartas de compromiso. 

Los gráficos Gantt y/o Pert, ortofotos y planos, tabla de rendimientos se podrán presentar en 
un tamaño DIN A3 (hasta un número máximo de 5 hojas incluidas dentro de las 20 
indicadas), siempre que sean perfectamente legibles. 

En ese caso las hojas de tamaño superior computarán como una única hoja DIN A4 incluida en 
el total anterior.  

La memoria descriptiva será la base para explicitar el contenido del Programa de Trabajo. 

Describirá los procesos de ejecución de las actividades más significativas de la obra, 
enumerando los procesos constructivos y los elementos que incorporarán los mismos. 

Reflejará la planificación de las actuaciones necesarias ordenándolas tanto desde un punto de 
vista físico como temporal. 

Expondrá las características de los medios técnicos, haciendo referencia en su caso a las 
prescripciones técnicas que sean de obligado cumplimiento. 

La Memoria deberá contener, al menos: 

• Un resumen de los medios personales y materiales que estiman necesarios 
para ejecutar el contrato. La relación de medios personales vendrá referida 
exclusivamente a perfiles profesionales, indicando categoría y formación de las 
personas a adscribir a la ejecución del contrato. En este documento se designará al 
técnico titulado que el contratista propone como Delegado de obra. 

• La descripción de todas las actividades importantes o complejas y de los 
procesos constructivos propuestos. 
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• El análisis en esos procesos de las operaciones simples que forman parte de 
cada actividad. 

• La relación de las fuentes de suministro de materiales y validación de las 
mismas, con declaración responsable sobre el cumplimiento de la normativa vigente 
(certificados) de la fabricación de los distintos materiales a emplear en obra, dada la 
obligatoriedad de tales certificados.  

• El análisis de las necesidades de acopios y de instalaciones auxiliares.  

•  El análisis de los condicionantes externos y de los climatológicos.  

•  Desvíos provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de 
señalización y seguridad previstas.  

•  Las zonas previstas para préstamos y vertederos.  

El programa de organización del trabajo se redactará de acuerdo con las siguientes 
instrucciones:  

El licitador realizará una planificación de la obra teniendo en cuenta los equipos humanos y 
materiales ofertados adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria, debiendo 
justificar los rendimientos medios previstos que garanticen el plazo de ejecución. El Programa 
de trabajo deberá redactarse de modo que el plazo total de la obra sea el reseñado en el 
Cuadro de características. Se aporta el Programa de trabajo del Proyecto a título informativo.  

El Programa de trabajo deberá redactarse de modo que el plazo total de la obra sea el 
reseñado en este Cuadro de características y de modo que contenga las inversiones de 
ejecución por contrata mensuales correspondientes a las obras a ejecutar en cada mes 
expresadas en porcentajes del proyecto. Las citadas inversiones mensuales del Programa 
deberán ser compatibles con las anualidades reseñadas en el cuadro de características.  

Como consecuencia de la planificación realizada, el licitador facilitará la información siguiente: 

• Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el 
desarrollo de las obras. 

• Duración estimada de cada actividad, diagrama Gant.  

•  Comienzo y finalización más pronta y más tardía, de cada actividad, referidos 
al inicio de la obra, con indicación del camino crítico de la planificación.  

• Las inversiones mensuales previstas expresadas en porcentajes del proyecto.  

Para valorar la memoria de las proposiciones que hayan sido admitidas a licitación, se 
analizarán las materias que a continuación se relacionan, siguiendo las pautas que 
asimismo se detallan: 

2.1.a) La coherencia en la planificación de la obra con los equipos materiales y humanos adscritos a 
cada una de las actividades descritas en la memoria: hasta 5 puntos. 

La puntuación se asignará por comparación entre las propuestas de los diferentes 
licitadores otorgando la puntuación máxima a la mejor propuesta y ninguno a aquella que se 
limite a cumplir con el proyecto. 

2.1.a.1) Deberá realizarse un análisis adecuado, realista y correcto de las actividades 
del proyecto que permita analizar el desarrollo de las obras, estableciendo 
precedencias entre actividades, y describir los procesos constructivos propuestos 
particularizados a la obra: hasta 2 puntos.  

En este epígrafe, los parámetros de valoración serán: 

-Bueno: Cuando la oferta aporte en el extremo a valorar descripciones y 
contenidos bien planteados, aún con algunos aspectos pobres. (2 puntos). 
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-Regular: Cuando la oferta a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se 
encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido. (1 puntos). 

-Conforme a pliego: Cuando la oferta no aporte nada en el extremo a valorar o 
contenga errores inasumibles (0 puntos). 

2.1.a.2) Descripción de relación de equipos materiales y humanos, así como su 
correspondencia con las actividades descritas: hasta 1 punto.  

En este epígrafe, los parámetros de valoración serán: 

Bueno: Cuando la oferta aporte en el extremo a valorar descripciones y 
contenidos bien planteados, aún con algunos aspectos pobres. (1 puntos). 

-Regular: Cuando la oferta a pesar de disponer de contenidos bien planteados se 
encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido. (0,5 puntos). 

-Conforme a pliego: Cuando la oferta no aporte nada en el extremo a valorar o 
contenga errores inasumibles (0 puntos). 

2.1.a.3) Análisis en proceso de las operaciones simples para las actividades descritas: 
hasta 2 puntos. 

En este epígrafe, los parámetros de valoración serán: 

-Bueno: Cuando la oferta aporte en el extremo a valorar descripciones y 
contenidos bien planteados, aún con algunos aspectos pobres. (2 puntos). 

-Regular: Cuando la oferta a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se 
encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido. (1 puntos). 

-Conforme a pliego: Cuando la oferta no aporte nada en el extremo a valorar o 
contenga errores inasumibles (0 puntos). 

Nota: Se considera necesario conocer la propuesta del licitador en relación con los 
recursos personales y materiales para la realización de las actividades principales durante la 
ejecución de la obra, con el fin de poder comprobar su idoneidad y verificar que permita, a 
futuro, el correcto desarrollo de la misma. Asimismo, el análisis de los procesos constructivos 
frente a los posibles condicionantes, nos permitirá verificar que el licitador ha estudiado los 
procesos constructivos indicados en proyecto y confirmar su adecuación a la situación de la 
zona de obras. 

 2.1.b) El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica: hasta 5 puntos. 

Se analizará adecuadamente las necesidades de ocupaciones, instalaciones auxiliares, 
análisis de condicionantes externos y climatológicos, zonas previstas para préstamos, gestores 
de residuos y posibles tareas de restauración en la zona y desvíos provisionales y reposición de 
servicios necesarios con sus medidas de señalización y seguridad previstas. 

En este epígrafe, los parámetros de valoración serán: 

-Excelente: Cuando aporte un valor adicional, tanto por desarrollo como por 
contenido, que supere lo requerido en el Pliego de manera amplia. (5 puntos). 

-Muy bueno: Cuando aporte un valor adicional con descripciones y contenidos 
óptimos. (4 puntos). 

-Bueno: Cuando la oferta aporte en el extremo a valorar descripciones y 
contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres (3 puntos). 

-Regular: Cuando la oferta a pesar de disponer de contenidos bien planteados se 
encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido. (2 puntos). 
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-Suficiente: se valorará como suficiente toda solución que estando por encima de 
lo solicitado en el Pliego de Prescripciones Técnicas contenga errores asumibles (1 
punto). 

-Conforme a pliego: Cuando la oferta no aporte nada en el extremo a valorar o 
contenga errores inasumibles (0 puntos). 

Nota: Es necesario verificar que licitador no hace una propuesta genérica, sino que ha 
realizado un estudio pormenorizado el proyecto y de la realidad física del terreno donde se 
ubica, con el fin de que su oferta se adecúe a la ejecución de la obra. 

2.1.c) Medidas para garantizar el plazo de ejecución, programa de trabajos:  hasta 5 puntos. 

Se valorarán las medidas propuestas para garantizar el cumplimiento de los hitos de 
ejecución con análisis de la planificación de la obra a las particularidades existentes en el 
entorno de la misma.  

2.1.c.1) Duración estimada de cada actividad, con indicación de comienzo y finalización 
más pronta y más tardía, de cada actividad, referidos al inicio de la obra e inversiones 
mensuales previstas, expresadas en porcentaje del proyecto (diagrama GANT): hasta 
3 puntos.  

En este epígrafe, los parámetros de valoración serán: 

-Muy bueno: Cuando aporte un valor adicional con descripciones y contenidos 
óptimos. (3 puntos). 

-Bueno: Cuando la oferta aporte en el extremo a valorar descripciones y 
contenidos bien planteados, aún con algunos aspectos pobres. (2 puntos). 

-Regular: Cuando la oferta a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se 
encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido. (1 puntos). 

-Conforme a pliego: Cuando la oferta no aporte nada en el extremo a valorar o 
contenga errores inasumibles (0 puntos). 

2.1.c.2) Análisis de la planificación de la obra a las particularidades existente en el 
entorno de la misma: hasta 2 puntos.  

En este epígrafe, los parámetros de valoración serán: 

-Bueno: Cuando la oferta aporte en el extremo a valorar descripciones y 
contenidos bien planteados, aún con algunos aspectos pobres. (2 puntos). 

-Regular: Cuando la oferta a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se 
encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido. (1 puntos). 

-Conforme a pliego: Cuando la oferta no aporte nada en el extremo a valorar o 
contenga errores inasumibles (0 puntos). 

Valor añadido: Será necesario que el licitador exprese la aceptación de las anualidades 
licitadas 

Nota: Es necesario que el licitador presente un programa de trabajos particularizado, 
estableciendo las relaciones entre las actividades estudiadas (incluido el camino crítico de la 
obra) y adecuado a los equipos de trabajos que empleará para la ejecución del contrato, con 
un análisis de la planificación de la obra. 

2.1.d) La garantía del suministro de los materiales:  hasta 5 puntos. 

Se valorará la mejor adecuación de las fuentes de suministro necesarias para la 
ejecución de la obra, adaptada a las características constructivas y localización del proyecto en 
licitación, en función de la naturaleza, calidad y origen de los materiales. Se valorarán cartas de 
compromiso del suministro de materiales o contratas externas especificadas y coherentes con 
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los plazos consignados en el programa de ejecución; así como, disponibilidad como 
propietarios de explotaciones o instalaciones asociadas necesarios para la ejecución del 
proyecto concreto. Se consideran: extracciones de áridos, plantas de machaqueo, plantas de 
aglomerado asfáltico, etc.  

2.1.d.1) Relación y validación de fuentes de suministros (cartas de compromiso): hasta 
3 puntos.  

-Muy bueno: Cuando aporte un valor adicional con descripciones y contenidos 
óptimos. (3 puntos). 

-Bueno: Cuando la oferta aporte en el extremo a valorar descripciones y 
contenidos bien planteados, aún con algunos aspectos pobres. (2 puntos). 

-Regular: Cuando la oferta a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se 
encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido. (1 puntos). 

-Conforme a pliego: Cuando la oferta no aporte nada en el extremo a valorar o 
contenga errores inasumibles (0 puntos). 

2.1.d.2) Análisis de necesidad de acopios e instalaciones auxiliares: hasta 2 puntos.  

En este epígrafe, los parámetros de valoración serán: 

Bueno: Cuando la oferta aporte en el extremo a valorar descripciones y 
contenidos bien planteados, aún con algunos aspectos pobres. (2 puntos). 

-Regular: Cuando la oferta a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se 
encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido. (1 puntos). 

-Conforme a pliego: Cuando la oferta no aporte nada en el extremo a valorar o 
contenga errores inasumibles (0 puntos). 

Nota: Es necesario que el licitador presente una relación de fuentes de suministro con 
cartas de compromiso con el fin de verificar la disponibilidad de los materiales necesarios para 
la ejecución de la obra, así como el análisis de necesidad de acopios para poder garantizar los 
rendimientos aportados en epígrafes anteriores. 

2.2.- Tecnología en I+D+i: hasta 5 puntos. 

La extensión de la documentación a incluir en este apartado será un máximo de 5 
hojas DIN A4 a una cara y tendrá que ir debidamente paginada. Para el cómputo de las hojas 
se excluirán las portadas, contraportadas, índices y separadores, siempre que no contengan 
ninguna otra información.  

El licitador describirá las tecnologías que proponga para la ejecución de la obra, que 
vayan a ser aplicadas en la ejecución de la obra, que supongan una mejora de la calidad y valor 
técnico de la misma y cuya justificación pueda ser debidamente acreditada.  

Se valorará el nivel de las tecnologías a aplicar en los trabajos, en particular: 

2.2.a) Tecnologías que se van a emplear en la ejecución del contrato que supongan una mejora de la 
calidad y valor técnico de la obra objeto del contrato: hasta 5 puntos. 

En este epígrafe, los parámetros de valoración serán: 

-Excelente: Cuando aporte un valor adicional, tanto por desarrollo como por 
contenido, que supere lo requerido en el Pliego de manera amplia. (5 puntos). 

-Muy bueno: Cuando aporte un valor adicional con descripciones y contenidos 
óptimos. (4 puntos). 

-Bueno: Cuando la oferta aporte en el extremo a valorar descripciones y contenidos 
bien planteados, pero en algunos aspectos pobres (3 puntos). 
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-Regular: Cuando la oferta a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se 
encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido. (2 puntos). 

-Suficiente: se valorará como suficiente toda solución que estando por encima de lo 
solicitado en el Pliego de Prescripciones Técnicas contenga errores asumibles (1 punto). 

-Conforme a pliego: Cuando la oferta no aporte nada en el extremo a valorar o 
contenga errores inasumibles (0 puntos). 

Nota: Las nuevas tecnologías en la construcción y conservación de este tipo de 
infraestructuras influyen en la sostenibilidad y por lo tanto directamente en el usuario. 
Incentivar la innovación es mejorar la calidad, durabilidad y sostenibilidad de las 
infraestructuras. 

 Desproporcionalidad o anormalidad  

 De conformidad con el artículo 149 de la LCSP 9/17, el parámetro objetivo que deberá 
permitir identificar los casos en que una oferta, considerada en su conjunto, se considere 
anormal, atendiendo a la ponderación de los criterios de adjudicación y a los umbrales de 
saciedad establecidos en el resto de criterios de valoración automática, será la oferta 
económica.  

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más 
de 25 unidades porcentuales. 

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a 
la otra oferta. 

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en 2 unidades porcentuales a la 
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha 
media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de las unidades 
porcentuales señaladas anteriormente a dicha media. En cualquier caso, se considerará anormal 
la baja superior a 25 unidades porcentuales. 

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en 2 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas 
existen ofertas que sean superiores en más de las unidades porcentuales señaladas 
anteriormente a dicha media, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas 
que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes 
ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

En los casos anteriores si empresas pertenecientes a un mismo grupo de empresas, en la forma 
en que se define al grupo de empresas en el artículo 42 del Código de Comercio, presentasen 
distintas proposiciones se tomará, para aplicar el régimen de apreciación de ofertas anormales, 
la oferta más baja, produciéndose la aplicación de los efectos derivados del procedimiento 
establecido para la apreciación de ofertas anormales a las restantes ofertas formuladas por las 
empresas del grupo. 

 Ejecución del contrato. 

 Indicadores objetivos para verificar el cumplimiento de las medidas concretas de la 
contratación pública sostenible por parte de la empresa adjudicataria (artículo 27.2 de la 
LCPSREx): 

Con carácter previo a la finalización del contrato, la empresa adjudicataria deberá presentar un 
informe relativo al cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución precedentes que le 
fueran exigibles legal o contractualmente.  

El informe relativo al cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución, que debe 
presentar la empresa adjudicataria deberá contener:  
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a) Copia de la documentación que acredite el abono de las nóminas y del cumplimiento de sus 
obligaciones con la Seguridad Social, en relación con los trabajadores adscritos a la ejecución 
del contrato, cuyo número deberá coincidir con el nº de trabajadores y jornadas declaradas 
por el contratista en cumplimiento de la obligación establecida en el PCAP.  

b) Relación detallada de aquellas personas subcontratistas o suministradoras que participen en 
el contrato indicando la fecha en que se perfeccione su participación. 

c) Justificante de cumplimiento de los pagos a subcontratistas o suministradoras que participen 
en el contrato, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 de la 
LCSP 9/17 y en el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

 Condiciones especiales de ejecución. 

 Las condiciones especiales de ejecución se encuentran previstas en artículo 26 y 28.4 de la 
Ley 12/2018, de 26 de diciembre, de contratación pública socialmente responsable de 
Extremadura –LCSREx–: 

a) El contratista vendrá obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia laboral, de seguridad social, de igualdad, de seguridad e higiene en el trabajo y de 
protección del medio ambiente, así como las relativas a las obligaciones en la contratación de 
empleo rural, juvenil, etc., previstas en la legislación vigente. 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infracción de 
estas disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él no 
implicará responsabilidad alguna para esta Administración. 

b) La empresa contratista remitirá al órgano de contratación, antes del inicio de la 
ejecución del contrato, relación detallada de trabajadores asignados a la misma. Asimismo, 
durante la ejecución del contrato la empresa adjudicataria deberá comunicar cualquier 
variación que, respecto del personal asignado a la ejecución del contrato, pudiera producirse. 

c) También deberá aportar, a solicitud del órgano de contratación, las veces que sea 
requerido para ello, justificación del cumplimiento respecto de los mismos de las obligaciones 
legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de 
seguridad y salud en el trabajo. 

Especialmente, la empresa adjudicataria deberá acreditar la afiliación y el alta en la 
seguridad social de las personas trabajadoras destinadas a la ejecución del contrato. 

Asimismo, deberá acreditarse que dichas personas trabajadoras, están sometidas, 
como mínimo, al convenio colectivo sectorial (artículo 26.1 de la LCSREx). 

La persona responsable del contrato podrá recabar de la empresa adjudicataria la 
documentación que estime pertinente para ejercer sus facultades de control y evaluación del 
cumplimiento de dichas obligaciones. Asimismo, la empresa o entidad adjudicataria deberá 
acreditar ante el órgano de contratación el cumplimiento por parte de la empresa o entidad 
subcontratista de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior. 

El órgano de contratación podrá comprobar, además, el estricto cumplimiento de los 
pagos que la persona contratista ha de hacer a todas las personas subcontratistas o 
suministradoras que participen en el contrato. La empresa contratista remitirá al órgano de 
contratación, cuando éste lo solicite, relación detallada de aquellas personas subcontratistas o 
suministradoras que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto 
con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellas que guarden 
una relación directa con el plazo de pago. 

d) Asimismo, deberá aportar, a solicitud del órgano de contratación, justificante de 
cumplimiento de los pagos a aquéllas, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en 
el artículo 216 de la LCSP 9/17 y en el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
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que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo 
que le sea de aplicación. 

e) Cuando la empresa subcontratada comunique al órgano de contratación que la 
empresa contratista incumple, sin causa contractual que lo justifique, sus deberes de pago del 
precio en el plazo legal fijado en la legislación de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, el órgano de contratación, previa audiencia a la empresa contratista para que 
alegue respecto de la morosidad y su causa, efectuará el pago directo a la empresa 
subcontratista con detracción del precio al contratista principal. 

f) Con carácter previo a la finalización del contrato, la empresa adjudicataria deberá 
presentar un informe relativo al cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución 
precedentes que le fueran exigibles legal o contractualmente. 

La ejecución del contrato se sujetará, además, a las siguientes condiciones:  

 En contratos cuya ejecución implique la cesión de datos por las entidades del sector 
público al contratista: Obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la 
Unión Europea en materia de protección de datos; obligación que tiene el carácter de 
obligación contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 
del artículo 211 LCSP 9/17.  

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán 
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo. 

 Penalidades. 

1. Incumplimiento total o parcial de la ejecución de las prestaciones definidas en el 
contrato: 

- El primer incumplimiento tendrá la consideración de infracción leve con una 
penalización de hasta el 1% del precio del contrato. 

- El segundo incumplimiento tendrá la consideración de infracción grave con una 
penalización de hasta el 3% del precio del contrato. 

- El tercer incumplimiento tendrá la consideración de infracción muy grave con una 
penalización de hasta el 6% del precio del contrato. 

2. Ejecución defectuosa del contrato, en especial con relación a aquellos aspectos que 
hayan sido objeto de valoración en la licitación, así como a aquellas obligaciones 
calificadas como esenciales en los pliegos: 

- El primer incumplimiento tendrá la consideración de infracción leve con una 
penalización de hasta el 1% del precio del contrato. 

- El segundo incumplimiento tendrá la consideración de infracción grave con una 
penalización de hasta el 3% del precio del contrato. 

- El tercer incumplimiento tendrá la consideración de infracción muy grave con una 
penalización de hasta el 6 % del precio del contrato. 

3. Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato, en particular 
las relativas al cumplimiento de obligaciones laborales o sociales del adjudicatario en 
relación con sus trabajadores y trabajadoras, así como las medioambientales: 

- El primer incumplimiento tendrá la consideración de infracción grave con una 
penalización de hasta el 3% del precio del contrato. 

- El segundo incumplimiento tendrá la consideración de infracción grave con una 
penalización de hasta el 5% del precio del contrato. 

4. Infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación: 
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- El primer incumplimiento tendrá la consideración de infracción muy grave con 
una penalización de hasta el 6% del precio del contrato. 

- El segundo incumplimiento tendrá la consideración de infracción muy grave 
con una penalización de hasta el 8% del precio del contrato. 

5. Incumplimiento de las órdenes recibidas por parte del responsable del contrato, 
director facultativo, en las cuestiones relativas a la ejecución del mismo: 

- El primer incumplimiento tendrá la consideración de infracción leve con una 
penalización de hasta el 1% del precio del contrato. 

- El segundo incumplimiento tendrá la consideración de infracción grave con una 
penalización de hasta el 3% del precio del contrato. 

- El tercer incumplimiento tendrá la consideración de infracción muy grave con 
una penalización de hasta el 6 % del precio del contrato. 

6. Demora en la ejecución: 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las 
circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las 
penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del 
contrato, IVA excluido.  

7. Incumplimiento en la presentación del informe relativo al cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el artículo 27 de la LCPSREx: 

- El primer incumplimiento del plazo de presentación del referido informe tendrá la 
consideración de infracción muy grave con una penalización de hasta el 6% del 
precio del contrato. 

- El segundo incumplimiento del plazo de presentación del referido informe tendrá 
la consideración de infracción muy grave con una penalización de hasta el 8% del 
precio del contrato. 

8. En general, cualquier incumplimiento o cumplimiento defectuoso que produzca 
perjuicios a la Administración, a terceros o al medioambiente: 

- El primer incumplimiento tendrá la consideración de infracción leve con una 
penalización de hasta el 1% del precio del contrato. 

- El segundo incumplimiento tendrá la consideración de infracción grave con una 
penalización de hasta el 3% del precio del contrato. 

- El tercer incumplimiento tendrá la consideración de infracción muy grave con 
una penalización de hasta el 6% precio del contrato. 

Todas las penalidades llevan el IVA excluido. 

 Otras condiciones especiales. 

En relación con el cumplimiento del criterio objetivo de ensayos y análisis de los 
materiales y unidades de obra, el adjudicatario comunicará al responsable del contrato, antes 
de la firma del acta de comprobación de replanteo: 

 Laboratorio o laboratorios que realizarán los ensayos, que necesariamente deberá 
estar homologado conforme a la normativa sectorial aplicable. 

Además, se presentará Plan de Ensayos final de la obra. 

 Modificaciones previstas del contrato. 
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No procede. 

 Otras especificaciones 

El contratista tiene la obligación de respectar en su integridad la normativa nacional y de la 
Unión Europea vigente en materia de protección de datos, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 122.2 de la LCSP 9/17, obligación que tiene el carácter de obligación contractual 
esencial de conformidad en lo dispuesto en la letra f) apartado 1 del artículo 211 de la LCSP 
9/17. 

 Operaciones preparatorias 

NO 

 Indicación de si cabrá cesión del contrato y subcontratación  

Procede Cesión: SI. 

Procede Subcontratación: SI. 

 Plazo de ejecución. 

La duración para este contrato de obras será de CUATRO (4) MESES, desde el día siguiente a 
la firma del acta de comprobación del replanteo. 

Plazo de preaviso terminación del contrato 10 días. 

 Garantía definitiva 

De conformidad con el artículo 107.1 de la LCSP 9/17, los licitadores que presenten las 
mejores ofertas deberán constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 
5 por 100 del precio final ofertado por ellos, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 Garantías complementarias 

SÍ, en caso de anormalidad, 5 por 100 del precio final ofertado por ellos, excluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 

 Programa de trabajo. 

SÍ 

Plazo máximo de 30 días contados a partir de la formalización del contrato. 

 Plazo de garantía. 

12 MESES 

 Forma de pago. 

La forma de pago será mediante certificaciones mensuales que tendrán la consideración de 
pagos a buena cuenta, según el art. 240 de la Ley 9/2017 LCSP. A la finalización de los trabajos 
recibidos de conformidad, el contratista deberá presentar la factura en el correspondiente 
registro administrativo, debiendo constar en la misma la identificación del órgano de 
contratación (órgano gestor), de la unidad tramitadora (órgano de destino) y de la oficina 
contable (órgano que tiene atribuida la función de contabilidad) con indicación de los 
correspondientes códigos, de acuerdo con el “Directorio Común de Unidades y Oficinas 
DIR3”, así como la dirección postal. 

 Abono del exceso de mediciones. 

Exceso de mediciones se harán mediante certificaciones mensuales expedidas a buena cuenta o 
en la certificación final de la obra. 
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 Financiación: CA 

 
Anualidad Centro 

Gestor 

Pos.Presup. Fondo Proyecto 

Presupuestario 

Importe € 

2024 160040000 G/353B/61100 CAG0000001 20160402 206.333,40 

 

 Designación de vocales técnicos. 

TITULARES:  

Manuel Mª Cancho Falcón (Jefe de Servicio de Proyectos y Construcción de Carreteras). 

Verónica Granados Rodríguez (Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos). 

SUPLENTES: 

Jose Luis López Izquierdo (Jefe de Sección de Obras de Carreteras I). 

Julio Gómez Romero (Jefe de Sección de Oficina Técnica). 

 
 Cuadro de seguimiento 
 

Aspectos Contemplados:      SI  NO 

 Inserción Laboral         �  

 Igualdad entre Mujeres y Hombres       �  

 Seguridad y Salud en el Trabajo     �  

 Mejora de las Condiciones Laborales      �  

 Criterios Éticos y de Comercio Justo en materia de compra pública de alimentos o de 
protección del medio ambiente       
           � 

 I + D + i        � 

Apartados en los que se han incluido:    SI  NO 

 Objeto del Contrato        �  

 Especificaciones Técnicas        �  

 Criterios de Adjudicación      �  

 Condiciones Especiales de Ejecución    �  

 
En Mérida, a fecha de la firma digital 

 
EL JEFE DE SERVICIO PROYECTOS 

 Y CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
 
 

Fdo.: Manuel Mª. Cancho Falcón 
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