

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fecha y hora de celebración

10 de septiembre de 2024 a las 10:04 (Horario peninsular)

Lugar de celebración

Sede de la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma

Asistentes

PRESIDENTE

D. Nieves Rosa Yanes Marichal, Técnico de la FCRMBLP.

SECRETARIO

D. Isaac Pérez Romero, Técnico de la FCRMBLP.

VOCALES

D. Nieves Rosa Rodríguez Pérez, Técnico FCRMBLP.

D. José Blas Martín Arrocha, Técnico de la FCRMBLP.

D. Miguel Ángel Aznárez Salazar, Secretario - Interventor FCRMBLP.

Orden del día

1.- Acto de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 48/2024 - La ejecución de las obras contempladas en el Proyecto de: Mejora y Eficiencia Energética de las instalaciones de alumbrado público en Llano Amador – Los Molinos (T.M. Puntallana).

2.- Subsanación: 48/2024 - La ejecución de las obras contempladas en el Proyecto de: Mejora y Eficiencia Energética de las instalaciones de alumbrado público en Llano Amador – Los Molinos (T.M. Puntallana).

3.- Acto de valoración oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 48/2024 - La ejecución de las obras contempladas en el Proyecto de: Mejora y Eficiencia Energética de las instalaciones de alumbrado público en Llano Amador – Los Molinos (T.M. Puntallana).

4.- Propuesta adjudicación: 48/2024 - La ejecución de las obras contempladas en el Proyecto de: Mejora y Eficiencia Energética de las instalaciones de alumbrado público en Llano Amador – Los Molinos (T.M. Puntallana).

Se Expone

1.- Acto de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 48/2024 - La ejecución de las obras contempladas en el Proyecto de: Mejora y Eficiencia Energética de las instalaciones de alumbrado público en Llano Amador – Los Molinos (T.M. Puntallana).

Reunida la mesa de contratación se procede a la apertura del Archivo Electrónico Único comprobando que han concurrido las siguientes empresas:

NIF: A45589595 COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN ABALDO S.A. Fecha de presentación: 10 de julio de 2024 a las 13:20:04

NIF: A10410322 CONSTRUCTORACIVIL SOSTENIBLE SAU Fecha de presentación: 10 de julio de 2024 a las 13:45:53

NIF: B38041083 HERMANOS LUIS RODRIGUEZ SL Fecha de presentación: 09 de julio de 2024 a las 17:39:38

NIF: B76668300 INSTAPALMA OBRAS Y SERVICIOS SL Fecha de presentación: 10 de julio de 2024 a las 12:23:00

NIF: B38470456 Instalaciones Eléctricas José Carlos S.L. Fecha de presentación: 09 de julio de 2024 a las 20:42:58

NIF: B76604156 KAPLAN INSTALACIONES ELECTRICAS S.L Fecha de presentación: 09 de julio de 2024 a las 19:41:02

Tras la revisión de la documentación administrativa aportada por los licitadores la mesa se percató de que la empresa KAPLAN INSTALACIONES ELECTRICAS S.L no cumplimenta el apartado CUARTO del ANEXO I referido al compromiso de adscripción de medios personales y materiales a la ejecución del contrato. Por este motivo se le requiere para que subsane en el plazo de 3 días conforme se recoge en la cláusula 17 del PCAP, utilizando para ello la herramienta de comunicación de la PLACSP.

Seguidamente se suspende la sesión a las 12:05 (horario peninsular), a la espera de la recepción de dicha subsanación.

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): LE1-db6e3c48-58bb0493-cf6f22e1-4a232b13-fff5f1b5

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Dirección General de Patrimonio del Estado, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 2 de octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través del siguiente enlace <https://contrataciondelestado.es/wps/portal/verificacionCSV>

Fdo. "YANES MARICHAL
Fecha de firma: 2024.09.11 14:42:17 CEST
Cargo: Presidenta del OA

Fdo. PEREZ ROMERO ISAAC - 42187242K
Fecha de firma: 2024.09.11 14:41:07 CEST
Cargo: Secretario del OA

2.- Subsanación: 48/2024 - La ejecución de las obras contempladas en el Proyecto de: Mejora y Eficiencia Energética de las instalaciones de alumbrado público en Llano Amador – Los Molinos (T.M. Puntallana).

En fecha, 11 de septiembre de 2024, a las 13:22 horas (hora peninsular) se reanuda la sesión y se procede a comprobar la presentación de la documentación requerida. Se reanuda sin esperar la finalización de los 3 días de plazo ya que el secretario del OA recibió comunicación de la Plataforma de recepción de respuesta por parte del licitador requerido.

Tras la revisión de la documentación aportada por el licitador requerido la mesa considera la misma ha sido subsanada.

A continuación, la mesa concluye admitir y comunicar la admisión a los siguientes licitadores:

NIF: A45589595 COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN ABALDO S.A.

NIF: A10410322 CONSTRUCTORACIVIL SOSTENIBLE SAU

NIF: B38041083 HERMANOS LUIS RODRIGUEZ SL

NIF: B76668300 INSTAPALMA OBRAS Y SERVICIOS SL

NIF: B38470456 Instalaciones Eléctricas José Carlos S.L.

NIF: B76604156 KAPLAN INSTALACIONES ELECTRICAS S.L

3.- Acto de valoración oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 48/2024 - La ejecución de las obras contempladas en el Proyecto de: Mejora y Eficiencia Energética de las instalaciones de alumbrado público en Llano Amador – Los Molinos (T.M. Puntallana).

La mesa continúa con el acto de valoración de las ofertas, de acuerdo a los criterios del PCAP, quedando de la siguiente manera:

NIF: A45589595 COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN ABALDO S.A.:

- Reducción del plazo de ejecución

Valor introducido por el licitador: 30 días (1 mes)

Valor aportado por la mesa: 30 días (1 mes)

Puntuación: 9.38

- Ampliación del plazo de garantía

Valor introducido por el licitador: 50 meses

Valor aportado por la mesa: 50 meses

Puntuación: 20

- Oferta económica

Valor introducido por el licitador: 184730

Valor aportado por la mesa: 184730

Puntuación: 17.15

NIF: A10410322 CONSTRUCTORA CIVIL SOSTENIBLE SAU:

- Reducción del plazo de ejecución

Valor introducido por el licitador: 30 DÍAS (1 MES)

Valor aportado por la mesa: 30 DÍAS (1 MES)

Puntuación: 9.38

- Ampliación del plazo de garantía

Valor introducido por el licitador: 50 MESES

Valor aportado por la mesa: 50 MESES

Puntuación: 20

- Oferta económica

Valor introducido por el licitador: 196200

Valor aportado por la mesa: 196200

Puntuación: 8.96

NIF: B38041083 HERMANOS LUIS RODRIGUEZ SL:

- Reducción del plazo de ejecución

Valor introducido por el licitador: Se propone una reducción de 22 días con lo que se realizará la obra en 38 días naturales.

Valor aportado por la mesa: Se propone una reducción de 22 días con lo que se realizará la obra en 38 días naturales.

Puntuación: 6.88

- Ampliación del plazo de garantía

Valor introducido por el licitador: Se propone un aumento de plazo de garantía de 50 meses sobre los 12 establecidos en los pliegos.

Valor aportado por la mesa: Se propone un aumento de plazo de garantía de 50 meses sobre los 12 establecidos en los pliegos.

Puntuación: 20

- Oferta económica

Valor introducido por el licitador: 120048.52

Valor aportado por la mesa: 120048.52

Puntuación: 63.36

NIF: B76668300 INSTAPALMA OBRAS Y SERVICIOS SL:

- Reducción del plazo de ejecución

Valor introducido por el licitador: 45 días, por tanto la obra se ejecutará en un plazo de 15 días

Valor aportado por la mesa: 45 días, por tanto la obra se ejecutará en un plazo de 15 días

Puntuación: 14.06

- Ampliación del plazo de garantía

Valor introducido por el licitador: 50 meses

Valor aportado por la mesa: 50 meses

Puntuación: 20

- Oferta económica

Valor introducido por el licitador: 128430

Valor aportado por la mesa: 128430

Puntuación: 57.37

NIF: B38470456 Instalaciones Eléctricas José Carlos S.L.:

- Reducción del plazo de ejecución

Valor introducido por el licitador: se redujera el plazo de ejecución en 48 días, por lo que el plazo de ejecución sería de 12 días. Valor aportado por la mesa: se redujera el plazo de ejecución en 48 días, por lo que el plazo de ejecución sería de 12 días. **Puntuación: 15**

- Ampliación del plazo de garantía

Valor introducido por el licitador: el plazo de garantía se amplía 50 meses

Valor aportado por la mesa: el plazo de garantía se amplía 50 meses

Puntuación: 20

- Oferta económica

Valor introducido por el licitador: 117750

Valor aportado por la mesa: 117750

Puntuación: 65

NIF: B76604156 KAPLAN INSTALACIONES ELECTRICAS S.L:

- Reducción del plazo de ejecución

Valor introducido por el licitador: REDUCCIÓN EN 35 DÍAS, EJECUCIÓN EN 25 DIAS

Valor aportado por la mesa: REDUCCIÓN EN 35 DÍAS, EJECUCIÓN EN 25 DIAS

Puntuación: 10.94

- Ampliación del plazo de garantía

Valor introducido por el licitador: AMPLIACIÓN DE 50 MESES

Valor aportado por la mesa: AMPLIACIÓN DE 50 MESES

Puntuación: 20

- Oferta económica

Valor introducido por el licitador: 126000

Valor aportado por la mesa: 126000

Puntuación: 59.11

4.- Propuesta adjudicación: 48/2024 - La ejecución de las obras contempladas en el Proyecto de: Mejora y Eficiencia Energética de las instalaciones de alumbrado público en Llano Amador – Los Molinos (T.M. Puntallana).

De acuerdo a la evaluación de las propuestas aportadas por los licitadores, la mesa concluye la siguiente lista ordenada de manera decreciente de puntuación de acuerdo a las puntuaciones obtenidas por los licitadores en las diferentes fases:

Orden: **1NIF: B38470456 Instalaciones Eléctricas José Carlos S.L. Propuesto para la adjudicación**

Total criterios CJV: No procede.

Total criterios CAF: 100

Total puntuación: 100

Orden: **2NIF: B76668300 INSTAPALMA OBRAS Y SERVICIOS SL**

Total criterios CJV: No procede.

Total criterios CAF: 91.43

Total puntuación: 91.43

Orden: **3NIF: B38041083 HERMANOS LUIS RODRIGUEZ SL**

Total criterios CJV: No procede.

Total criterios CAF: 90.24

Total puntuación: 90.24
Orden: 4NIF: B76604156 KAPLAN INSTALACIONES ELECTRICAS S.L
Total criterios CJV: No procede.
Total criterios CAF: 90.05
Total puntuación: 90.05
Orden: 5NIF: A45589595 COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN ABALDO S.A.
Total criterios CJV: No procede.
Total criterios CAF: 46.53
Total puntuación: 46.53
Orden: 6NIF: A10410322 CONSTRUCTORACIVIL SOSTENIBLE SAU
Total criterios CJV: No procede.
Total criterios CAF: 38.34
Total puntuación: 38.34

Finalmente, se procede a la redacción del presente acta, para firmarlo y aprobarlo.

Yo, como Secretario/a, certifico con el visto bueno del Presidente/a:

D. Isaac Pérez Romero
SECRETARIO

Dña. Nieves Rosa Yanes Marichal
PRESIDENTA