

## INFORME DE NECESIDADES E IDONEIDAD DEL CONTRATO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LCSP Y ORDEN DE INICIO PARA LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

### 1. Objeto del contrato:

El objeto del contrato es la contratación del servicio de puesta a disposición de maquinaria pesada de construcción y obras públicas con conductor, el servicio de camiones autoaspirantes y el servicio de retirada de contenedores para Ciclo del Agua y Calidad Urbana.

### 2. Justificación de la necesidad para dar cumplimiento a los fines institucionales de EMAYA:

La necesidad de la licitación surge para dar respuesta a una necesidad habitual de contar con la asistencia de este tipo de maquinaria, para llevar a cabo trabajo tales como reparación de tuberías, renovación de canalizaciones en condiciones de urgencia, desobstrucciones de tuberías, reparación de averías en pozos, trabajos de limpieza a presión en instalaciones o retirada de sólidos decantados de las depuradoras, dado que EMAYA no dispone de recursos propios para efectuarlas.

### 3. Idoneidad del contrato:

Para cubrir estas necesidades se prevé la licitación de un contrato de servicio, tramitado por procedimiento ordinario abierto sujeto a regulación armonizada, por una duración de dos años prorrogable otro año adicional, para dar continuidad al expediente 1046\_SMC\_0220, cuyos contratos finalizan a mediados de 2024.

Recurrente: Sí

Expediente anterior: 1046\_SMC\_0220

Importe de adjudicación expediente anterior e Importe consumido expediente anterior:

EXPEDIENTE	LOTE	DESCRIPCIÓN	CONTRATO SAP	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA FINAL CONTRATO	%DÍAS CONSUMIDOS	%IMPORTE COMPROMETIDO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE COMPROMETIDO
1046_SMC_0220_M1	1	PUESTA A DISPOSICIÓN DE MAQUINARIA PESADA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS CON CONDUCTOR:	4600002520	16/06/2021	15/06/2023	100%	100%	948.144,00 €	943.815,57 €
1046_SMC_0220_M1	3	SERVICIO CON CAMIONES AUTOASPIRANTES	4600002522	21/07/2021	20/07/2023	100%	86%	557.092,20 €	476.395,00 €
1046_SMC_0220	4	SERVICIO DE RETIRADA DE CONTENEDORES	4600002523	21/09/2021	20/09/2023	100%	62%	243.480,00 €	150.155,00 €
1046_SMC_0220_P1	1	PUESTA A DISPOSICIÓN DE MAQUINARIA PESADA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS CON CONDUCTOR:	4600003455	16/06/2023	15/06/2024	36%	11%	395.060,00 €	43.545,25 €
1046_SMC_0220_P1	3	SERVICIO CON CAMIONES AUTOASPIRANTES	4600003457	21/07/2023	20/07/2024	26%	12%	232.121,75 €	26.932,50 €
1046_SMC_0220_P1	4	SERVICIO DE RETIRADA DE CONTENEDORES	4600003458	21/09/2023	20/09/2024	9%	0%	121.740,00 €	120,00 €

El lote 2 del expediente 1046 será cubierto dentro del expediente 1782\_LAS\_SE\_0323 SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PEQUEÑA Y SERVICIO DE ALQUILER DE GRUAS Y CAMIONES DE GRAN TONELAJE CON CONDUCTOR PARA CICLO DEL AGUA Y CALIDAD URBANA, a partir de noviembre de 202

Justificación diferencias consumo y presupuesto:

Consumos contrato principal:  $943.815,57 + 476.395 + 150.155 = 1.570.365,57€$  (bianuales)

Presupuesto:  $996.951 + 556.380 + 216.535 = 1.769.866$  (bianuales)

Lote	Breve descripció	PBL
1	Servicio de puesta a disposici3n de maquinaria pesada de construcci3n y obras p3blicas con conductor.	996.951
2	Servicio de camiones autoaspirantes.	556.380€
3	Servicio de retirada de contenedores.	216.535€

En el contrato principal del expediente 1046\_SMC\_0220, de dos a3os de duraci3n, hubo que ejercer las modificaciones previstas del 20% en Lote 1 Puesta a disposici3n de maquinaria pesada de construcci3n y obras p3blicas con conductor y en Lote 3 Servicio de camiones autoaspirantes, porque se agotaron anticipadamente sus partidas (790.120€ en lote 1 y 464.243,50€ en lote 3),

Se han efectuado consultas de mercado a potenciales licitadores con el fin de conocer sus expectativas acerca de la evoluci3n esperada de precios unitarios durante la vigencia del contrato, 2 a3os de principal+uno de pr3rroga, identificando un potencial incremento de precios, que se presume que tenga especial impacto en el lote 1, debido principalmente al incremento en los precios del combustible.

4. **Importe aproximado del VEC:** 1.769.866,00€ (contrato principal) + 353.973,20€ (20% modificaci3n prevista contrato principal) + 884.933 (contrato primera pr3rroga + 176.986,60€(20% modificaci3n prevista contrato primera pr3rroga=3.185.758,80 €(IVA no incluido).

5. **Financiaci3n:**

Propia     Canon     FEDER     NEXTGEN

6. **En caso de ser una inversi3n, c3digo de la partida de inversi3n:**

Director del Ciclo del Agua y TD

Responsable del Departamento  
Econ3mico Financiero

Jaume Femenias Blanch

Dunia Vivas L3pez

Visto el informe de necesidades emitido por el director responsable, que justifica la necesidad de la contratación en los términos previstos en el artículo 28 de la LCSP, y la conformidad del Responsable del Departamento Económico Financiero, el Gerente de EMAYA con poderes otorgados en materia de contratación recogidos en la escritura de Elevación a público de acuerdos de día 20 de julio de 2023, adopta la siguiente

### RESOLUCIÓN

Ordenar el inicio de la tramitación del expediente **1690\_LAS\_SE\_1122** para la contratación del **SERVICIO DE PUESTA A DISPOSICIÓN DE MAQUINARIA PESADA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS CON CONDUCTOR, EL SERVICIO DE CAMIONES AUTOASPIRANTES Y EL SERVICIO DE RETIRADA DE CONTENEDORES PARA EL CICLO DEL AGUA Y CALIDAD URBANA**, con el fin de dar satisfacción a la necesidad informada.

  
El Gerente de EMAYA  
Lorenzo Francisco Morey Forcades

